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1. Przedmiot STWiOR.
Przedmiotem STWiOR są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót  instalacji sanitarnych
związanych z realizacją :  z przebudową  i rozbudową budynku wraz ze zmianą sposobu  użytkowania budynku
na cele użyteczności publicznej  w Lubsku ul. Wojska Polskiego 2a, dz. 397 obręb 0003

2. Zakres stosowania STWiOR.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.

3. Zakres robót objętych STWiOR.
Przebudowa i rozbudowa  budynku wraz ze zmianą użytkowania budynku na cele użyteczności publicznej .
Zakres opracowania obejmuje instalacje sanitarne . Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- montaż rurociągów i kanałów
- montaż armatury i uzbrojenia
- montaż grzejników i nagrzewnic
- badanie instalacji
- wykonanie izolacji termicznej
- regulacja działania instalacji

Wszystkie instalacje maja być wykonane zgodnie  z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, prawem
budowlanym ( aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót  oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i PSP

 4.Ogólne wymagania
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową , specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22 , 23 i 28 Prawo
budowlane, „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych „ COBRTI INSTAL” ,
Warszawa2003 i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych . Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych
w dokumentacji technicznej na  inne , nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty
montażowe należy realizować zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –
montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnośnie
poszczególnych świadczeń  uważa się za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych
zasad  techniki oraz montażu. Wszelkie urządzenia i części instalacji należy wyposażyć w oprzyrządowanie
wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym użytkowaniu.

5. Zakres robót  i opis rozwiązań
5.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej
Projektowana przebudowa i zmiany sposobu użytkowania  budynku zasilane  w wodę zimną  dla potrzeb
socjalno - bytowych  oraz przeciwpożarowych  będzie  z istniejącej wewnętrznej instalacji wody zimnej .  W
kotłowni,  na istniejącym przyłączu projektuje się przebudowę zestawu wodomierzowego na dwa  niezależne
układy pomiarowe dla potrzeb pożarowych i socjalno - bytowych .
Na rurociągu zasilającym wewnętrzną instalację wody socjalno - bytowej  należy montować zawór
pierwszeństwa.  Za zaworem pierwszeństwa projektuje się rozdzielenie instalacji wody  socjalnej na dwa
układy. Na każdym z układów należy zamontować wodomierz  skrzydełkowy , jako  podlicznik zużycia wody
socjalno - bytowej  dla umożliwienia rozliczenia poszczególnych użytkowników.
Włączenia projektowanej instalacji wodociągowej należy dokonać do istniejącego przyłącza  o średnicy 50 mm
w pomieszczeniu kotłowni, zgodnie  z częścią rysunkową niniejszego opracowani .
W niniejszym opracowaniu przewiduje się zasilanie w wodę socjalno - bytową  przebudowywanych
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pomieszczeń niezależnym rurociągiem  prowadzonym powyżej stropu  podwieszonego nad istniejącą części
budynku,  zgodnie  z częścią rysunkową niniejszego opracowania.
Zasilanie instalacji hydrantowej  projektuje się z  instalacji wodociągowej  wykonanej z rur stalowych
ocynkowanych  o połączeniach gwintowanych, włączenia dokonać  za zestawem wodomierzowym w
pomieszczeniu kotłowni. prowadzenie rur  w części istniejącej powyżej stropu podwieszonego, równolegle do
instalacji wody socjalno - bytowej
Przygotowanie ciepłej wody projektuje się  lokalnie za pomocą pojemnościowych  elektrycznych podgrzewaczy
wody zamontowanych pod umywalkami o pojemności 10 l , a w łazience o pojemności 120 l.
Instalacje  wody socjalnej w niniejszym opracowaniu wykonać należy z rur wielowarstwowych w
umiejscowioną pośrodku przekroju aluminium  zgrzewanym na zakładkę lub innych równorzędnych. Rury te
wykonane są z polietylenu o podwyższonej odporności temperaturowej (PERT) i występują w zakresie średnic :
16x2; 18x2; 20x2,0 mm. Do łączenia stosować kształtki systemowe zaprasowywane, mosiężne, niklowane, o
profilu dostosowanym do łączenia z rurami za pomocą szczęk zaciskowych typu U, wyposażone w tuleje
zaciskowe ze stali nierdzewnej. Połączenia rur z armaturą lub punktami poboru  wykonać za pomocą kształtek
systemowych j.w. wyposażonych w gwint, uszczelniać taśmą teflonową. Rury oraz kształtki winny być zgodne
z normą PN-EN ISO 21003-5:2008 „Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wewnątrz budynków część 1,2,3 i 5”, co winien potwierdzić producent deklaracją zgodności.
Rury należy zaizolować zgodnie z wymogami tabeli w punkcie 5 załącznika nr 2 do Obwieszczenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie Dz.U. R.P z dnia 18 września 2015 r. Poz. 1422. Alternatywnie w średnicach 16x2-32x3 stosować
można rury w zwojach, z nałożoną fabrycznie izolacją

Instalację wodociągową prowadzić pod posadzką  adoptowanych pomieszczeń, zgodnie  z częścią
rysunkową niniejszego opracowania,  z odejściami do poszczególnych pionów. Rozprowadzenie instalacji od
pionów do poszczególnych przyborów zaprojektowano w układzie trójnikowym w ściankach systemowych.
Celem zapewnienia kompensacji wydłużeń termicznych należy przewidzieć punkty stałe w rozstawie co 10 m.
Przez punkt stały rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma kształtkami lub bardzo  dobrze skręcony ( w
sposób uniemożliwiający osiowe ruchy rury) uchwyt stalowy z wkładką gumową.   
Rury należy mocować uchwytami (podporami przesuwnymi) do ścian i stropów z zachowaniem normatywnych
odstępów, zgodnych z powyższą tabelą. Rury prowadzić w sposób umożliwiający spuszczenie wody z instalacji
(stosować zawory odcinające z kurkiem spustowym) oraz jej odpowietrzenie.
Instalację wody ciepłej, cyrkulacyjnej i zimnej należy, po wykonaniu, dokładnie przepłukać i przeprowadzić
dezynfekcję. Przed zakryciem przewodów należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. Próbę prowadzić na
ciśnienie równe 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze w instalacji zgodnie z PN.

Uwaga :
do montażu instalacji z rur typu PERT/Al/PERT prowadzonych w ściankach systemowych należy stosować
tylko i wyłącznie kształtki zaprasowywane. Przed zaprasowaniem należy pamiętać o ogradowaniu rury.
Pozostałe wytyczne dot. wykonywania połączeń, zgodnie z instrukcją montażową Producenta rur. system rur
warstwowych może być montowany w minimalnej temperaturze 5°C.
przy przejściu rur przez przegrody budowlane (np. przewodu poziomego przez ścianę, lub przewodu pionowego
przez strop) należy stosować rury ochronne ze stali lub tworzywa sztucznego (twardość porównywalna do PVC)
o średnicy dwukrotnie większej od rury roboczej.

 WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODÓW I KOMPONENTÓW – tab. nr 1

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji  cieplnej
(materiał 0,035 W(mK))1

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm
2 Średnica wewnętrzna  od 22  do 35 mm 30 mm
3 Średnica wewnętrzna  od 35  do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury
4 Średnica wewnętrzna  ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany

lub stropy , skrzyżowania przewodów
1/2 wymagań poz. 1-4

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4 ułożone w
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 1/2 wymagań poz. 1-4
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pomieszczeniami  różnych użytkowników
7 Przewody wg poz. 6 ułożone  w podłodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz

izolacji cieplnej budynku)
40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone  na zewnątrz
izolacji cieplnej budynku)

80 mm

10 Przewody izolacji wody lodowej prowadzone wewnątrz
budynku

50 % wymagań z poz. 1-4

11 Przewody izolacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz

budynku2
100 % wymagań z poz. 1-4

Uwaga :
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli
należy odpowiednio skorygować grubość warstwy  izolacyjnej .
2) izolacja wykonana jako powietrznoszczelna

- Elementy instalacji

Zgodnie  z przedmiarami robót dla :
1. Środowiskowego Domu Pomocy
2. Ogniska Muzycznego
3. Sali konferencyjnej

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanej zmiany sposobu użytkowania  projektuje się włączyć do
istniejącego przyłącza  kanalizacji  sanitarnej doprowadzonego do budynku, zgodnie  z częścią rysunkową
niniejszego opracowania  .   Wewnętrzną instalację  kanalizacji sanitarnej  wykonać z rur i kształtek PCV o
połączeniach kielichowych , produkcji  np. Wavin  Metalplast – Buk, Uponor   Magnaplast – Lipinki Łużyckie ,
“GAMRAT” – Jasło  lub  PipeLife
W miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane (ściany, ławy fundamentowe) należy stosować
tuleje ochronne o średnicy większej co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu.
Przestrzeń pomiędzy rurami wypełnić masą plastyczną nie działającą korozyjnie na rurę.
Przewody układać pod stropem  parteru o średnicach i  ze spadkami zgodnie  z częścią rysunkową niniejszego
opracowania . Odpowietrzenie projektowanej instalacji poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad dach
budynku . Na pionie na wysokości ok 40 cm nad  posadzką  należy zamontować rewizję  kanalizacyjną .
Instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności poprzez zalanie wodą odcinków poziomych
do wysokości kolan łączących je z pionami.
Pozostałą część instalacji należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody.

- Elementy instalacji

Zgodnie  z przedmiarami robót dla :
1. Środowiskowego Domu Pomocy
2. Ogniska Muzycznego
3. Sali konferencyjnej

5.3 Instalacja centralnego ogrzewania
Ogrzewanie przebudowywanych pomieszczeń przewiduje się  za pomocą  instalacji centralnego ogrzewania o
parametrach 70/50°C. Włączenia projektowanych przewodów należy dokonać  do  rozdzielacza  instalacji
centralnego ogrzewania w  pomieszczeniu kotłowni, zgodnie  z częścią rysunkową niniejszego opracowania
Część  budynku niepodlegająca modernizacji zasilana w czynnik grzejny jest z istniejącego kotła gazowego
Zgodnie  z uzgodnieniami  z Inwestorem  do istniejącego kotła  gazowego o mocy 24 kW projektuje się
podłączenie  projektowanej instalacji centralnego ogrzewania na piętrze  zasilającej grzejniki w klasach
Pozostałe  projektowane grzejniki  zostaną podłączone do projektowanego rozdzielacza  w pomieszczeniu
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kotłowni  zasilanego  z projektowanego kotła o mocy 60 kW. Projektuje się dwie niezależne nitki zasilające
grzejniki na parterze i na piętrze. Zasilanie nagrzewnic  w centralach wentylacyjnych  projektuje się
niezależnym ciągiem z rozdzielacza zamontowanego  w kotłowni. Na  ciągach zasilających grzejniki należy
zamontować zawory trójdrogowe.  Na każdym obiegu projektuje się montaż  pomp obiegowych.
Zespoły przyłączeniowe nagrzewnic należy wykonać zgodnie  z wytycznymi producenta.
Ogrzewanie projektuje  z rur wielowarstwowych np. typu PERT/Al/PERT, z bariera antydyfuzyjną,
zabezpieczającą przed wniknięciem tlenu do wnętrza obiegu grzewczego. Rury winny być zgodne z normą PN-
EN ISO 21003-5:2008 „Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnątrz
budynków część 1,2,3 i 5”, co winien potwierdzić producent deklaracją zgodności.
  Poziome rurociągi  rozprowadzające  prowadzić w posadzce   parteru  i piętra   Jako elementy kompensacyjne
wydłużeń  cieplnych rurociągów   co  przewiduje się samokompensację  wykorzystując załamania  i obejścia
elementów  konstrukcyjnych. Zasilanie  instalacji czynnika grzejnego do nagrzewnic wentylacyjnych
przewiduje się wykonać   z rur miedzianych  o połączeniach lutowanych .
      Rurociągi centralnego ogrzewania i czynnika grzejnego  należy izolować   termicznie izolacją z pianki
poliuretanowej , dla rur o średnicy  wewnętrznej do 20 mm , grubość izolacji   20 mm , dla rur   22 - 35 mm ,
grubość izolacji 30 mm  , powyżej śr. rur 30 mm , grubość izolacji równa  się średnicy wewnętrznej rury .
Odpowietrzenie instalacji odbywa się za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających, które należy
umieścić  w najwyższych punktach instalacji   , jak również poprzez ręczne zawory odpowietrzające
umieszczone fabrycznie przy każdym grzejniku. Aby uzyskać   regulację  temperatury   przewiduje się
nastawy wstępne  na zaworach     , oraz za pomocą głowic termostatycznych.
Przed dokonaniem wstępnej nastawy należy instalację dokładnie przepłukać, przeprowadzić próbę na zimno i na
gorąco
Jako elementy grzejne przewiduje się grzejniki jedno i dwupłytowe, zgodnie  z rzutami  budynku.
Dla regulacji przepływu czynnika grzejnego  przewiduje się montaż  przed grzejnikami  zaworów   z  głowicami
termostatycznymi   , na gałązkach powrotnych należy montować   zawory powrotne .

- Elementy instalacji
Zgodnie  z przedmiarami robót dla :
1. Środowiskowego Domu Pomocy
2. Ogniska Muzycznego
3. Sali konferencyjnej

5.4 Wentylacja mechaniczna

W przebudowywanym budynku  projektuje się wentylację mechaniczna  nawiewno - wywiewną . Dla
zapewnienia nawiewu i wywiewu projektuje się podwieszane centrale wentylacyjne montowane powyżej stropu
podwieszanego na poziomie parteru i I piętra. Klasy wentylowane są indywidualnie, nawiew poprzez kratki
nawiewne  nad oknami a wywiew  wentylatorem dachowym, wyjątkiem jest klasa nr 4 , gdzie zastosowano
rekuperatory ścienne.
Przekroje kanałów należy dobrać do zakładanej prędkości przepływu powietrza.
Kanały prostokątne typu A/I z blachy stalowej  ocynkowanej. Konstrukcje zawieszeń i podparć – systemowe   .
Izolacja kanałów blaszanych  grub. 40 mm - z wełny Alu-lamella.
Urządzenia należy zamontować zgodnie z DTR, wykonać  rozruchy i próby techniczne przed uruchomieniem
instalacji, a następnie uruchomić instalacje, wykonać regulację i pomiary skuteczności instalacji.
Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg:
PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r.
Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów wszystkich urządzeń i
instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-EN 12599:2002
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie wymaganych warunków sanitarnych w zakresie wymogów
wentylacyjnych w przebudowywanych pomieszczeniach.

Bilans ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń do obliczeń.
Nr
pom.

Nazwa
Pow.
[m2]

Kub.
[m3]

Nawiew
[m3/h]

Wywiew
[m3/h]

Krotość
[w/h]
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1 Komunikacja 27,61 91,113 100 100 1,10
1.01 Hall 35,69 117,777 120 120 1,00
1.02 Pok. biurowy 13,7 45,21 60 60 1,30
1.03 Pok poradni 15,71 51,843 60 60 1,20
1.04 Sala ćwiczeń 41,38 136,554 400 400 2,92
1.05 Prac terapii zajęciowej 33,41 110,253 400 400 3,62
1.07 WC  D 1,74 5,742 45 45 7,83
1.08 WC  N 4,88 16,104 80 80 4,97
1.09 WC M 5,66 18,678 95 95 5,08
1.11 Łazienka 5,67 18,711 90 90 4,81
1.13 WC P 1,65 5,445 45 45 8,26
1.14 Pok wyciszenia 12,35 40,755 100 100 2,45
1.15 Świetlica 17,72 58,476 200 200 3,42
1.16 Świetlica 17,42 57,486 200 200 3,48
1.17 Świetlica 33,08 109,164 400 400 3,66
2.01 Hall 1 69,71 209,13 1400 1400 6,69
2.02 Sala zebrań 169,96 509,88 3400 3400 6,67
2.03 Pom techniczne 11,62 34,86 50 50 1,43
2.04 WC N 5,23 15,69 80 80 5,10
2.05 WC M 7,02 21,06 105 105 4,99
2.06 Hall 2 21,01 63,03 600 600 9,52
2.07 Komunikacja 7,99 23,97 15 15 0,63
2.08 Klasa 1 14,19 42,57 90 90 2,11
2.09 Klasa 2 10,56 31,68 90 90 2,84
2.10 Klasa 3 10,56 31,68 90 90 2,84
2.11 Klasa 4 23,36 70,08 90 90 1,28
2.12 Klasa 5 15,35 46,05 90 90 1,95
2.13 WC D 8,74 26,22 130 130 4,95
2.14 Pom techniczne 7,03 21,09 30 30 1,42

Suma 8655 8655

5.4.1. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ:

Do nawiewu  i wywiewu  powietrza projektuje się  3 centrale wentylacyjne nawiewno - wywiewne
zamontowane  powyżej stopu podwieszonego. Jedną NW1  dla  pomieszczeń socjalno bytowych  na parterze
oraz 2 NW2 i NW 3 dla pomieszczeń na piętrze. Sale lekcyjne posiadają niezależny układ wentylacji
wywiewnej  Klasa nr 4 posiada niezależne rekuperatory  zamontowane  w ścianie zewnętrznej. Pomieszczenia
WC na poziomie parteru i piętra posiadają niezależne układy wentylacji wywiewnej , powietrze do wywiewu
pobieranwe jest z korytarzy. Nawiew powietrza do korytarzy uwzględnia zapotrzebowanie powietrza
usuwanego  przez wentylację  w sanitariatach..  Z WC  i przedsionków  projektuje się wywiew wentylatorami
dachowymi uruchamianymi razem  z oświetleniem

                     5.4.1.1. NAWIEW I WYWIEW POWIETRZA NA PARTERZE NW1  PROJEKTUJE SIĘ ZA POMOCĄ
CENTRALI WENTYLACYJNEJ  O CHARAKTERYSTYCE :

Ilość powietrza z odzyskiem ciepła wynosi : Vn = 2395 m3/h , Vw = 2040 m3/h
Charakterystyka centrali  :
• nawiew powietrza - V = 2395 m3/h
• wywiew powietrza - V = 2040 m3/h
• sprawność wymiennika - 85,9 %
• moc nagrzewnicy wodnej - 8,30 kW
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• moc - 1,10  kW + 0,75 kW
• napięcie - 400 V: 50 Hz
• automatyka - producenta
• ilość -  1 szt

                   5.4.1.2. NAWIEW I WYWIEW POWIETRZA  DO SALI ZEBRAŃ PROJEKTUJE SIĘ ZA POMOCĄ
CENTRALI WENTYLACYJNEJ  O CHARAKTERYSTYCE

                  ILOŚĆ POWIETRZA Z ODZYSKIEM CIEPŁA WYNOSI : VN = 3450 M3/H , VW = 3450 M3/H

                  CHARAKTERYSTYKA CENTRALI  :

                  NAWIEW POWIETRZA - V = 3450 m3/h

• wywiew powietrza - V = 3450 m3/h
• sprawność wymiennika - 85,9 %
• moc nagrzewnicy widnej - 12,30 kW
• moc - 2 x 0,75 kW + 2 x  0,75 kW
• napięcie - 400 V: 50 Hz
• automatyka - producenta
• ilość -  1 szt

5.4.1.3. Nawiew i wywiew powietrza  do  hall 1  i hall 2 za pomocą centrali wentylacyjnej o charakterystyce:
Ilość powietrza z odzyskiem ciepła wynosi : Vn = 2360 m3/h , Vw = 2045 m3/h
Charakterystyka centrali  :
• nawiew powietrza - V = 2360 m3/h
• wywiew powietrza - V = 2045 m3/h
• sprawność wymiennika - 86,5 %
• moc nagrzewnicy widnej - 8,0 kW
• moc   0,75 kW +  0,75 kW
• napięcie - 400 V: 50 Hz
• automatyka - producenta
• ilość -  1 szt

5.4.2. Kanały i uzbrojenie wentylacyjne.
Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki dobrano zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się w
katalogach firmy Smay biorąc pod uwagę zasięg oraz prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi.
Przekroje kanałów należy dobrać do zakładanej prędkości przepływu powietrza.
Kanały i kształtki wentylacyjne typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prostokątne typu A/I z
blachy stalowej  ocynkowanej. Kanały wentylacyjne elastyczne  typu  SONO-DUKT. Konstrukcje zawieszeń i
podparć – systemowe  . Izolacja kanałów blaszanych nawiewnych grub. 40 mm, kanałów wywiewnych grub. 40
mm - z wełny Alu-lamella. Anemostaty nawiewne i wywiewne ze skrzynkami rozprężnymi z przepustnicami
oraz zawory nawiewne i wywiewne.
Po zakończeniu montażu dokonać regulacji hydraulicznej w celu uzyskania przepływów zgodnych z
obliczeniowymi.
Kanały należy poprowadzić w przestrzeni między sufitem podwieszanym
a stropem  budynku
5.4.3.    Wytyczne branżowe
Instalacje wentylacyjne należy wykonać z kanałów i kształtek okrągłych spiralnie zwijanych z uszczelką
gumową EPDM oraz prostokątnych, z blachy stalowej ocynkowanej. Połączenia kołnierzowe kanałów
prostokątnych skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi z jednej strony kołnierza.
Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe.
Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach gwintowanych przymocowanych do konstrukcji
wsporczej dachu.
Kanały wentylacyjne po przejściu przez przegrodę zewnętrzną budynku  należy poprowadzić w przestrzeni
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sufitu podwieszonego od centrali wentylacyjnej do elementów nawiewnych oraz wywiewnych.
Wykonanie przewodów:
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny,
bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i
tym podobnych wad.
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-12237:2005 – klasa
szczelności C.
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom  normy PN-B-03434.
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.
Kanały typu „Spiro” należy łączyć przy pomocy odpowiednich kształtek z uszczelką z gumy EPDM.
Montaż przewodów:
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne
wykonanie połączeń poprzecznych.
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do
100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody
powinny być obłożone wełną mineralną.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie
obniżający odporności ogniowej tych przegród.
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu
zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i
wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.
Należy zapewnić dostęp do przepustnic.

5.4.4.. Automatyka – montaż i uruchomienie
Dobrano automatykę zgodnie z ofertą dostawcy urządzeń.
Urządzenia należy zamontować zgodnie z DTR, wykonać  rozruchy i próby techniczne przed uruchomieniem
instalacji, a następnie uruchomić instalacje, wykonać regulację i pomiary skuteczności instalacji.
Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg:
PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r.
Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów wszystkich urządzeń i
instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-EN 12599:2002
5.4.5.    Uwagi końcowe.
Instalacje należy wykonać wg wymogów:
PN-83/B-03430 wraz ze zmianą AZ.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej. Wymagania.
PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
PN-76/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 – Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych.
PN-B-76003:1996 – Wentylacja i klimatyzacja – Filtry powietrza – Klasy jakości.
PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach.
PN-EN 12599:2002   -Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru
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wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 5), wrzesień 2002r.

- Elementy instalacji

Zgodnie  ze specyfikacja zamieszczona  w części opisowej projektu  instaalcji sanitarnych

5.5. Kotłownia gazowa

W   pomieszczeniu  kotłowni na parterze   zlokalizowana  jest    kotłownia gazowa  dla potrzeb centralnego
ogrzewania  i wentylacji
W kotłowni  dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody zamontowany jest kocioł gazowy
kondensacyjny o mocy 24 kW.  Z istniejacego kotła ogrzewana jest częś budynku nie objęta niniejszym
opracowaniem na parterze oraz projektuje się podłączyc instalacje centralnego ogrzewania na piętrze  klas
lekcyjnych  modernizowanego budynku,
Dla potrzeb modernizowanego budynku  instalacji co i wentylacji  projektuje sie montaz kotła gazowego
kondensacyjnego o mocy 60 kW.

         Zabezpieczenie kotła stanowić będzie naczynie wzbiorcze cisnieniowe. Obiegi   wody
wymuszone   są  za   pomocą   pomp  obiegowych .
 Rurociągi   technologiczne w  kotłowni  projektuje  się z rur stalowych średnich czarnych ze szwem o
połączeniach spawanych z rur stalowych instalacyjnych  bez szwu wg  PN 90/H-74219
Zabezpieczenie antykorozyjne rur wykonać w następujący sposób:
• oczyścić rury do 2  czystości
• pomalować 2 x farbą miniową podkładową 60
• pomalować 2 x farbą ftalową ogólnego stosowania
Rurociągi  należy  izolować  termicznie otulinami izolacyjnymi   o zakresie średnic 15-80 mm  zgodnie  z
“Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki……..”
Dla  średnicy  wewnętrznej :
• do 22 mm   - grubość izolacji 20 mm
• od 22 - 35 mm - grubość izolacji  30 mm
• od 35 - 100 mm - grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury

5.5.1     Wentylacja kotłowni.

W  pomieszczeniu  kotłowni  dla potrzeb bytowych projektuje się nawiew za pomocą kanału  typ A/I z blachy
stalowej ocynkowanej , sprowadzonego na wysokość  30,0 cm nad podłogę o wym. 200 x 300 mm.
5.5.2. Kanały spalin

Spaliny  od  kotła  odprowadzane  są  za  pomocą  przewodu powietrzno - spalinowego o wym. 80/125 mm
prowadzonego  w przewodzie kominowym murowanym.

5.5.2.    Dobór systemu wykrywania i wyłączania gazu .

Dla kotłowni gazowych o mocy powyżej 60 KW wymagany jest montaż systemu wykrywania i wyłączania
gazu .
Dla kotłowni w projektowanym budynku przewiduje się montaż systemu kontroli instalacji gazowej modułu
alarmowego MD2-Z, niezależnie dla każdej kotłowni
W skład zestawu wchodzą :
detektor gazu typu  DEX-1
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moduł alarmowy MD2-Z – jednostka kontrolna całego systemu :
analizuje przekazywane przez czujniki , poprzez sygnał świetlny i dźwiękowy informuje o ulatnianiu się gazu i
za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego odcina dopływ gazu .
Głowica samozamykająca  MAG- 3 – dopływ gazu zostaje odcięty w ciągu 30 sekund od momentu stwierdzenia
przez czujniki ulatniania się gazu .

6. Określenia podstawowe

Użyte w SWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem
6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys ślepy.
6.3 Kosztorys ślepy -wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
6.4 Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową (DP) i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
6.5  Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej
6.6 Przedsięwzięcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego
połączenia
6.7 Rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem Robót.
6.8 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie
może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli
drogowej lub jej elementu.

7.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, ST, przepisami prawa
budowlanego i sztuką budowlaną.

 7.1 Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw,
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i ewentualnymi
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje
plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z
demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi
komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za
zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

7.2  Ochrona i utrzymanie robót Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy)
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora
przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w
taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzyma n i owe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod
rygorem: wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

7.3  Zgodność robót z PB i ST
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Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o
zamówionym zakresie i są integralną część umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla
Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor
nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia)
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane określone w PB i w S T
uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub S T i wpłynie to na zmianę
parametrów wykonanych elementów budowli, to taki materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

8. Projekt Budowlany

Projekt budowlanym obejmuje
1. Projekt budowlany
2. Przedmiar robót budowlanych
3. Specyfikacje Techniczne

9. Teren budowy

9.1 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania
terenu budowy.

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robót)

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, data i
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo
wydany)

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu budowy
Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże
punkt poboru wody i energii elektrycznej punkty osnowy geodezyjnej.
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w
sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem)

9.2  Zabezpieczenie terenu budowy.
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez inspektorem
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy .Koszt zabezpieczenia
prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

10. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna

10.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy
wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw
patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i
w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
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odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w
całości obciążą one Wykonawcę.

10.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich lokalizacji,
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania robót.

10.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska
naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób.

11. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia NiQ dopuszcza
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
 natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i
nie podlega dodatkowej opłacie.

12. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem os trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w
wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,
że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i
są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
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14. MATERIAŁY

14.1 Akceptowanie użytych materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania S T w
czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego
procesu eksploatacji.

14.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.

14.3 Inspekcja wytwórni
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być kontrolowane w
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami S T.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione.
-Współpracę i pomoc Wykonawcy
-Wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji materiałów
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

14.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
wbudowania
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu

15. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi W P8 i ST.
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z P8 i ST. Sprzęt należący do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może
być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków
technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót,
do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
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16. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

17. WYKONANIE ROBÓT

17.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z
odpowiednimi obowiązującymi przepisami.
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na
niej produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót,
inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

17.2 Program zapewnienia jakości (PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) Część ogólną opisującą:
-organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
-Bhp;
-Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
-Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót;
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem;
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom;

17.3 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są
określone w S T i normach. W przypadku, gdy nie

zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne
z PB.

18. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
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pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie
Inspektora nadzoru.

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w PZJ, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami S T na podstawie wyników dostarczonych przez
Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

19. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na
budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i
legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

20. Dokumenty budowy

20.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie
trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie -datę przyjęcia placu budowy -datę
rozpoczęcia robót
-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -uwagi i
polecenia Inspektora,
-daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,
-wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, -dane dotyczące
sposobu zabezpieczenia robót,
-dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je prowadził -
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził, -inne istotne informacje o
przebiegu robót.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane Inspektorowi
do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

20.2 Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
-decyzja pozwolenia na budowę
-protokół przekazania placu budowy
-protokół -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
-harmonogram budowy
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
-protokóły odbioru robót
-protokóły z narad i ustaleń
-dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegających
utylizacji
-korespondencja na budowie

20.3 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.

21. OBMIAR ROBÓT

21.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z PB i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

21.2 Rodzaje odbiorów
Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robót zanikających
-odbiorowi częściowemu, elementów robót
-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu

21.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż wciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

21.4 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

21.5 Odbiór ostateczny (końcowy)
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inwestora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający
dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji
nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzględnieniem tolerancji i

nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
umowie.

21.6 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
-Dziennik budowy -oryginał i kopię
-Obmiar robót
-Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy)
-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne)
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń
-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych
-Protokóły prób i badań
-Protokóły odbioru robót zanikających
-Rozliczenie z demontażu
-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi
-Wykaz przekazywanych kluczy
-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do
odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

22. PODSTAWA PŁATNOŚCI

22.1 Ustalenia ogólne
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Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę, a przyjętych przez
Inwestora, zgodnych z zawartą umową.
Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone w ST i PS.
Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje:
- robociznę,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem,

montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i

laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą

wystąpić w czasie realizacji robót,
- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ostateczną.

23. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN EN ISO 6946  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła
• PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia

cieplnego.
• PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu

otwartego. Wymagania
• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.
• PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania
• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności

publicznej. Wymagania – wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000
• Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i

przemysłowe,
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

           wyd. przez PKTSGGiK Warszawa 1994r.,
• - Instrukcją montażowa rurociągów z PE układanych w gruncie,
• - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr. 121, poz.1139 : 2003),
• - PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączenia
• PN-83/B-03430 wraz ze zmianą AZ.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
• PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
• PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
• PN-76/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
• PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
• PN-78/B-10440– Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
• PN-B-76002:1996 – Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych

blaszanych.
• PN-B-76003:1996 – Wentylacja i klimatyzacja – Filtry powietrza – Klasy jakości.
• PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.

Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach.
• PN-EN 12599:2002   -Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
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• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

• Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia

obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.
• Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy.

Inne
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 2,
Warszawa, sierpień 2001
Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów zawartych w prawie polskim.


