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1. Przedmiot STWiOR.
Przedmiotem STWiOR sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t instalacji sanitarnych
zwigzanych z realizacja : z przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
na cele uzyteczno$ci publicznej w Lubsku ul. Wojska Polskiego 2a, dz. 397 obreb 0003

2. Zakres stosowania STWiOR.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

3. ZaKres robét objetych STWiOR.
Przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmiang uzytkowania budynku na cele uzytecznosci publicznej .
Zakres opracowania obejmuje instalacje sanitarne . Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- montaz rurociaggéw i kanatow
- montaz armatury i uzbrojenia
- montaz grzejnikéw i nagrzewnic
- badanie instalacji
- wykonanie izolacji termicznej
- regulacja dziatania instalacji

Wszystkie instalacje maja by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami, prawem
budowlanym ( aktualnie obowigzujacym), regutami techniki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t oraz muszg by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i PSP

4.0go6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa , specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22 , 23 i 28 Prawo
budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych ,, COBRTI INSTAL” ,
Warszawa2003 i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych . Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne , nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odno$nie
poszczegdlnych §wiadczeh uwaza si¢ za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych
zasad techniki oraz montazu. Wszelkie urzadzenia i czesci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie
wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

5. ZaKres robét i opis rozwiazan

5.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Projektowana przebudowa i zmiany sposobu uzytkowania budynku zasilane w wode¢ zimng dla potrzeb
socjalno - bytowych oraz przeciwpozarowych bedzie z istniejagcej wewnetrznej instalacji wody zimnej . W
kotlowni, na istniejagcym przytaczu projektuje si¢ przebudowe zestawu wodomierzowego na dwa niezalezne
uklady pomiarowe dla potrzeb pozarowych i socjalno - bytowych .

Na rurociagu zasilajacym wewnetrzng instalacje wody socjalno - bytowej nalezy montowaé zawor
pierwszenstwa. Za zaworem pierwszenstwa projektuje si¢ rozdzielenie instalacji wody socjalnej na dwa
uktady. Na kazdym z uktadéw nalezy zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy , jako podlicznik zuzycia wody
socjalno - bytowej dla umozliwienia rozliczenia poszczeg6lnych uzytkownikéw.

Wiaczenia projektowanej instalacji wodociagowej nalezy dokona¢ do istniejacego przytacza o $rednicy 50 mm
w pomieszczeniu kottowni, zgodnie z cze$cig rysunkowa niniejszego opracowani .

W niniejszym opracowaniu przewiduje si¢ zasilanie w wode¢ socjalno - bytowa przebudowywanych
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pomieszczen niezaleznym rurociggiem prowadzonym powyzej stropu podwieszonego nad istniejaca czesci
budynku, zgodnie z cze¢scig rysunkowa niniejszego opracowania.
Zasilanie instalacji hydrantowej projektuje si¢ z instalacji wodociggowej wykonanej z rur stalowych
ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, wlaczenia dokonaé za zestawem wodomierzowym w
pomieszczeniu kotlowni. prowadzenie rur w czgSci istniejagcej powyzej stropu podwieszonego, réwnolegle do
instalacji wody socjalno - bytowej
Przygotowanie cieplej wody projektuje si¢ lokalnie za pomoca pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczy
wody zamontowanych pod umywalkami o pojemnosci 10 1, a w tazience o pojemnos$ci 120 1.
Instalacje  wody socjalnej w niniejszym opracowaniu wykona¢ nalezy z rur wielowarstwowych w
umiejscowiong posrodku przekroju aluminium zgrzewanym na zaktadke lub innych réwnorzednych. Rury te
wykonane sa z polietylenu o podwyzszonej odpornosci temperaturowej (PERT) 1 wystepuja w zakresie $rednic :
16x2; 18x2; 20x2,0 mm. Do Igczenia stosowal ksztaltki systemowe zaprasowywane, mosi¢zne, niklowane, o
profilu dostosowanym do taczenia z rurami za pomoca szczek zaciskowych typu U, wyposazone w tuleje
zaciskowe ze stali nierdzewnej. Potaczenia rur z armaturg lub punktami poboru wykonaé¢ za pomocg ksztattek
systemowych j.w. wyposazonych w gwint, uszczelnia¢ taSmga teflonowa. Rury oraz ksztaltki winny by¢ zgodne
z norma PN-EN ISO 21003-5:2008 ,,Systemy przewodéw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wewnatrz budynkéw czes¢ 1,2,3 15, co winien potwierdzi¢ producent deklaracja zgodno$ci.
Rury nalezy zaizolowaé zgodnie z wymogami tabeli w punkcie 5 zalacznika nr 2 do Obwieszczenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. R.P z dnia 18 wrze$nia 2015 r. Poz. 1422. Alternatywnie w Srednicach 16x2-32x3 stosowac
mozna rury w zwojach, z nalozong fabrycznie izolacja

Instalacje wodociagowa prowadzi¢ pod posadzka adoptowanych pomieszczen, zgodnie z czgdcia
rysunkowa niniejszego opracowania, z odejsciami do poszczegdlnych pionéw. Rozprowadzenie instalacji od
pionéw do poszczegdlnych przyboréw zaprojektowano w uktadzie tréjnikowym w $ciankach systemowych.
Celem zapewnienia kompensacji wydluzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty stale w rozstawie co 10 m.
Przez punkt staly rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztattkami lub bardzo dobrze skrecony ( w
sposob uniemozliwiajacy osiowe ruchy rury) uchwyt stalowy z wktadka gumowa.
Rury nalezy mocowa¢ uchwytami (podporami przesuwnymi) do §cian i stropéw z zachowaniem normatywnych
odstepéw, zgodnych z powyzszg tabelg. Rury prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy spuszczenie wody z instalacji
(stosowaé zawory odcinajace z kurkiem spustowym) oraz jej odpowietrzenie.
Instalacje wody cieptej, cyrkulacyjnej i zimnej nalezy, po wykonaniu, doktadnie przeptukaé i przeprowadzi¢
dezynfekcje. Przed zakryciem przewoddw nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa. Prébe prowadzi¢ na
ci$nienie réwne 1,5 X najwyzsze ci$nienie robocze w instalacji zgodnie z PN.

Uwaga :

do montazu instalacji z rur typu PERT/AI/PERT prowadzonych w $ciankach systemowych nalezy stosowac
tylko i wylacznie ksztattki zaprasowywane. Przed zaprasowaniem nalezy pamig¢ta¢ o ogradowaniu rury.
Pozostale wytyczne dot. wykonywania polaczefi, zgodnie z instrukcjag montazowa Producenta rur. system rur
warstwowych moze by¢ montowany w minimalnej temperaturze 5°C.

przy przejsciu rur przez przegrody budowlane (np. przewodu poziomego przez $ciang, lub przewodu pionowego
przez strop) nalezy stosowac rury ochronne ze stali lub tworzywa sztucznego (twardo$¢ poréwnywalna do PVC)
o srednicy dwukrotnie wigkszej od rury roboczej.

WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODOW I KOMPONENTOW - tab. nr 1

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W(mK))!
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3  Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 [Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany 1/2 wymagan poz. 1-4
lub stropy , skrzyzowania przewodéw
6 [Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan poz. 1-4
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omieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 PPrzewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6 mm

8 [Przewody ogrzewania powietrznego (utlozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 [PPrzewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody izolacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku

11 [Przewody izolacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku2

Uwaga :

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej .
2) izolacja wykonana jako powietrznoszczelna

- Elementy instalacji

Zgodnie z przedmiarami robét dla :
1. Srodowiskowego Domu Pomocy
2. Ogniska Muzycznego

3. Sali konferencyjne;j

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z projektowanej zmiany sposobu uzytkowania projektuje si¢ wlaczy¢ do
istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej doprowadzonego do budynku, zgodnie 2z czg¢$cia rysunkowa
niniejszego opracowania . Wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek PCV o
potaczeniach kielichowych , produkcji np. Wavin Metalplast — Buk, Uponor Magnaplast — Lipinki Luzyckie ,
“GAMRAT” - Jasto lub PipeLife

W miejscach przej§¢ przewodoéw przez przegrody budowlane ($ciany, fawy fundamentowe) nalezy stosowac
tuleje ochronne o §rednicy wigkszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu.

Przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ masg plastyczna nie dziatajaca korozyjnie na rure.

Przewody uktada¢ pod stropem parteru o Srednicach i ze spadkami zgodnie z czg¢Scig rysunkowg niniejszego
opracowania . Odpowietrzenie projektowanej instalacji poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad dach
budynku . Na pionie na wysoko$ci ok 40 cm nad posadzka nalezy zamontowac rewizje kanalizacyjng .
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelno$ci poprzez zalanie woda odcinkéw poziomych
do wysokosci kolan faczacych je z pionami.

Pozostalg czg$¢ instalacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

- Elementy instalacji

Zgodnie z przedmiarami robét dla :
1. Srodowiskowego Domu Pomocy
2. Ogniska Muzycznego

3. Sali konferencyjne;j

5.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie przebudowywanych pomieszczen przewiduje si¢ za pomoca instalacji centralnego ogrzewania o
parametrach 70/50°C. Wlaczenia projektowanych przewodéw nalezy dokona¢ do rozdzielacza instalacji
centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotlowni, zgodnie z cze$cia rysunkowa niniejszego opracowania
Cze$¢ budynku niepodlegajaca modernizacji zasilana w czynnik grzejny jest z istniejacego kotta gazowego
Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem do istniejacego kotta gazowego o mocy 24 kW projektuje si¢
podiaczenie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania na pigtrze zasilajacej grzejniki w klasach
Pozostale projektowane grzejniki zostang podlaczone do projektowanego rozdzielacza w pomieszczeniu
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kotlowni zasilanego z projektowanego kotta o mocy 60 kW. Projektuje si¢ dwie niezalezne nitki zasilajace
grzejniki na parterze 1 na pigtrze. Zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych projektuje si¢
niezaleznym ciagiem z rozdzielacza zamontowanego w kotlowni. Na ciagach zasilajacych grzejniki nalezy
zamontowac¢ zawory trdjdrogowe. Na kazdym obiegu projektuje si¢ montaz pomp obiegowych.
Zespoly przytaczeniowe nagrzewnic nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.
Ogrzewanie projektuje z rur wielowarstwowych np. typu PERT/AI/PERT, z bariera antydyfuzyjna,
zabezpieczajacg przed wniknieciem tlenu do wnetrza obiegu grzewczego. Rury winny by¢ zgodne z norma PN-
EN ISO 21003-5:2008 ,,Systemy przewodéw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz
budynkoéw czgsé 1,2,3 157, co winien potwierdzi¢ producent deklaracja zgodnosci.

Poziome rurociagi rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzce parteru i pigtra Jako elementy kompensacyjne
wydtuzen cieplnych rurociaggéw co przewiduje si¢ samokompensacje wykorzystujac zatamania i obejscia
elementéw  konstrukcyjnych. Zasilanie instalacji czynnika grzejnego do nagrzewnic wentylacyjnych
przewiduje si¢ wykona¢ z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych .

Rurociagi centralnego ogrzewania i czynnika grzejnego nalezy izolowa¢ termicznie izolacja z pianki
poliuretanowej , dla rur o $rednicy wewngtrznej do 20 mm , grubo$¢ izolacji 20 mm , dla rur 22 - 35 mm,
grubos¢ izolacji 30 mm , powyzej $r. rur 30 mm , grubo$¢ izolacji réwna si¢ $rednicy wewnetrznej rury .
Odpowietrzenie instalacji odbywa si¢ za pomoca automatycznych zaworéw odpowietrzajacych, ktére nalezy
umie$ci¢ w najwyzszych punktach instalacji , jak réwniez poprzez r¢czne zawory odpowietrzajace
umieszczone fabrycznie przy kazdym grzejniku. Aby uzyska¢  regulacje temperatury  przewiduje si¢
nastawy wstepne na zaworach , oraz za pomoca glowic termostatycznych.

Przed dokonaniem wstepnej nastawy nalezy instalacj¢ doktadnie przeptukac, przeprowadzi¢ probe na zimno i na
g0raco

Jako elementy grzejne przewiduje si¢ grzejniki jedno i dwuplytowe, zgodnie zrzutami budynku.

Dla regulacji przeptywu czynnika grzejnego przewiduje si¢ montaz przed grzejnikami zaworéw z glowicami
termostatycznymi , na galazkach powrotnych nalezy montowa¢ zawory powrotne .

- Elementy instalacji

Zgodnie z przedmiarami rob6t dla :
1. Srodowiskowego Domu Pomocy
2. Ogniska Muzycznego

3. Sali konferencyjne;j

5.4 Wentylacja mechaniczna

W przebudowywanym budynku projektuje si¢ wentylacje mechaniczna nawiewno - wywiewng . Dla
zapewnienia nawiewu i wywiewu projektuje si¢ podwieszane centrale wentylacyjne montowane powyzej stropu
podwieszanego na poziomie parteru i I pietra. Klasy wentylowane sg indywidualnie, nawiew poprzez kratki
nawiewne nad oknami a wywiew wentylatorem dachowym, wyjatkiem jest klasa nr 4 , gdzie zastosowano
rekuperatory $cienne.

Przekroje kanatéw nalezy dobra¢ do zaktadanej predkosci przeptywu powietrza.

Kanaty prostokatne typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej. Konstrukcje zawieszen i podpar¢ — systemowe
Izolacja kanatéw blaszanych grub. 40 mm - z welny Alu-lamella.

Urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z DTR, wykona¢ rozruchy i proby techniczne przed uruchomieniem
instalacji, a nastgpnie uruchomi¢ instalacje, wykona¢ regulacje i pomiary skuteczno$ci instalacji.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i
instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét zgodnie z PN-EN 12599:2002

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie wymaganych warunkéw sanitarnych w zakresie wymogoéw
wentylacyjnych w przebudowywanych pomieszczeniach.

Bilans ilo$ci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen do obliczen.
Nr Nazwa Pow. Kub. Nawiew | Wywiew Krotos¢
pom. ¢ [m?] [m’] [m’/m] | [m/n] [w/h]
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uzytecznosci publicznej w Lubsku ul. Wojska Polskiego 2a
1 Komunikacja 27,61 91,113 100 100 1,10
1.01 Hall 35,69 117,777 120 120 1,00
1.02 Pok. biurowy 13,7 45,21 60 60 1,30
1.03 Pok poradni 15,71 51,843 60 60 1,20
1.04 Sala ¢wiczen 41,38 136,554 400 400 2,92
1.05 Prac terapii zajeciowej 33,41 110,253 400 400 3,62
1.07 WC D 1,74 5,742 45 45 7,83
1.08 WC N 4,88 16,104 80 80 4,97
1.09 WCM 5,66 18,678 95 95 5,08
1.11 Lazienka 5,67 18,711 90 90 4,81
1.13 WCP 1,65 5,445 45 45 8,26
1.14 Pok wyciszenia 12,35 40,755 100 100 2,45
1.15 Swietlica 17,72 58,476 200 200 3,42
1.16 Swietlica 17,42 57,486 200 200 3,48
1.17 Swietlica 33,08 109,164 400 400 3,66
2.01 Hall 1 69,71 209,13 1400 1400 6,69
2.02 Sala zebran 169,96 |509,88 3400 3400 6,67
2.03 Pom techniczne 11,62 34,86 50 50 1,43
2.04 WCN 5,23 15,69 80 80 5,10
2.05 WCM 7,02 21,06 105 105 4,99
2.06 Hall 2 21,01 63,03 600 600 9,52
2.07 Komunikacja 7,99 23,97 15 15 0,63
2.08 Klasa 1 14,19 42,57 90 90 2,11
2.09 Klasa 2 10,56 31,68 90 90 2,84
2.10 Klasa 3 10,56 31,68 90 90 2,84
2.11 Klasa 4 23,36 70,08 90 90 1,28
2.12 Klasa 5 15,35 46,05 90 90 1,95
2.13 WCD 8,74 26,22 130 130 4,95
2.14 Pom techniczne 7,03 21,09 30 30 1,42
Suma 8655 8655

5.4.1. OBLICZENIA I DOBOR URZADZEN:

Do nawiewu 1 wywiewu powietrza projektuje si¢ 3 centrale wentylacyjne nawiewno - wywiewne
zamontowane powyzej stopu podwieszonego. Jedng NW1 dla pomieszczen socjalno bytowych na parterze
oraz 2 NW2 i NW 3 dla pomieszczen na pigtrze. Sale lekcyjne posiadaja niezalezny uktad wentylacji
wywiewnej Klasa nr 4 posiada niezalezne rekuperatory zamontowane w $cianie zewnetrznej. Pomieszczenia
WC na poziomie parteru i pigtra posiadaja niezalezne uktady wentylacji wywiewnej , powietrze do wywiewu
pobieranwe jest z korytarzy. Nawiew powietrza do korytarzy uwzglednia zapotrzebowanie powietrza
usuwanego przez wentylacje w sanitariatach.. Z WC i przedsionkéw projektuje si¢ wywiew wentylatorami
dachowymi uruchamianymi razem z o$§wietleniem

54.1.1. NAWIEW I WYWIEW POWIETRZA NA PARTERZE NW1 PROJEKTUIJE SIE ZA POMOCA
CENTRALI WENTYLACYJNEJ O CHARAKTERYSTYCE :

Ilo$¢ powietrza z odzyskiem ciepta wynosi : Vn = 2395 m3/h, Vw = 2040 m3/h
Charakterystyka centrali :

® nawiew powietrza -V =2395m’h
e wywiew powietrza -V =2040 m’/h
e gsprawno$¢ wymiennika -859 %

® moc nagrzewnicy wodnej - 8,30 kW
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® moc - 1,10 kW + 0,75 kW
® napigcie -400 V: 50 Hz
® automatyka - producenta
o ilos¢ - 1 szt
5.4.1.2. NAWIEW I WYWIEW POWIETRZA DO SALI ZEBRAN PROJEKTUIJE SIE ZA POMOCA

CENTRALI WENTYLACYJNEJ O CHARAKTERYSTYCE
ILOSC POWIETRZA Z ODZYSKIEM CIEPEA WYNOSI : VN = 3450 M3/H , VW = 3450 M3/H

CHARAKTERYSTYKA CENTRALI :

NAWIEW POWIETRZA -V =3450 m’/h
* wywiew powietrza -V =3450 m’/h
e gsprawno$¢ wymiennika -859 %
® moc nagrzewnicy widnej - 12,30 kW
® moc -2x0,75kW +2x 0,75 kW
® napiecie -400 V: 50 Hz
® automatyka - producenta
® ilos¢ - 1szt

5.4.1.3. Nawiew i wywiew powietrza do hall 1 i hall 2 za pomoca centrali wentylacyjnej o charakterystyce:
Ilo$¢ powietrza z odzyskiem ciepta wynosi : Vn = 2360 m3/h , Vw = 2045 m3/h
Charakterystyka centrali :

® nawiew powietrza -V =2360 m’/h

* wywiew powietrza -V =2045 m’/h

e gsprawno$¢ wymiennika - 86,5 %

® moc nagrzewnicy widnej - 8,0 kW

® moc 0,75 kW + 0,75 kW
® napigcie -400 V: 50 Hz

® automatyka - producenta

o ilos¢ - Iszt

5.4.2. Kanaly i uzbrojenie wentylacyjne.

Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki dobrano zgodnie z zaleceniami producenta znajdujagcymi si¢ w
katalogach firmy Smay biorac pod uwage zasigg oraz predko$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi.

Przekroje kanatéw nalezy dobra¢ do zaktadanej predkosSci przeptywu powietrza.

Kanaty i ksztaltki wentylacyjne typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaly prostokatne typu A/l z
blachy stalowej ocynkowanej. Kanaly wentylacyjne elastyczne typu SONO-DUKT. Konstrukcje zawieszen i
podpar¢ — systemowe . Izolacja kanatéw blaszanych nawiewnych grub. 40 mm, kanaléw wywiewnych grub. 40
mm - z welny Alu-lamella. Anemostaty nawiewne 1 wywiewne ze skrzynkami rozpre¢znymi z przepustnicami
oraz zawory nawiewne i wywiewne.

Po zakonczeniu montazu dokona¢ regulacji hydraulicznej w celu uzyskania przeptywé6w zgodnych z
obliczeniowymi.

Kanaty nalezy poprowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym
a stropem budynku

5.4.3. Wytyczne branzowe

Instalacje wentylacyjne nalezy wykona¢ z kanatéw 1 ksztaltek okraglych spiralnie zwijanych z uszczelka
gumowa EPDM oraz prostokatnych, z blachy stalowej ocynkowanej. Potaczenia kolnierzowe kanatow
prostokatnych skreca¢ Srubami i nakrgtkami szeSciokatnymi, zakltadanymi z jednej strony kotnierza.
Plaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé¢ na podwieszeniach gwintowanych przymocowanych do konstrukcji
wsporczej dachu.

Kanaty wentylacyjne po przejsciu przez przegrode zewnetrzng budynku nalezy poprowadzi¢ w przestrzeni

8




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku ze zmiang sposobu uzytkowania budynku na cele
uzytecznosci publicznej w Lubsku ul. Wojska Polskiego 2a
sufitu podwieszonego od centrali wentylacyjnej do elementéw nawiewnych oraz wywiewnych.
Wykonanie przewodow:
Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknigc i
tym podobnych wad.
Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.
Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-12237:2005 — klasa
szczelnosci C.
Wykonanie przewod6éw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Kanaty typu ,,Spiro” nalezy taczy¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek z uszczelka z gumy EPDM.
Montaz przewodow:
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréod budynku w odleglosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych.
Przej$cia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw z izolacja. Przewody na caltej grubos$ci przegrody
powinny by¢ oblozone welng mineralng.
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajacy odporno$ci ogniowej tych przegrdd.
Material podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywato na jej szczelno$¢, wilasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukc;ji.
Nalezy zapewni¢ dostgp do przepustnic.

5.4.4.. Automatyka — montaz i uruchomienie

Dobrano automatyke zgodnie z oferta dostawcy urzadzen.

Urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z DTR, wykona¢ rozruchy i préby techniczne przed uruchomieniem
instalacji, a nastgpnie uruchomi¢ instalacje, wykona¢ regulacje i pomiary skuteczno$ci instalacji.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:

PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i
instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét zgodnie z PN-EN 12599:2002

5.4.5. Uwagi konicowe.

Instalacje nalezy wykona¢ wg wymogow:

PN-83/B-03430 wraz ze zmiang AZ.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statlego przebywania ludzi.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-78/B-10440— Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Klasy jakosci.

PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci dzwigku w pomieszczeniach.
PN-EN 12599:2002  -Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
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wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.
Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajagcego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

- Elementy instalacji
Zgodnie ze specyfikacja zamieszczona w czesci opisowej projektu instaalcji sanitarnych

5.5. Kottownia gazowa

W  pomieszczeniu kotlowni na parterze zlokalizowana jest kotlownia gazowa dla potrzeb centralnego
ogrzewania i wentylacji
W kotlowni dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepltej wody zamontowany jest kociot gazowy
kondensacyjny o mocy 24 kW. Z istniejacego kotla ogrzewana jest cze¢§ budynku nie objeta niniejszym
opracowaniem na parterze oraz projektuje si¢ podlaczyc instalacje centralnego ogrzewania na pictrze klas
lekcyjnych modernizowanego budynku,
Dla potrzeb modernizowanego budynku instalacji co i wentylacji projektuje sie montaz kotta gazowego
kondensacyjnego o mocy 60 kW.

Zabezpieczenie kotla stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze cisnieniowe. Obiegi ~ wody
wymuszone $3 za pomocg pomp obiegowych .
Rurociagi  technologiczne w kottowni projektuje si¢ z rur stalowych $rednich czarnych ze szwem o
potaczeniach spawanych z rur stalowych instalacyjnych bez szwu wg PN 90/H-74219
Zabezpieczenie antykorozyjne rur wykona¢ w nastgpujacy sposéb:

. oczysci¢ rury do 2 czystosci
. pomalowa¢ 2 x farba miniowa podktadowa 60
. pomalowac 2 x farbg ftalowg ogélnego stosowania

Rurociagi nalezy izolowa¢ termicznie otulinami izolacyjnymi o zakresie $rednic 15-80 mm zgodnie z
“Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki........ ?
Dla s$rednicy wewnetrznej :

. do 22 mm - grubo$¢ izolacji 20 mm
. od 22 - 35 mm - grubos¢ izolacji 30 mm
. od 35 - 100 mm - grubo$¢ izolacji réwna Srednicy wewngtrznej rury

5.5.1 Wentylacja kotlowni.

W pomieszczeniu kotlowni dla potrzeb bytowych projektuje si¢ nawiew za pomocg kanatu typ A/l z blachy
stalowej ocynkowanej , sprowadzonego na wysoko$¢ 30,0 cm nad podioge o wym. 200 x 300 mm.
5.5.2. Kanaty spalin

Spaliny od kotta odprowadzane sa za pomocag przewodu powietrzno - spalinowego o wym. 80/125 mm
prowadzonego w przewodzie kominowym murowanym.

5.5.2. Dobér systemu wykrywania i wylaczania gazu .

Dla kottowni gazowych o mocy powyzej 60 KW wymagany jest montaz systemu wykrywania i wytaczania
gazu .

Dla kottowni w projektowanym budynku przewiduje si¢ montaz systemu kontroli instalacji gazowej modutu
alarmowego MD2-Z, niezaleznie dla kazdej kottowni

W sktad zestawu wchodzg :

detektor gazu typu DEX-1
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modut alarmowy MD2-Z — jednostka kontrolna calego systemu :
analizuje przekazywane przez czujniki , poprzez sygnat §wietlny i dZzwickowy informuje o ulatnianiu si¢ gazu i
za posrednictwem zaworu elektromagnetycznego odcina doptyw gazu .
Gtowica samozamykajagca MAG- 3 — doptyw gazu zostaje odciety w ciggu 30 sekund od momentu stwierdzenia
przez czujniki ulatniania si¢ gazu .

6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SWiOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczecia Zamawiajacego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem

6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys §lepy.
6.3 Kosztorys $lepy -wykaz robdt wraz z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

6.4 Materiaty -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa (DP) i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

6.5 Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robd6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

6.6 Przedsiewzigcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
potaczenia

6.7 Rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robét.

6.8 Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato§¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, ST, przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang.

7.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich, materialéw z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi
komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

7.2 Ochrona i utrzymanie robét Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy)
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong rob6t oraz mienia inwestora

przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajacym stanie przez calty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzyma n i owe nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod
rygorem: wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

7.3 Zgodnos¢ robot z PB i ST
11
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Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. protokéty koniecznos$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowia o
zamOwionym zakresie i sg integralng cze$¢ umowy a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla
Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor
nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do ich usunigcia)
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreslone w PBiw S T
uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PB lub S T i wplynie to na zmian¢
parametréw wykonanych elementéw budowli, to taki materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

8. Projekt Budowlany

Projekt budowlanym obejmuje
1. Projekt budowlany

2. Przedmiar rob6t budowlanych
3. Specyfikacje Techniczne

9. Teren budowy

9.1 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania
terenu budowy.

- oS$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robot)

- liste pracownikdéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imi¢, nazwisko, imiona rodzicéw, data i
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo
wydany)

- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu przekazania placu budowy
Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze
punkt poboru wody i energii elektrycznej punkty osnowy geodezyjnej.

Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w
spos6b uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem)

9.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez inspektorem
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy .Koszt zabezpieczenia
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

10. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

10.1 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy
wydane przez wiladze miejscowe, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i
w sposéb cigglty bedzie informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
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odno$ne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w
caltosci obciaza one Wykonawce.

10.2 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasno$§¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji,
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania robot.

10.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy ochrony §rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb.

11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia NiQ dopuszcza
si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o

natgzeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i
nie podlega dodatkowej optacie.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.
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14. MATERIALY

14.1 Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego zZrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrédla. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniaja wymagania S T w
czasie prowadzenia robot. Jezeli materialy z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub o nie zadawalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materialy.

Materialty wykoficzeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

14.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

14.3 Inspekcja wytworni

Wytwornie, zardwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢ kontrolowane w
celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami S T.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione.

-Wspdtprace i pomoc Wykonawcy

-Wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czgdci wytwdrni gdzie odbywa sie proces produkcji materialéw
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

14.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
wbudowania

byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byly przed
dostepem 0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu

15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi W P8 i ST.

W przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z P8 i ST. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce
zachowania warunkéw

technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdét,
do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
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16. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

17. WYKONANIE ROBOT

17.1 Ogoélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z
odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowg lub na
niej produkowanych. Polecenia inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdét,
inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre§lone roboty na koszt Wykonawcy.

17.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) Czes$¢ ogdblna opisujaca:

-organizacj¢ wykonania rob6t w tym terminy i spos6b prowadzenia robét;

-Bhp;

-Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

-Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robdt;

b) Czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem;
-sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom;

17.3 Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peilng kontrole robdt i jakoSci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w S T i normach. W przypadku, gdy nie

zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne
z PB.

18. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
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pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde Zadanie
Inspektora nadzoru.

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przedstawionego przez Wykonawce w PZJ, bedzie
ocenia¢ zgodno$§¢ materiatéw i robdt z wymaganiami S T na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa nie wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

19. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiadac atest okreSlajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i
legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

20. Dokumenty budowy

20.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokéty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

-date przyjecia i zakres obowigzkéw o0s6b funkcyjnych na budowie -date przyjecia placu budowy -date
rozpoczgcia robot

-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -uwagi i
polecenia Inspektora,

-daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania

-zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robdt,
-wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt, -dane dotyczace
sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakoSci materialéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je prowadzit -
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzil, -inne istotne informacje o
przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane Inspektorowi
do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

20.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda stanowi¢ zalacznik do protokétu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

-decyzja pozwolenia na budowe

-protokét przekazania placu budowy

-protokoét -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

-harmonogram budowy

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

-protokéty odbioru rob6t

-protokéty z narad i ustalen

-dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajacych
utylizacji

-korespondencja na budowie

20.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

21. OBMIAR ROBOT

21.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres rob6t do wykonania zgodnie z PB i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

21.2 Rodzaje odbioréw

Roboty remontowe, podlegaja nastepujacym etapom robot, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajacych

-odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robot

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

21.3 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz weiagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

21.4 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru robdét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czgéci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

21.5 Odbior ostateczny (koncowy)
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakoSci
i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inwestora.
Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowos$ci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastapi nie p6zniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw
badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna si¢ z realizacja robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzglednieniem tolerancji i

nie ma wigkszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo os6b, zwierzat i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

21.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdét odbioru ostatecznego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

-Dziennik budowy -oryginat i kopi¢

-Obmiar robo6t

-Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robét (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

-Atesty jakosciowe wbudowanych materialéw

-Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen

-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

-Protokéty préb i badan

-Protokéty odbioru robét zanikajacych

-Rozliczenie z demontazu

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

-Wykaz przekazywanych kluczy

-Os$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

22. PODSTAWA PLATNOSCI

22.1 Ustalenia ogo6lne
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Podstawg ptatnosci jest protokét stanu zaawansowania rob6t wykonanych przez Wykonawce, a przyjetych przez
Inwestora, zgodnych z zawartg umowa.
Warto$¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w ST i PS.
Cena wynikajaca z kosztoryséw ofertowych obejmuje:
- robocizng,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz

budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robdt objetych umowa jest ceng ostateczna.

23. PRZEPISY ZWIAZANE

e PNENISO 6946 Opér cieplny i wspoélczynnik przenikania ciepta

e PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

e PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.
PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

e Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe,

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

wyd. przez PKTSGGiK Warszawa 1994r.,

e - Instrukcja montazowa rurociggdéw z PE uktadanych w gruncie,

® - Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr. 121, poz.1139 : 2003),

e - PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potaczenia

e PN-83/B-03430 wraz ze zmiang AZ.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

e PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

e PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewn¢trznego.

e PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

e PN-78/B-10440- Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania.

e PN-B-76002:1996 — Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i1 ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

e PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Klasy jako$ci.

e PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci dzwigku w pomieszczeniach.
e PN-EN 12599:2002 -Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
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Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.
Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajagcego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Inne

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 2,
Warszawa, sierpien 2001

Nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiqzku stosowania wymogow zawartych w prawie polskim.
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