



1920-2020
BITWA WARSZAWSKA

Elbląg, 02 lipiec 2020 r.

STRONA INTERNETOWA

21WOG-SZP.2712.20.2020

Dotyczy: postępowania nr 20/SZP/2020 na roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Elblągu.

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Elblągu.

Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z SIWZ – Rozdział VI, Część B, ust. 1.: Wykonawca, w terminie **3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zał.: nr 1 na 5 str.

Z poważaniem

KOMENDANT

plk Krzysztof KLIN

Wykonano w 1 egz.-ad acta do zamieszczenia na stronie internetowej

Marta JASTRZĘBSKA SZP (261 313 056)

Dnia 02.07.2020 r.

T:2712



**ZESTAWIENIE OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH
WOJSKOWYCH W ELBLĄGU.**

(Termin otwarcia ofert: 02.07.2020 r., godz. 09:00)

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1: Remont budynku nr 25 w KNW przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu.

Lp.	Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto oferty (PLN)	Termin wykonania	Warunki płatności	Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
1.	114/OF/2020	GUTKOWSKA KATARZYNA „BOB” ul. Kościuszki nr 95B 14 - 500 Braniewo	234 529,39	70 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy

2.	117/OF/2020	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE ZAM SP. Z O.O. ul. Pabianicka 14 82 - 300 Elbląg	258 347,23	70 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	37 miesięcy
3.	119/OF/2020	ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY TOMASZ KLECHA ul. Rawska nr 18 b 82 - 300 Elbląg	246 547,43	70 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2: Remont budynku nr 39 w KNW przy ul. Łęczyckiej w Elblągu.

Lp.	Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (PLN)	Termin wykonania	Warunki płatności	Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
1.	113/OF/2020	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE „NORBUD” NORBERT SZULC ul. Przemysłowa nr 7 14 - 300 Morąg	207 126,99	70 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy

2.	114/OF/2020	GUTKOWSKA KATARZYNA „BOB” ul. Kościuszki nr 95B 14 - 500 Braniewo	241 496,27	70 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy
3.	117/OF/2020	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE ZAM SP. Z O.O. ul. Pabianicka 14 82 - 300 Elbląg	279 880,28	70 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	37 miesięcy
4.	121/OF/2020	Mariusz Soboń BUD-MAR – Usługi Ogólnobudowlane, wspólnik sp. cywilnych: AWANGARDA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe KADM ul. Bohaterów Westerplatte 8 82 - 300 Elbląg	187 800,83	70 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3: Remont nawierzchni utwardzonych w KNW przy ul. Kwiatkowskiego 15 w Elblągu.

Lp.	Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (PLN)	Termin wykonania	Warunki płatności	Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
1.	112/OF/2020	USŁUGI BRUKARSKIE S. C. Mariusz Stankiewicz, Krzysztof Kuźma, Marian Mazur ul. Łomżyńska 26 82-300 Elbląg	97 620,71	40 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy
2.	115/OF/2020	FIDURA JACEK „BOB” Lipowina 1 lok. 2 14-500 Braniewo	115 561,28	40 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy
3.	116/OF/2020	GONTARZ JACEK FIRMA JAK-BUD ul. Wiejska nr 34 14 - 500 Braniewo	75 030,00	40 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy
4.	118/OF/2020	MASTERS SP. Z O.O. ul. Broniewskiego 47c/15 82 - 300 Elbląg	116 935,82	40 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy

5.	120/OF/2020	BUD-MAR Usługi Ogólnobudowlane Patryk Soboń ul. Bohaterów Westerplatte 8 82 - 300 Elbląg	131 193,52	40 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy
----	-------------	---	-------------------	--	-------------------	--------------------

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia brutto wynosi: **484 475,53 PLN**

w tym:

Część zamówienia nr 1: **194 475,53 PLN;**

Część zamówienia nr 2: **210 000,00 PLN;**

Część zamówienia nr 3: **80 000,00 PLN.**