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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Klasa robót – 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 
Kategoria robót – 45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
 

� 45223800-4 – Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem prefabrykowanych elementów żelbetowych 
przewidzianych do wykonania  w ramach Kontraktu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Henrykowie”.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.4. 
 

Nazw firmowych (handlowych) materiałów budowlanych użytych w Specyfikacji Technicznej 
nie nale ży traktowa ć, jako narzuconych b ądź sugerowanych przez Zamawiaj ącego. Słu żą one tylko 
i wył ącznie okre śleniu projektowanych parametrów wyrobu. W ka żdym przypadku mog ą być 
stosowane inne równowa żne produkty i wyroby innych firm spełniaj ące wymagania podane w 
dokumentacji przetargowej. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST -00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.3. a także podanymi poniżej: 
 

„In żynier”  - równoznaczny z używanym pojęciem Kierownika Kontraktu , oznacza osobę fizyczną lub 
osobę prawną, wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia w/w funkcji dla potrzeb Umowy. Funkcja 
Inżyniera (Kierownika Kontraktu) obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 
Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „Kierownika Zespołu Nadzoru 
Inwestorskiego”. 

1.4. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem prefabrykowanych 
elementów żelbetowych przewidzianym w projekcie przy wykonaniu następujących obiektów: 
 
Wykaz obiektów, w których przewiduje się prace objęte specyfikacją:  

Obiekty projektowane 

− Pompownia wód nadmiarowych - obiekt nr 7; 
− Komora zasuw - obiekt nr KZ3; 
− Waga samochodowa - obiekt nr 9; 
− Studnie odwadniaj ące S01 i S02. 

Obiekty istniej ące do przebudowy  

Poniżej wymienione obiekty są przebudowywane w zakresach określonych w poszczególnych projektach 
branżowych.  
− Reaktor biologiczny  - obiekt nr 5.1, 5.2 
− Ujęcie ścieków oczyszczonych – obiekt nr 25 
W zakresie niezbędnym do obsługi komunikacyjnej obiektów projektuje się również rozbudowę 
nawierzchni drogowej  w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym. 

1.5. Zakres robót  dla poszczególnych obiektów 

Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek przeróbki projektowe, 
budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt i odpowiedzialność wykonawcy. Wszystkie 
materiały wymagają akceptacji Inżyniera. 

 



6 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-08 – Montaż konstrukcji żelbetowych 

 

Nazwa zamówienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie 

1.5.1. Reaktor biologiczny (ob. istn. nr 5.1 i 5.2) 

1.5.1.1 Ocena stanu technicznego istniej ących obiektów 

Istniejący blok składa się z dwóch reaktorów, które podzielone są na komory, zagłębiony w gruncie. 
Konstrukcja obiektu żelbetowa, monolityczna. W rzucie o wymiarach zewnętrznych: 106,00 x 56,50m i 
wysokości wewnętrznej ~5,30m. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.1.2 Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy  przedmiotowego obiektu przewidziano: 
- czyszczenie wszystkich powierzchni wewnętrznych betonowych 
- naprawa wszystkich betonowych wewnętrznych i korony na bazie zapraw PCC HSR 

(siarczanoodpornych). 
- budowa nowych pomostów żelbetowych P-1, szt. 2, w komorach tlenowych o szerokości L=180cm; i 

długości 13,22m.  
⋅ płyta pomostu - 0,20m 
⋅ słupy i żebra - 0,40 x 0,40m, sz. 4 (dla 1 pomostu) 

- wykonie przejść szczelnych dla rurociągów, w otworach wierconych + uszczelnienie łańcuchami 
- zmiana szerokości otworu z 2,25cm na 1,75cm (segment 2); beton C30/37 
- na odpływie ścieków zaślepienie istniejących otworów przy dnie zbiornika, beton C30/37 + taśma 

uszczelniająca 
   Odprowadzenie osadu do studzienek ϕ1200, h≈2,60m. Studzienki z kręgów żelbetowych DN1200, 

łączonych ze sobą poprzez uszczelki EPDM. Przejścia rurociągów szczelne systemowe lub łańcuchowe. 

1.5.1.3 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny 
dla studzienek:  C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F150 na cemencie siarczanoodpornym 
    wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Klasa ekspozycji:  XA2  
Beton wyschnięty należy wypiaskować, nawilżyć przez co najmniej jeden dzień przed betonowaniem 
następnej partii. Na powierzchnię tak przygotowaną należy ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 

1.5.2. Pompownia wód nadmiarowych (obiekt nr 7) 

1.5.2.1 Opis obiektu 

Nowoprojektowany obiekt w postaci studni zapuszczanej, żelbetowej, prefabrykowanej. Średnica 
wewnętrzna D = 4,00m. Obiekt "mokry" przykryty płytą żelbetową, prefabrykowaną z otworem 
montażowym o szerokości 1,40m przez długość obiektu. Otwór zabezpieczony barierką ochronną o 
wysokości 1,10m. 
Dno obiektu zabezpieczone płytą denną żelbetową o gr. 0,40m, wykonaną na korku betonowym gr. 
~1,10m, z betonu C25/30. Na płycie dennej wyprofilowana kineta i beton spadkowy z betonu C30/37 
zbrojonego włóknami polipropylenowymi 0,6kg/m3. 
W obiekcie projektuje się deflektor stalowy o wysokości 3,62m i szerokości ~3,46m (od ściany do ściany) 
Przejścia rurociągów przez ścianę szczelne, uszczelnienie łańcuchami uszczelniającymi. 
Wszystkie powierzchnie betonowe, wewnętrzne zabezpieczone powłoką chemoodporną, 
siarczanoodporną 
Fundament pod żurawik  
Projektowany fundament blokowy, żelbetowy, monolityczny, przy obiekcie Nr7. W rzucie o wymiarach 2,40 
x 2,40m i wysokości 1,40m. Wyniesiony nad teren 0,15m, posadowiony -1,25m. Fundament z betonu 
C30/37. 

1.5.2.2 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
Beton prefabrykowany: C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Beton podkładowy C8/10  
Stal zbrojeniowa AIIIN (B500SP) 
Otulina zbrojenia  a = 4cm - płyta denna, ściany 
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1.5.3. Waga samochodowa (obiekt nr 9) 

1.5.3.1 Opis obiektu 

Projektowana waga samochodowa zlokalizowana w pobliżu pierwszej bramy dojazdowej (na teren 
oczyszczalni), w formie pomostu najazdowego o wym.18x3m z żelbetową płytą jezdną.  
Najazdy: betonowe o długości min. 6,7 m i nachyleniu 5,4%. Zakres ważenia do 50t. 
Szczegóły wykonanie fundamentów pod konstrukcję wagi wg wytycznych dostawcy rozwiązania. 
Dopuszcza się zastosowanie prefabrykowanych bloków żelbetowych prefabrykowanych jako elementów 
posadowienie przedmiotowej wanny. 

1.5.4. Ujęcie ścieków oczyszczonych (ob. istn. nr 25) 

1.5.4.1 Ocena stanu technicznego istniej ącego obiektu 

Istniejący obiekt okrągły zagłębiony w gruncie. Konstrukcja obiektu żelbetowa o średnicy wewnętrznej 
2,50m i wysokości wewnętrznej ~2,54m. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.4.2 Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy obiektu przewidziano: 
- czyszczenie hydromechaniczne powierzchni betonowych,  
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych i uzupełnienie ubytków i nieciągłości wszystkich powierzchni 
betonowych na bazie zapraw PCC HSR (siarczanoodpornych). 
- płyta pokrywowa żelbetowa grubości 0,16m z dwoma otworami o wymiarach 80x80cm - pod włazy 
kanałowe z betonu C30/37 (W8, F100) zbrojonego stalą żebrowaną A-IIIN (możliwa prefabrykacja). 
- wykonie przejścia szczelnego dla rurociągu DN200, w otworze wierconym + uszczelnienie łańcuchami 

1.5.4.3 Materiały konstrukcyjne 

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym 
Klasa ekspozycji: XA2 
Stal zbrojeniowa AIIIN (B500SP) 
Otulina zbrojenia  a = 3cm - płyta stropowa 

1.5.5. Komora zasuw (obiekt nr KZ3) 

1.5.5.1 Opis obiektu 

Nowoprojektowany obiekt w postaci studni żelbetowej, prefabrykowanej o średnicy wewnętrznej DN1500 i 
wysokości wewnętrznej 2,0m. Obiekt "suchy" przykryty płytą żelbetową, prefabrykowaną z otworem 
zejściowym o średnicy 0,60m oraz z otworem pod trzpień sterujący pracą zasuwy. 
Dennice studni ustawić na podkładzie gr. 10cm z betonu klasy C8/10. 
W obiekcie projektuje się podpory stalowe o wysokości 0,75m (mierzone od dna do osi rury) dla podparcia 
rurociągi Dz560PE. 
Przejścia rurociągu przez ścianki studni wykonać jako szczelne (tuleje systemowe z PE do przejść 
szczelnych osadzić w elementach studni na prefabrykacji). 
Studnię ocieplić styropianem EPS -038 gr. 10cm do głębokości -0,8m poniżej poziomu terenu. 

1.5.5.2 Materiały konstrukcyjne 

Beton prefabrykowany:  C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100  
     na cemencie siarczanoodpornym 
    wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Beton podkładowy:  C8/10 
Stal profilowa:   OH18N9 (1.4301) 

1.5.6. Studnie odwodnieniowe S01 i S02 (obiekt nr S01 i S0 2) 

1.5.6.1 Opis obiektu 

Nowoprojektowane obiekty w postaci studni żelbetowych, prefabrykowanych o średnicy wewnętrznej 
DN1200 i wysokości wewnętrznej h1=2,30m (S01) oraz h2=3,05m (S02). Obiekty "mokre" przykryte 
płytami żelbetowymi, prefabrykowanymi z otworami zejściowymi o średnicy 0,60m oraz z otworami pod 
króćce stalowe przez które należy przeprowadzić trzpienie sterujące pracą zasuw. 
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Dennice w/w studni ustawić na podkładzie gr. 10cm z betonu klasy C8/10. 
W obiektach S01 i S02 projektuje się podpory żelbetowe prefabrykowane o wysokości 0,86m (S01) oraz o 
wysokości 0,81m (S02) dla podparcia zastawek kołnierzowych na końcach rurociągu De160PE-100. 
Przejścia rurociągów De160PE-100 przez ścianki studni wykonać jako szczelne (tuleje systemowe z PE 
do przejść szczelnych osadzić w elementach studni na prefabrykacji). 
Studnię S01 i S02 wyposażyć na prefabrykacji w antypoślizgowe stopnie złazowe w rozstawie 0,25m. 

1.5.6.2 Materiały konstrukcyjne 

Beton prefabrykowany:  C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100  
     na cemencie siarczanoodpornym 
    wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie. 
Beton podkładowy:  C8/10 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Specyfikacji ST-00 - 
„Wymagania ogólne”. 
 

Prefabrykaty powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13369:2013-09 - wersja angielska 
Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
 
Do każdej partii prefabrykatów dostarczanych na budowę, powinno być dołączone zaświadczenie o 
jakości wystawione przez producenta. Zaświadczenie to powinno potwierdzać prawidłowość wykonania 
prefabrykatów pod względem: 
� jakości materiałów użytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych dodatków, stali 

zbrojeniowej, okuć, osadzonej w elemencie stolarki), 
� zgodności z projektem: kształtu, wymiarów, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych odchyłek i 

wymagań wytrzymałościowych, 
� wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów gabarytowych prefabrykatu, 
� wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich usytuowania w 

elemencie oraz do prawidłowości usytuowania i rozstawu śrub, sworzni, prętów, blach łącznikowych 
itp. elementów umieszczonych w prefabrykacie. 

 
Wielkość partii prefabrykatów dostarczanych na budowę uzależniona jest od przyjętych rozwiązań 
technologicznych w projekcie montażu i organizacji budowy i powinna być każdorazowo uzgodniona 
między producentem a odbiorcą. 

2.1. Użyte materiały 

� nadproża typowe, prefabrykowane typu L19 wg PN-EN 845-2+A1:2016-10  Specyfikacja wyrobów 
dodatkowych do murów -- Część 2: Nadproża 

� płyty stropowe kanałowe typu S dla obciążenia zewnętrznego 4,50 kN/m2 wg PN-EN 1168+A3:2011  - 
wersja angielska  Prefabrykaty z betonu -- Płyty kanałowe, Średnica kanałów 17,8 m, grubość płyty 
0,24 m 

� rura betonowa z betonu C 40/50 wytwarzanego na bazie kruszyw bazaltowych wg PN-EN-1916:2005, 
Przykrycia komór, kręgi, dennice - żelbetowe elementy prefabrykowane z betonu kl. C35/45, o 
średnicach wew. D1=1,0m, D2=1,2m, D3=1,5m, D4=1,8m, D5=2,0m wg normy PN-EN 
1917:2004/AC:2009. Zwieńczenia studzienek i stopnie złazowe wykonać zgodnie z normą PN-EN 124-
4:2015-07. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne". 
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Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji 
robót zgodnie z założoną technologią żurawia wieżowego lub dźwigu samochodowego, którego parametry 
techniczne jak udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia itp. są dostosowane do rodzaju montowanego 
prefabrykatu. 
 
Użyty do montażu sprzęt mechaniczny powinien spełniać następujące warunki: 
� posiadać udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy montowanego 

prefabrykatu wraz z osprzętem (zawiesia, chwytaki itp., 
� posiadać wysięg większy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego 

prefabrykatu, 
� posiadać wysokość podnoszenia ładunku wyższą co najmniej 1,0 m od górnej krawędzi najwyżej 

montowanego prefabrykatu. 
Urządzenia pomocnicze do montażu, jak zawiesia, rozpory, łączniki, konduktory, drabinki, rusztowania itp,, 
powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji montażu i spełniać następujące 
wymagania: 
� wytrzymałość elementów konstrukcyjnych poszczególnych urządzeń pomocniczych powinna być 

dostosowana do przenoszonych obciążeń z uwzględnieniem odpowiednich współczynników 
przeciążenia i współczynników materiałowych, 

� konstrukcja urządzeń montażowych powinna zapewniać ich maksymalną uniwersalność zastosowania 
do montażu różnych rodzaju prefabrykatów, niezależnie od ich wielkości wysokości kondygnacji, 

� obsługa urządzeń pomocniczych nie powinna być skomplikowana, 
� wszystkie urządzenia pomocnicze powinny być zaopatrzone w tabliczki z podanymi wartościami 

udźwigu lub obciążenia. 
Urządzenia nietypowe powinny być wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki techniczne 
zatwierdzone przez właściwy nadzór techniczny. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 00 “Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów prefabrykowanych powinno odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
Do transportu należy używać specjalistycznego sprzętu dostosowanego do przewozu prefabrykatów. 
Elementy przewożone na płask powinny być starannie i równo ułożone na powierzchni ładunkowej środka 
transportowego , na przekładkach z drewna lub twardej gumy. Przekładki należy umieszczać w odległości 
20 lub 30 cm od końca elementu. Ich długość powinna być większa od szerokości zabezpieczonego 
elementu, a grubość co najmniej o 3 cm większa od wysokości uchwytów wystających pionowo z 
elementów. Przekładki rozdzielające elementy muszą być ułożone dokładnie w linii pionowej. 
Niespełnienie tego warunku może być przyczyną spękań.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 “Wymagania ogólne”. 
 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji z prefabrykatów należy: 
� dokonać odbioru technicznego części budowli, od której rozpoczyna się montaż prefabrykatów 

monolitycznych (stóp, ław fundamentowych stanu zerowego budowli itp.). W szczególności należy 
sprawdzić wymiary, odległości osi, rzędne wysokościowe stóp, ław fundamentowych, ścian 
piwnicznych itp. części budowli oraz rozmieszczenie w nich i prawidłowość wykonania śrub 
kotwiących, trzpieni, blach łącznikowych, gniazd, uchwytów do urządzeń montażowych oraz innych 
elementów wyposażenia niezbędnych do prawidłowego montażu prefabrykatów. 

� założyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budowli, wyznaczyć osie 
fundamentów. 

� Gdy montaż konstrukcji z prefabrykatów zaczyna się od poziomu stanu zerowego, należy: 
- sprawdzić podstawowe wymiary stanu zerowego budowli oraz prawidłowość kształtu rzutu 
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poziomego, 
- sprawdzić rzędne wysokości stanu zerowego i poziom stropów 
- wyznaczyć osie ustawienia prefabrykatów przyziemia. 

� Punkty stałe geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny być ustabilizowane w terenie i zabezpieczone 
przed możliwością ich uszkodzenia, przesunięcia itp. 

� W przypadku konieczności wyznaczania osi ścian, słupów itp. elementów na wszystkich 
kondygnacjach montowanej budowli, punkty wyznaczające te osie powinny być ustabilizowane na 
zewnętrznej krawędzi stanu zerowego tej budowli za pomocą stalowych trzpieni, trwałych rys lub w 
inny odpowiedni sposób. 

� Rzędne wysokościowe budowli i poziomu ułożenia stropu powinny być ustalone przy pomocy 
pomiarów geodezyjnych. 

 
Prawidłowość wykonania tej części budowli, od której rozpoczyna się montaż (fundamenty, piwnice itp.), 
należy potwierdzić protokółem odbioru tych robót, bez dokonania technicznego i formalnego odbioru tej 
części budowli nie wolno rozpoczynać montażu konstrukcji z prefabrykatów. Przed rozpoczęciem montażu 
należy przygotować odpowiednią do potrzeb ilość środków transportowych, dostarczyć na budowę 
potrzebne żurawie, maszyny, sprzęt pomocniczy i urządzenia oraz przeprowadzić ich przegląd i odbiór 
techniczny. 

5.2. Przygotowanie sprz ętu monta żowego 

Konstrukcje z elementów prefabrykowanych należy montować za pomocą odpowiedniego sprzętu 
mechanicznego (żurawie wieżowe, suwnice bramowe, dźwigi samojezdne), którego parametry techniczne, 
jak udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia itp., powinny być dostosowane do rodzaju montowanych 
elementów konstrukcji. 
 
Przy montażu prefabrykatów zaleca się stosować lekkie drabinki przestawne, przesuwne pomosty 
robocze, lekkie rusztowania itp. urządzenia, które mogą być łatwo przenoszone lub przesuwane na kolejne 
stanowiska robocze. 
Krawędzie stropu, na którym pracuje brygada montażowa, powinny być zabezpieczone lekkimi, 
segmentowymi balustradami, usuwanymi bezpośrednio przed ustawieniem w danym miejscu 
prefabrykatów. 
Do rektyfikacji pionu oraz umocowania na czas montażu prefabrykatów należy stosować rozpory 
montażowe, łączniki imadłowe, prowadnice montażowe itp. urządzenia umożliwiające ustawienie 
prefabrykatów w przewidzianym miejscu i ich stabilizację. Urządzenia te powinny być zmontowane w 
miejscach oznaczonych w projekcie organizacji montażu przed ustawieniem prefabrykatów na podłożu i 
zamocowane do prefabrykatu przed jego zwolnieniem z zawiesia montażowego. W czasie montażu należy 
dokonywać bieżącej kontroli stanu technicznego sprzętu montażowego i pomocniczego i natychmiast 
usuwać stwierdzone usterki i uszkodzenia. Częstotliwość tego rodzaju kontroli powinna być tak ustalona, 
aby zapewnić prawidłową i nieprzerwaną pracę brygad montażowych używających ten sprzęt. 

5.3. Dostawa prefabrykatów i materiałów do monta żu konstrukcji obiektu 

Montaż konstrukcji z prefabrykatów powinien być w zasadzie wykonywany bezpośrednio ze środków 
transportowych, palet lub z miejsca ich scalania. 
Jeśli projekt organizacji montażu nie przewiduje montażu bezpośrednio ze środków transportowych, 
dopuszcza się przyobiektowe składowanie prefabrykatów na odpowiednio przygotowanych placach 
składowych zlokalizowanych w zasięgu działania urządzeń montażowych. W przypadku gdy, projekt 
konstrukcyjny budowli przewiduje scalenie prefabrykatów na budowie przed montażem, prefabrykaty te 
powinny być składowane na odpowiednio przygotowanym terenie. 

5.4. Odbiór prefabrykatów na budowie 

Przy odbiorze prefabrykatów na budowie środka transportowego należy: 
� sprawdzić zgodność z wykazem liczby i typów prefabrykatów, 
� sprawdzić prawidłowość oznakowania prefabrykatów, 
� sprawdzić stan techniczny prefabrykatów, 
� sporządzić protokół w przypadku uszkodzeń prefabrykatów. 
 
W przypadku gdy prefabrykaty zostały uszkodzone i nie nadają się do wbudowania, należy niezwłocznie 
zawiadomić wytwórnię o brakach i uszkodzeniach prefabrykatów. 
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5.5. Ogólne warunki monta żu 

Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych, można rozpocząć po wykonaniu wszystkich czynności 
przygotowawczych, w warunkach atmosferycznych umożliwiających montaż oraz gdy konstrukcja 
podporowa (fundamenty, stan zerowy) wraz ze złączami, bądź poprzednia kondygnacja, osiągnęła 
wymaganą wytrzymałość betonu. Przyjęta kolejność montażu poszczególnych prefabrykatów powinna 
zapewniać możliwie najszybsze tworzenie samostatecznych zespołów elementów konstrukcji oraz łatwość 
i bezpieczeństwo montażu. 
 
Przy montażu prefabrykatów powinny być spełnione następujące warunki: 
� każdy prefabrykat przed podniesieniem winien być dokładnie obejrzany i oczyszczony z brudu, śniegu, 

lodu, a części metalowa z rdzy i innych zanieczyszczeń, z tym, że niedopuszczalne jest usuwanie lodu 
za pomocą gorącej wody, soli i bezpośrednie działanie płomieniem, 

� wypuszczone z prefabrykatu pręty zbrojenia nie powinny być pogięte, w przypadku konieczności ich 
prostowania nie może być naruszone ich położenie ani też uszkodzony beton, 

� prefabrykat powinien być uchwycony i podnoszony w taki sposób, aby nie został uszkodzone jego 
krawędzie, obrzeża i faktura, 

� przy podnoszeniu prefabrykatów należy stosować odpowiednie rodzaje zawiesi, zawieszać 
prefabrykaty o masie nie większej niż maksymalny udźwig zawiesia, zaczepiać liny kierunkowe i 
kontrolować prawidłowość zawieszenia prefabrykatu na haku po podniesieniu go na wysokość 0,5 m 
nad terenem 

� prefabrykatami zawieszonymi na haku żurawia należy manewrować bez wstrząsów i szarpnięć, 
� podnoszenie i opuszczanie prefabrykatów powinno się odbywać pionowo, odciąganie liny z 

zawieszonym prefabrykatem lub odciąganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest zabronione, 
� każdy prefabrykat powinien być zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub ułożeni na wysokości 

około 30 cm - od podłoża, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywało się przy jednoczesnym 
bezpośrednim kierowaniu prefabrykatem przez montażystów, 

� prefabrykat powinien być zawieszony na haku żurawia do czasu zabezpieczenia przed przewróceniem 
się (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami montażowymi przy konstrukcyjnych 
połączeniach spawanych, a następnie wypełnianych betonem, należy sprawdzić jakość spawów i 
dokonać ich odbioru przed zabetonowaniem, 

� przed ostatecznym zamocowaniem każdego prefabrykatu i wykonaniem złączy należy sprawdzić 
prawidłowość jego położenia w poziomie i pionie. 

 
Przy montażu konstrukcji prefabrykowanych nie mogą wystąpić następujące błędy: 
� przesunięcie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podłużnym, 
� przesunięcie prefabrykatu w pionie, 
� skręcenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podłużnej, 
� przechylenie prefabrykatu z pionu, 
� przesunięcie prefabrykatu górnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej kondygnacji, 
� zbyt małe oparcie na podporach płyt stropowych, belek, podciągów itp. prefabrykatów, 
� skręcenie płyt stropowych, belek, podciągów itp , ułożenie w różnych poziomach płyt stropowych, 

dachowych itp. 

Tabela 1 - Dopuszczalne odchyłki przy monta żu w zale żności od rodzaju prefabrykatów  

Rodzaj 
elementu 

Przesunięcie 
elementu w 
pionie 

Przesunięcie elementu w 
poziomie 

Wychylenie 
elementu z 
pionu 

Przesunięcie 
elementu 
górnej 
kondygnacji w 
stosunku do 
dolnej 

w kierunku 
poprzecznym 

w kierunku 
podłużnym 

     

mm 

1 2 3 4 5 6 

Fundamenty ±16 ±25 ±25 – – 

Elementy ±6 ±10 ±10 ±4 ±6 
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Rodzaj 
elementu 

Przesunięcie 
elementu w 
pionie 

Przesunięcie elementu w 
poziomie 

Wychylenie 
elementu z 
pionu 

Przesunięcie 
elementu 
górnej 
kondygnacji w 
stosunku do 
dolnej 

w kierunku 
poprzecznym 

w kierunku 
podłużnym 

     

mm 

ścienne bez 
faktury 

Elementy 
ścienne z 
fakturą 

±4 ±6 ±6 ±3 ±4 

Słupy, ramy ±6 ±10 ±10 ±4 ±6 

Płyty stropowe 
żebrowe 

±5 ±6 ±6 – – 

Płyty stropowe 
pełne 

±10 ±10 ±10 – – 

Płyty dachowe ±10 ±10 ±10 – – 

Biegi schodowe ±4 ±6 ±6 – – 

Belki, podciągi, 
dźwigary 

±6 ±10 ±10 – – 

Prefabrykaty 
łączone na 
śruby, sworznie 
itp. 

±3 ±4 ±4 ±2 ±3 

Elementy 
wypełniające 

±10 ±16 ±16 ±6 ±8 

Elementy 
obudowy 
sanitarnej, 
elektrycznej itp. 

±6 ±10 ±10 ±4 ±6 

5.6. Roboty monta żowe w okresie obni żonych temperatur 

Roboty montażowe są dopuszczalne, jeśli: 
� Temperatura nie spada poniżej -5ºC, a prędkość wiatru nie przekracza 8m/s 
� Temperatura nie spada poniżej -10ºC a prędkość wiatru nie przekracza 4m/s 
� Temperatura nie spada poniżej -15ºC, a prędkość wiatru nie przekracza 2m/s 
 
Jeżeli mróz jest większy lub wiatr silniejszy montaż jest zabroniony. Robót montażowych nie wolno 
wykonywać również podczas gołoledzi, opadów śniegu i deszczu. 
Spawanie elementów złączy bez zastrzeżeń dozwolone jest przy temperaturze ni niższej niż -5ºC. Przy 
temperaturze od -5 ÷ -10ºC trzeba stosować osłony od wiatru i zapewnić takie warunki aby wykonane 
spawy stygły powoli.  
 
Montaż w temperaturze poniżej -10ºC jest dozwolony pod warunkiem zastosowanie środków 
zapewniających wiązanie i twardnienie betonu i zapraw. Montaż w temperaturze od -10ºC do -5ºC wolno 
wykonywać tylko wyjątkowo, stosując specjalne zabezpieczenia przed zamarznięciem fragmentów 
konstrukcji, które zawierają zaprawę lub mieszankę betonową. Zabezpieczenie musi być utrzymane do 
czasu osiągnięcia wymaganej wytrzymałości. 
 
Do zabezpieczeń można stosować: 
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� Materiały izolacyjne do okrywania (maty słomiane, płachty brezentowe) 
� Domieszki chemiczne 
� Nagrzewanie promieniami podczerwieni 
� Nagrzewanie gorącym powietrzem 
� Nagrzewanie parą 

5.7. Warunki szczegółowe wykonania robót 

5.7.1. Monta ż belek, podci ągów, płyt stropowych i dachowych 

Montaż w poszczególnych obiektach nastąpi zgodnie z  rysunkami w dokumentacji wykonawczej 
projektowej danego obiektu-części konstrukcyjne. 

Wymagania w zakresie monta żu  

Przy montażu belek, podciągów, płyt stropowych, dachowych itp. prefabrykatów, o ile w dokumentacji nie 
podano inaczej należy zachować minimalne oparcie na podporze zgodnie z danymi podanymi niżej: 

Sposób oparcia i rozpi ętość poziomych 
prefabrykatów 

Beto zwykły nie 
niższy ni ż C16/20 

Beton zwykły ni ższy 
niż C16/20 oraz beton 
kruszynowy lekki 

Prefabrykaty nie 
zamocowane oparte na 
dwóch podporach 

l<3,0 m 5 cm 7 cm 

L > 3,0 m 7 cm 10 cm 

Prefabrykaty 
zamocowane oparte na 
dwóch podporach oraz 
prefabrykaty oparte na 
trzech lub czterech 
krawędziach 

L < 3,0 m 4 cm 5 cm 

L > 3,0 m 5 cm 7,0 cm 

 
Każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na 
ściskanie określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubość warstwy zaprawy 
powinna być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 mm. 
 
Przy montażu prefabrykatów należy zwracać uwagę na dokładne ułożenie w poziomie określone w 
projekcie. Szczególną uwagę należy zwracać przy montażu belek podsuwnicowych, podciągów, i 
podobnych elementów, na których są układane tory podsuwnicowe, przekrycia itp. 
Elementy wspornikowe mocowane do konstrukcji prefabrykowanej do czasu wykonania stałych połączeń 
powinny być zabezpieczone urządzeniami stabilizującymi ich położenie w konstrukcji zgodnie z projektem. 
Po zmontowaniu belek podsuwnicowych podciągów, płyt stropowych itp. Elementów przekryć, na każdej 
kondygnacji należy sprawdzić prawidłowość ich ułożenia w poziomie na całej długości budynku. 

5.7.2. Monta ż prefabrykowanych studni  

Studnie zagłębione w gruncie nośnym co najmniej 0,5m. Zaleca się zagłębianie kręgów metoda 
studniarską –wybierania gruntu. Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu 
kręgów jednego nad drugim , w miejscu lokalizacji studni, a następnie stopniowym ich opuszczeniu w 
miarę pogłębiania studni. Podbieranie gruntu  spod krawędzi kręgu dokonuje się  od wewnątrz studni przy 
pomocy kilofa i łopaty. Należy zwrócić uwagę  na równomierne podbieranie  gruntu wzdłuż całego obwodu 
kręgu, żeby nie spowodować pochylenia studni. 
Wyciąganie gruntu odbywa się: 
• Przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawiniętą liną i dwoma kubłami. Kubły powinny być uwiązane na 

linie, a nie zwieszone na hakach , ze względu  na bezpieczeństwo pracy 
• Poprzez wyciąg wolnostojący o udźwigu 0,5t z napędem spalinowym 
 
Rozmieszczenie studni wykonywać pod kontrolą geodezyjną. Tolerancje wymiarowe przy montażu studni: 

− Odchylenie od linii zabudowy w planie –10mm 
− Różnica w rzędnej wierzchu –10mm 
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W czasie wykonywania  prac budowlanych ze względu na występowanie  w podłożu gruntów spoistych 
(glin)-[ dla ob. 001], fundamenty należy wylać  możliwie szybko. Gromadząca się w wykopie na stropie glin 
woda opadowa może doprowadzić do ich uplastycznienia i obniżenia nośności. 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUD OWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

Jako zespól elementów prefabrykowanych należy rozumieć wydzieloną funkcjonalnie lub konstrukcyjnie 
część budowli, np. segment hali, kondygnację, działkę montażową węzeł klatki schodowej, której 
prawidłowość wykonania jest warunkiem decydującym o prawidłowości montażu następnej części budowli. 
 
Kontrola jakości wykonania zespołu elementów powinna obejmować sprawdzenie: 
� zewnętrznych wymiarów zespołu, 
� dokładności montażu poszczególnych prefabrykatów  (osiowość i pionowość ustawienia) i wielkości 

przesunięć poziomych, pionowych, wychylenia z pionu, wzajemnego przesunięcia itp., 
� poziomu ułożenia płyt, stropowych, podciągów, belek itp., i głębokości ich oparcia, 
� dokładności wykonania połączeń, 
� dokładności wypełnienia spoin, 
� dokładności uszczelnienia i ocieplenia złączy, 
� rozmieszczenia punktów kontrolnych wraz z danymi określającymi ich położenie. 
 

Prawidłowość wykonania kontrolowanego zespołu należy sprawdzić przez pomiar i porównanie 
stwierdzonych odchyłek montażowych z wymaganiami określonymi w projekcie i warunkach technicznych. 
Należy sprawdzić wszystkie wymiary decydujące o dokładności wykonania kontrolowanego zespołu. 
 

Przed udzieleniem zezwolenia na dalszy montaż należy sprawdzić wszystkie wyniki badań wytrzymałości 
próbek kontrolnych i stwierdzać, czy wytrzymałość betonu i zaprawy w złączach i spoinach pozwala na 
dalsze prowadzenie robót. 
 

W zespołach z elementów prefabrykowanych, których kompletność zależy od wykonania innych robót 
poza montażowymi, kontrolą jakości wykonania zespołu należy również objąć roboty zgodnie z ustalonym 
dla nich warunkami wykonania i odbioru robót. 
Kontrola jakości wykonania zespołu powinna być przeprowadzona komisyjnie. W przypadku stwierdzenia 
prawidłowości wykonanych robót protokół końcowy (zapis w dzienniku budowy) powinien zawierać 
zezwolenie na dalsze prowadzenie robót. 
 

Warunki badań elementów prefabrykowanych i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inżyniera. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 :”Wymagania ogólne”. 
 
Jednostka i zasada obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w sztukach  poszczególnych prefabrykatów z podziałem na typy, 
wymiary i rodzaj obciążenia i obejmuje on cały zakres robót związanych z wbudowaniem elementu 
prefabrykowanego. Zalewki pachwin między płytami i uszczelnienie nie stanowią oddzielnej pozycji 
obmiarowej.  
Wieńce stropowe oraz zbrojenie w pachwinach między płytami podlegają zasadom obmiaru 
obowiązujących dla betonu konstrukcyjnego i zbrojenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót montażowych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywne wyniki. 
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Nazwa zamówienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie 

Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-EN 13369:2005. Sprawdzeniu podlega 
� zgodność z dokumentacją techniczną, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, 
� protokoły z odbiorów częściowych, 
� prawidłowość wykonanych montaży, 
 
Protokół odbioru końcowego montażu konstrukcji z elementów prefabrykowanych powinien m.in. zawierać: 
� wyniki przeprowadzonych badań, 
� decyzję komisji dotyczącą przyjęcia lub nie przyjęcia odbieranej konstrukcji – z wykazaniem 

ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz wskazaniem kto ma dokonać 
kontroli po usunięciu usterek, 

� wniosek komisji dotyczący możliwości prowadzenia budowlanych robót wykończeniowych. 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji ST 00 „Wymagania ogólne". 
Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym: 
Cena obejmuje: 
� Wykonanie projektu technologii i organizacji montażu 
� Prace przygotowawcze 
� Dostawa prefabrykatów 
� Montaż 
� Wykonanie i rozebranie rusztowań 
� Pomiary i badania  
� Uporządkowanie stanowiska pracy 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN 13369:2018-05 
wersja angielska 

Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

PN-EN 1992-1:2008 
EUROKOD 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1 
Reguły ogólne i reguły dla budynków 

PN-EN 1168+A3:2011 Prefabrykaty z betonu – Płyty kanałowe 

PN-EN 13369:2018-05 
wersja angielska  

Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

PN-EN 1917:2004/AC:2009 
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 15564:2009 
Prefabrykaty z betonu – Beton modyfikowany żywicą –
 Wymagania i metody badań 

10.2. Inne 

Instrukcje producenta  
Instrukcje kontroli dokładności wykonania i montażu prefabrykatów wielkowymiarowych nr 195 ITB 
 
 


