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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

ST- 07 
Roboty izolacyjne 

 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
Dział robót  – 45000000-7 – Prace budowlane 
 
Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 
 
Grupa robót – 45300000-0 – Roboty instalacyjne w  budynkach 
Klasa robót – 45320000-6 – Roboty izolacyjne 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przewidzianych do wykonania  w ramach Kontraktu 
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie”.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.4. 
Nazw firmowych (handlowych) materiałów i produktów użytych w Specyfikacji Technicznej nie 
należy traktowa ć, jako narzuconych b ądź sugerowanych przez Zamawiaj ącego. Słu żą one tylko i 
wył ącznie okre śleniu projektowanych parametrów materiałów i produk tów. W ka żdym przypadku 
mog ą być stosowane inne równowa żne wyroby i produkty innych firm spełniaj ące wymagania 
podane w dokumentacji przetargowej. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST -00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.3. a także podanymi poniżej: 
 

„In żynier”  - równoznaczny z używanym pojęciem Kierownika Kontraktu , oznacza osobę fizyczną lub 
osobę prawną, wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia w/w funkcji dla potrzeb Umowy. Funkcja 
Inżyniera (Kierownika Kontraktu) obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 
Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „Kierownika Zespołu Nadzoru 
Inwestorskiego”. 
IZOLACJA  - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). 
Izolację dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową. 
 
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA I PRZECIWWODNA – izolacja chroniąca konstrukcje stykające się  
gruntem przed wilgocią.  
� izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, wodą opadową i 

gruntową.  
� izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją najczęściej 

w dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem.  
� izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu 

lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed 
przenikaniem wody i wilgocią. 

IZOLACJA CIEPLNA  inaczej TERMICZNA - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, 
wykonana z materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat. 
IZOLACJA AKUSTYCZNA  inaczej DŹWIĘKOCHŁONNA - jest to rozwiązanie, które zabezpiecza wnętrze 
przed przedostawaniem się niepożądanych dźwięków z zewnątrz – obniża lub tłumi hałasy. Skuteczna 
izolacja wymaga stosowania specjalnych materiałów, które odpowiednio zamontowane i dobrane pełnią 
funkcję bariery dźwiękoszczelne 
SYSTEM – zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące między nimi powiązania. 

1.4. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji: 
� Przeciwwilgociowych i przeciwwodne 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowanie i wykonanie izolacji przy wykonywaniu następujących obiektów: 

Obiekty projektowane 

− Komora zasuw z krata r ęczną (obiekt nr KZ-1) oraz komora poł ączeniowa 
− Komora pomiarowa (obiekt nr KP-1) oraz komory zasuw  przyległe do istn. Pomp. głównej 
− Stanowisko przyjmowania i płukania materiału z czys zczenia kanalizacji (obiekt nr 6) 
− Stanowisko separatora płuczki piasku - obiekt nr 6. 1 
− Pompownia wód nadmiarowych - obiekt nr 7  
− Komora zasuw - obiekt nr KZ-2 
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− Przewo źna stacja dozowania zewn ętrznego źródła w ęgla organicznego   - obiekt nr 8 
− Waga samochodowa - obiekt nr 9 

Obiekty istniej ące do przebudowy  

Poniżej wymienione obiekty są przebudowywane w zakresach określonych w poszczególnych projektach 
branżowych.  
− Żwirownik – obiekt nr 1 
− Pompownia główna - obiekt nr 2 
− Piaskowniki - obiekt nr 3 
− Pomieszczenie dmuchaw -  obiekt nr 3.1 
− Rozdzielacz ścieków  - obiekt nr 4 
− Reaktor biologiczny  - obiekt nr 5.1, 5.2 
− Pompownia ścieków oczyszczonych – obiekt nr 12.2 
− Otwarta komora fermentacyjna - obiekt nr 17 
− Ujęcie ścieków oczyszczonych – obiekt nr 25 
W zakresie niezbędnym do obsługi komunikacyjnej obiektów projektuje się również rozbudowę 
nawierzchni drogowej  w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym. 

1.5. Wymagania szczegółowe dla wybranych obiektów 

1.5.1. Żwirownik (ob. istn. nr1) 

1.5.1.1 Ocena stanu technicznego istniej ącego obiektu nr 1 

Przedmiotowy obiekt to komora żelbetowa o wym. wewnętrznych 2,9x2,9m i wysokości w świetle h= 
4,75m. Ściany gr. 0,30m, płyta denna gr. 0,40m. Korona obiektu wyniesiona ponad teren na wys. ~0,30m. 
Stan techniczny obiektu określą się jako dobry, nie zagrażający bezpieczeństwu konstrukcji. 

1.5.1.2 Zakres przebudowy 

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano: 
• otwory wyłączone z eksploatacji zaślepić betonem C30/37 (W8, F100) +profil pęczniejący 

bentonitowo-kauczukowy obwodowo; 

1.5.2. Komora zasuw (ob. proj. nr KZ-1) 

1.5.2.1 Opis komory 

Komora zasuw (KZ-1) - żelbetowa, monolityczna, nowoprojektowana komora mokra, podziemna, 
zorientowana prostopadle do istn. kolektora DN1800 (komorę zabudować na kolektorze). Wymiary 
wewnętrzne komory w rzucie: axb = 2,90 x 7,40m, h= 4,75m. 

⋅ płyta denna - 0,40m 
⋅ ściany 0,30m 
⋅ płyta stropowa - brak /przekrycie komory w postaci kratki pomostowej, obramowanej, zgrzewanej 

wys. 4cm ze stali 304, wspartej na ruszcie z ceowników 140/ 
⋅ posadowienie płyty dennej - 4,88m poniżej poziomu terenu 

Na płycie dennej nadbeton spadkowym C25/30 gr. 15÷41cm, zbrojony włóknami polimerowymi dł.40mm; 
nasycenie 2,5kg/m3. Komora do wykonania na istn. kolektorze DN1800. W miejscu proj. ścian komory 
oczyścić przez piaskowanie rurociąg i założyć taśmę bentonitowo-kauczukową po całym obwodzie. Po 
wykonaniu komory KZ-1 - wyciąć rurociąg  wewnątrz komory. 

1.5.2.2 Izolacje 

• Poziomo - pod płytą denną  
- maty bentonitowe na podłożu betonowym C8/10 o gr. 0,10m 

• Pionowo 
- powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) 

1.5.2.3 Przerwy robocze 

Przerwa robocza (na płycie dennej) uszczelniona taśmą uszczelniającą o wys. 15cm z profilem 
pęczniejącym.  
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1.5.3. Komora poł ączeniowa 

1.5.3.1 Opis komory 

Komora połączeniowa między obiektami nr1 i nr2 została zaprojektowana jako żelbetowa, monolityczna 
komora mokra do zabudowy na kolektorze DN1800. Wymiary wewnętrzne komory w rzucie: a x b = 2,90 x 
3,28m, wysokość komory w świetle h= 4,75m. 
⋅ płyta denna - 0,40m 
⋅ ściany 0,30m, 
⋅ ściana od strony żwirownika: 0,48m 
⋅ ściana od strony pompowni: 0,15-0,425m (dostosowana do krzywizny pompowni) 
⋅ płyty stropowej  brak. W jej miejsce przekrycie w postaci kratki pomostowej, obramowanej, 

zgrzewanej wys. 4cm ze stali 304, wspartej na ruszcie z ceowników 140; 
⋅ posadowienie płyty dennej - 4,88m poniżej poziomu terenu 
Na płycie dennej nadbeton spadkowym C25/30 gr. 11÷17cm, zbrojony przeciwskurczowo włóknami 
polipropylenowymi w ilości 0,6kg/m3 betonu. Wewnątrz komory (od strony żwirownika) zastawka do 
regulowania przepływu ścieków transportowanych istn. kolektorem DN1800. Wewnątrz komory wykonać 
również betonowe "kierownicę" o wys. ~1,80m ukierunkowujące ścieki dopływające rurociągiem 
omijającym oraz prowadzone ze żwirownika.  
Komora do wykonania na istn. kolektorze DN1800. W miejscu proj. ścian komory oczyścić przez 
piaskowanie rurociąg i założyć taśmę bentonitowo-kauczukową po całym obwodzie. Po wykonaniu komory 
połączeniowej - wyciąć rurociąg  wewnątrz komory. 
Od strony Pompowni głównej (ob. nr 2) komorą połączeniową dylatować. Szczeliny dylatacyjne osłonić 
prefabrykowanymi taśmami uszczelniającymi. 

1.5.3.2 Izolacje 

• Poziomo - pod płytą denną  
- maty bentonitowe na podłożu betonowym C8/10 o gr. 0,10m 

• Pionowo 
- powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) 

1.5.3.3 Przerwy robocze 

Przerwa robocza (na płycie dennej) uszczelniona taśmą uszczelniającą o wys. 15cm z profilem 
pęczniejącym.  

1.5.3.4 Dylatacje 

Szczeliny dylatacyjne wypełnić płytą pilśniową nasączoną bitumem i zamknąć od wewnątrz 
prefabrykowaną taśmą uszczelniającą a od zewnątrz kitem elastycznym. 

1.5.4. Pompownia główna (ob. istn. nr 2) 

1.5.4.1 Ocena stanu technicznego istniej ącego obiektu nr 2 

Istniejący obiekt okrągły zagłębiony w gruncie. Konstrukcja obiektu żelbetowa w postaci studni 
zapuszczanej o średnicy wewnętrznej 10,00m i wysokości wewnętrznej ~6,50m. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.4.2 Zakres przebudowy 

W ramach przebudowy głównej pompowni ścieków przewidziano nowe elementy takie jak: 
- uzupełnienie ścian pionowych żelbetowych po uprzednim założeniu profili pęczniejących bentonitowo-
kauczukowych obwodowo 

 

1.5.5. Projektowane komory zasuw (szt. 2) przytulone do is tniej ącego obiektu nr 2 

1.5.5.1 Opis komór 

Komory zasuw, szt. 2 - żelbetowe, monolityczne, nowoprojektowane komory suche, podziemne, dłuższym 
bokiem przyległe do pompowni. W rzucie o wymiarach wewnętrznych 3,70 x 1,50m i wysokości wew. 
2,78m. 
⋅ płyta denna - 0,30m 
⋅ ściany 0,25m 
⋅ płyta stropowa - 0,25m 
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⋅ posadowienie płyty dennej - 3,60m poniżej terenu 
Na płycie dennej rząpia 0,50 x 0,50m i głębokości 0,40m przykryta kratką pomostową ze stali nierdzewnej. 
Rząpia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50÷55cm. Zbrojony włóknami polimerowymi 
dł.40mm ; nasycenie 2,5kg/m3 
W płycie stropowej przewidziano włazy DN600, szt. 2. 

1.5.5.2 Izolacje 

• Poziomo - pod płytą denną  
- maty bentonitowe na podłożu betonowym C8/10 o gr. 0,10m 

• Pionowo 
- powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) 

1.5.5.3 Przerwy robocze 

Przerwy robocze (na płycie dennej) uszczelnione taśmą bentonitowo-kauczukową 20x25mm 
Powierzchnię przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania, należy przygotować 
następująco: usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu. Powierzchnię stwardniałego betonu 
wypiaskować. Beton wyschnięty należy nawilżyć przez co najmniej jeden dzień przed betonowaniem 
następnej partii. Na powierzchnię tak przygotowaną należy ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 

1.5.5.4 Dylatacje 

Szczeliny dylatacyjne wypełnić płytą pilśniową nasączoną bitumem i zamknąć od wewnątrz 
prefabrykowaną taśmą uszczelniającą a od zewnątrz kitem elastycznym. 

1.5.6. Komora pomiarowa (ob. proj. nr KP-1) 

1.5.6.1 Opis obiektu 

Komora żelbetowa, monolityczna, nowoprojektowane komora sucha, podziemne, zagłębiona w gruncie. 
Obiekt ocieplony. W rzucie o wymiarach wewnętrznych 6,10 x 2,50m i wysokości wew. 3,03m. W rzucie 
jeden narożnik ścięty 

⋅ płyta denna - 0,30m 
⋅ ściany 0,25m 
⋅ płyta stropowa - 0,16m 
⋅ posadowienie płyty dennej - 3,39m poniżej terenu 

Na płycie dennej rząpia 0,50 x 0,50m i głębokości 0,40m przykryta kratką pomostową ze stali nierdzewnej. 
Rząpia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50÷55cm zbrojonym przeciwskurczowo.  
(Włókna polimerowe dł.40mm nasycenie 2,5kg/m3) 
W płycie stropowej przewidziano włazy 80x80xcm, szt.2 i 120x120cm, szt.1. 
Komunikacja   

1.5.6.2 Izolacje 

• Poziomo - pod płytą denną  
- maty bentonitowe na podłożu betonowym C8/10 o gr. 0,10m 
• Poziomo - na płycie stropowej 
- 1x papa termozgrzewalna 
  - styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m z jednostronnym powleczeniem papą asfaltową 
  - 1x papa termozgrzewalna 
  - beton spadkowy C20/25 zbrojony siatką stalową, gr. 0,07÷0,09m.  
• Pionowo do głębokości -0,80m p.p.t.  
- powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) (od zew.) 
- tynk sylikonowy na siatce z włókna szklanego gr. 1,5cm 
- styropian EPS 100-0,38  klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,10m 
• Pionowo poniżej głębokości - 0,80m p.p.t. 
  - powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) 

1.5.6.3 Przerwy robocze 

Przerwy robocze (na płycie dennej) uszczelnione taśmą bentonitowo-kauczukową 20x25mm 
Powierzchnię przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania, należy przygotować 
następująco: usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu. Powierzchnię stwardniałego betonu 
wypiaskować. Beton wyschnięty należy nawilżyć przez co najmniej jeden dzień przed betonowaniem 
następnej partii. Na powierzchnię tak przygotowaną należy ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 
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1.5.7. Piaskownik (ob. istn. nr 3) 

1.5.7.1 Ocena stanu technicznego istniej ącego obiektu nr 3 

Istniejący piaskownik to trójkomorowy zbiornik (dwie komory podłużne z przegłębieniem + komora 
czołowa) wzniesiony na nasypie budowlanym i wyniesiony ponad jego koronę na ~2m. Wymiary przekroju 
poprzecznego komór podłużnych:  a x h x L= 2,00 x 2,70 x 22,00m. Komory podłużne od strony 
pomieszczenia dmuchaw przegłębione na długości 2m do głębokości 4,7m (licząc od korony piaskownika). 
Wymiary przekroju poprzecznego komory czołowej: a x h x L= 4,30 x 2,70 x 2,00m.   Grubość ścian oraz 
płyty dennej piaskownika: 0,30m. Wewnątrz każdej z komór podłużnych uformowano betony spadkowe, 
które tworzą leje, w których sedymentuje piasek, który następnie jest zgarniany w kierunku części 
przegłębionej obu komór, by finalnie zostać odebrany przez zestaw pompowy. Komunikacja z obiektem 
zapewniona przez schody betonowe. 
Stan techniczny obiektu ocenia się jak dobry, nie zagrażający bezpieczeństwu konstrukcji. 

1.5.7.2 Zakres przebudowy 

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano: 
• zaślepienie istn. otworów wyłączonych z eksploatacji betonem C30/37 (W8, F100) po uprzednim 

założeniu obwodowo profili pęczniejących bentonitowo-kauczukowych; 

1.5.8. Pomieszczenie dmuchaw (ob. istn. nr 3.1) 

1.5.8.1 Ocena stanu technicznego istniej ącego obiektu nr 3.1 

W bezpośrednim sąsiedztwie piaskownika znajduje się budynek jednokondygnacyjny z pomieszczeniem 
dmuchaw (ob. 3.1). Wymiary wewnętrzne budynku  a x b x h= 8,00 x 8,70 x 4,50m. Przedmiotowy 
budynek posadowiono na ławach fundamentowych i wzniesiono w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej. 
Pod stropem budynku znajdują się żelbetowe koryta (szt. 2) o wym. axh=1,5x1,5m każde, rozsunięte 
względem siebie osiowo na 3,9m. Koryta osłonięto od góry kratką stalową i powiązano monolitycznie ze 
stropem i wsparto na ścianie żelbetowej oddzielającej piaskownik od budynku oraz na słupach 
żelbetowych (szt. 2) podpierających (bliższe siebie) ściany koryt. Powierzchnię górną stropu zabudowano 
dwuspadową konstrukcją nośną na bazie rusztu aluminiowego z  wypełnieniem z poliwęglanu. Istniejąca 
nadbudowa z poliwęglanu w całości osłania istn. strop żelbetowy wraz z korytami w nim zlokalizowanymi. 
Wysokość istn. zabudowy poliwęglanowej: h1=2,0m (okap) oraz h2=2,9m (kalenica).  
Stan techniczny obiektu ocenia się jak dobry, nie zagrażający bezpieczeństwu konstrukcji. Po demontażu 
zbędnej zabudowy z poliwęglanu, można przystąpić do dalszej eksploatacji obiektu. 

1.5.8.2 Zakres przebudowy pomieszczenia dmuchaw 

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano: 
• zaślepienie istn. otworów wyłączonych z eksploatacji betonem C20/25 (W8, F100) po uprzednim 

założeniu obwodowo profili pęczniejących bentonitowo-kauczukowych; 
• wypełnienie otworów-przelewów zorientowanych w ściana istn. koryt. Wypełnienie na bazie betonu 

klasy C30/37 zbrojonego stalą A-IIIN + obwodowo profili pęczniejący bentonitowo-kauczukowy; 
• zaślepienie istn. otworów 80x70cm (szt. 2) w stropie koryt. Zaślepienie wykonać na bazie betonu 

klasy C30/37 zbrojonego stalą A-IIIN + obwodowo profili pęczniejący bentonitowo-kauczukowy; 
• zaślepienie istn. otworów  w stropie żelbetowym spinającym górą koryta. Wykonać na bazie betonu 

klasy C30/37 zbrojonego stalą A-IIIN + obwodowo profili pęczniejący bentonitowo-kauczukowy; 
• wykonanie nowych fund. płytowych F1 (szt. 4) pod dmuchawy. Proj. płyty żelbetowe gr. 20cm (10cm 

wyniesione ponad posadzkę) wykonać z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalą A-IIIN; 
• wydzielenie pomieszczenia szaf elektrycznych i sterowniczych poprzez wykonanie wewnątrz budynku 

nowoprojektowanych ścian ceramicznych gr. 25cm wspartych na ścianie z bloczków betonowych 
posadowionych na ławach fundamentowych o szer. 60cm i wys. 40cm (beton C25/30 + stal A-IIIN); 

• nowa posadzka gr. 20cm z betonu C25/30 zbrojonego przeciwskurczowo włóknami 
polipropylenowymi (w ilości 0,6kg/m3 betonu) do wykonania w pomieszczeniu dmuchaw (w poziomie 
fund. płytowych F1) oraz w pomieszczeniu wydzielonym na rozdzielnie elektryczną (obniżona o 0,5m) 

1.5.8.3 Izolacje fundamentów w pom. dmuchaw 

• Poziomo - pod płytą funda. F1 oraz pod ławami  
- 2x papa termozgrzewalna na podłożu betonowym C8/10 o gr. 0,10m 

• Pionowo 
- powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) 
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1.5.8.4 Dylatacje fundamentów w pom. dmuchaw 

Szczeliny dylatacyjne wypełnić płytą pilśniową nasączoną bitumem i zamknąć od wewnątrz 
prefabrykowaną taśmą uszczelniającą a od zewnątrz kitem elastycznym. 

1.5.9. Rozdzielacz ścieków (ob. istn. nr 4) 

1.5.9.1 Ocena stanu technicznego istniej ącego obiektu nr 4 

Jest to istniejąca komora żelbetowa, o średnicy wewnętrznej 6,0m ze ścianami wewnętrznymi której 
zadaniem jest rozdział i odbiór ścieków do/z osadników wstępnych.  
Rozdzielacz wykonano jako wielokomorowy zbiornik okrągły, wyposażony w osiem zastawek, dzięki 
którym można kierować ścieki na różne obiekty. Poszczególne komory służą do: 

• doprowadzenia ścieków na osadniki wstępne – 2 szt. 
• przyjęcia ścieków oczyszczonych z osadników – 2 szt. 
• odprowadzenie nadmiaru ścieków do odbiornika – 1 szt.  
• odprowadzenie ścieków na część biologiczną oczyszczalni – 1 szt. 

Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.9.2 Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy obiektu przewidziano: 
• otwory wyłączone z eksploatacji zaślepić betonem C30/37 (W8, F100) +profil pęczniejący 

bentonitowo-kauczukowy obwodowo; 

1.5.10. Przelew deszczowy (ob. istn. nr PDS) 

1.5.10.1 Ocena stanu technicznego istniej ącego obiektu nr 4 

Przelew deszczowy PDS to istniejąca komora żelbetowa o wymiarach wewnętrznych w rzucie 3,5x2,7m i 
głębokości 2,20m. Z trzech stron na zewnątrz pomost żelbetowy, wspornikowy.  
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.10.2 Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy obiektu przewidziano: 
• otwory wyłączone z eksploatacji zaślepić betonem C30/37 (W8, F100) +profil pęczniejący 

bentonitowo-kauczukowy obwodowo; 

1.5.11. Reaktor biologiczny (ob. istn. nr 5.1 i 5.2) 

1.5.11.1 Ocena stanu technicznego istniej ących obiektów 

Istniejący blok składa się z dwóch reaktorów, które podzielone są na komory, zagłębiony w gruncie. 
Konstrukcja obiektu żelbetowa, monolityczna. W rzucie o wymiarach zewnętrznych: 106,00 x 56,50m i 
wysokości wewnętrznej ~5,30m. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.11.2 Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy  przedmiotowego obiektu przewidziano: 
- na odpływie ścieków zaślepienie istniejących otworów przy dnie zbiornika, beton C30/37 + taśma 

uszczelniająca bentonitowo-kauczukowa; 

1.5.12. Stanowisko przyjmowania i płukania materiału z czys zczenia kanalizacji (ob. 
nr 6) 

1.5.12.1 Opis obiektu 

Obiekt w postaci wanny żelbetowej, monolitycznej, zagłębionej w gruncie. W rzucie o kształcie litery "L" 
wymiarach wewnętrznych 14,0 x 4,20m + 5,70 x 2,80m i wysokości wew. 3,60m. 
⋅ płyta denna - 0,35m 
⋅ ściany 0,30m 
Na płycie dennej w nadbeton spadkowym C25/30 gr. 10÷55cm. Zbrojony włóknami polipropylenowymi 
0,6kg/m3. 
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1.5.12.2 Izolacje 

• Poziomo - pod płytą denną  
- maty bentonitowe na podłożu betonowym C8/10 o gr. 0,10m 

• Pionowo 
- powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) 

• Powłoka chemoodporna, siarczanoodporna na wszystkich powierzchniach wew. pompowni 
głównej. 

1.5.12.3 Przerwy robocze 

Przerwy robocze (na płycie dennej) uszczelnione taśmą bentonitowo-kauczukową 20x25mm 
Powierzchnię przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania, należy przygotować 
następująco: usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu. Powierzchnię stwardniałego betonu 
wypiaskować. Beton wyschnięty należy nawilżyć przez co najmniej jeden dzień przed betonowaniem 
następnej partii. Na powierzchnię tak przygotowaną należy ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 

1.5.13. Stanowisko separatora płuczki piasku (ob. nr 6.1) 

1.5.13.1 Opis obiektu 

Obiekt w postaci wanny żelbetowej, monolitycznej, zagłębionej w gruncie. W rzucie prostokątny o 
wymiarach wewnętrznych 6,30 x 4,20m i wysokości wew. 1,00m. 
⋅ płyta denna - 0,35m 
⋅ ściany 0,30m 

1.5.13.2 Izolacje 

• Poziomo - pod płytą denną  
- maty bentonitowe na podłożu betonowym C8/10 o gr. 0,10m 

• Pionowo 
- powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) 

• Powłoka chemoodporna, siarczanoodporna na wszystkich powierzchniach wew. pompowni 
głównej. 

1.5.13.3 Przerwy robocze 

Przerwy robocze (na płycie dennej) uszczelnione taśmą bentonitowo-kauczukową 20x25mm 
Powierzchnię przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania, należy przygotować 
następująco: usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu. Powierzchnię stwardniałego betonu 
wypiaskować. Beton wyschnięty należy nawilżyć przez co najmniej jeden dzień przed betonowaniem 
następnej partii. Na powierzchnię tak przygotowaną należy ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 

1.5.14. Pompownia wód nadmiarowych (obiekt nr 7) 

1.5.14.1 Opis obiektu 

Nowoprojektowany obiekt w postaci studni zapuszczanej, żelbetowej, prefabrykowanej. Średnica 
wewnętrzna D = 4,00m. Obiekt "mokry" przykryty płytą żelbetową, prefabrykowaną z otworem 
montażowym o szerokości 1,40m przez długość obiektu. Otwór zabezpieczony barierką ochronną o 
wysokości 1,10m. 
Dno obiektu zabezpieczone płytą denną żelbetową o gr. 0,40m, wykonaną na korku betonowym gr. 
~1,10m, z betonu C25/30. Na płycie dennej wyprofilowana kineta i beton spadkowy z betonu C30/37 
zbrojonego włóknami polipropylenowymi 0,6kg/m3. 
W obiekcie projektuje się deflektor stalowy o wysokości 3,62m i szerokości ~3,46m (od ściany do ściany) 
Przejścia rurociągów przez ścianę szczelne, uszczelnienie łańcuchami uszczelniającymi. 
Wszystkie powierzchnie betonowe, wewnętrzne zabezpieczone powłoką chemoodporną, 
siarczanoodporną 
Fundament pod żurawik  
Projektowany fundament blokowy, żelbetowy, monolityczny, przy obiekcie Nr7. W rzucie o wymiarach 2,40 
x 2,40m i wysokości 1,40m. Wyniesiony nad teren 0,15m, posadowiony -1,25m. Fundament z betonu 
C30/37. 

1.5.14.2 Izolacje 

• Poziomo - pod płytą denną fundamentu  
- maty bentonitowe na podłożu betonowym C8/10 o gr. 0,10m 
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- górna powierzchnia zabezpieczona powłoką ochronna antypoślizgowa, odporna na warunki 
atmosferyczne, UV, obc. mechaniczne 

• Pionowo 
- powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) 

1.5.14.3 Przerwy robocze 

Przerwy robocze (na płycie dennej) uszczelnione taśmą bentonitowo-kauczukową 20x25mm 
Powierzchnię przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania, należy przygotować 
następująco: usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu. Powierzchnię stwardniałego betonu 
wypiaskować. Beton wyschnięty należy nawilżyć przez co najmniej jeden dzień przed betonowaniem 
następnej partii. Na powierzchnię tak przygotowaną należy ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 

1.5.15. Komora zasuw (obiekt nr KZ-2) 

1.5.15.1 Opis obiektu 

Nowoprojektowana komora sucha, żelbetowa, monolityczna, zagłębiona w gruncie na 2,80m. Obiekt 
ocieplony. W rzucie prostokątna o wymiarach wewnętrznych 2,50 x 4,00m i wysokości wew. 2,55m. 
⋅ płyta denna - 0,25m 
⋅ ściany 0,25m 
⋅ płyta stropowa - 0,16m 
⋅ posadowienie płyty dennej - 2,80m poniżej terenu 
Na płycie dennej rząpia 0,50 x 0,50m i głębokości 0,40m przykryta kratką pomostową ze stali nierdzewnej. 
Rząpia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50÷55cm. Zbrojony włóknami 
polipropylenowymi 0,6kg/m3. 
W płycie stropowej przewidziano włazy 80x80xcm, szt.2.  
Komunikacja  za pomocą stopni złazowych lub drabinek stalowych. Na zewnątrz pochwyty 
zabezpieczające przy zejściach do komory, o wysokości 1,10m. 
Przejścia rurociągów przez ścianę szczelne, uszczelnienie łańcuchami uszczelniającymi. 
podpory rurociągów stalowe, systemowe. 

1.5.15.2 Izolacje 

• Poziomo - pod płytą denną  
- maty bentonitowe na podłożu betonowym C8/10 o gr. 0,10m 

• Poziomo - na płycie stropowej 
- 1x papa termozgrzewalna 

  - styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m z powleczeniem papą asfaltową 
  - 1x papa termozgrzewalna 

- beton spadkowy C20/25 zbrojony siatką stalową, gr. 0,07÷0,09m. Górna powierzchnia 
zabezpieczona powłoką ochronna antypoślizgowa, odporna na warunki atmosferyczne, UV, obc. 
mechaniczne 

 
• Pionowo do głębokości -0,80m p.p.t.  

- powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) (od zew.) 
- tynk sylikonowy na siatce z włókna szklanego gr. 1,5cm 
- styropian EPS 100-0,38  klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,10m 

• Pionowo poniżej głębokości - 0,80m p.p.t. 
  - powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) 

1.5.15.3 Przerwy robocze 

Przerwy robocze (na płycie dennej) uszczelnione taśmą bentonitowo-kauczukową 20x25mm 
Powierzchnię przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania, należy przygotować 
następująco: usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu. Powierzchnię stwardniałego betonu 
wypiaskować. Beton wyschnięty należy nawilżyć przez co najmniej jeden dzień przed betonowaniem 
następnej partii. Na powierzchnię tak przygotowaną należy ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 
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1.5.16. Przewo źna stacja dozowania zewn ętrznego źródła w ęgla organicznego (ob. 
nr 8) 

1.5.16.1 Opis obiektu 

Nowoprojektowany fundament płytowy, żelbetowy, monolityczny. W rzucie o wymiarach 2,00 x 4,00m i 
wysokości 0,40m. Wyniesiony ponad teren 0,10m. Posadowiony na gruncie nie wysadzinowym do 
głębokości 0,80m p.p.t.. 

1.5.16.2 Izolacje 

• Poziomo 
- pod fundamentem - maty bentonitowe na podłożu betonowym C8/10 o gr. 0,10m 
- górna powierzchnia zabezpieczona powłoką ochronna antypoślizgowa, odporna na warunki 
atmosferyczne, UV, obc. mechaniczne 

• Pionowo (po obwodzie fund.) 
  - powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna). 

1.5.17. Waga samochodowa (obiekt nr 9) 

1.5.17.1 Opis obiektu 

Projektowana waga samochodowa zlokalizowana w pobliżu pierwszej bramy dojazdowej (na teren 
oczyszczalni), w formie pomostu najazdowego o wym.18x3m z żelbetową płytą jezdną.  
Najazdy: betonowe o długości min. 6,7 m i nachyleniu 5,4%. Zakres ważenia do 50t. 
Szczegóły wykonanie fundamentów pod konstrukcję wagi wg wytycznych dostawcy rozwiązania. 

1.5.17.2 Izolacje 

• Poziomo 
- pod fundamentem - maty bentonitowe na podłożu betonowym C8/10 o gr. 0,10m 

• Pionowo (po obwodzie fund.) 
  - powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna). 

1.5.18. Pompownia ścieków oczyszczonych (ob. istn. nr 12.2) 

1.5.18.1 Opis obiektu 

Istniejący obiekt kubaturowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej, parterowy. W rzucie o wymiarach 
wewnętrznych 4,55 x 5,70m. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.18.2 Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy obiektu przewidziano: 
- wykonanie nowej posadzki w całym obiekcie 

- warstwa wierzchnia - posadzka żywiczna 
- płyta żelbetowa C25/30 gr. 15cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym S1.0x50mm w ilości 25kg/m3

. 

- 1x papa termozgrzewalna 
- beton C8/10   -10cm 
- piasek zagęszczany mechanicznie ~20cm, wskaźnik zagęszczenia Is=0,97 

- fundament pod urządzenia techn. żelbetowy, płytowy, szt.1. Wymiary fund. 0,85 x 1,50m i h=0,35m 
- ława oporowa projektowana na długości obiektu przy uskoku posadzki o przekroju 0,25 x 0,80m 
- studzienka do obsługi eksploatacyjnej, żelbetowa, prefabrykowana o wymiarach 1,20 x 0,80m, o 

głębokości 0,60m poniżej posadzki. Przykryta kratą pomostową. 

1.5.18.3 Izolacje 

• Poziomo - pod ławą oporową  
- 2x papa termozgrzewalna na podłożu betonowym C8/10 o gr. 0,10m 

• Pionowo 
- powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) 
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1.5.19. Ujęcie ścieków oczyszczonych (ob. istn. nr 25) 

1.5.19.1 Ocena stanu technicznego istniej ącego obiektu 

Istniejący obiekt okrągły zagłębiony w gruncie. Konstrukcja obiektu żelbetowa o średnicy wewnętrznej 
2,50m i wysokości wewnętrznej ~2,54m. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.19.2 Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy obiektu przewidziano: 
- płyta pokrywowa żelbetowa grubości 0,16m z dwoma otworami o wymiarach 80x80cm - pod włazy 
kanałowe z betonu C30/37 (W8, F100) zbrojonego stalą żebrowaną A-IIIN. 

1.5.19.3 Izolacje 

• Pionowo poniżej poziomu terenu (odtworzenie) 
  - powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna) 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. “Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”. 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w dokumentach 
odniesienia tj. normach i aprobatach technicznych.  
Wszystkie materiały zastosowane do robót izolacyjnych muszą uzyskać aprobatę Inżyniera. 
Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek przeróbki projektowe, 
budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt i odpowiedzialność wykonawcy. Wszystkie 
materiały wymagają akceptacji Inżyniera. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Podstawowe materiały do wbudowania i minimal ne wymagania 

� Płyty styropianowe - styropian powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normach PN-B-
20132:2005, PN-EN 13163+A2:2016-12 i PN-EN 13172:2012. 

� Papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa 
� Masy uszczelniające, modyfikowane tworzywami sztucznymi, grubowarstwowe, bitumiczne masy 

uszczelniające; przeznaczone do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych zagłębionych w gruncie części budynków i budowli; 

� Beton C 8/10, C12/15  
� środki do powierzchniowej hydrofobizacji betonu, 
� taśma uszczelniająca (KAB 150 PVC) ze zintegrowaną pęczniejącą wkładką stosowana do 

uszczelnieniu przerw roboczych w konstrukcjach betonowych na styku płyta denna – ściana, 
� pęczniejące taśmy bentonitowo-kauczukowe do spoin na bazie kauczuku naturalnego (o przekroju 

min. 20x20 mm), 
� Taśma dylatacyjna, profile kątowe zewnętrzne PVC-P BV, tzn. odporne na bitumy według DIN 18541, 

o szer. min.16,5cm, typ W (profil kotwiąco-uszczelniający na zewnątrzno-wewnętrzny) i typ A (profil 
kotwiąco-uszczelniający na zewnątrz) 

� Taśma dylatacyjna, zewnętrzna PVC-P BV, tzn. odporne na bitumy według DIN 18541, o szer. min.32 
cm, + taśma dylatacyjna zamykająca 

� Taśma dylatacyjna, wewnętrzna PVC-P BV, tzn. odporne na bitumy według DIN 18541, o szer. min.32 
cm i min.24 cm (wg projektu wykonawczego) 

� Taśmy do przerw roboczych PVC-P BV, tzn. odporne na bitumy według DIN 18541, o szer. min.32 cm 
i min.24 cm (wg projektu wykonawczego) 

� naklejanych taśm z poliolefin (FPO) służące do przeciwwodnego zabezpieczenia dylatacji, przerw 
roboczych i pęknięć konstrukcji budowlanych wykonanych z żelbetu. 
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2.2.2. Papy 

Papa termozgrzewalna podkładowa 
� Wykończenie dolnej powierzchni cienką folią PE 
� Rodzaj bitumu – SBS 
� Grubość – 3 ÷ 5 mm 
� Wkładka nośna – włóknina poliestrowa  180 ÷ 250 g/m2 
� Siła zrywająca podłużna – 400 ÷ 800 N/5cm 
� Siła zrywająca poprzeczna – 300 ÷ 800 N/5 cm 
� Wydłużenie przy sile zrywającej podłużnej i poprzecznej– 2 ÷ 40% 
� Dolna granica elastyczności -20 ÷ - 25°C 
� Odporność na wysokie temperatury - +70 ÷ +100°C 
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 
Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m2, na wierzchniej 
stronie znajduje się posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego: 

� zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2  
� maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N  
� wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 %  
� giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C  
� odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C  
� grubość 5,2 ±0,2 mm  

2.2.3. Styropian wodoodporny 

Płyty styropianowe wodoodporne grubości 10 cm do ocieplenia fundamentów 
Wymagania: 

− odporne na wodę, chłonność wody po 24 godz. < 0,075%, 
− absorbcja wody po 28 dniach dla gr.10cm < 1,8%, 
− gęstość pozorna > 30 kg/m3, 
− współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,0353÷0,038 W/mK, 
− wytrzymałość na ściskanie ≥0,3 N/mm2 
− płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

 

Płyty styropianu EPS-100-038 grubości 3-15 cm pod tynk zewnętrzny lub wewnętrzny.  
Wymagania:  

− współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,036 W/mK, 
− naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnemu ≥80 kPa, 
− zakresem temperatur stosowania do +80°C, 
− klasa reakcji na ogień E, 
− płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

2.2.4. Masy uszczelniaj ące do fundamentów i ścian 

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca 
 

Rodzaj: masa 

Kolor: czarny 

Temperatura stosowania [°C]: od +1 do +35 

Gęstość [g/cm³]: ok. 0,7 

Przyczepność do podłoża [N/mm²]: > 0,5 

Szczelność [MPa]: 0,5 

Zużycie [dm³/m²]: 3,5-4,5 (zależnie od stopnia obciążenia wilgocią/wodą) 

Grubość warstwy [mm]: 3-4 (zależnie od stopnia obciążenia wilgocią/wodą) 

Czas utwardzania [h]: do 3 dni 

Czas obróbki [min]: 60-120 

Sposób aplikacji: ręcznie 

Sucha pozostałość [%]: 90 
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Opakowanie:  30 dm3 

Wysokoelastyczna, dwuskładnikowa masą uszczelniająca, niezawierająca rozpuszczalników i przez to 
przyjazną dla środowiska, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Powłoka z 
masy bitumicznej przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie 
występujące w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia "mocno agresywne" według normy DIN 4030. 
Zalety: 
- spełnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000 
- przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników i włókien azbestowych 
- nadaje się na wszystkie podłoża mineralne 
- można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych 
- wysokoelastyczny, rozciągliwy i pokrywający rysy 
- nie wymaga warstwy tynku na murze 
- nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome 
- dzięki reakcji chemicznej po krótkim czasie jest odporny na deszcz 
- sucha pozostałość ok. 90% 

2.2.5. MATY BENTONITOWE 

Mata hydroizolacyjna, na bazie geotekstyliów o wysokiej wytrzymałości takich jak: 
- bentonit sodowy w ilości 4,8kg/m², 
- folia polietylenowa. 
 
Bentonit sodowy zamknięty jest pomiędzy warstwami geotekstyliów. Po reakcję z wodą tworzy 
monolityczną membranę hydroizolacyjną. Można układać na świeżym betonie w każdych warunkach 
atmosferycznych, a co najważniejsze, udowodniono jego skuteczność przy nowych jak i istniejących 
konstrukcjach na całym świecie.  

Izolacja z mat bentonitowych nie powinna stanowić hydroizolacji konstrukcji powyżej poziomu terenu. Mata 
nie powinna być instalowana w stojącej wodzie lub na lodzie. Jeśli woda gruntowa zawiera silne kwasy, 
zasady, lub posiada przewodność 2500 µmhos/cm lub większą, próbki wody powinny być przekazane do 
producenta. 

 
 

Prace przygotowawcze 
Podłoże powinno być wyrównane i zagęszczone do min. 85% wg zmodyfikowanej skali Proctora. 
 

Podłożem  może być podkład betonowy, stabilizowane podłoże gruntowe, zagęszczony grunt lub warstwa 
zagęszczonego kruszywa. 
Podłoże gruntowe lub warstwę kruszywa należy wyrównać i zagęścić j/w.  
W przypadku podłoży z zagęszczonego kruszywa powinno się stosować kruszywo o różnoziarnistym 
uziarnieniu i maksymalnej wielkości ziarna poniżej 18mm. 
Podłoże może być wilgotne, a nawet mokre. Nie powinny występować uskoki powyżej 5mm.  
Nierówności podłoża betonowego wyrównuje się przy użyciu zaprawy cementowej lub szpachli 
bentonitowej. W przypadku podłoży gruntowych do wyrównania można zastosować piasek. 

 
Układanie 
Pod ławami, fundamentami blokowymi oraz płytą betonową posadzki maty należy układać ciemniejszą 
stroną (tkaniną) do góry (rys. 2). Sąsiednie pasma układa się na zakład min. 10cm. Zakłady końców pasm 
przesuwać wzajemnie o co najmniej 30 cm (rys. 3). Aby uniknąć przemieszczania się maty przed i 
podczas wylewania mieszanki betonowej, można przybić ją gwoździami lub zszyć krawędzie. 
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W obrębie zakładu odkleja się folię od maty. Zakład powinien mieć postać folia-folia / mata-mata (warstwy 
od dołu). Przy przejściu pod dylatacją należy postąpić następująco. Wzdłuż dylatacji zaleca się ułożenie 
dodatkowego pasa (maty o szerokości min. 80cm: po 40cm po obydwu stronach dylatacji) (rys. 4).  

 

 

 
Wzdłuż dylatacji zaleca się ułożenie dodatkowego 
pasa maty o szerokości min. 80 cm (po 40 cm po 
obydwu stronach dylatacji) (rys. 4). 
 
 
Mata, stanowiąca izolację podstawową powinna 
być wyprowadzona poza element już wykonany na 
min. 60cm. 
Maty nie stanowią uszczelnienia przerw 
dylatacyjnych. 
We wszystkie przerwy robocze w betonowaniu 
należy zamontować taśmę pęczniejące. 
 

 

2.2.6. PROFILE PĘCZNIEJĄCE BENTONITOWO-KAUCZUKOWE 25x20mm 

Przerwy robocze na styku ściana-płyta stropowa (powyżej zwierciadła ścieków) zaopatrzyć w taśmy 
bentonitowo-kauczukowe o wymiarach 25x20mm. Stosować taśmy 25x20mm zapewniające trwałe 
uszczelnienie styku po pojawieniu się w nim wody. 
 
Podstawowe dane techniczne taśmy  

Właściwo ść Wymagania  

Wygląd 
Brak deformacji przekroju, brak 

sklejania się. 
Edometryczny wskaźnik pęcznienia, % > 160 

Czas pęcznienia, doby 7 
Czas pęcznienia po przesuszeniu do stałej objętości w temperaturze 

pokojowej 20-22 0C, doby 
7 do 9 

Ciśnienie pęcznienia, kPa > 300 
Współczynnik filtracji Brak filtracji 

2.3. Materiały pomocnicze i uzupełniaj ące: 

- siatka mocująca do taśmy (w komplecie z gwoździami do betonu).  
- niepalny, dyspersyjny klej lateksowy  
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2.4. Instalacja 

Miejsca układania taśm bentonitowo-kauczukowych powinny być czyste i w miarę suche. Należy usunąć z 
nich kurz, gruz, rdzę i inne zanieczyszczenia. Nie wolno układać taśm na powierzchniach pokrytych wodą. 
Taśmę należy stopniowo rozwijać ze zwoju i układać w złączu betonowym, dociskając ją do podłoża 
poprzez papierowy pasek ochronny. Po umieszczeniu taśmy we właściwej pozycji papierowy pasek należy 
usunąć. Sąsiednie odcinki taśmy łączy się przez zetknięcie ich końców tak, aby tworzyły ciągły pas 
uszczelnienia. Taśmę bentonitowo-kauczukową przytwierdza się do podłoża za pomocą siatki i gwoździ 
do betonu lub kleju lateksowego. Siatkę nakłada się na ułożoną w odpowiednim miejscu taśmę 
bentonitową. Odcinki siatki łączy się na zakład. Dołączone gwoździe należy wbijać w miejscach zakładów i 
w środku pomiędzy nimi (uzyskuje się przez to stały, 30 cm odstęp między gwoździami). W przypadkach, 
gdy nie jest możliwe zastosowanie siatki i gwoździ, taśmę przytwierdza się do podłoża przy użyciu kleju 
lateksowego. W takiej sytuacji należy postępować następująco: za pomocą wałka lub pędzla należy 
nanieść cienką warstwę kleju o szerokości taśmy i grubości minimum 0,1mm. Po 10-15 minutach klej 
zmieni kolor z szarego na czarny i od tego momentu można przyklejać taśmę. Maksymalny czas montażu 
taśmy wynosi 2 godziny od momentu nałożenia warstwy kleju. Przy montażu taśm na powierzchniach 
pionowych należy układać je od dołu do góry, aby nie powodować ich wyciągania się. Ułożona i 
zamontowana taśma powinna na całej długości przylegać do podłoża. Do montażu taśmy na elementach 
instalacyjnych oraz innych z plastyku lub stali należy stosować klej lateksowy. Taśmy bentonitowo 
kauczukowe o wymiarach 25x20mm  powinno się stosować w złączach pionowych i poziomych konstrukcji 
żelbetowych podwójnie zbrojonych o grubości co najmniej 20cm.. 

2.4.1. Powłoki ochronne na  beton do zabezpieczania  konstrukcji obci ążonych ściekami 

Wg ST-06 

2.4.2. Powłoki ochronne na  stal do zabezpieczania konstrukcji  

Wg ST-08 

2.5. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów izolacyjnych 

Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę. jeśli spełniają następujące warunki: 
� są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
� są właściwie oznakowane i opakowane, 
� spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
� producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

� Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne". 
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne". 

4.1. Wymagania ogólne 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

4.1.1. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub 
płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
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Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, 
tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i 
uszkodzeniem. 
Rolki papy i lepiki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych o temp. 20ºC, chroniących papę 
przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać w 
stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 rolek, a odległość 
między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 
Środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 
Materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 
Izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej , płyt z polistyrenu przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
Siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

4.1.2. Wymagania dotycz ące transportu 

Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w pozycji leżącej, 
otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością toczenia i ocierania się. Beczki te 
można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem uniknięcia ewentualnego 
otworzenia się beczki. 
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały 
powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w aktualnych polskich 
normach lub świadectwach ITB. 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej 
obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. 
Materiały wchodzące w skład systemu dociepleń należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy. kleszczowy lub chwytakowy. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie. jak: maty słomiane, wióry drzewne. płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

4.2. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów izolacyjnych 

Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę. jeśli spełniają następujące warunki: 
� są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
� są właściwie oznakowane i opakowane, 
� spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
� producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

� Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne". 

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacj ę 

Podłoża pod izolacje przeciwwodne – wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz 
sfazowanie naroży: 
� przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, 
� podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.,, w obiektach 

wymaganych projektem przez hydropiaskowanie 
� podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany.  
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� podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę gruntową. Luźne 
fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na ostro, nie mogą być 
wygładzane, ponadto muszą być stwardniałe. 

5.2. Sposób wykonania izolacji – wymagania ogólne 

Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta zastosowanych materiałów 
izolacyjnych. 

5.2.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Izolacje wodochronne należy układać podczas: 
� bezdeszczowej pogody 
� po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne 
� po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów 
� przy temperaturze powyżej 5ºC przy użyciu materiałów bitumicznych i 15ºC przy układaniu folii z 

tworzyw sztucznych, o ile nie są podane przez producenta odrębne wymagania 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta na 
ostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych również gładka. 
W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawczą z zaprawy 
cementowej 1:3 ÷ 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać warstwę 
wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych 
zapraw wyrównujących. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
zfazowane pod kątem 45o na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub 
emulsją asfaltową. 

5.2.1.1 Gruntowanie  
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5oC 
i poniżej 35oC lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 
wilgotność nie powinna przekraczać 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć 
nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 
28 dniowy. 
Gruntowanie wg PN-B-24620:1998 i PN-B-24625:1998 pod izolacje smołowe wykonać smołą dachową a 
pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym  lub emulsją asfaltową . Mieszanie materiałów smołowych i 
asfaltowych jest niedopuszczalne. Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane  

5.2.1.2 Właściwa izolacja  

Izolacje z mas bitumicznych 
Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami tak, aby każda warstwa 
stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. 
Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami 
izolacyjnymi. Masę bitumiczną należy w beczce rozmieszać. 

5.3. Przerwy robocze 

Przerwy robocze na połączeniu płyty dennej ściany zewnętrznej i ściany środkowej poprzecznej, 
zabezpieczone taśmą uszczelniającą typu KAB 150 PVC– według wskazań na rysunku.  
Pozostałe przerwy robocze zabezpieczona w taśmę uszczelniającą bentonitowo-kauczukową. 
Powierzchnię przerw roboczych przed przystąpieniem do betonowania, należy przygotować następująco: 

• usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu 
• powierzchnię stwardniałego betonu wypiaskować 
• beton wyschnięty należy nawilżyć co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii.  
Na tak przygotowaną powierzchnię należy ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 
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Powierzchnie połączenia części istniejącej i projektowanej, i w miejscu dylatacji, zabezpieczona przez 
taśmę taśme z poliolefin (FPO) naklejaną uszczelniającą, modyfikowaną, elastyczną, wodoszczelną szer. 
20cm. 

5.4. Dylatacje 

5.4.1. Mocowanie ta śm dylatacyjnych w konstrukcji betonowej  

Taśmy należy mocować zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli producent nie zaleca inaczej należy 
przestrzegać podanych poniżej zasad.  
Wymagania ogólne układania taśm:  
a) Taśmy należy układać symetrycznie w stosunku do osi szczeliny dylatacyjnej, taśmy powinny być 
mocowane w sposób uniemożliwiający zmiany ich położenia w trakcie betonowania  
b) Nie należy stosować elementów mocujących i podporowych mogących spowodować penetrację wody 
c) Należy unikać bezpośredniego kontraktu taśm ze zbrojeniem  
d) Taśmy zewnętrzne powinny przylegać ściśle do podłoża 
 e) Do betonowania taśm można przystąpić po upewnieniu się, że są one wolne od zanieczyszczeń, 
resztek starego betonu i , że nie są uszkodzone  
f) W trakcie układania pierwszej warstwy betonu szczególna uwagę należy zwrócić, aby pod taśmami nie 
tworzyły się pustki powietrzne. 
Taśmy powinno się montować (spawać) w czasie suchej i ciepłej pogody. Montowane taśmy powinny być 
suche. Taśmy należy montować przed ułożeniem zbrojenia, względnie można je montować do 
deskowania. Mocując taśmy do deskowania należy zwrócić uwagę, aby przy późniejszym 
rozdeskowywaniu taśmy nie uległy uszkodzeniu czy poluzowaniu.  
Jeżeli betonowanie następuję etapami, fragmenty taśm dylatacyjnych nie zabetonowane w poprzednim 
etapie powinny zostać ułożone na betonie podkładowym i do kolejnego betonowania powinny zostać 
przysypane piaskiem, co będzie je chronić przed zabrudzeniem i uszkodzeniami. Przed następnym 
etapem betonowania piasek należy usunąć.  
Taśmy powinny być mocowane w sposób trwały za pomocą firmowych klamer mocujących lub gwoździ 
(do deskowania), wykorzystując obrzeża kotwiące i wypusty kotwiące ukształtowane w taśmach. 
Gwoździe na skrajnych wypustach należy odginać pod kątem, żeby nie uszkodzić skrajnego żebra taśmy. 
 
Przed betonowaniem należy sprawdzić czy:  
− taśma jest we właściwym położeniu i jest trwale zamocowana  
− czy zbrojenie nie uszkadza taśmy  
− czy taśma jest czysta, wolna od olejów i tłuszczu, resztek betonu z poprzedniej fazy betonowania itp 
− czy nie ma zanieczyszczeń między wypustami kotwiącymi taśm  
− czy taśma jest dobrze zamocowana do deskowania 
− przy wibrowaniu betonu należy unikać kontaktu taśmy i jej zamocowania z buławą 
 
Zgrzewanie taśm PCV:  
− Taśmę należy przyciąć dokładnie równo, pod kątem prostym 
− Taśmy należy spawać czołowo. Spawanie należy rozpocząć od kanału elastycznego. Po każdym 
pojedynczym pociągnięciu kolbą spawalniczą należy oczyścić szczotką drucianą (usuwać szlak 
materiałową). W zimie taśmy należy ogrzać. Rozgrzaną kolbę należy chronić przed wiatrem i zimnem np. 
skrzynką kontaktową. W złych warunkach atmosferycznych należy ustawiać namiot foliowy, gdyż wilgoć 
utrudnia jednorodne topienie materiału (pęcherze pary).  
− Dla mechanicznego wzmocnienia stosuje się taśmę spawalniczą  
− Połączenia czołowe zaleca się wykonywać aparatem spawalniczym dostarczanym przez Producenta 
taśm  
 
Przy rozdeskowywaniu konstrukcji należy zwrócić uwagę na następujące elementy:  
− taśma nie powinna ulec poluzowaniu, przy taśmach zewnętrznych należy wydłużyć termin 
rozdeskowywania, szczególnie wysokie niebezpieczeństwo poluzowania taśmy występuje przy 
mocowaniu taśmy do deskowania  
− zauważone rysy lub inne uszkodzenia należy natychmiast oznaczyć  
− uszkodzenia należy bezzwłocznie naprawić − w przypadku dłuższej przerwy między etapami 
betonowania fragmenty taśmy do zabetonowania w następnym etapie powinny być chronione przed 
przypadkowym uszkodzeniem (np deskowaniem ochronnym lub konstrukcją ochronną), uwzględniając 
możliwość późniejszego odsłonięcia taśmy. 
 
Czołowe złącza taśm dylatacyjnych z PCV w tym samym przekroju mogą być wykonywane na budowie. 
Taśmę ucina się prostopadle do osi podłużnej. Końce taśm umieszcza się w specjalnym przyrządzie 
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obróbkowym w odpowiedniej pozycji. Podgrzane ostrze noża spawalniczego jest wprowadzane między 
końce taśmy, które są stopione. Ostrze usuwa się, a końcówki taśmy są dociśnięte przez co uzyskuje się 
całkowite zespolenie. Taśmy należy mocować w specjalnych, firmowych deskowaniach, tak aby nie 
nastąpiła deformacja taśmy pod wpływem ciężaru układanego betonu. W celu uniknięcia deformacji taśmy 
należy przymocować ją drutem wiązałkowym do zbrojenia ściany, wykorzystując specjalne otwory w 
taśmie. Taśm uszczelniających nie wolno dziurawić, przybijać gwoździami do deskowań (poza 
przeznaczonymi do tego celu otworami), nie wolno też prowadzić robót spawalniczych, ani używać 
otwartego ognia w pobliżu montowanych taśm uszczelniających. Należy zwracać szczególną uwagę na 
właściwe zagęszczanie betonu w trakcie betonowania w celu uniknięcia późniejszych raków i pustek.  
W przypadku uszczelnień między starym i nowym betonem taśmę montuje się przy pomocy kleju 
rekomendowanego przez producenta taśm (należącego do Systemu). Podłoże betonowe należy 
przygotować zgodnie z zaleceniami producenta w celu uzyskania optymalnej przyczepności kleju. Jeżeli 
producent nie zaleca inaczej należy nałożyć pierwszą warstwę kleju, na świeżą warstwę kleju ułożyć 
taśmę dylatacyjną i pokryć kolejną warstwą kleju. 

5.4.2. Przygotowanie podło ża 

Brzegi fugi należy oczyścić z wszelkich substancji działających rozdzielczo. Winny być nośne i suche.  
 

5.4.3. Wypełnienie dylatacji  

Powierzchnię betonu mającą styk z kitem wypełniającym zagruntować do wysycenia poliuretanowym 
materiałem gruntującym. Następnie osadzić profil okrągły - poliuretanowy wałek podpierający o średnicy 
większej od szerokości wypełnianej dylatacji. Profil powinien tworzyć niszę dla kitu o wymiarach ok. 
Głębokość = 50% Szerokości. Dylatację wypełnić kitem dylatacyjnym dwuskładnikowym, opartym na 
żywicach epoksydowych odpornych na benzen. Sposób przygotowania materiałów podaje instrukcja 
producenta. 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUD OWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak poniżej. 

6.1. Zasady kontroli jako ści robót 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 
odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do 
dziennika budowy.  
Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inżyniera.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 :”Wymagania ogólne”.  
Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 
• Obmiar prowadzony będzie z dokładnością 0,01 m, a wielkość obmiaru zostanie podana z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 
• Powierzchnie oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu i faktycznej wysokości 
zabezpieczenia, lub jako sumę powierzchni figur geometrycznych opisanych na wykonanym 
zabezpieczeniu. 
• Z powierzchni zabezpieczeń nie potrąca się powierzchni nie zabezpieczonych, jeżeli każda z nich jest 
mniejsza od 0,5 m2. 
Obmiar robót izolacyjnych ujęty będzie w m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Roboty związane z wykonaniem niektórych izolacji należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 
przejęcia są określone w  ST- 00 „Wymagania ogólne”   
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Sprawdzeniu podlega: 
� zgodność z dokumentacją techniczną, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, 
� przygotowanie podłoża, 
� prawidłowość wykonania izolacji, 
� sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 
� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 
� sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe 

itp., 
� sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 
 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować 
również materiałów przeterminowanych.  

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Roboty izolacyjne  - przeciwwilgociowe, przeciwwodne, termiczne rozliczane są   w m 2 powierzchni 
izolowanej. 
Cena wykonanej naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonowych w m2 obejmuje:  
• dostarczenie materiałów,  
• przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
• zagruntowanie podłoża,  
• wykonanie izolacji,  
• uporządkowanie stanowiska pracy.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy: 

PN-EN 15814:2011 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji 
wodochronnej – Definicje i wymagania 
PN- EN 13707: 2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 
dachowych – Definicje i właściwości. 
PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne – Definicja i właściwości wyrobów 
podkładowych – Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe. 
PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku  do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i właściwości. 
PN-EN 13969+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – 
Definicje i właściwości. 
PN-EN 14909: 2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku  do 
poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości. 
PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
 
PN-B-20132:2005, PN-EN 13163+A2:2016-12 i PN-EN 13172:2012. 
PN-EN 13172:2012 Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodności 
 

10.2. Inne 

Instrukcja producenta 


