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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

ST- 09 
Monta ż konstrukcji stalowych 

 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
Dział robót  45000000-7 - Prace budowlane 
Grupa robót 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części 
Klasa robót  45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 
Kategoria robót  45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji: 
 

� 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych, 
� 45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych, 
� 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne, 
� 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali, 

 
� 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 
� 45223810-7 - Konstrukcje gotowe, 
� 45223820-0 - Gotowe elementy i części składowe, 
� 45223821-7 - Elementy gotowe, 
� 45223822-4 - Gotowe części składowe 

 
Grupa robót  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
Klasa robót  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
Kategoria robót  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  

� 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem konstrukcji stalowych przewidzianych do 
wykonania  w ramach Kontraktu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie”.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.4. 
Specyfikacje związane  –  ST-04 – Roboty betonowe i żelbetowe 
   –  ST-08 – Montaż konstrukcji żelbetowych 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST -00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.3. a także podanymi poniżej: 
 

„In żynier”  - równoznaczny z używanym pojęciem Kierownika Kontraktu , oznacza osobę fizyczną lub 
osobę prawną, wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia w/w funkcji dla potrzeb Umowy. Funkcja 
Inżyniera (Kierownika Kontraktu) obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 
Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „Kierownika Zespołu Nadzoru 
Inwestorskiego”. 
Rusztowania  – pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu. 

1.4. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie punkt 1.1. 
umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących obiektów: 
 
Wykaz obiektów, w których przewiduje się prace objęte specyfikacją:  

Obiekty projektowane 

− Komora zasuw z krata r ęczną (obiekt nr KZ-1) oraz komora poł ączeniowa 
− Komora pomiarowa (obiekt nr KP-1) oraz komory zasuw  przyległe do istn. Pomp. głównej 
− Stanowisko przyjmowania i płukania materiału z czys zczenia kanalizacji (obiekt nr 6) 
− Stanowisko separatora płuczki piasku - obiekt nr 6. 1 
− Pompownia wód nadmiarowych - obiekt nr 7  
− Komora zasuw - obiekt nr KZ-2 
− Przewo źna stacja dozowania zewn ętrznego źródła w ęgla organicznego   - obiekt nr 8 
− Waga samochodowa - obiekt nr 9 

Obiekty istniej ące do przebudowy  

Poniżej wymienione obiekty są przebudowywane w zakresach określonych w poszczególnych projektach 
branżowych.  
− Żwirownik – obiekt nr 1 
− Pompownia główna - obiekt nr 2 
− Piaskowniki - obiekt nr 3 
− Pomieszczenie dmuchaw -  obiekt nr 3.1 
− Rozdzielacz ścieków  - obiekt nr 4 
− Reaktor biologiczny  - obiekt nr 5.1, 5.2 
− Pompownia ścieków oczyszczonych – obiekt nr 12.2 
− Otwarta komora fermentacyjna - obiekt nr 17 
− Ujęcie ścieków oczyszczonych – obiekt nr 25 

 
W zakresie niezbędnym do obsługi komunikacyjnej obiektów projektuje się również rozbudowę 
nawierzchni drogowej  w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym. 
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1.5. Zakres robót dla wybranych obiektów 

Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek przeróbki projektowe, 
budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt i odpowiedzialność wykonawcy. Wszystkie 
materiały wymagają akceptacji Inżyniera. 

1.5.1. Żwirownik (ob. istn. nr1) 

1.5.1.1. Ocena stanu technicznego istniej ącego obiektu nr 1 

Przedmiotowy obiekt to komora żelbetowa o wym. wewnętrznych 2,9x2,9m i wysokości w świetle h= 
4,75m. Ściany gr. 0,30m, płyta denna gr. 0,40m. Korona obiektu wyniesiona ponad teren na wys. ~0,30m. 
Stan techniczny obiektu określą się jako dobry, nie zagrażający bezpieczeństwu konstrukcji. 

1.5.1.2. Zakres przebudowy 

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano: 
• wykonanie rusztu stalowego wokół kraty zgrzebłowej i przykrycie go kratką pomostową, zgrzewaną, 

obramowaną o wysokości min. 4cm. Ruszt i przekrycie wykonać ze stali 304; 
• wykonanie wiaty stalowej ze słupami rozstawionymi osiowo: axb=3,20x(3,70x2) na bazie profili 

RK140x140x6 i ryglami dachowymi wspartymi na słupach i przewieszonymi wspornikowo (~2,4m) w 
kierunku proj. kontenera hakowego. Przekrycie wiaty blachą trapezowa wys. 55mm i gr. 0,5mm 
wspartą na płatwiach stalowych z ceownika 120. Nachylenie pokrycia wiaty (10%) w kierunku 
rurociągu omijającego komorę żwirownika. Rygle dachowe wiaty osłonić blendą z blachy trapezowej 
j/w mocowanej do podkonstrukcji ryglowej z ceownika. Wiata stężona stężeniem pionowym czołowym 
od strony istn. Pompowni (ob. nr 2) oraz stężeniem pionowym poprzecznym od strony rurociągu 
omijającego. Rygle dachowe (obejmujące komorę żwirowniaka) stężone w płaszczyźnie połaci. Do 
rygli dachowych podwiesić belkę jezdną wciągnika (IPE180) o udźwigu 1,0t. 

1.5.1.3. Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa:  
� OH18N9 - stal nierdzewna (oznaczenie wg normy AISI/ASTM: 304). 
 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 

 
� S235JR - stal czarna (wiata, belka jezdna wciągnika) 
 Elektrody ER 1.46 
 
Łączniki – kotwy, śruby, podkładki i nakrętki ze stali S235JR, zabezpieczone antykorozyjnie przez 
cynkowanie ogniowe, grubość powłoki 80µm. 
 
� S240 GP - grodzice stalowe 

1.5.1.4. Zabezpieczenia antykorozyjne stali S235JR (konstruk cja wci ągników) 

Klasyfikacja środowiska korozyjnego :    C3   wg  PN-EN ISO 12944-2 
Stopień czystości pow. stalowych:            Sa = 2 ½  wg PN-EN ISO 8501-1:2008 
 
Przykładowy zestaw malarski : 
-gruntowanie: farba epoksydowa gruntująca /dwie warstwy/              2 x 100 µm = 200 µm 
- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa /jedna warstwa/    1 x   60 µm =   60 µm   
       Łączna grubość powłoki                Σ   = 260 µm. 

1.5.2. Komora zasuw (ob. proj. nr KZ-1) 

1.5.2.1. Opis komory 

Komora zasuw (KZ-1) - żelbetowa, monolityczna, nowoprojektowana komora mokra, podziemna, 
zorientowana prostopadle do istn. kolektora DN1800 (komorę zabudować na kolektorze). Wymiary 
wewnętrzne komory w rzucie: axb = 2,90 x 7,40m, h= 4,75m. 

⋅ płyta denna - 0,40m 
⋅ ściany 0,30m 
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⋅ płyta stropowa - brak /przekrycie komory w postaci kratki pomostowej, obramowanej, zgrzewanej 
wys. 4cm ze stali 304, wspartej na ruszcie z ceowników 140/ 

⋅ posadowienie płyty dennej - 4,88m poniżej poziomu terenu 
Na płycie dennej nadbeton spadkowym C25/30 gr. 15÷41cm, zbrojony włóknami polimerowymi dł.40mm; 
nasycenie 2,5kg/m3. Komora do wykonania na istn. kolektorze DN1800. W miejscu proj. ścian komory 
oczyścić przez piaskowanie rurociąg i założyć taśmę bentonitowo-kauczukową po całym obwodzie. Po 
wykonaniu komory KZ-1 - wyciąć rurociąg  wewnątrz komory. 
Przejście rurociągu DN1800GRP (rura z żywic poliestrowo-szklanych) przez ściany komory z 
zastosowaniem systemowego łącznika do wbetonowania osadzonego w szalunku.  
Do korony komory KZ-1 kotwić podstawy części słupów wiaty stalowej przewidzianej do wzniesienia nad 
żwirownikiem. 

1.5.2.2. Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa:  
� OH18N9 - stal nierdzewna (ruszt, kratki pomostowe) 
 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 

1.5.3. Komora poł ączeniowa 

1.5.3.1. Opis komory 

Komora połączeniowa między obiektami nr1 i nr2 została zaprojektowana jako żelbetowa, monolityczna 
komora mokra do zabudowy na kolektorze DN1800. Wymiary wewnętrzne komory w rzucie: a x b = 2,90 x 
3,28m, wysokość komory w świetle h= 4,75m. 
⋅ płyta denna - 0,40m 
⋅ ściany 0,30m, 
⋅ ściana od strony żwirownika: 0,48m 
⋅ ściana od strony pompowni: 0,15-0,425m (dostosowana do krzywizny pompowni) 
⋅ płyty stropowej  brak. W jej miejsce przekrycie w postaci kratki pomostowej, obramowanej, 

zgrzewanej wys. 4cm ze stali 304, wspartej na ruszcie z ceowników 140; 
⋅ posadowienie płyty dennej - 4,88m poniżej poziomu terenu 
Na płycie dennej nadbeton spadkowym C25/30 gr. 11÷17cm, zbrojony przeciwskurczowo włóknami 
polipropylenowymi w ilości 0,6kg/m3 betonu. Wewnątrz komory (od strony żwirownika) zastawka do 
regulowania przepływu ścieków transportowanych istn. kolektorem DN1800. Wewnątrz komory wykonać 
również betonowe "kierownicę" o wys. ~1,80m ukierunkowujące ścieki dopływające rurociągiem 
omijającym oraz prowadzone ze żwirownika.  
Komora do wykonania na istn. kolektorze DN1800. W miejscu proj. ścian komory oczyścić przez 
piaskowanie rurociąg i założyć taśmę bentonitowo-kauczukową po całym obwodzie. Po wykonaniu komory 
połączeniowej - wyciąć rurociąg  wewnątrz komory. 
Od strony Pompowni głównej (ob. nr 2) komorą połączeniową dylatować. Szczeliny dylatacyjne osłonić 
prefabrykowanymi taśmami uszczelniającymi. 

1.5.3.2. Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa:  
� OH18N9 - stal nierdzewna 
 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 

1.5.4. Pompownia główna (ob. istn. nr 2) 

1.5.4.1. Ocena stanu technicznego istniej ącego obiektu nr 2 

Istniejący obiekt okrągły zagłębiony w gruncie. Konstrukcja obiektu żelbetowa w postaci studni 
zapuszczanej o średnicy wewnętrznej 10,00m i wysokości wewnętrznej ~6,50m. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.4.2. Zakres przebudowy 

W ramach przebudowy głównej pompowni ścieków przewidziano nowe elementy takie jak: 
- wykonie przejść szczelnych dla rurociągów, w otworach wierconych + uszczelnienie łańcuchami 
- przykrycia z kratek pomostowych stalowych 
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- barierki ochronne na stropie o wys. 1,10m 
- konstrukcja wsporcza dla projektowanych demagów: 

� ramy stalowe na siatce osi 7,10 x 8,00m i wysokości 4,85m, szt.2 
� słupy stalowe i rygle ram - HEB260 
� belki jezdne wciągników - I 300 + 2x L60x60x6, dł. L=12,70m, szt.4 
� stężenia pionowe i poziome - L60x60x6 

1.5.4.3. Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa:  
� OH18N9 - stal nierdzewna 
 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 
� S235JR - stal czarna 
 Elektrody ER 1.46 
� S240 GP - grodzice stalowe 

 

1.5.5. Projektowane komory zasuw (szt. 2) przytulon e do istniej ącego obiektu nr 2 

1.5.5.1. Opis komór 

Komory zasuw, szt. 2 - żelbetowe, monolityczne, nowoprojektowane komory suche, podziemne, dłuższym 
bokiem przyległe do pompowni. W rzucie o wymiarach wewnętrznych 3,70 x 1,50m i wysokości wew. 
2,78m. 
⋅ płyta denna - 0,30m 
⋅ ściany 0,25m 
⋅ płyta stropowa - 0,25m 
⋅ posadowienie płyty dennej - 3,60m poniżej terenu 
Na płycie dennej rząpia 0,50 x 0,50m i głębokości 0,40m przykryta kratką pomostową ze stali nierdzewnej. 
Rząpia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50÷55cm. Zbrojony włóknami polimerowymi 
dł.40mm ; nasycenie 2,5kg/m3 
W płycie stropowej przewidziano włazy DN600, szt. 2. 

1.5.5.2. Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa:  
� OH18N9 - stal nierdzewna 
 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 
� S235JR - stal czarna 
 Elektrody ER 1.46 
� S240 GP - grodzice stalowe 

1.5.6. Komora pomiarowa (ob. proj. nr KP-1) 

1.5.6.1. Opis obiektu 

Komora żelbetowa, monolityczna, nowoprojektowane komora sucha, podziemne, zagłębiona w gruncie. 
Obiekt ocieplony. W rzucie o wymiarach wewnętrznych 6,10 x 2,50m i wysokości wew. 3,03m. W rzucie 
jeden narożnik ścięty 

⋅ płyta denna - 0,30m 
⋅ ściany 0,25m 
⋅ płyta stropowa - 0,16m 
⋅ posadowienie płyty dennej - 3,39m poniżej terenu 

Na płycie dennej rząpia 0,50 x 0,50m i głębokości 0,40m przykryta kratką pomostową ze stali nierdzewnej. 
Rząpia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50÷55cm zbrojonym przeciwskurczowo.  
(Włókna polimerowe dł.40mm nasycenie 2,5kg/m3) 
W płycie stropowej przewidziano włazy 80x80xcm, szt.2 i 120x120cm, szt.1. 
Komunikacja   

1.5.6.2. Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa:  
⋅ OH18N9 - stal nierdzewna 

 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 
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⋅ S240 GP - grodzice stalowe 

1.5.7. Piaskownik (ob. istn. nr 3) 

1.5.7.1. Ocena stanu technicznego istniej ącego obiektu nr 3 

Istniejący piaskownik to trójkomorowy zbiornik (dwie komory podłużne z przegłębieniem + komora 
czołowa) wzniesiony na nasypie budowlanym i wyniesiony ponad jego koronę na ~2m. Wymiary przekroju 
poprzecznego komór podłużnych:  a x h x L= 2,00 x 2,70 x 22,00m. Komory podłużne od strony 
pomieszczenia dmuchaw przegłębione na długości 2m do głębokości 4,7m (licząc od korony piaskownika). 
Wymiary przekroju poprzecznego komory czołowej: a x h x L= 4,30 x 2,70 x 2,00m.   Grubość ścian oraz 
płyty dennej piaskownika: 0,30m. Wewnątrz każdej z komór podłużnych uformowano betony spadkowe, 
które tworzą leje, w których sedymentuje piasek, który następnie jest zgarniany w kierunku części 
przegłębionej obu komór, by finalnie zostać odebrany przez zestaw pompowy. Komunikacja z obiektem 
zapewniona przez schody betonowe. 
Stan techniczny obiektu ocenia się jak dobry, nie zagrażający bezpieczeństwu konstrukcji. 

1.5.7.2. Zakres przebudowy 

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano: 
• uszczelnienie przejść przez ściany proj. rurociągów stalowych DN150. Przejścia wykonać jako 

szczelne typu łańcuchowego. (elastomer EPDM + elem. do skręcania ze stali nierdzewnej 304), 
• wykonanie rusztu stalowego w śladzie komory czołowej oraz za proj. zastawkami. Przekrycie rusztu 

kratką pomostową zgrzewaną, obramowaną wysokości h=3cm (komora czołowa) ze stali wg normy 
OH18N9; 

• podparcie nowoprojektowanej instalacji technologicznej w obrębie piaskownika podporami ze stali 
304 wyposażonymi w przekładki elastomerowe; 

• wymiana istn. balustrad stalowych na nowe ze stali 304. Nowe balustrady kotwić do korony oraz do 
boku ścian piaskownika przy użyciu kotew wklejanych chemicznie. 

1.5.7.3. Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa:  
� OH18N9 - stal nierdzewna 
 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 

1.5.8. Pomieszczenie dmuchaw (ob. istn. nr 3.1) 

1.5.8.1. Ocena stanu technicznego istniej ącego obiektu nr 3.1 

W bezpośrednim sąsiedztwie piaskownika znajduje się budynek jednokondygnacyjny z pomieszczeniem 
dmuchaw (ob. 3.1). Wymiary wewnętrzne budynku  a x b x h= 8,00 x 8,70 x 4,50m. Przedmiotowy 
budynek posadowiono na ławach fundamentowych i wzniesiono w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej. 
Pod stropem budynku znajdują się żelbetowe koryta (szt. 2) o wym. axh=1,5x1,5m każde, rozsunięte 
względem siebie osiowo na 3,9m. Koryta osłonięto od góry kratką stalową i powiązano monolitycznie ze 
stropem i wsparto na ścianie żelbetowej oddzielającej piaskownik od budynku oraz na słupach 
żelbetowych (szt. 2) podpierających (bliższe siebie) ściany koryt. Powierzchnię górną stropu zabudowano 
dwuspadową konstrukcją nośną na bazie rusztu aluminiowego z  wypełnieniem z poliwęglanu. Istniejąca 
nadbudowa z poliwęglanu w całości osłania istn. strop żelbetowy wraz z korytami w nim zlokalizowanymi. 
Wysokość istn. zabudowy poliwęglanowej: h1=2,0m (okap) oraz h2=2,9m (kalenica).  
Stan techniczny obiektu ocenia się jak dobry, nie zagrażający bezpieczeństwu konstrukcji. Po demontażu 
zbędnej zabudowy z poliwęglanu, można przystąpić do dalszej eksploatacji obiektu. 

1.5.8.2. Zakres przebudowy pomieszczenia dmuchaw 

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano: 
• uszczelnienie przejść przez ściany proj. rurociągów stalowych DN100 i DN150. Przejścia wykonać 

jako szczelne typu łańcuchowego. (elastomer EPDM + elem. do skręcania ze stali nierdzewnej 304), 
• wymianę istn. balustrad stalowych na nowe ze stali 304, kotwione do korony oraz do boku ścian 

piaskownika przy użyciu kotew wklejanych chemicznie; 
• przekrycie istn. koryt żelbetowych blachą ryflowaną użebrowaną dołem (stal 304). Łączna pow. 

przekrycia ~23,6m2; 
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• wykonanie deflektora ze stali 304 o geometrii ujętej w cz. technologicznej, mocowanego do istn. ścian 
koryt przy pomocy kotew wklejanych chemicznie; 

1.5.8.3. Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa:  
� OH18N9 - stal nierdzewna 
 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 

1.5.9. Rozdzielacz ścieków (ob. istn. nr 4) 

1.5.9.1. Ocena stanu technicznego istniej ącego obiektu nr 4 

Jest to istniejąca komora żelbetowa, o średnicy wewnętrznej 6,0m ze ścianami wewnętrznymi której 
zadaniem jest rozdział i odbiór ścieków do/z osadników wstępnych.  
Rozdzielacz wykonano jako wielokomorowy zbiornik okrągły, wyposażony w osiem zastawek, dzięki 
którym można kierować ścieki na różne obiekty. Poszczególne komory służą do: 

• doprowadzenia ścieków na osadniki wstępne – 2 szt. 
• przyjęcia ścieków oczyszczonych z osadników – 2 szt. 
• odprowadzenie nadmiaru ścieków do odbiornika – 1 szt.  
• odprowadzenie ścieków na część biologiczną oczyszczalni – 1 szt. 

Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.9.2. Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy obiektu przewidziano: 
• - barierki ochronne na stropie o wys. 1,10m ze stali nierdzewnej AISI304; 
• - wymianę istniejących łańcuszków zabezpieczających na łańcuszki ze stali nierdzewnej 

1.5.9.3. Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa:  
� OH18N9 - stal nierdzewna (barierka ochronna) 
 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 
� S235JR - stal czarna (przelew) 
 Elektrody ER 1.46 

1.5.10. Przelew deszczowy (ob. istn. nr PDS) 

1.5.10.1. Ocena stanu technicznego istniej ącego obiektu nr 4 

Przelew deszczowy PDS to istniejąca komora żelbetowa o wymiarach wewnętrznych w rzucie 3,5x2,7m i 
głębokości 2,20m. Z trzech stron na zewnątrz pomost żelbetowy, wspornikowy.  
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.10.2. Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy obiektu przewidziano: 
• istn. elem. dociskowe z C40 do oczyszczenia oraz cynkowania i ponownego montażu; 
•  wykonanie nowego przelewu wys. 500mm ze stali S235JR ocynkowanej - krawędź przelewową 

podnieść o 0,15m do rzędnej 85,35 
• barierki ochronne na stropie o wys. 1,10m ze stali nierdzewnej AISI304; 
• wymianę istniejących łańcuszków zabezpieczających na łańcuszki ze stali nierdzewnej 

1.5.10.3. Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa:  
� OH18N9 - stal nierdzewna (barierka ochronna) 
 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 
� S235JR - stal czarna (przelew) 
 Elektrody ER 1.46 
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1.5.11. Reaktor biologiczny (ob. istn. nr 5.1 i 5.2 ) 

1.5.11.1. Ocena stanu technicznego istniej ących obiektów 

Istniejący blok składa się z dwóch reaktorów, które podzielone są na komory, zagłębiony w gruncie. 
Konstrukcja obiektu żelbetowa, monolityczna. W rzucie o wymiarach zewnętrznych: 106,00 x 56,50m i 
wysokości wewnętrznej ~5,30m. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.11.2. Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy  przedmiotowego obiektu przewidziano: 
• wykonanie nowych biegów schodowych Sch-1 i Sch-2, o konstrukcji stalowej, stopnie typowe z krat 

pomostowych, szt.4. Belki policzkowe z blach stalowych o przekroju 10x180mm. 
• barierki ochronne stalowe o wys. 1,10m, o łącznej długości ~1100,0 mb 
• wykonie przejść szczelnych dla rurociągów, w otworach wierconych + uszczelnienie łańcuchami 
• wykonanie przykryć stropu Ps-1 i Ps-1*, w miejscu rozbiórki, z krat pomostowych stalowych h=40mm 
• wykonanie przykrycia w komorze Ps-2, z krat pomostowych stalowych h=40mm + belki wzmacniające 

o profilu dwuteowym I 120. 

1.5.11.3. Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa:  
⋅ OH18N9 - stal nierdzewna 

 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 

1.5.12. Stanowisko przyjmowania i płukania materiał u z czyszczenia kanalizacji (ob. nr 6) 

1.5.12.1. Opis obiektu 

Obiekt w postaci wanny żelbetowej, monolitycznej, zagłębionej w gruncie. W rzucie o kształcie litery "L" 
wymiarach wewnętrznych 14,0 x 4,20m + 5,70 x 2,80m i wysokości wew. 3,60m. 
⋅ płyta denna - 0,35m 
⋅ ściany 0,30m 
Na płycie dennej w nadbeton spadkowym C25/30 gr. 10÷55cm. Zbrojony włóknami polipropylenowymi 
0,6kg/m3. 
Na koronie projektuje się konstrukcję wsporczą do instalacji belki wciągnika o udźwigu 1T. 

⋅ ramy stalowe na siatce osi 6,30 x 4,50m i wysokości ~4,00m, szt.2 
⋅ słupy stalowe i rygle ram - HEB180 
⋅ belka jezdne wciągników - I 220 
⋅ stężenia pionowe i poziome - L60x60x 

 

1.5.12.2. Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa:  
⋅ OH18N9 - stal nierdzewna - barierki, przejścia szczelne 

 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 
� S235JR - stal czarna - konstrukcja wiaty i wciągników 
 Elektrody ER 1.46 
� S240 GP - grodzice stalowe 

1.5.13. Stanowisko separatora płuczki piasku (ob. n r 6.1) 

1.5.13.1. Opis obiektu 

Obiekt w postaci wanny żelbetowej, monolitycznej, zagłębionej w gruncie. W rzucie prostokątny o 
wymiarach wewnętrznych 6,30 x 4,20m i wysokości wew. 1,00m. 
⋅ płyta denna - 0,35m 
⋅ ściany 0,30m 
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Na koronie projektuje się wiatę i konstrukcję wsporczą do instalacji belki wciągnika o udźwigu 1T. 
⋅ ramy stalowe na siatce osi 6,60 x 4,50m i wysokości ~4,00m, szt.2 
⋅ słupy stalowe i rygle ram - HEB180 
⋅ belka jezdne wciągników - I 220 
⋅ stężenia pionowe i poziome - L60x60x 
⋅ z dwóch stron wiata obudowana z żaluzji stalowych gr. 0,7mm, kolor 7040 

1.5.13.2. Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa:  
⋅ OH18N9 - stal nierdzewna - barierki, przejścia szczelne 

 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 
� S235JR - stal czarna - konstrukcja wiaty i wciągników 
 Elektrody ER 1.46 
� S240 GP - grodzice stalowe 

1.5.13.3. Zabezpieczenia antykorozyjne stali S235JR (konstruk cja wiaty i wci ągników) 

Klasyfikacja środowiska korozyjnego :    C3   wg  PN-EN ISO 12944-2 
Stopień czystości pow. stalowych:            Sa = 2 ½  wg PN-EN ISO 8501-1:2008 
 
Przykładowy zestaw malarski : 
-gruntowanie: farba epoksydowa gruntująca /dwie warstwy/              2 x 100 µm = 200 µm 
- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa /jedna warstwa/    1 x   60 µm =   60 µm   
       Łączna grubość powłoki                Σ   = 260 µm. 

 

1.5.14. Pompownia wód nadmiarowych (obiekt nr 7) 

1.5.14.1. Opis obiektu 

Nowoprojektowany obiekt w postaci studni zapuszczanej, żelbetowej, prefabrykowanej. Średnica 
wewnętrzna D = 4,00m. Obiekt "mokry" przykryty płytą żelbetową, prefabrykowaną z otworem 
montażowym o szerokości 1,40m przez długość obiektu. Otwór zabezpieczony barierką ochronną o 
wysokości 1,10m. 
Dno obiektu zabezpieczone płytą denną żelbetową o gr. 0,40m, wykonaną na korku betonowym gr. 
~1,10m, z betonu C25/30. Na płycie dennej wyprofilowana kineta i beton spadkowy z betonu C30/37 
zbrojonego włóknami polipropylenowymi 0,6kg/m3. 
W obiekcie projektuje się deflektor stalowy o wysokości 3,62m i szerokości ~3,46m (od ściany do ściany) 
Przejścia rurociągów przez ścianę szczelne, uszczelnienie łańcuchami uszczelniającymi. 

1.5.14.2. Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa:  
⋅ OH18N9 - stal nierdzewna - barierki, przejścia szczelne 

 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 

1.5.15. Komora zasuw (obiekt nr KZ-2) 

1.5.15.1. Opis obiektu 

Nowoprojektowana komora sucha, żelbetowa, monolityczna, zagłębiona w gruncie na 2,80m. Obiekt 
ocieplony. W rzucie prostokątna o wymiarach wewnętrznych 2,50 x 4,00m i wysokości wew. 2,55m. 
⋅ płyta denna - 0,25m 
⋅ ściany 0,25m 
⋅ płyta stropowa - 0,16m 
⋅ posadowienie płyty dennej - 2,80m poniżej terenu 
Na płycie dennej rząpia 0,50 x 0,50m i głębokości 0,40m przykryta kratką pomostową ze stali nierdzewnej. 
Rząpia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50÷55cm. Zbrojony włóknami 
polipropylenowymi 0,6kg/m3. 
W płycie stropowej przewidziano włazy 80x80xcm, szt.2.  
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Komunikacja  za pomocą stopni złazowych lub drabinek stalowych. Na zewnątrz pochwyty 
zabezpieczające przy zejściach do komory, o wysokości 1,10m. 
Przejścia rurociągów przez ścianę szczelne, uszczelnienie łańcuchami uszczelniającymi. 
podpory rurociągów stalowe, systemowe. 

1.5.15.2. Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa:  
⋅ OH18N9 - stal nierdzewna 

 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 
⋅ S240 GP - grodzice stalowe 

Waga samochodowa (obiekt nr 9) 

1.5.15.3. Opis obiektu 

Projektowana waga samochodowa zlokalizowana w pobliżu pierwszej bramy dojazdowej (na teren 
oczyszczalni), w formie pomostu najazdowego o wym.18x3m z żelbetową płytą jezdną.  
Najazdy: betonowe o długości min. 6,7 m i nachyleniu 5,4%. Zakres ważenia do 50t. 
Szczegóły wykonanie fundamentów pod konstrukcję wagi wg wytycznych dostawcy rozwiązania. 

1.5.16. Pompownia ścieków oczyszczonych (ob. istn. nr 12.2) 

1.5.16.1. Opis obiektu 

Istniejący obiekt kubaturowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej, parterowy. W rzucie o wymiarach 
wewnętrznych 4,55 x 5,70m. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.16.2. Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy obiektu przewidziano: 
- barierki ochronne 
- studzienka do obsługi eksploatacyjnej, żelbetowa, prefabrykowana o wymiarach 1,20 x 0,80m, o 

głębokości 0,60m poniżej posadzki. Przykryta kratą pomostową. 

1.5.16.3. Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa:  
⋅ OH18N9 - stal nierdzewna - barierki ochronne, przykrycie studzienki 

 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 

1.5.17. Otwarta komora fermentacyjna  (obiekt istn.  nr 17) 

1.5.17.1. Opis obiektu 

Istniejący obiekt radialny, żelbetowy monolityczny, otwarty. Średnica wewnętrzna 32,00m, wysokość 
wewnętrzna 11,40m. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.17.2. Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy obiektu zaprojektowano: 
- podpory dla projektowanego pionowego rurociągu DN500, podpory stalowe systemowe w rozstawie 

~2,00m, szt. 6., mocowane do ściany za pomocą kotew wklejanych 

1.5.17.3. Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa:  
⋅ OH18N9 - stal nierdzewna - podpory 

 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 
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1.5.18. Ujęcie ścieków oczyszczonych (ob. istn. nr 25) 

1.5.18.1. Ocena stanu technicznego istniej ącego obiektu 

Istniejący obiekt okrągły zagłębiony w gruncie. Konstrukcja obiektu żelbetowa o średnicy wewnętrznej 
2,50m i wysokości wewnętrznej ~2,54m. 
Obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

1.5.18.2. Elementy nowoprojektowane 

W ramach przebudowy obiektu przewidziano: 
- drabina złazowa ze stali OH18N9 
- wykonie przejścia szczelnego dla rurociągu DN200, w otworze wierconym + uszczelnienie łańcuchami 

1.5.18.3. Materiały konstrukcyjne 

� OH18N9 - stal nierdzewna (drabina, pochwyt) 
 Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnych. 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami 
Inspektora. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
własnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inspektora n/w dokumentacji 
wykonawczej : 
� Projekt technologii spawania zawierający: 

- metodę spawania, sprzęt i materiały,  
- kolejność wykonania spoin, przy której występują najmniejsze odkształcenia i naprężenia 

spawalnicze,  
- pozycje łączonych elementów przy spawaniu,  
- sposób prostowania elementów po spawaniu,  
- rodzaje obróbki spoin,  
- metody kontroli i badań. 

� Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt przewidziany do 
zastosowania przez Wykonawcę i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy należy projekt 
transportu, technologii montażu oraz projekty rusztowań i innych tymczasowych konstrukcji 
pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantować całkowite bezpieczeństwo ludzi i montowanej 
konstrukcji. 

� Projekt technologii zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejszą Dokumentacją Projektową, 
obejmujący : 
- metody przygotowania powierzchni uwzględnieniem styków montażowych i łożysk, 
- warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni jak i po zmontowaniu 

konstrukcji, uwzględniając zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego styków montażowych w 
trakcie montażu,  

- technologię wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni oraz na placu budowy, z 
uwzględnieniem różnic w zabezpieczeniu poszczególnych elementów konstrukcji, naprawy 
uszkodzeń powłok w czasie montażu i zabezpieczenia styków montażowych,  

- szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych poszczególnych elementów 
konstrukcji, szczególnie przy dylatacjach i innych elementach wymagających większej staranności,  

- wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli,  
- zestawienie materiałów i sprzętu do wykonania pokrycia z podziałem na część dotyczącą 

wykonania konstrukcji i część dotyczącą montażu. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne” 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami 
Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 



15 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-09 – Montaż konstrukcji stalowych 

 

Nazwa zamówienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie 

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ. 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
� stal profilowa węglowa - kształtowniki: stal S235JR (AISI: 1015), 
� stal profilowa - AISI 304  – spawanie zgodnie z technologią spawania stali nierdzewnych, 
� blacha z gatunków stali j/w, 
� elektroda ER 146 
� elektrody do łączenia elementów ze stali nierdzewnej 
� łączniki: kotwy rozporowe ze stali gat. 1015 oraz 304, kotwy segmentowe wstrzeliwane i śruby, 
� zestaw (system) farb epoksydowo-poliuretanowych do zabezpieczenia elementów stalowych 
Wszystkie materiały zastosowane do robót izolacyjnych muszą uzyskać aprobatę Inspektora. 
Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek przeróbki projektowe, 
budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt i odpowiedzialność wykonawcy. Wszystkie 
materiały wymagają akceptacji Inspektora. 

2.1. Akceptowanie u żytych materiałów 

Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty 
Techniczne.  

2.2. Stal konstrukcyjna 

Gatunki stali konstrukcyjnej 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-EN 1993-1-1:2006. Inne gatunki 
stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora jeśli 
posiadają : 
� aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie 
� Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 
� Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzona do zbioru norm polskich 
� Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 

2.3. Tryb post ępowania przy dostawach stali 

Stal dostarczana na budowę powinna: 
� mieć trwałe ocechowania  
� mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,  
� spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:2007 
- dla blach żeberkowych wg  PN-4-92127:1973 
- dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003  
- dla kątowników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2017-03 i PN-EN 10056-2:1998 
- dla ceowników, wg PN-EN 10162:2005 
 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

− znak wytwórcy 
− profil 
− gatunek stali 
− numer wyrobu lub partii 
− znak obróbki cieplnej 
− cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych 
 

Odbiór wyrobu na budowie winien być dokonany na podstawie ostatecznego protokołu odbioru wyrobu w 
wytwórni wraz z oświadczeniem, że usterki wykryte w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały 
usunięte. 
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2.4. Łączniki i materiały spawalnicze 

Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji u zaakceptowanych 
przez Inspektora wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od 
dostawców i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie 
przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą 
każdej partii łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują wystawienie atestów 
Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. Materiały pochodzące 
z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane w zakresie ustalonym przez Inspektora na koszt 
własny Wytwórcy konstrukcji.  
 
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050, PN-EN 1993-1-1:2006 i norm przedmiotowych: 
� Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B - PN-EN ISO 4014:2011 
� Własności mechaniczne części złącznych. Próba skręcania i minimalne momenty skręcające dla śrub i 

wkrętów o średnicach znamionowych od 1 mm do 10 mm - PN-EN 20898-7:1997 
� Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne specjalnego stosowania - 

PN-EN 26157-3:1998 
� Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C - PN-EN ISO 4034:2013-06 
� Kołnierze i ich połączenia - Śruby i nakrętki - Część 1: Dobór śrub i nakrętek  -  PN-EN 1515-1:2002, 
� Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali o wysokiej 

wytrzymałości. Oznaczenie -  PN-EN ISO 18275:2018-11 
� drut do spawania stali 00H18N9 (stosownie do przyjętej metody spawania: elektrody otulone lub drut 

do spawania TIG) 
Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem 
ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały 
spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych 
pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej 
konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych. 

2.5. Materiały do zabezpiecze ń przeciwkorozyjnych 

� farby  epoksydowe  odpowiadające  wymaganiom norm PN-C-81911:1997,  PN-C-81912:1997, PN-C-
81916:2001 oraz PN-C-81917:2001, 

� emalie epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C- 81932:1997, 
� emalie poliuretanowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81935:2001, 
� farby krzemianowo-cynkowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-

81919:2002/AP1:2004, 
� inne wyroby malarskie gruntujące i nawierzchniowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 

technicznych. 
� Rozcieńczalniki (woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany i inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie) 
� Środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża 
� utwardzacze do wyrobów lakierowych 

2.6. Ocynkowanie elementów stalowych 

Cynkowanie należy wykonać po zakończeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i 
innych czynności z użyciem elementów przeznaczonych do cynkowania. 
Cynkowanie należy przeprowadzić zgodnie z  PN EN ISO 1461 
Przed ocynkowaniem z powierzchni stali należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, 
rdza, oleje i smary, brud, żużel i topnik z procesu spawania. 
Stosując metodę suchą przedmiot stalowy należy wytrawić w kwasie, opłukać w wodzie i włożyć do 
stopionego chlorku cynkowego, następnie wysuszyć w temperaturze powyżej 100oC i zanurzyć w wannie z 
ciekłym cynkiem. 
Metoda mokra polega na wstępnym trawieniu przedmiotu, płukaniu w wodzie i na zanurzeniu w ciekłym 
cynku, którego powierzchnia pokryta jest topnikiem. 
Minimalny ciężar powłoki cynkowej nie powinien być mniejszy niż 610 g/m2 powierzchni, tylko w przypadku 
elementów połączeń gwintowych – 305 g/m2 powierzchni. 
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2.7. Stal nierdzewna 

Zastosowana stal nierdzewna powinna być zgodna z dokumentacją projektową i odpowiadać normie PN-
EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję -- Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję. 
 
Wykonanie elementów ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji 
stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji stalowych 
 
Stal nierdzewna typu OH18N9 (wg AISI: 304, wg EN 10 088: 1.4301) 
Stal 0H18N9 to  stal chromoniklowa austenityczna, o wysokiej odporności na korozję. Jest odporna na 
działanie przede wszystkim korozji atmosferycznej, wody morskiej, roztworów alkalicznych, słabszych 
kwasów oraz wszystkich produktów żywnościowych. Stal ta ze wzglądu na niską zawartość węgla jest 
dobrze spawalna i nie wymaga po spawaniu dodatkowych zabiegów. 
 
Przedmiotowa stal jest dobra do obróbki, atrakcyjnie wyglądająca (szlifowana na wysoki połysk). Materiał 
ten jest odpowiedni do głębokiego ciągnienia, spawalny i odporny na ścieranie, nie jest magnetyzowalny i 
tylko ograniczenie skrawalny. 
 
Materiały spawalnicze: 
1. Elektrody otulone: 308 L/MVRA C/DC 
Stabilny łuk, mały rozprysk łatwe usuwanie żużla, gładkie lico. Należy utrzymywać krótki łuk. Obróbka 
cieplna nie wymagana) - otulina: rutylowo-kwaśna. 
 
2. Elektrody wolframowe - druty do spawania TIG MIG  i łukiem krytym: 308 Si/MVR- Si 
Spoiwo o niskiej zawartości węgla typu 19/9 o wysokiej odporności i korozyjności. Wersja z podwyższoną 
zawartością Si daje bardziej stabilny łuk, zmniejsza ryzyko porowatości, i rozprysk , zwiększa płynność 
ciekłego metalu. 
 
Materiały śrubowe: 
Łączniki: kotwy rozporowe, kotwy segmentowe wstrzeliwane, kotwy chemiczne, śruby z nakrętkami i 
podkładkami. 
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2.8. Zabezpieczenia antykorozyjne stali profilowej czarn ej 

Kategoria korozyjno ści C3  wg  PN-EN ISO 12944-5:2009  

Dla warunków wewn ętrznych, trwało ść zabezpieczenia antykorozyjnego “ Ś”, do 15 lat 
 

Elementy stalowe oczyścić do stopnia czystości powierzchni Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1: 2008 
i pomalować np. zestawem farb antykorozyjnych.  
Przykładowy zestaw malarski : 
- gruntowanie: farba epoksydowa gruntująca /dwie warstwy/              2 x 100 µm =  200 µm 
- malowanie: emalia epoksydowa nawierzchniowa /jedna warstwy/     1 x 60 µm =  60 µm 

  Łączna grubość powłoki                                  Σ   = 260µm. 

Łączniki – kotwy, śruby, podkładki i nakrętki ze stali S235JR, zabezpieczone antykorozyjnie przez 
cynkowanie ogniowe, grubość powłoki 80µm. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne". 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są do 
przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Inspektor jest uprawniony do 
sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe posiadają ważne świadectwa wydane przez 
Urząd Dozoru Technicznego.  
 
Do wykonania robót proponuje się użycie nw sprzętu 
� Rusztowania 
� Wciągarki 
� Żuraw samochodowy 
Wykonawca na żądanie Inspektora jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 
przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inspektora. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne". 

4.1. Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukc yjnej  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, 
aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane 
w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest 
długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 

4.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostateczne go ich poło żenia 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 
gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być 
podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie 
na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana 
załoga). 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne". 
 
Jeśli w projekcie nie określono klasy, to wytwarzanie konstrukcji powinno być zgodne z podstawowymi 
wymaganiami zawartym wEurokod3. 
� Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z zastosowaniem 

środków zapewniających stateczność w każdej jego fazie oraz osiągnięcie projektowanej nośności i 
sztywności po zakończeniu robót.  

� Elementy, zespoły i układy konstrukcyjne powinny być trwale i w sposób widoczny oznakowane, 
zgodnie z symboliką podaną na rysunkach montażowych. Przed przystąpieniem do scalania 
elementów należy uprzednio naprawić wszystkie ich uszkodzenia, które mogły powstać w czasie 
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transportu i składowania. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność do 
przeniesienia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami. Dodatkowe stężenia i zakotwienia montażowe zaprojektowane przez wykonawcę, 
odpowiednio do przyjętej metody montażu, powinny być uzgodnione z projektantem konstrukcji. 
Metodę montażu konstrukcji określi wykonawca w projekcie montażu, z uwzględnieniem założeń 
projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia. 

� Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne warunki 
określone dokumentacji projektowej oraz w projekcie montażu. 

� Projekty montażu opracowane przez podwykonawców wymagają uzgodnienia zagospodarowania 
placu budowy z Inspektorem. 

� Projekt organizacji montażu, winien  być opracowany na podstawie dokumentacji projektowej.  
� Przyjęta metoda montażu powinna zapewnić:  

- wymaganą jakość robót,  
- bezpieczeństwo pracowników prowadzących roboty montażowe,  
- krótki cykl inwestycyjny 

� W trakcie realizacji projektu montażu jest wymagany nadzór autorski projektanta konstrukcji.  
� Wymagania szczegółowe dotyczące prac montażowych określa Eurokod 3 W odniesieniu do połączeń 

montażowych należy jeszcze dodać następujące wymagania wg normy PN-B-06200:2002: 
- stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków 

i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części, 
- przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich 

samych właściwościach plastycznych jak stal w konstrukcji, a po osadzeniu należy je zabezpieczyć 
przed wypadnięciem, 

- w połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna 
przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm; stosowane podkładki nie powinny być cieńsze niż 
2 mm, 

- jeśli zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, jest konieczna 
odpowiednia korekta elementów w wytwórni lub na budowie, po odpowiednim uzgodnieniu z 
projektantem konstrukcji i montażu. 

 
� Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową. Inny sposób zabezpieczeń możliwy jest po przedłożeniu przez wykonawcę projektu 
zabezpieczeń i jego zatwierdzeniu przez Inspektora. Trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego 
wymagana jest na okres co najmniej 10 lat. 

5.1. Łączenie elementów 

5.1.1. Połączenia spawane 

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej. 
Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny 
sczepne) musi być to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub 
zamocowań wymaga zgody Inspektora. Inspektor może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających 
skutki przyspawania uchwytów montażowych.  
 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Warunki techniczne 
wykonania, zakres badań kontrolnych i kryteria odbioru połączeń spawanych podano w normie PN-EN 
1090-2. 

Poziom wymagań jakości spawania - standardowy wg PN-EN- ISO 3834  
Spoiny pachwinowe i czołowe wg  PN-EN1993-1-8 i PN-EN 1708-2 
Poziom jakości  C (wymagania średnie)  wg PN-EN ISO 5817 
Poziom akceptacji badań NDT (badania RT-2, badania UT-3) wg EN 1435 i PN-EN 1714 
 

� Roboty spawalnicze powinni być wykonywane pod nadzorem przez spawaczy uprawnionych do 
danego procesu spawania. 

� Powierzchnie i brzegi przygotowane do spawania powinny być suche, czyste i wolne od widocznych 
pęknięć i karbów. 

� Elementy w trakcie spawania należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, 
deszczu i śniegu. 

� Części do spawania należy tak zestawić, a spoiny tak wykonać, aby końcowe wymiary elementu lub 
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zespołu konstrukcyjnego spełniały tolerancje wytwarzania i montażu określone w normie PN-EN 1090-
1. 

� Części przygotowane i złożone do spawania powinny być unieruchomione za pomocą spoin 
sczepnych, uchwytów klinowych, przewiązek lub złączy śrubowych,  

� Długość spoin czepnych nie powinna być mniejsza niż 5-krotna grubość grubszej z łączonych części i 
nie mniejsza niż 40mm. 

� Spoiny sczepne pęknięte oraz nieprzewidziane do włączenia do spoiny projektowanej powinny być 
wycięte. 

� Przewiązki, uchwyty klinowe czy śrubowe łączące blachy przygotowane do spawania nie mogą 
ograniczać dostępu niezbędnego do wykonania spoiny i powinny zapewnić swobodę poprzecznego 
skurczu wykonanego styku 

5.1.2. Spawanie konstrukcji ze stali nierdzewnej 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej łączenie konstrukcji ze stali nierdzewnej należy 
wykonać metodą spawania TIG lub spawanie elektrodami otulonymi (MMA). Przyjęta technika spawania 
powinna być omówiona w projekcie technologii spawania opracowanym przez wykonawcę. 
 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Warunki techniczne 
wykonania, zakres badań kontrolnych i kryteria odbioru połączeń spawanych podano w normie PN-EN 
1090-2. 

Poziom wymagań jakości spawania - standardowy wg PN-EN- ISO 3834  
Spoiny pachwinowe i czołowe wg  PN-EN1993-1-8 i PN-EN 1708-2 
Poziom jakości  C (wymagania średnie)  wg PN-EN ISO 5817 
Poziom akceptacji badań NDT (badania RT-2, badania UT-3) wg EN 1435 i PN-EN 1714 

 
Przy montażu elementów wykonanych ze stali nierdzewnej należy stosować przekładki izolacyjne, a przy 
spawaniu należy chronić elementy instalacji i urządzenia poprzez ich osłonięcie przed opiłkami i odpadami 
spawalniczymi, przed zabrudzeniem odpadami budowlanymi, farbami. Do obróbki powierzchni ze stali 
nierdzewnej należy stosować odpowiednie narzędzia. 
Przygotowanie elementów do spawania 
Przed każdym spawaniem stali nierdzewnej należy: 
� obszar spawania i przyległych powierzchni oczyścić z brudu, oleju i farby 
� usunąć pozostałości po szlifowaniu 
 
Sposoby przygotowania elementów do spawania: 
� obróbka skrawaniem 
� staranne ręczne szlifowanie 

5.1.3. Połączenia śrubowe 

Połączenia zakładkowe lub nakładkowe – stosować głównie na stykach pasów i środników belek oraz 
słupów.  
Połączenia doczołowe – stosuje się w węzłach i stykach konstrukcji prętowych (ramowych, szkieletowych i 
kratowych) 
Połączenia śrubowe wykonać zgodnie z projektem i oraz wymaganiami norm PN-EN 1993-1-8:2006 i PN-
B-06200:2002. 
Długość części gwintowanej trzpienia śruby powinna być dobrana tak, aby pod nakrętką pozostawał nie 
mniej niż jeden zwój gwintu w połączeniach niesprężanych i nie mniej niż cztery zwoje w połączeniach 
sprężanych. Sprężenie połączenia doczołowego uzyskuje się dzięki kontrolowanemu dokręceniu nakrętek 
śrub wysokiej wytrzymałości. 
Do łączenia elementów ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej należy stosować śruby , podkładki itp. z tych 
samych materiałów. 
Tabela 1- Zalecane nakr ętki i podkładki śrub wg normy PN-B-06200:2002 

Rodzaj 
połączenia 

Śruby  Nakrętki  Podkładki  

Klasa Wg Klas
a Wg Twardo

ść HV wg 

Połączenia 
niesprężone 

4,6 
PN-85/M-82101 
PN-85/M-82105 1 
(z gwintem na 
całej długości) 

4 

PN-86/M-82144 
100 

PN-78/M-82005 
PN-79/M-82009 3 
 
PN-79/M-82019 3 

4,8 5 2 

5,6 
5 

5,8 
8,8 8 200 4 
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Rodzaj 
połączenia 

Śruby  Nakrętki  Podkładki  

Klasa Wg Klas
a Wg Twardo

ść HV wg 

10,9 10 

Sprężone 
8,8 8 od 315 

do 370 
PN-83/M-82039 

10,9 PN-83/M-82343 10 PN-83/M-82171 
1 – z gwintem na całej długości2 – dla śrub d>16mm kl.43 – Podkładki klinowe4 – Trwałość zalecana 
Trzpień gwintowany powinien zawsze wystawać poza nakrętkę po jej dokręceniu. Nakrętki i podkładki śrub 
zaleca się stosować odpowiednio do klasy wytrzymałości śrub i rodzaju połączenia śrubowego, np. wg 
tabeli 1. 
Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio i przez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni 
łączonych części. Nakrętki należy zakładać tak, aby oznakowanie klasy było widoczne. Podkładki klinowe 
stosuje się, gdy powierzchnia łączonych części jest odchylona więcej niż 3° od płaszczyzny prostopadłej 
do osi śruby. Podkładki hartowane (twarde) powinny być używane w połączeniach sprężanych, przy czym 
do śrub klasy 10.9 - pod łbem i nakrętką śruby, a do śrub klasy 8,8 - pod łbem lub pod nakrętką od strony 
dokręcania. Podkładki hartowane należy zakładać stroną sfazowaną od strony łba i nakrętki. Śruby i 
nakrętki nie powinny być spawane, chyba że tak przewidziano w projekcie. 
Dokręcanie śrub w połączeniach niesprężanych powinno zapewnić dobre przyleganie części łączonych. 
Dopuszcza się pozostawienie szczelin do 2 mm, jeżeli docisk części łączonych nie jest wymagany w 
projekcie. Śruby powinny być dokręcane zwykłym kluczem (bez przedłużenia) do pierwszego oporu, tj. siłą 
jednej ręki człowieka lub siłą powodującą pierwsze uderzenie klucza udarowego. 
Śruby w połączeniach sprężanych są najczęściej dokręcane przy użyciu kluczy dynamometrycznych. Siłę 
naciągu trzpieni śrub określa się metodą kontrolowanego momentu dokręcenia Mo, którego wartość powinna 
być przyjęta wg zaleceń producenta lub określona doświadczalnie. 
W tabeli 2 podano wartości momentów dokręcenia śrub nieocynkowanych, pozwalające uzyskać 
odpowiednie siły sprężenia So, w zależności od śruby i sposobu smarowania wg normy PN-B-
06200:2002. 
Tabela 2 - Kontrolowany moment dokr ęcania śrub nieocynkowanych 

 Śruby klasy 10.9  Śruby klasy 8.8  
Średnica gwintu 
śruby  

siła sp rężeniaSo 
kN 

moment dokr ęcenia 1 Mo 
, N-m 

siła spr ężenia 
So kN 

moment dokr ęcenia 1 
Mo, N-m 

 
 

 
 

lekkie 2 
oliwienie 

pasta 
M0S2 

 
 

lekkie 2 
oliwienie 

pasta 
M0S2 

M12 
M16 
M20 
M24 
M27 
M30 

60 
110 
172 
247 
321 
393 

130 
320 
620 
1070 
1560 
2120 

110 
280 
510 
900 
1300 
1750 

47 
88 
137 
198 
257 
314 

100 
250 
500 
880 
1250 
1700 

85 
210 
410 
720 
1050 
1400 

1  - Przy sprężaniu siłą 0,5 S0 moment dokręcania M0
2 – Również przy smarze grafitowym 

Połączenia cierne  wymagają odpowiedniego przygotowania powierzchni stykowych, zgodnie z projektem, 
w którym przyjęto dany współczynnik tarcia u. Klasyfikację powierzchni stykowych w połączeniach 
ciernych, w zależności od współczynnika tarcia i sposobu obróbki powierzchni styku, podano w tablicy 3 wg 
normy PN-B-06200:1997. 

Tabela 3 - Klasyfikacja powierzchni styku w poł ączeniach ciernych 

Klasa 
powierzchni 
ciernej 

Najmniejszy 
współczynnik 
tarcia u 

Sposób obróbki powierzchni 1,2 

A 0,50 

— śrutowanie lub piaskowanie bez śladów rdzy i wżerów —  
śrutowanie   lub   piaskowanie i metalizowanie natryskowe 
aluminium —   śrutowanie   lub   piaskowanie i metalizowanie 
natryskowe produktem cynkowym po badaniach u> 0,50 
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B 0,40 
— śrutowanie lub piaskowanie i malowanie farbą krzemianową 
alkaliczno-cynkową grubości od 50 jlm do 80 firn 

C 0,30 — oczyszczenie szczotką drucianą lub opalanie bez śladów rdzy 

D 0,20 — bez obróbki 

1 – przy innych obróbkach powierzchni klasę połączeń określać wg załącznika C2 – powłoki ochronne 
nakładać bezpośrednio po oczyszczeniu powierzchni 
 
Połączenia doczołowe  wymagają zastosowania śrub wysokiej wytrzymałości, które dokręca się w sposób 
jak w połączeniach ciernych. 
 
W normie PN-B-06200:2002 w podano wymagania dotyczące tolerancji wykonania powierzchni styków 
dociskowych i montażu połączeń. 
Antykorozyjne zabezpieczenie poł ączeń śrubowych  
Wszystkie połączenia śrubowe, po ich skręceniu, powinny być starannie pokryte powłoką antykorozyjną, 
taką jak elementy łączone. 

5.2. Powłoki malarskie – kontrola podczas malowania, sez onowanie 

Rozpoczynając nanoszenie powłok, a także przy wszystkich zmianach sprzętu i materiałów należy na 
bieżąco kontrolować grubość nakładanej warstwy mierząc jej grubość na mokro grzebieniem malarskim 
zgodnie z PN-EN ISO 2808:2020-01 [78] metoda 7B i stąd obliczać grubość powłoki suchej według wzoru: 
DFT = Vs • WFT/100 
w którym: 
DFT – grubość powłoki suchej, 
Vs – zawartość substancji nielotnych farbie w% objętościowych, 
WFT – grubość warstwy. 
Podczas schnięcia i utwardzania powłok należy zapewnić warunki otoczenia zgodnie z kartami 
technicznymi produktu. 
Wykonywanie i kontrolę robót ułatwia przyjęcie różnych kolorów dla każdej powłoki. 
Konieczne jest kontrolowanie tzw. wyrabiania, czyli pogrubienia powłoki wykonywanego po wyschnięciu 
naniesionej powłoki na krawędziach, obrzeżach otworów, szczelinach, spoinach, śrubach i nitach. 
Do „wyrabiania” wskazane jest użycie farby w innym kolorze niż kolor danej powłoki. 
Podczas wykonywania każdej kolejnej powłoki konieczne jest: 
1)  przestrzeganie czasu nałożenia kolejnej powłoki zgodnie z zaleceniami producenta farb, 
2)  sprawdzenie czy poprzednia powłoka w procesach międzyoperacyjnych nie uległa zabrudzeniu i 

ewentualne usunięcie zabrudzenia. 
W przypadku, gdy kolejną powłokę wykonuje się po przerwie zimowej lub jakiejkolwiek dłuższej przerwie, 
należy zbadać poziom zanieczyszczeń jonowych. 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń należy powierzchnię konstrukcji umyć wodą pod 
ciśnieniem minimum 20 MPa. 
Jeśli przerwa w nanoszeniu powłok była dłuższa niż zalecana w Karcie Technicznej danej farby lub 
dłuższa niż 1 miesiąc dla powłok epoksydowych (jeśli w aprobacie technicznej IBDiM nie jest określone 
inaczej), powierzchnię przed nakładaniem następnej warstwy należy uszorstnić poprzez omiecenie 
drobnym ścierniwem (frakcja 0,4 - 0,8 mm z przewagą frakcji drobnej; kąt czyszczenia nie większy jak 
600). 
Nie dopuszcza się uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi zagrażającymi 
środowisku (np. rozpuszczalnikami zawierającymi węglowodory aromatyczne 

5.3. Podpory i zakotwienia konstrukcji stalowych 

Podpory konstrukcji jak: ławy, stopy, płyty, ruszty fundamentowe wraz z elementami wyrównującymi i 
kotwiącymi muszą być wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami norm przed rozpoczęciem montażu.  
 
Nośność fundamentów i zakotwień powinna być dostateczna do bezpiecznego przeniesienia obciążeń 
montażowych. Podpory konstrukcji muszą być utrzymywane przez cały czas montażu w stanie 
zapewniającym bezpieczne przekazywanie obciążeń.  
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Podstawy słupów stalowych ustawiać na fundamentach za pośrednictwem podkładek stalowych 
umożliwiających regulację położenia i pionowość oraz wykonanie podlewki. Łączna powierzchnia pakietów 
podkładek stalowych powinna Stanowić co najmniej 15% powierzchni podstawy słupa, z tym że na każda 
śrubę powinny przypadać po dwa pakiety. 
 
Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwić otoczenie ich podlewką cementowa. Podlewkę 
cementową wykonać w temperaturze dodatniej wg projektu. 
Kielichy stóp fundamentów po osadzeniu słupów wypełnić należy betonem klasy nie niższej niż klasa 
betonu fundamentu na wysokość 2/3 głębokości kielicha. Pozostałą część kielicha należy wypełnić po 
uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości pierwszej partii betonu i po usunięciu klinów montażowych.  
 
Dopuszczalne odchyłki rozmieszczenia podpór i śrub kotwiących w stosunku do wymaganego położenia i 
poziomu określa norma PN-B-06200:1997- tablica 15. 
Osie słupów w planie na poziomie górnej powierzchni stóp fundamentowych powinny być usytuowane z 
dokładnością ±5 mm w stosunku do projektowanego położenia zgodnie normą PN-B-06200:1997- tablica 
16. 

5.4. Monta ż belek stalowych stropowych i podsuwnicowych 

Oparcia belek na podporach wykonać zgodnie z projektem wykonawczym lub innym uzgodnionym z 
projektantem zaakceptowanym przez Inspektora.  
Belki stalowe walcowane o rozpiętości do 6 m mogą być opierane  bezpośrednio na murze z cegły pełnej 
lub na ścianie z betonu, po wyrównaniu zaprawą cementową. Jeżeli ściana jest wykonana z cegły 
kratówki, betonu komórkowego, pustaków ceramicznych itp. to belki należy opierać na poduszkach 
betonowych bądź na czterech warstwach muru z cegły pełnej, wyrównanych zaprawa cementową, a 
najlepiej na wieńcu żelbetowym.  Belki należy układać na wypoziomowanych murach.  
 
Końce belek umieszczonych na murze należy zabezpieczyć przed korozją np. powlec mlekiem 
cementowym.  Nacisk na powierzchnie bezpośredniego podparcia belki stropowej nie powinien 
przekraczać wytrzymałości obliczeniowej materiału podpory. Aby zapewnić równomierny rozkład nacisku 
belki na podporę, przyjmuje się, ze długość oparcia belki „c” w mm powinna spełniać warunek  c ≤ 150+h/3 
gdzie h – wysokość belki w mm.  
 
Dopuszczalne odchyłki osi od poziomu belek stalowych nie mogą przekraczać wymagań określonych w 
normie PN-B-06200:2002 tab.17 dla belek stropowych i tab. 18 dla szyn jezdnych i belek 
podsuwnicowych. 

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne po monta żu 

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, gdzie 
wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy 
nawierzchniowej. Po ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z projektem. 

5.5.1. Wymagania dotycz ące podło ży 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania podłoży pod powłoki antykorozyjne określa norma PN-EN ISO 
12944-4:2018-02. Przygotowanie powierzchni ocenia się poprzez wzrokowa ocenę czystości profili 
powierzchni i czystości chemicznej z zastosowaniem metod podanych normie PN-EN ISO 12944-4:2018-
02. 

5.5.2. Elementy i konstrukcje zabezpieczane na budo wie 

Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie mogą być: 
� zanieczyszczone smarami, olejami, tłuszczami, solami, kwasami, alkaliami, 
� pokryte zgorzeliną walcowniczą, rdzą, topnikami z procesu spawania i powłokami lakierowymi. 
 
Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych wymagają więc przed malowaniem odpowiedniego 
przygotowania. 

5.5.3. Przygotowanie powierzchni  

� oczyszczenie wstępne, polegające na: wyrównaniu nierówności, w tym usunięciu zadziorów, 
zaokrągleniu krawędzi, wyrównaniu spoin i nierówności po spawaniu punktowym oraz wyrównaniu 
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szczelin powstałych w miejscach łączenia elementów, 
� oczyszczenie właściwe mające na celu usunięcie zgorzeliny, rdzy, olejów i smarów, produktów 

spawania, wilgoci, a także innych zanieczyszczeń oraz nadanie podłożu odpowiedniej chropowatości. 
 
Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanieczyszczeń powierzchni: 
� smarów i oleju - poprzez czyszczenie wodą, parą, emulsją, rozpuszczalnikiem organicznym lub 

czyszczenie alkaliczne, 
� zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie np. soli - poprzez czyszczenie wodą, parą lub czyszczenie 

alkaliczne, 
� zgorzeliny walcowniczej - poprzez trawienie kwasem, obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho lub na 

mokro bądź poprzez czyszczenie płomieniem, 
� rdzy - tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo 

czyszczenie z wykorzystaniem  narzędzia z  napędem  mechanicznym  bądź czyszczenie strumieniem 
wody, 

� powłok lakierowych - poprzez usuwanie powłok za pomocą past rozpuszczalnikowych lub alkalicznych, 
obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho bądź mokro, czyszczenie strumieniem wody a także 
omiatanie ścierniwem, 

� produktów korozji cynku - poprzez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie alkaliczne. 
 
Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego stopnia czystości 
zależy od jej stopnia skorodowania przed oczyszczeniem i zastosowanych metod czyszczenia. 
 
Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia należy uwzględniać: 
� wymagania producentów wyrobów malarskich, 
� przewidywaną trwałość ochronnego systemu malarskiego, 
� kategorię korozyjności środowiska, w którym będzie użytkowana konstrukcja (PN-EN ISO 12944-

2:2001). 
 
Przygotowanie powierzchni do malowania powinno być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 

5.5.4. Warunki przy prowadzeniu prac malarskich ant ykorozyjnych 

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny być podane w kartach technicznych lub instrukcjach 
stosowania wyrobów malarskich. 
 
O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagań, to prace malarskie antykorozyjne należy 
przeprowadzać w następujących warunkach: 
� przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 40°C, podłoże nie powinno być również 

nasłonecznione, 
� przy  braku  zawilgocenia  malowanej  powierzchni  opadami  oraz kondensującą parą wodną, 
� przy temperaturze podłoża co najmniej o 3°C wyższej od temperatury punktu rosy, a przy dużej 

chropowatości powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno być zgodne z PN-
EN ISO 8502-4:2017-03). 

� Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy 
wilgotności względnej otaczającej atmosfery 18%. 

� Prace malarskie należy wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac innego typu, w 
szczególności od obróbki strumieniowo-ściernej i spawania. 

� W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy unikać zapylenia 
pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczyć nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń, w 
których są malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew świeżego powietrza nie powinien być 
kierowany bezpośrednio na malowane powierzchnie. 

� Po zakończeniu malowania świeżo nałożone powłoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, 
powinny być sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentów nie stanowią inaczej) w 
takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką 
malarską, o ile jest to możliwe, nie powinny być poddane bezpośrednio działaniu promieni słonecznych 
oraz powietrza zanieczyszczonego związkami chemicznymi. 

� Przy konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy), miejsca malowane 
należy osłonić (wiaty, folie, plandeki) oraz w miarę możliwości zastosować nawiew ciepłego, suchego 
powietrza, aby nie dopuścić do oziębienia malowanych konstrukcji. 
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� Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny być w bezpieczny sposób dostępne i dobrze 
oświetlone. 

5.5.5. Wymagania dotycz ące wykonania prac malarskich antykorozyjnych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane są w normie PN-
EN ISO 12944-7:2018-01. 
Jeżeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowią inaczej, to przyjmuje 
się, że pojedyncza grubość powłoki nie może być mniejsza niż 80% nominalnej grubości powłoki. Tak więc 
pojedyncza grubość powłoki powinna osiągać wielkość pomiędzy 80% a 100% nominalnej grubości 
powłoki, pod warunkiem że przeciętna wielkość dla całości (średnia) jest równa lub większa od nominalnej 
grubości powłoki. Jednocześnie należy zadbać o osiągnięcie nominalnej grubości powłoki przy unikaniu 
obszarów o nadmiernej grubości. Zalecane jest by maksymalna grubość powłoki nie była większa niż 3-
krotna nominalna grubość powłoki. W celu osiągnięcia wymaganej grubości powłoki powinno się 
okresowo, podczas nakładania powłoki, sprawdzać jej grubość na mokro. 
Wszystkie trudno dostępne powierzchnie oraz krawędzie, naroża, spawy, połączenia nitowe i śrubowe 
powinny być malowane szczególnie starannie. Jeżeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawędzi, 
należy zastosować odpowiednią powłokę zaprawkową o odpowiedniej szerokości (ok. 25 mm) po obu 
stronach krawędzi. 
Należy przestrzegać określonego odstępu czasu między nakładaniem poszczególnych powłok oraz 
między nałożeniem ostatniej powłoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynikać z 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub z kart technicznych wyrobów lakierowych. 
Wady każdej powłoki prowadzące do pogorszenia jej właściwości ochronnych lub mające znaczący wpływ 
na jej wygląd powinny być usunięte przed nałożeniem następnej powłoki. 
Gruntową, czyli pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż 6 godzin po jego 
oczyszczeniu. Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil powierzchni stalowej. 
Każda powłoka powinna być nałożona równomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych.  

5.5.6. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ele mentów stalowych 

O ile w dokumentacji projektowej nie zaznaczono inaczej elementy stalowe należy zabezpieczyć 
zestawem farb epoksydowo-poliuretanowym zgodnie z zasadami: 
� przygotowanie podłoża. Stal – oczyszczona do stopnia co najmniej Sa (St) 2 ½ stopnia czystości wg 

PN-ISO 8501-1 lub pokryta ciągłą powłoką farby epoksydowej do gruntowania konstrukcji stalowych 
(do czasowej ochrony, farba cynkowa, wysokoprocentowa); powierzchnia sucha, pozbawiona tłuszczu 
i kurzu. Stal ocynkowana – ogniowo - oczyszczona i bardzo dokładnie odtłuszczona, powierzchnia 
sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Stal ocynkowana – natryskowo – podłoże zagruntowane farbą 
epoksydową do gruntowania (do czasowej ochrony) powierzchni stalowych szczególnie 
eksploatowanych w atmosferze agresywnej chemicznie. 

� gruntowanie podłoża. Pierwsza warstwa - malowanie farbą epoksydową do gruntowania uniwersalną 
tiksotropową do systemów epoksydowych i poliuretanowych przeznaczoną do malowania powierzchni 
konstrukcji stalowych, ocynkowanych eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej jedną 
warstwą o grubości 100 µm.Druga warstwa - malowanie farbą epoksydową do gruntowania 
tiksotropową przeznaczoną do gruntowania konstrukcji stalowych, eksploatowanych w atmosferze 
agresywnej warstwą o grubości 100 µm. 

� malowanie nawierzchniowe. Malowanie dwiema warstwami emalii poliuretanowej nawierzchniowej 
przeznaczonej do malowania konstrukcji eksploatowanych w agresywnej atmosferze warstwami o 
grubości 50 µm. elastyczna, twarda oraz odporna na działanie czynników mechanicznych. Wykonana 
powłoka powinna być dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, twarda oraz odporna na działanie 
czynników mechanicznych, odporna na promieniowanie słoneczne, na czynniki atmosfery chemicznej 
oraz na rozpuszczalniki organiczne. 

5.6. Monta ż i rusztowania monta żowe 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania analizy obliczeniowej stanów montażowych konstrukcji 
stalowej. Również Wykonawca może zmienić sposób montażu, z tym, iż musi przedstawić projekt do 
zatwierdzenia u Projektanta i Inspektora. 
 
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-M-47900-2:1996. 
 
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki: 
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� w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5 % rozstawu, 
� w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5 % wysokości jarzm, lecz nie więcej niż 5 cm, 
� w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu ±5 cm. 

5.7. Warunki szczegółowe wykonania przej ść szczelnych typu ła ńcuchowego 

Przejścia rurociągów przez ściany istniejące w otworach wierconych, lub istniejących oraz przez ścianuy 
nowoprojektowane w tulejach stalowych wbetonowanych. 
Wszystkie przejścia rurociągami przez ściany obiektów technologicznych wykonać jako przejścia szczelne 
za pomocą łańcuchów uszczelniających ze stali nierdzewnej. Zalecenia montażowe o ile w projekcie 

�wykonawczym nie podano szczegółowych danych:  Należy właściwie dobrać wielkość łańcucha oraz 
�ilość ogniw (nie wolno stosować mniej niż 5 ogniw)  Rurę medialną należy umieścić współosiowo w 

otworze. Do zachowania 100% szczelności, maksymalne odchylenie kątowe osi rurociągu od osi otworu 
�nie może przekroczyć 1,25°.  Opasać rurę łańcuchem i poł �ączyć dwa końce za pomocą śruby.  

�Przesunąć łańcuch na rurze do otworu tak, aby jego cała szerokość znalazła się w otworze.  
�Równomiernie dokręcić kolejno śruby na obwodzie, zalecamy dokręcanie śrub o max. jeden obrót.  

Uszczelnienie nie może przenosić obciążenia poprzecznego wynikającego z ciężaru rury wraz z medium 

5.8. BHP i ochrona środowiska 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHiP i ochronie 
środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie może nakazać wykonania czynności, których 
wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUD OWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00. 
Szczegółowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badań i odbiorów stalowych konstrukcji 
budowlanych określa norma PN-B-06200:1997. 

6.1. Ocena monta żu oraz pomiary i badania odbiorowe 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 
działań kontrolnych Inspektora. 
 
Ocena montażu konstrukcji dotyczy: 
� Kontrolnych pomiarów geodezyjnych przed rozpoczęciem, podczas i po ukończeniu montażu 
� Stanu podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania 
� Zgodności metody montażu z projektem i spełnienia wymagań bhp 
� Stanu elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 
� Wykonania i kompletności połączeń 
� Wykonania powłok ochronnych 
� Naprawy elementów, konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych i usuwania innych nieprawidłowości  

6.2. Kontrola jako ści zabezpieczenia antykorozyjnego 

� kontrola procesu oczyszczenia powierzchni  
� ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok 
� wyglądu powierzchni poprzez ocenę wzrokową np. pod kątem jednolitości barwy, siły krycia i wad 

takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kwaterowanie, łuszczenie, spękania i zacieki 
� grubość powłok wg PN-EN ISO 2808:2020-01 lub PN-EN ISO 2409:2008 
 
Pomiary kontrolne prawidłowości wykonania prac montażowych w zakresie położenia elementów powinny 
być prowadzone metodami geodezyjnymi za pomocą sprzętu pomiarowego z dokładnością zapewniająca 
zachowanie wymaganych tolerancji montażu.  

6.3. Odbiory cz ęściowe 

Ogólne zasady odbiorów częściowych podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Wykonawca.  
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6.4. Odbiór ko ńcowy konstrukcji 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z 
całego okresu realizacji w celu ustalenia czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i 
wymaganiami normy PN-B-06200:2002 
Należy sprawdzić w szczególności:  
� podpory konstrukcji,  
� odchyłki geometryczne układu,  
� jakość materiałów i spoin,  
� stan elementów Konstrukcji i powłok ochronnych, 
� stan i kompletność połączeń.  
 
W protokole odbioru należy podać min.:  
� przedmiot i zakres odbioru,  
� dokumentację zgodności wykonania z wymaganiami,  

- dokumentację technologiczną (operacyjną), 
- dokumentację wysyłkową, 
- dokumentację powykonawczą 
- dokumentację kontroli jakości,  
- deklarację zgodności (świadectwo jakości) 

� protokoły odbiorów częściowych,  
� parametry sprawdzane w obecności komisji odbioru,  
� stwierdzone usterki oraz decyzję komisji odbioru.  
� Operaty geodezyjne 
� Operat z zabezpieczenia antykorozyjnego 
� Operat dokręcenia śrub 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru jest : 
� 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie  
� 1 kg – dla elementów ze stali profilowej nierdzewnej, krat pomostowych itp. 
� 1 m2 – powłoki antykorozyjne dla powierzchni konstrukcji stalowych  zabezpieczanych antykorozyjnie 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do Odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robot. Ocena i 
badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, 
obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu.  
 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z 
całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i 
wymaganiami Eurokod 3 oraz innych aktualnych norm technicznych (PN, EN-PN).  
W szczególności powinny być sprawdzone:  
1. Podpory konstrukcji 
 2. Odchyłki geometryczne układu  
3. Jakość materiałów i spoin  
4. Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych  
5. Stan i kompletność połączeń  
 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej:  
1. Przedmiot i zakres odbioru  
2. Dokumentację określającą komplet wymagań  
3. Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami  
4. Protokoły odbioru częściowego  
5. Parametry sprawdzone w obecności komisji  
6. Stwierdzone usterki 
7. Decyzje komisji   
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9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje: 
� roboty przygotowawcze 
� zakup i dostarczenie materiałów 
� przygotowanie konstrukcji  
� pasowanie 
� wstępny montaż 
� montaż konstrukcji stalowej 
� naprawa uszkodzeń 
� zabezpieczenie antykorozyjne 
� odbiory i testy 
� uporządkowanie terenu 
Cena wykonania 1 m2 konstrukcji obejmuje: 
� czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych pełnościennych 
� zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pełnościennych 
� montaż obudowy z blach trapezowych stalowych 
� rozebranie elementów schodów stalowych, krat pomostowych 
� rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m 
Cena 1 kg konstrukcji ze stali nierdzewnej 
� roboty przygotowawcze 
� zakup i dostarczenie materiałów 
� przygotowanie konstrukcji  
� pasowanie 
� wstępny montaż 
� montaż konstrukcji stalowej 
� naprawa uszkodzeń 
� odbiory i testy 
� uporządkowanie terenu 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy: 

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne 
i reguły dla budynków. 

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: Reguły ogólne 
- Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: Reguły ogólne 
- Reguły uzupełniajace dla konstrukcji z kształtowników i blach 
profilowanych na zimno 

 PN-EN 1993-1-4: 2007 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-4: Reguły 
ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych 

PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-5: Blachownice 
PN-EN 1993-1-6: 2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-6: Wytrzymałość i 

stateczność konstrukcji powłokowych 
PN-EN 1993-1-7:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-7: Wytrzymałość i 

stateczność blachownic powierzchniowych przy obciążeniach poprzecznych 
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie 

węzłów 
PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-9: Zmęczenie 
PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-10: Dobór stali ze 

względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową 
PN-EN 1993-1-11:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-11: Konstrukcje 

cięgnowe 
PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-12: Dodatkowe 

reguły stosowania EN 1993 uwzględniające wyższe gatunki stali z S700 
włącznie 

PN-EN 1993-4-2:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-2: Zbiorniki 
PN-EN 1993-4-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-3: Rurociągi 
PN-EN 1993-6:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 6: Konstrukcje 
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PN-EN 1990:2004  Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji.  
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru – 

Wymagania podstawowe. 
 PN-EN 1090-2:2018-09  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.  
PN-EN 1090-1+A1:2012  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny 

zgodności elementów konstrukcyjnych.  
PN-EN ISO 3834:2021-09  Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych (Część 1: 

Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości; Część 2: Pełne 
wymagania jakości; Część 3: Standardowe wymagania jakości; Część 4: 
Podstawowe wymagania jakości).  

PN-EN ISO 5817:2014-05  Spawania – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem 
spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.  

PN-EN 1714:2002  Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych.  

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję 

PN-EN 10163-1:2007 
Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach 
grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco –
 Część 1: Wymagania ogólne 

PN-4-92127:1973 Blachy stalowe żeberkowe 

PN-EN ISO 16120-
2:2017-04 

Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu – Część 2: 
Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia. 

PN-EN 10056-1:2017-03 
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Wymiary 

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 

PN-EN ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B 

PN-EN 26157-3:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne 
specjalnego stosowania 

PN-EN ISO 4034:2013-
06 Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C  

PN-EN 20898-7:1997 
Własności mechaniczne części złącznych. Próba skręcania i minimalne 
momenty skręcające dla śrub i wkrętów o średnicach znamionowych od 1 
mm do 10 mm 

PN-EN 26157-3:1998 
Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne 
specjalnego stosowania 

PN-EN ISO 18275:2018-
11 

Materiały dodatkowe do spawania – Elektrody otulone do ręcznego 
spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości –
 Klasyfikacja 

PN-EN ISO 2808:2020-
01 

Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 

PN-EN ISO 2409:2021-
03 

Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć 

PN-EN ISO 8502-
2:2017-03 wersja 
angielska 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów – Badania służące do oceny czystości powierzchni – Część 2: 
Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych powierzchniach. 

PN-EN ISO 8502-
3:2017-03 wersja 
angielska 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Ocena 
pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do 
malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) 

PN-EN ISO 8502-
4:2017-03 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne 
dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed 
nakładaniem farby. 

PN-M-47900-2:1996 
Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 
Wymagania i badania przy odbiorze rusztowań.  

PN-EN 1004:2005U 
Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów 
konstrukcyjnych. Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania 
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bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 

PN-EN 10346:2011 
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN ISO 1461 
 

Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe) – Wymagania i badania. 
 

PN-EN 10088-1:20014-12 
 

Stale odporne na korozję – Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję. 
 

PN-EN 1090-2:2019-09 
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania 
techniczne dotyczące wykonania konstrukcji stalowych 
 

PN-EN 10029:2011  Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej -- 
Tolerancje wymiarów, kształtu i masy.  

PN-EN 10034:1996  Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej -- Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe i odchyłki kształtu.  

PN-EN 10051+A1:1999  Stal -- Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na gorąco w 
sposób ciągły, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej -- Tolerancje 
wymiarów i kształtu  

PN-EN 10055:1999 Stal -- Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, 
walcowane na gorąco -- Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów  

PN-EN 10219-1:2007  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki 
techniczne dostawy  

PN-EN 10219-2:2007  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, 
wymiary i wielkości statyczne  

PN-EN 14399:2007  Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych – 
Części:1 10.  

PN-EN 12345:2004  Spawanie -- Terminologia dotycząca złączy spawanych wraz z ilustracjami 
(oryg.)  

PN-EN ISO 17659:2008  Spawanie -- Wielojęzyczne terminy dotyczące złączy spawanych z 
ilustracjami (oryg.) 

PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN ISO 8504-2:2020-04  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka 
strumieniowo-ścierna.  

PN-EN ISO 11124-1:2018-10  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Ogólne wprowadzenie i 
klasyfikacja.  

PN-EN ISO 11126-1:2018-10  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne 
wprowadzenie i klasyfikacja.  

PN-EN ISO 12944-1:2018-01  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie.  

PN-EN ISO 12944-4:2018-02  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni.  

PN-EN ISO 12944-5:2020-03  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie.  

PN-EN ISO 12944-7:2018-01  Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 
malarskich.  

PN-EN ISO 4618:2014-11   Farby i lakiery -- Terminy i definicje 
PN-ISO 8501-1:2008  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie 
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skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok  

PN-ISO 8501-2:2011  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 2: Stopnie 
przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po 
miejscowym usunięciu tych powłok. 


