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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem prefabrykowanych elementéw zelbetowych
przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni  $ciekow w
Henrykowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.4.

Nazw firmowych (handlowych) materiatdw budowlanych uzytych w Specyfikacji Technicznej
nie nale zy traktowa é, jako narzuconych b gdz sugerowanych przez Zamawiaj gcego. Stu zg one tylko
i wytgcznie okre $leniu projektowanych parametrow wyrobu. W ka  zdym przypadku mog g byé¢
stosowane inne rownowa 2zne produkty i wyroby innych firm spetniaj gce wymagania podane w
dokumentacji przetargowe;j.

1.3. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.3. a takze podanymi ponizej:

.InZynier” - réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Kierownika Kontraktu , oznacza osobe fizyczng lub
osobe prawng, wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia w/w funkcji dla potrzeb Umowy. Funkcja
Inzyniera (Kierownika Kontraktu) obejmuje réwniez wystepujagce w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,Kierownika Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego”.

1.4. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robo6t zwigzanych z montazem prefabrykowanych
elementow zelbetowych przewidzianym w projekcie przy wykonaniu nastepujgcych obiektow:

Wykaz obiektéw, w ktorych przewiduje sie prace objete specyfikacja:

Obiekty projektowane

- Pompownia wod nadmiarowych - obiekt nr 7;
- Komora zasuw - obiekt nr KZ3;

— Waga samochodowa - obiekt nr 9;

— Studnie odwadniaj ace S01i S02.

Obiekty istniej ace do przebudowy

Ponizej wymienione obiekty sg przebudowywane w zakresach okreslonych w poszczegdinych projektach
branzowych.

— Reaktor biologiczny - obiekt nr 5.1, 5.2

- Ujecie sciekdw oczyszczonych — obiekt nr 25

W zakresie niezbednym do obstugi komunikacyjnej obiektéw projektuje sie roéwniez rozbudowe
nawierzchni drogowej w powigzaniu z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.

1.5. Zakres robét dla poszczegoélnych obiektow

Mozliwe jest zaproponowanie produktow réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerdbki projektowe,
budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt i odpowiedzialnos¢ wykonawcy. Wszystkie
materialy wymagajg akceptacji Inzyniera.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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1.5.1. Reaktor biologiczny (ob. istn. nr 5.1 5.2)
1.5.1.1 Ocena stanu technicznego istniej gcych obiektéw

Istniejgcy blok skitada sie z dwdch reaktoréw, ktore podzielone sg na komory, zagtebiony w gruncie.
Konstrukcja obiektu zelbetowa, monolityczna. W rzucie o wymiarach zewnetrznych: 106,00 x 56,50m i
wysokosci wewnetrznej ~5,30m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.

Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

1.5.1.2 Elementy nowoprojektowane

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano:
- czyszczenie wszystkich powierzchni wewnetrznych betonowych
- naprawa wszystkich betonowych wewnetrznych i korony na bazie zapraw PCC HSR
(siarczanoodpornych).
- budowa nowych pomostéw zelbetowych P-1, szt. 2, w komorach tlenowych o szerokosci L=180cm; i
diugosci 13,22m.
0 plyta pomostu - 0,20m
O stupyizebra- 0,40 x 0,40m, sz. 4 (dla 1 pomostu)
- wykonie przejs¢ szczelnych dla rurociggéw, w otworach wierconych + uszczelnienie tancuchami
- zmiana szerokosci otworu z 2,25cm na 1,75¢cm (segment 2); beton C30/37
- na odptywie Sciekéw zaslepienie istniejgcych otworéw przy dnie zbiornika, beton C30/37 + tasma
uszczelniajgca
Odprowadzenie osadu do studzienek $1200, h=2,60m. Studzienki z kregow Zzelbetowych DN1200,
laczonych ze sobg poprzez uszczelki EPDM. Przejscia rurociggdw szczelne systemowe lub tancuchowe.

1.5.1.3 Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny

dla studzienek: C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F150 na cemencie siarczanoodpornym
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.
Klasa ekspozyciji: XA2

Beton wyschniety nalezy wypiaskowac, nawilzy¢ przez co najmniej jeden dzieh przed betonowaniem
nastepnej partii. Na powierzchnie tak przygotowang nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

1.5.2. Pompownia wéd nadmiarowych (obiekt nr 7)
1.5.2.1 Opis obiektu

Nowoprojektowany obiekt w postaci studni zapuszczanej, zelbetowej, prefabrykowanej. Srednica
wewnetrzna D = 4,00m. Obiekt "mokry" przykryty ptytg zelbetowa, prefabrykowang z otworem
montazowym o szerokosci 1,40m przez diugos¢ obiektu. Otwoér zabezpieczony barierkg ochronng o
wysokosci 1,10m.

Dno obiektu zabezpieczone ptytg denng zelbetowg o gr. 0,40m, wykonang na korku betonowym gr.
~1,10m, z betonu C25/30. Na ptycie dennej wyprofilowana kineta i beton spadkowy z betonu C30/37
zbrojonego wtdknami polipropylenowymi 0,6kg/m3.

W obiekcie projektuje sie deflektor stalowy o wysokosci 3,62m i szerokosci ~3,46m (od $ciany do $ciany)
Przejscia rurociggow przez sciane szczelne, uszczelnienie tancuchami uszczelniajagcymi.

Wszystkie powierzchnie betonowe, wewnetrzne zabezpieczone powtokg chemoodporng,
siarczanoodporng

Fundament pod zurawik

Projektowany fundament blokowy, zelbetowy, monolityczny, przy obiekcie Nr7. W rzucie o wymiarach 2,40
x 2,40m i wysokosci 1,40m. Wyniesiony nad teren 0,15m, posadowiony -1,25m. Fundament z betonu
C30/37.

1.5.2.2 Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
Beton prefabrykowany: C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Beton podktadowy C8/10

Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)

Otulina zbrojenia a = 4cm - ptyta denna, Sciany

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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1.5.3. Waga samochodowa (obiekt nr 9)
1.5.3.1 Opis obiektu

Projektowana waga samochodowa zlokalizowana w poblizu pierwszej bramy dojazdowej (na teren
oczyszczalni), w formie pomostu najazdowego o wym.18x3m z zelbetowg ptytg jezdna.

Najazdy: betonowe o dtugosci min. 6,7 m i nachyleniu 5,4%. Zakres wazenia do 50t.

Szczegoly wykonanie fundamentéw pod konstrukcje wagi wg wytycznych dostawcy rozwigzania.
Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanych blokéw zelbetowych prefabrykowanych jako elementéw
posadowienie przedmiotowej wanny.

1.5.4. Ujecie $ciekdw oczyszczonych (ob. istn. nr 25)
1.5.4.1 Ocena stanu technicznego istniej gcego obiektu

Istniejacy obiekt okragly zagtebiony w gruncie. Konstrukcja obiektu zelbetowa o $rednicy wewnetrznej
2,50m i wysokosci wewnetrznej ~2,54m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.

Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

1.5.4.2 Elementy nowoprojektowane

W ramach przebudowy obiektu przewidziano:

- czyszczenie hydromechaniczne powierzchni betonowych,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i uzupetnienie ubytkdw i nieciggtosci wszystkich powierzchni
betonowych na bazie zapraw PCC HSR (siarczanoodpornych).

- piyta pokrywowa zelbetowa grubosci 0,16m z dwoma otworami o wymiarach 80x80cm - pod wilazy
kanatowe z betonu C30/37 (W8, F100) zbrojonego stalg zebrowang A-IlIN (mozliwa prefabrykacija).

- wykonie przejscia szczelnego dla rurociggu DN200, w otworze wierconym + uszczelnienie tancuchami

1.5.4.3 Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 na cemencie siarczanoodpornym
Klasa ekspozycji: XA2

Stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)

Otulina zbrojenia a = 3cm - piyta stropowa

1.5.5. Komora zasuw (obiekt nr KZ3)
1.5.5.1 Opis obiektu

Nowoprojektowany obiekt w postaci studni zelbetowej, prefabrykowanej o srednicy wewnetrznej DN1500 i
wysokosci wewnetrznej 2,0m. Obiekt "suchy" przykryty piytg zelbetowa, prefabrykowang z otworem
zejsciowym o srednicy 0,60m oraz z otworem pod trzpien sterujgcy praca zasuwy.

Dennice studni ustawi¢ na podkiadzie gr. 10cm z betonu klasy C8/10.

W obiekcie projektuje sie podpory stalowe o wysoko$ci 0,75m (mierzone od dna do osi rury) dla podparcia
rurociggi Dz560PE.

Przejscia rurociggu przez scianki studni wykonaé jako szczelne (tuleje systemowe z PE do przejsé
szczelnych osadzi¢ w elementach studni na prefabrykaciji).

Studnie ociepli¢ styropianem EPS -038 gr. 10cm do gtebokosci -0,8m ponizej poziomu terenu.

1.5.5.2 Materiaty konstrukcyjne

Beton prefabrykowany: C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100
na cemencie siarczanoodpornym
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Beton podktadowy: C8/10

Stal profilowa: OH18N9 (1.4301)

1.5.6. Studnie odwodnieniowe S01 i S02 (obiekt nr S01i S0 2)
1.5.6.1 Opis obiektu

Nowoprojektowane obiekty w postaci studni zelbetowych, prefabrykowanych o s$rednicy wewnetrznej
DN1200 i wysokosci wewnetrznej h1=2,30m (S01) oraz h2=3,05m (S02). Obiekty "mokre" przykryte
ptytami zelbetowymi, prefabrykowanymi z otworami zejsciowymi o $rednicy 0,60m oraz z otworami pod
kroéce stalowe przez ktére nalezy przeprowadzi¢ trzpienie sterujgce pracg zasuw.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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Dennice w/w studni ustawi¢ na podkfadzie gr. 10cm z betonu klasy C8/10.

W obiektach S01 i S02 projektuje sie podpory zelbetowe prefabrykowane o wysokosci 0,86m (S01) oraz o
wysokosci 0,81m (S02) dla podparcia zastawek kotnierzowych na koncach rurociggu Del160PE-100.
Przejscia rurociggédw Del60PE-100 przez scianki studni wykonaé jako szczelne (tuleje systemowe z PE
do przejs¢ szczelnych osadzi¢ w elementach studni na prefabrykacji).

Studnie S01 i S02 wyposazy¢ na prefabrykacji w antyposlizgowe stopnie ztazowe w rozstawie 0,25m.

1.5.6.2 Materiaty konstrukcyjne

Beton prefabrykowany: C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100
na cemencie siarczanoodpornym
wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.

Beton podktadowy: C8/10

1.6. Ogo6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ST-00 - ,\Wymagania ogdélne".

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w Specyfikacji ST-00 -
~Wymagania ogolne”.

Prefabrykaty powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 13369:2013-09 - wersja angielska
Wspélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Do kazdej partii prefabrykatow dostarczanych na budowe, powinno byé dotgczone zaswiadczenie o

jakosci wystawione przez producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdza¢ prawidtowos¢ wykonania

prefabrykatow pod wzgledem:

» jakosci materiatéw uzytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych dodatkéw, stali
zbrojeniowej, oku¢, osadzonej w elemencie stolarki),

» zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiaréw, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych odchytek i
wymagan wytrzymatosciowych,

> wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw gabarytowych prefabrykatu,

» wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otworéw i ich usytuowania w
elemencie oraz do prawidtowosci usytuowania i rozstawu $rub, sworzni, pretéw, blach tagcznikowych
itp. elementéw umieszczonych w prefabrykacie.

Wielkos¢ partii prefabrykatéw dostarczanych na budowe uzalezniona jest od przyjetych rozwigzan
technologicznych w projekcie montazu i organizacji budowy i powinna by¢ kazdorazowo uzgodniona
miedzy producentem a odbiorca.

2.1. Uzyte materiaty

» nadproza typowe, prefabrykowane typu L19 wg PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobéw
dodatkowych do muréw -- Czes$¢ 2: Nadproza

> piyty stropowe kanatowe typu S dla obcigzenia zewnetrznego 4,50 kN/m2 wg PN-EN 1168+A3:2011 -
wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Plyty kanatowe, Srednica kanatéw 17,8 m, grubo$é plyty
0,24 m

» rura betonowa z betonu C 40/50 wytwarzanego na bazie kruszyw bazaltowych wg PN-EN-1916:2005,
Przykrycia komér, kregi, dennice - zelbetowe elementy prefabrykowane z betonu kl. C35/45, o
Srednicach wew. D1=1,0m, D2=1,2m, D3=1,5m, D4=1,8m, D5=2,0m wg normy PN-EN
1917:2004/AC:2009. Zwienczenia studzienek i stopnie ztazowe wykonaé zgodnie z normg PN-EN 124-
4:2015-07.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogoine".

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
rob6t zgodnie z zatozong technologig zurawia wiezowego lub dzwigu samochodowego, ktérego parametry
techniczne jak udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp. sg dostosowane do rodzaju montowanego
prefabrykatu.

Uzyty do montazu sprzet mechaniczny powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

> posiadaé udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy montowanego
prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.,

> posiadaé wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego
prefabrykatu,

> posiada¢ wysokos$¢ podnoszenia tadunku wyzszg co najmniej 1,0 m od goérnej krawedzi najwyzej
montowanego prefabrykatu.

Urzadzenia pomocnhicze do montazu, jak zawiesia, rozpory, tgczniki, konduktory, drabinki, rusztowania itp,,

powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji montazu i spetnia¢ nastepujgce

wymagania:

» wytrzymato$¢ elementdw konstrukcyjnych poszczegdinych urzadzen pomocniczych powinna byé
dostosowana do przenoszonych obcigzen z uwzglednieniem odpowiednich wspofczynnikow
przecigzenia i wspoétczynnikéw materiatowych,

» konstrukcja urzgdzen montazowych powinna zapewnia¢ ich maksymalng uniwersalno$¢ zastosowania
do montazu r6znych rodzaju prefabrykatow, niezaleznie od ich wielkosci wysokosci kondygnacii,

» obstuga urzgdzen pomocniczych nie powinna by¢ skomplikowana,

» wszystkie urzgdzenia pomocnicze powinny by¢é zaopatrzone w tabliczki z podanymi wartosciami
udzwigu lub obcigzenia.

Urzadzenia nietypowe powinny by¢ wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki techniczne

zatwierdzone przez wtasciwy nadzér techniczny.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

OgbIlne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST 00 “Wymagania ogdlne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie elementéw prefabrykowanych powinno odbywaé sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Do transportu nalezy uzywaé specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu prefabrykatow.
Elementy przewozone na ptask powinny by¢ starannie i rowno utozone na powierzchni fadunkowej srodka
transportowego , na przektadkach z drewna lub twardej gumy. Przektadki nalezy umieszczaé w odlegtosci
20 lub 30 cm od konca elementu. Ich dlugos¢ powinna by¢ wieksza od szeroko$ci zabezpieczonego
elementu, a grubos¢ co najmniej o 3 cm wieksza od wysokosci uchwytéw wystajgcych pionowo z
elementow. Przekiadki rozdzielajgce elementy muszg by¢é utozone doktadnie w linii pionowe;j.
Niespetnienie tego warunku moze byé przyczyng spekan.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

OgobIne warunki wykonania robét podano w ST.00 “Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji z prefabrykatéw nalezy:

» dokona¢ odbioru technicznego czesci budowli, od ktérej rozpoczyna sie montaz prefabrykatéw
monolitycznych (stép, taw fundamentowych stanu zerowego budowli itp.). W szczeg6lnosci nalezy
sprawdzi¢ wymiary, odlegtosci osi, rzedne wysokosciowe stop, taw fundamentowych, $cian
piwnicznych itp. czesci budowli oraz rozmieszczenie w nich i prawidlowo$¢ wykonania $rub
kotwigcych, trzpieni, blach tgcznikowych, gniazd, uchwytéw do urzgdzen montazowych oraz innych
elementow wyposazenia niezbednych do prawidtowego montazu prefabrykatow.

> zatozy¢ geodezyjng osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie gtéwne budowli, wyznaczyé osie
fundamentéw.

» Gdy montaz konstrukcji z prefabrykatéw zaczyna sie od poziomu stanu zerowego, nalezy:

- sprawdzi¢ podstawowe wymiary stanu zerowego budowli oraz prawidlowosé ksztattu rzutu

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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poziomego,
- sprawdzi¢ rzedne wysokosci stanu zerowego i poziom stropéw
- wyznaczy¢ osie ustawienia prefabrykatéw przyziemia.

» Punkty state geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny by¢ ustabilizowane w terenie i zabezpieczone
przed mozliwoscig ich uszkodzenia, przesuniecia itp.

» W przypadku koniecznosci wyznaczania osi $cian, stupdw itp. elementéw na wszystkich
kondygnacjach montowanej budowli, punkty wyznaczajgce te osie powinny by¢ ustabilizowane na
zewnetrznej krawedzi stanu zerowego tej budowli za pomocg stalowych trzpieni, trwatych rys lub w
inny odpowiedni sposab.

> Rzedne wysokosciowe budowli i poziomu ufozenia stropu powinny by¢ ustalone przy pomocy
pomiaréw geodezyjnych.

Prawidtowo$¢ wykonania tej czesci budowli, od ktérej rozpoczyna sie montaz (fundamenty, piwnice itp.),
nalezy potwierdzi¢ protokdtem odbioru tych rob6t, bez dokonania technicznego i formalnego odbioru tej
czesci budowli nie wolno rozpoczynaé¢ montazu konstrukcji z prefabrykatéw. Przed rozpoczeciem montazu
nalezy przygotowa¢ odpowiednig do potrzeb ilos¢ srodkéw transportowych, dostarczy¢ na budowe
potrzebne zurawie, maszyny, sprzet pomocniczy i urzgdzenia oraz przeprowadzi¢ ich przeglad i odbiér
techniczny.

5.2. Przygotowanie sprz etu monta zowego

Konstrukcje z elementow prefabrykowanych nalezy montowa¢ za pomoca odpowiedniego sprzetu
mechanicznego (zurawie wiezowe, suwnice bramowe, dzwigi samojezdne), ktérego parametry techniczne,
jak udzwig, wysieg, wysoko$¢ podnoszenia itp., powinny byé dostosowane do rodzaju montowanych
elementow konstrukcji.

Przy montazu prefabrykatéw zaleca sie stosowaé lekkie drabinki przestawne, przesuwne pomosty
robocze, lekkie rusztowania itp. urzgdzenia, ktére mogg by¢ tatwo przenoszone lub przesuwane na kolejne
stanowiska robocze.

Krawedzie stropu, na ktérym pracuje brygada montazowa, powinny byé zabezpieczone Ilekkimi,
segmentowymi balustradami, usuwanymi bezposrednio przed ustawieniem w danym miejscu
prefabrykatow.

Do rektyfikacji pionu oraz umocowania na czas montazu prefabrykatéw nalezy stosowa¢ rozpory
montazowe, igczniki imadiowe, prowadnice montazowe itp. urzgdzenia umozliwiajgce ustawienie
prefabrykatow w przewidzianym miejscu i ich stabilizacje. Urzadzenia te powinny by¢ zmontowane w
miejscach oznaczonych w projekcie organizacji montazu przed ustawieniem prefabrykatéw na podtozu i
zamocowane do prefabrykatu przed jego zwolnieniem z zawiesia montazowego. W czasie montazu nalezy
dokonywac¢ biezgcej kontroli stanu technicznego sprzetu montazowego i pomochniczego i natychmiast
usuwac stwierdzone usterki i uszkodzenia. Czestotliwos¢ tego rodzaju kontroli powinna by¢ tak ustalona,
aby zapewni¢ prawidiowg i nieprzerwang prace brygad montazowych uzywajgcych ten sprzet.

5.3. Dostawa prefabrykatow i materiatbw do monta  zu konstrukcji obiektu

Montaz konstrukcji z prefabrykatow powinien byé w zasadzie wykonywany bezposrednio ze $Srodkow
transportowych, palet lub z miejsca ich scalania.

Jesli projekt organizacji montazu nie przewiduje montazu bezposrednio ze $rodkéw transportowych,
dopuszcza sie przyobiektowe skladowanie prefabrykatow na odpowiednio przygotowanych placach
sktadowych zlokalizowanych w zasiegu dziatania urzadzen montazowych. W przypadku gdy, projekt
konstrukcyjny budowli przewiduje scalenie prefabrykatéw na budowie przed montazem, prefabrykaty te
powinny by¢ sktadowane na odpowiednio przygotowanym terenie.

5.4. Odbior prefabrykatow na budowie

Przy odbiorze prefabrykatow na budowie srodka transportowego nalezy:
> sprawdzi¢ zgodnos$é z wykazem liczby i typow prefabrykatow,

> sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oznakowania prefabrykatéw,

> sprawdzi¢ stan techniczny prefabrykatow,

> sporzadzi¢ protokdt w przypadku uszkodzen prefabrykatow.

W przypadku gdy prefabrykaty zostaly uszkodzone i nie nadajg sie do wbudowania, nalezy niezwtocznie
zawiadomi¢ wytwornie o brakach i uszkodzeniach prefabrykatow.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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5.5. Ogolne warunki monta zu

Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych, mozna rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich czynnosci
przygotowawczych, w warunkach atmosferycznych umozliwiajgcych montaz oraz gdy konstrukcja
podporowa (fundamenty, stan zerowy) wraz ze zlgczami, badz poprzednia kondygnacja, osiggnefa
wymagang wytrzymatosé betonu. Przyjeta kolejno$¢ montazu poszczegoélnych prefabrykatow powinna
zapewnia¢ mozliwie najszybsze tworzenie samostatecznych zespotow elementdéw konstrukcji oraz tatwosc
i bezpieczenstwo montazu.

Przy montazu prefabrykatéw powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

>

Y V

kazdy prefabrykat przed podniesieniem winien by¢ dokladnie obejrzany i oczyszczony z brudu, $niegu,
lodu, a czesci metalowa z rdzy i innych zanieczyszczen, z tym, ze niedopuszczalne jest usuwanie lodu
za pomocg gorgcej wody, soli i bezposrednie dziatanie ptomieniem,

wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny byé pogiete, w przypadku koniecznosci ich
prostowania nie moze by¢ naruszone ich potozenie ani tez uszkodzony beton,

prefabrykat powinien by¢ uchwycony i podnoszony w taki sposéb, aby nie zostat uszkodzone jego
krawedzie, obrzeza i faktura,

przy podnoszeniu prefabrykatow nalezy stosowaé odpowiednie rodzaje zawiesi, zawieszac
prefabrykaty o masie nie wiekszej niz maksymalny udzwig zawiesia, zaczepia¢ liny kierunkowe i
kontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia prefabrykatu na haku po podniesieniu go na wysokosé 0,5 m
nad terenem

prefabrykatami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowac¢ bez wstrzagséw i szarpniec,
podnoszenie i opuszczanie prefabrykatéw powinno sie odbywaé pionowo, odcigganie liny z
zawieszonym prefabrykatem lub odcigganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest zabronione,
kazdy prefabrykat powinien by¢ zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub utozeni na wysokosci
okolo 30 cm - od podioza, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywalo sie przy jednoczesnym
bezposrednim kierowaniu prefabrykatem przez montazystéw,

prefabrykat powinien by¢ zawieszony na haku zurawia do czasu zabezpieczenia przed przewr6ceniem
sie (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami montazowymi przy konstrukcyjnych
potgczeniach spawanych, a nastepnie wypemianych betonem, nalezy sprawdzi¢ jako$¢ spawodw i
dokonac ich odbioru przed zabetonowaniem,

przed ostatecznym zamocowaniem kazdego prefabrykatu i wykonaniem zigczy nalezy sprawdzic¢
prawidtowos$c¢ jego potozenia w poziomie i pionie.

Przy montazu konstrukcji prefabrykowanych nie mogg wystgpi¢ nastepujgce btedy:

VVVVVVYY

przesuniecie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podtuznym,

przesuniecie prefabrykatu w pionie,

skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podiuznej,

przechylenie prefabrykatu z pionu,

przesuniecie prefabrykatu gérnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej kondygnacji,

zbyt mate oparcie na podporach piyt stropowych, belek, podciggow itp. prefabrykatow,

skrecenie ptyt stropowych, belek, podciggéw itp , utozenie w réznych poziomach ptyt stropowych,
dachowych itp.

Tabela 1 - Dopuszczalne odchyiki przy monta zu w zale zno$ci od rodzaju prefabrykatéw

Przesuniecie elementu w Przesuniecie
Przesuniecie poziomie Wychylenie egzn:ntu
elementu w . _ elementu z Eondj nacii w
Rodzaj pionie w kierunku w  kierunku pionu ygk | d
elementu poprzecznym podtuznym Z?If]:jn S E
Fi Fiy Fiy Fiy Fi
mm
1 2 3 4 5 6
Fundamenty 116 25 +25 - -
Elementy 6 10 +10 14 6
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Przesuniecie elementu w Przesuniecie
Przesuniecie poziomie Wychylenie eléerr:ee_ntu
elementu w " ‘ i . elementu z Eond;}gnacji W
; ioni w ierunku w ierunku pj
Rodzaj pIonie oprzecznym odtuznym piont stosunku  do
elementu pop y P y dolnej
i Fiy Fiy Fiy i
mm
scienne bez
faktury
Elementy
scienne z +4 *6 6 +3 4
fakturg
Stupy, ramy 6 10 +10 14 6
Piyty stropowe 45 +6 +6 _ _
zebrowe - - -
Piyty stropowe +10 +10 +10 _ B
petne - - -
Piyty dachowe  +£10 10 +10 - -
Biegi schodowe  +4 16 +6 - -
Belki, podciggi, 6 +10 +10 B B
dzwigary -
Prefabrykaty
faczone  na g +4 +4 +2 +3
Sruby, sworznie
itp.
Elementy +10 +16 +16 +6 +8
wypelniajgce
Elementy
obudowy +6 +10 +10 +4 +6
sanitarnej,

elektrycznej itp.

5.6. Roboty monta zowe w okresie obni zonych temperatur

Roboty montazowe sg dopuszczalne, jesli:

» Temperatura nie spada ponizej -5°C, a predko$¢ wiatru nie przekracza 8m/s
» Temperatura nie spada ponizej -10°C a predkos$¢ wiatru nie przekracza 4m/s
» Temperatura nie spada ponizej -15°C, a predkos¢ wiatru nie przekracza 2m/s

Jezeli mroz jest wiekszy lub wiatr silniejszy montaz jest zabroniony. Rob6t montazowych nie wolno
wykonywaé réwniez podczas gotoledzi, opadéw sniegu i deszczu.

Spawanie elementow zlgczy bez zastrzezen dozwolone jest przy temperaturze ni nizszej niz -5°C. Przy
temperaturze od -5 + -10°C trzeba stosowaé ostony od wiatru i zapewni¢ takie warunki aby wykonane
spawy stygty powoli.

Montaz w temperaturze ponizej -10°C jest dozwolony pod warunkiem zastosowanie $rodkow
zapewniajgcych wigzanie i twardnienie betonu i zapraw. Montaz w temperaturze od -10°C do -5°C wolno
wykonywaé¢ tylko wyjgtkowo, stosujac specjalne zabezpieczenia przed zamarznigciem fragmentow
konstrukcji, ktére zawierajg zaprawe lub mieszanke betonowa. Zabezpieczenie musi byé utrzymane do
czasu osiggniecia wymaganej wytrzymatosci.

Do zabezpieczen mozna stosowac:

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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Materialy izolacyjne do okrywania (maty stomiane, ptachty brezentowe)
Domieszki chemiczne

Nagrzewanie promieniami podczerwieni

Nagrzewanie gorgcym powietrzem

Nagrzewanie parg

VVVVYY

5.7. Warunki szczego6towe wykonania robot

5.7.1. Monta z belek, podci ggow, ptyt stropowych i dachowych
Montaz w poszczegoélnych obiektach nastgpi zgodnie z rysunkami w dokumentacji wykonawczej
projektowej danego obiektu-czesci konstrukcyjne.
Wymagania w zakresie monta zu

Przy montazu belek, podciggow, ptyt stropowych, dachowych itp. prefabrykatéw, o ile w dokumentacji nie
podano inaczej nalezy zachowa¢ minimalne oparcie na podporze zgodnie z danymi podanymi nizej:
Beton zwykly ni zszy

Sposob oparcia 1 rozpi eto$¢ poziomych B_e_to _zyvyk}y nie 5 516/20 oraz beton

prefabrykatow nizszy niz C16/20 .
kruszynowy lekki

Prefabrykaty nie 1<3.0m 5cm 7 cm

zamocowane oparte na

dwoch podporach L>30m 7cm 10 cm

Prefabrykaty L<30m 4cm 5 cm

zamocowane oparte na
dwdch podporach oraz
prefabrykaty oparte na
trzech lub czterech L>30m

krawedziach Scom 7.0cm

Kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roziozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na
Sciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubo$¢ warstwy zaprawy
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

Przy montazu prefabrykatéw nalezy zwracaé uwage na dokfadne utozenie w poziomie okreslone w
projekcie. Szczegblng uwage nalezy zwraca¢ przy montazu belek podsuwnicowych, podciggéw, i
podobnych elementéw, na ktérych sg uktadane tory podsuwnicowe, przekrycia itp.

Elementy wspornikowe mocowane do konstrukcji prefabrykowanej do czasu wykonania statych potaczen
powinny by¢ zabezpieczone urzadzeniami stabilizujgcymi ich potozenie w konstrukcji zgodnie z projektem.
Po zmontowaniu belek podsuwnicowych podciggéw, ptyt stropowych itp. Elementéw przekry¢, na kazdej
kondygnaciji nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich utozenia w poziomie na catej dtugosci budynku.

5.7.2. Monta z prefabrykowanych studni

Studnie zagtebione w gruncie nosnym co najmniej 0,5m. Zaleca sie zagtebianie kregébw metoda

studniarskg —wybierania gruntu. Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu

kregéw jednego nad drugim , w miejscu lokalizacji studni, a nastepnie stopniowym ich opuszczeniu w

miare pogtebiania studni. Podbieranie gruntu spod krawedzi kregu dokonuje sie od wewnatrz studni przy

pomocy kilofa i fopaty. Nalezy zwréci¢ uwage na réwnomierne podbieranie gruntu wzdtuz catego obwodu

kregu, zeby nie spowodowac pochylenia studni.

Wycigganie gruntu odbywa sie:

* Przy pomocy zwykilego kotowrotu z nawinietg ling i dwoma kubtami. Kubty powinny by¢ uwigzane na
linie, a nie zwieszone na hakach , ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy

» Poprzez wyciagg wolnostojgcy o udzwigu 0,5t z napedem spalinowym

Rozmieszczenie studni wykonywaé pod kontrolg geodezyjng. Tolerancje wymiarowe przy montazu studni:
— Odchylenie od linii zabudowy w planie —10mm
- ROznica w rzednej wierzchu —10mm

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie



14

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-08 — Montaz konstrukcji zelbetowych

W czasie wykonywania prac budowlanych ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntéw spoistych
(glin)-[ dla ob. 001], fundamenty nalezy wyla¢ mozliwie szybko. Gromadzgca sie w wykopie na stropie glin
woda opadowa moze doprowadzi¢ do ich uplastycznienia i obnizenia nosnosci.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Jako zespdl elementéw prefabrykowanych nalezy rozumie¢ wydzielong funkcjonalnie lub konstrukcyjnie
czes¢ budowli, np. segment hali, kondygnacje, dziatke montazowg wezet klatki schodowej, ktérej
prawidtowos$¢ wykonania jest warunkiem decydujgcym o prawidiowos$ci montazu nastepnej czesci budowili.

Kontrola jakosci wykonania zespotu elementéw powinna obejmowac sprawdzenie:

zewnetrznych wymiaréw zespotu,

doktadnosci montazu poszczeg6lnych prefabrykatéw (osiowosé i pionowosé ustawienia) i wielkosci
przesunie¢ poziomych, pionowych, wychylenia z pionu, wzajemnego przesuniecia itp.,

poziomu utozenia ptyt, stropowych, podciggéw, belek itp., i glebokosci ich oparcia,

doktadnosci wykonania potaczen,

doktadnosci wypetnienia spoin,

doktadnosci uszczelnienia i ocieplenia ztgczy,

rozmieszczenia punktéw kontrolnych wraz z danymi okreslajagcymi ich potozenie.

VVVVY VYV

Prawidlowos¢ wykonania kontrolowanego zespotu nalezy sprawdzi¢ przez pomiar i poréwnanie
stwierdzonych odchylek montazowych z wymaganiami okreslonymi w projekcie i warunkach technicznych.
Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary decydujgce o doktadno$ci wykonania kontrolowanego zespotu.

Przed udzieleniem zezwolenia na dalszy montaz nalezy sprawdzi¢ wszystkie wyniki badar wytrzymatosci
prébek kontrolnych i stwierdza¢, czy wytrzymatos¢ betonu i zaprawy w ztgczach i spoinach pozwala na
dalsze prowadzenie robdét.

W zespotach z elementéw prefabrykowanych, ktérych kompletnosé zalezy od wykonania innych robot
poza montazowymi, kontrolg jakosci wykonania zespotu nalezy rowniez objgé roboty zgodnie z ustalonym
dla nich warunkami wykonania i odbioru robét.

Kontrola jakosci wykonania zespotu powinna by¢ przeprowadzona komisyjnie. W przypadku stwierdzenia
prawidlowosci wykonanych robdét protokot koncowy (zapis w dzienniku budowy) powinien zawieraé
zezwolenie na dalsze prowadzenie robot.

Warunki badan elementéw prefabrykowanych i innych materialtdow powinny byé wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 :"Wymagania ogoline”.

Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywa¢ w sztukach poszczegdllnych prefabrykatow z podziatem na typy,
wymiary i rodzaj obcigzenia i obejmuje on caly zakres robo6t zwigzanych z wbudowaniem elementu
prefabrykowanego. Zalewki pachwin miedzy plytami i uszczelnienie nie stanowig oddzielnej pozyciji
obmiarowe;j.

Wience stropowe oraz zbrojenie w pachwinach miedzy plytami podlegajg zasadom obmiaru
obowigzujgcych dla betonu konstrukcyjnego i zbrojenia.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne”.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t montazowych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywne wyniki.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-EN 13369:2005. Sprawdzeniu podlega
» zgodnos¢ z dokumentacja technicznag,

» rodzaj zastosowanych materiatow,

» protokoty z odbioréw czesciowych,

» prawidlowos$¢ wykonanych montazy,

Protokét odbioru koncowego montazu konstrukcji z elementéw prefabrykowanych powinien m.in. zawieraé:

» wyniki przeprowadzonych badan,

» decyzje komisji dotyczgca przyjecia lub nie przyjecia odbieranej konstrukcji — z wykazaniem
ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu ich usuniecia oraz wskazaniem kto ma dokona¢
kontroli po usunieciu usterek,

» wniosek komisji dotyczacy mozliwosci prowadzenia budowlanych robét wykonczeniowych.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji ST 00 ,Wymagania ogdlne".
Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym:

Cena obejmuije:

Wykonanie projektu technologii i organizacji montazu

Prace przygotowawcze

Dostawa prefabrykatow

Montaz

Wykonanie i rozebranie rusztowan

Pomiary i badania

Uporzadkowanie stanowiska pracy

VVVVYVYVY

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13369:2018-05
wersja angielska

PN-EN 1992-1:2008

Wspélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

EUROKOD 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1
Reguty ogdlne i reguly dla budynkow

PN-EN 1168+A3:2011 Prefabrykaty z betonu — Plyty kanatlowe

PN-EN 13369:2018-05
wersja angielska

PN-EN 1917:2004/AC:2009

Wspélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 15564:2009 Prefabryka.ty. z betonu —'Beton modyfikowany zywicg —
Wymagania i metody badan

10.2. Inne

Instrukcje producenta
Instrukcje kontroli doktadnosci wykonania i montazu prefabrykatéw wielkowymiarowych nr 195 ITB
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