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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST- 07
Roboty izolacyjne

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdinego Stownika Zaméwien
(CPV)
Dziat rob6t — 45000000-7 — Prace budowlane

Grupy robot wystepujgce przy realizacji przedsiewziecia:

Grupa robot — 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robét — 45320000-6 — Roboty izolacyjne

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru roboét izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu
.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni  sciekéw w Henrykowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.4.

Nazw firmowych (handlowych) materiatow i produktéw uzytych w Specyfikacji Technicznej nie
nale zy traktowa ¢, jako narzuconych b agdz sugerowanych przez Zamawiaj gcego. Stu zg one tylko i
wytgcznie okre $leniu projektowanych parametrow materiatow i produk téw. W ka zdym przypadku
mog g byé stosowane inne rbwnowa zne wyroby i produkty innych firm spetniaj gce wymagania
podane w dokumentacji przetargowe;.

1.3. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.3. a takze podanymi ponizej:

.In Zynier” - rébwnoznaczny z uzywanym pojeciem Kierownika Kontraktu , oznacza osobe fizyczng lub
osobe prawng, wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia w/w funkcji dla potrzeb Umowy. Funkcja
Inzyniera (Kierownika Kontraktu) obejmuje réwniez wystepujagce w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,Kierownika Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego”.

IZOLACJA - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwéch srodowisk (ukfadow).
Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplna, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | PRZECIWWODNA - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie

gruntem przed wilgocia.

> izolacja pionowa $cian - chroni Sciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocig, wodg opadowg i
gruntows.

» izolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg najczesciej
w dwdch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.

» izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

IZOLACJA CIEPLNA inaczej TERMICZNA - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepta,

wykonana z materialtéw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

IZOLACJA AKUSTYCZNA inaczej DZWIEKOCHEONNA - jest to rozwigzanie, ktére zabezpiecza wnetrze

przed przedostawaniem sie niepozadanych dzwiekOw z zewnatrz — obniza lub tlumi hatasy. Skuteczna

izolacja wymaga stosowania specjalnych materiatéw, ktére odpowiednio zamontowane i dobrane petnig
funkcje bariery dzwiekoszczelne

SYSTEM - zbiér elementéw wyréznionych ze wzgledu na zachodzgce miedzy nimi powigzania.

1.4. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem izolaciji:
» Przeciwwilgociowych i przeciwwodne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie i wykonanie izolacji przy wykonywaniu nastepujgcych obiektéw:

Obiekty projektowane

— Komora zasuw z kratar eczna (obiekt nr KZ-1) oraz komora pot gczeniowa

— Komora pomiarowa (obiekt nr KP-1) oraz komory zasuw przylegte do istn. Pomp. gtéwnej
— Stanowisko przyjmowania i ptukania materiatu z czys zczenia kanalizacji (obiekt nr 6)

— Stanowisko separatora ptuczki piasku - obiekt nr 6. 1

- Pompownia wod nadmiarowych - obiekt nr 7

— Komora zasuw - obiekt nr KZ-2

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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- Przewo zna stacja dozowania zewn etrznego zrodta w egla organicznego - obiekt nr 8
- Waga samochodowa - obiekt nr 9

Obiekty istniej gce do przebudowy

Ponizej wymienione obiekty sg przebudowywane w zakresach okreslonych w poszczegdinych projektach
branzowych.

- Zwirownik — obiekt nr 1

- Pompownia gtéwna - obiekt nr 2

— Piaskowniki - obiekt nr 3

- Pomieszczenie dmuchaw - obiekt nr 3.1

- Rozdzielacz sciekéw - obiekt nr 4

— Reaktor biologiczny - obiekt nr 5.1, 5.2

— Pompownia sciekéw oczyszczonych — obiekt nr 12.2

— Otwarta komora fermentacyjna - obiekt nr 17

- Ujecie sciekdéw oczyszczonych — obiekt nr 25

W zakresie niezbednym do obstugi komunikacyjnej obiektéw projektuje sie roéwniez rozbudowe
nawierzchni drogowej w powigzaniu z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.

1.5. Wymagania szczegotowe dla wybranych obiektow

1.5.1. Zwirownik (ob. istn. nri)
1.5.1.1 Ocena stanu technicznego istniej gcego obiektu nr 1

Przedmiotowy obiekt to komora zelbetowa o wym. wewnetrznych 2,9x2,9m i wysokosci w $wietle h=
4,75m. Sciany gr. 0,30m, ptyta denna gr. 0,40m. Korona obiektu wyniesiona ponad teren na wys. ~0,30m.
Stan techniczny obiektu okresla sie jako dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu konstrukciji.

1.5.1.2 Zakres przebudowy

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano:
« otwory wylgczone z eksploatacji zaslepi¢ betonem C30/37 (W8, F100) +profil peczniejacy
bentonitowo-kauczukowy obwodowo;

1.5.2. Komora zasuw (ob. proj. nr KZ-1)
1.5.2.1 Opis komory

Komora zasuw (KZ-1) - zelbetowa, monolityczna, nowoprojektowana komora mokra, podziemna,
zorientowana prostopadle do istn. kolektora DN1800 (komore zabudowa¢ na kolektorze). Wymiary
wewnetrzne komory w rzucie: axb = 2,90 x 7,40m, h=4,75m.

O ptyta denna - 0,40m

O $ciany 0,30m

O ptyta stropowa - brak /przekrycie komory w postaci kratki pomostowej, obramowanej, zgrzewane;j

wys. 4cm ze stali 304, wspartej na ruszcie z ceownikéw 140/

O posadowienie ptyty dennej - 4,88m ponizej poziomu terenu
Na ptycie dennej nadbeton spadkowym C25/30 gr. 15+41cm, zbrojony wiéknami polimerowymi dt.40mm;
nasycenie 2,5kg/m>. Komora do wykonania na istn. kolektorze DN1800. W miejscu proj. $cian komory
oczysci¢ przez piaskowanie rurocigg i zatozy¢ tasme bentonitowo-kauczukowg po catym obwodzie. Po
wykonaniu komory KZ-1 - wyciaé rurociag wewnatrz komory.

1.5.2.2 Izolacje

e Poziomo - pod piytg denng
- maty bentonitowe na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m
» Pionowo
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna)

1.5.2.3 Przerwy robocze

Przerwa robocza (na plycie dennej) uszczelniona tasmg uszczelniajgcg o wys. 15cm z profilem
peczniejgcym.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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1.5.3. Komora pot gczeniowa

1.5.3.1 Opis komory

Komora potgczeniowa miedzy obiektami nrl i nr2 zostata zaprojektowana jako zelbetowa, monolityczna
komora mokra do zabudowy na kolektorze DN1800. Wymiary wewnetrzne komory w rzucie: a x b = 2,90 x
3,28m, wysokos¢ komory w swietle h=4,75m.

ptyta denna - 0,40m

Sciany 0,30m,

Sciana od strony zwirownika: 0,48m

$ciana od strony pompowni: 0,15-0,425m (dostosowana do krzywizny pompowni)

ptyty stropowej brak. W jej miejsce przekrycie w postaci kratki pomostowej, obramowanej,
zgrzewanej wys. 4cm ze stali 304, wspartej na ruszcie z ceownikow 140;

0 posadowienie ptyty dennej - 4,88m ponizej poziomu terenu

Na ptycie dennej nadbeton spadkowym C25/30 gr. 11+17cm, zbrojony przeciwskurczowo wiéknami
polipropylenowymi w iloéci 0,6kg/m® betonu. Wewnatrz komory (od strony zwirownika) zastawka do
regulowania przeptywu $ciekéw transportowanych istn. kolektorem DN1800. Wewnatrz komory wykonac¢
réwniez betonowe "kierownice" o wys. ~1,80m ukierunkowujgce scieki doptywajgce rurociggiem
omijajgcym oraz prowadzone ze zwirownika.

Komora do wykonania na istn. kolektorze DN1800. W miejscu proj. $cian komory oczyscic przez
piaskowanie rurociag i zatozy¢ tadme bentonitowo-kauczukowg po catym obwodzie. Po wykonaniu komory
potaczeniowej - wycigé rurociag wewnatrz komory.

Od strony Pompowni gtéwnej (ob. nr 2) komorg potgczeniowa dylatowac. Szczeliny dylatacyjne ostonic¢
prefabrykowanymi tasmami uszczelniajgcymi.

Ooooood

1.5.3.2 Izolacje

» Poziomo - pod piyta denng
- maty bentonitowe na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m
+ Pionowo
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna)

1.5.3.3 Przerwy robocze

Przerwa robocza (na ptycie dennej) uszczelniona tasmg uszczelniajgcg o wys. 15cm z profilem
peczniejgcym.

1.5.3.4 Dylatacje

Szczeliny dylatacyjne wypeti¢ pilytg pildniowg nasgczong bitumem i zamkng¢ od wewngtrz
prefabrykowang tasma uszczelniajgcg a od zewnatrz kitem elastycznym.

1.5.4. Pompownia gtéwna (ob. istn. nr 2)
1.5.4.1 Ocena stanu technicznego istniej gcego obiektu nr 2

Istniejgcy obiekt okraglty zagtebiony w gruncie. Konstrukcja obiektu zelbetowa w postaci studni
zapuszczanej o srednicy wewnetrznej 10,00m i wysokosci wewnetrznej ~6,50m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.

Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

1.5.4.2 Zakres przebudowy

W ramach przebudowy gtéwnej pompowni $ciekéw przewidziano nowe elementy takie jak:
- uzupetnienie scian pionowych zelbetowych po uprzednim zatozeniu profili peczniejgcych bentonitowo-
kauczukowych obwodowo

1.5.5. Projektowane komory zasuw (szt. 2) przytulone dois  tniej gcego obiektu nr 2
1.5.5.1 Opis komor

Komory zasuw, szt. 2 - zelbetowe, monolityczne, nowoprojektowane komory suche, podziemne, dluzszym
bokiem przylegte do pompowni. W rzucie o wymiarach wewnetrznych 3,70 x 1,50m i wysokosci wew.
2,78m.

0 piyta denna - 0,30m

O $ciany 0,25m

0 piyta stropowa - 0,25m

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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0 posadowienie ptyty dennej - 3,60m ponizej terenu
Na ptycie dennej rzgpia 0,50 x 0,50m i gtebokosci 0,40m przykryta kratkg pomostowg ze stali nierdzewne;j.
Rzapia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50+-55cm. Zbrojony widknami polimerowymi
dt.40mm ; nasycenie 2,5kg/m®
W ptycie stropowej przewidziano wtazy DN600, szt. 2.

1.5.5.2 Izolacje

e Poziomo - pod piytg denng
- maty bentonitowe na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m
» Pionowo
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna)

1.5.5.3 Przerwy robocze

Przerwy robocze (na ptycie dennej) uszczelnione tad8ma bentonitowo-kauczukowg 20x25mm

Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania, nalezy przygotowaé
nastepujgco: usung¢ zanieczyszczenia i luzne resztki betonu. Powierzchnie stwardniatlego betonu
wypiaskowaé. Beton wyschniety nalezy nawilzy¢ przez co najmniej jeden dziern przed betonowaniem
nastepnej partii. Na powierzchnie tak przygotowang nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

1.5.5.4 Dylatacje

Szczeliny dylatacyjne wypeti¢ pilytg pildniowg nasgczong bitumem i zamkng¢ od wewngtrz
prefabrykowang tasmg uszczelniajgcg a od zewnatrz kitem elastycznym.

1.5.6. Komora pomiarowa (ob. proj. nr KP-1)
1.5.6.1 Opis obiektu

Komora zelbetowa, monolityczna, nowoprojektowane komora sucha, podziemne, zagtebiona w gruncie.
Obiekt ocieplony. W rzucie o wymiarach wewnetrznych 6,10 x 2,50m i wysokosci wew. 3,03m. W rzucie
jeden naroznik Sciety

O ptyta denna - 0,30m

O Sciany 0,25m

O ptyta stropowa - 0,16m

O posadowienie ptyty dennej - 3,39m ponizej terenu
Na ptycie dennej rzgpia 0,50 x 0,50m i gtebokosci 0,40m przykryta kratkg pomostowg ze stali nierdzewne;j.
Rzgpia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50+55cm zbrojonym przeciwskurczowo.
(Wtdkna polimerowe dt.40mm nasycenie 2,5kg/m3)
W plycie stropowej przewidziano whazy 80x80xcm, szt.2 i 120x120cm, szt.1.
Komunikacja

1.5.6.2 Izolacje

. Poziomo - pod piytg denng
- maty bentonitowe na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m
. Poziomo - na plycie stropowej

- 1x papa termozgrzewalna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m z jednostronnym powleczeniem papg asfaltowg
- 1x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy C20/25 zbrojony siatkg stalowa, gr. 0,07+0,09m.

. Pionowo do gtebokosci -0,80m p.p.t.

- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna) (od zew.)

- tynk sylikonowy na siatce z widkna szklanego gr. 1,5cm

- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,10m

. Pionowo ponizej gtebokosci - 0,80m p.p.t.

- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna)

1.5.6.3 Przerwy robocze

Przerwy robocze (na ptycie dennej) uszczelnione tasmg bentonitowo-kauczukowg 20x25mm
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania, nalezy przygotowac
nastepujgco: usungc¢ zanieczyszczenia i luzne resztki betonu. Powierzchnie stwardniatlego betonu
wypiaskowaé. Beton wyschniety nalezy nawilzy¢ przez co najmniej jeden dzien przed betonowaniem
nastepnej partii. Na powierzchnie tak przygotowang nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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1.5.7. Piaskownik (ob. istn. nr 3)

1.5.7.1 Ocena stanu technicznego istniej gcego obiektu nr 3

Istniejgcy piaskownik to tréjkomorowy zbiornik (dwie komory podiuzne z przegtebieniem + komora
czotowa) wzniesiony na nasypie budowlanym i wyniesiony ponad jego korone na ~2m. Wymiary przekroju
poprzecznego komoér podiuznych: a x h x L= 2,00 x 2,70 x 22,00m. Komory podtuzne od strony
pomieszczenia dmuchaw przegtebione na diugosci 2m do gtebokosci 4,7m (liczac od korony piaskownika).
Wymiary przekroju poprzecznego komory czotowej: a x h x L= 4,30 x 2,70 x 2,00m. Grubos¢ scian oraz
ptyty dennej piaskownika: 0,30m. Wewnatrz kazdej z komér podtuznych uformowano betony spadkowe,
ktore tworza leje, w ktorych sedymentuje piasek, ktéry nastepnie jest zgarniany w kierunku czesci
przegtebionej obu komar, by finalnie zosta¢ odebrany przez zestaw pompowy. Komunikacja z obiektem
zapewniona przez schody betonowe.

Stan techniczny obiektu ocenia sie jak dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu konstrukciji.

1.5.7.2 Zakres przebudowy

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano:
»  zaslepienie istn. otworéw wylgczonych z eksploatacji betonem C30/37 (W8, F100) po uprzednim
zalozeniu obwodowo profili peczniejgcych bentonitowo-kauczukowych;

1.5.8. Pomieszczenie dmuchaw (ob. istn. nr 3.1)
1.5.8.1 Ocena stanu technicznego istniej gcego obiektu nr 3.1

W bezposrednim sgsiedztwie piaskownika znajduje sie budynek jednokondygnacyjny z pomieszczeniem
dmuchaw (ob. 3.1). Wymiary wewnetrzne budynku a x b x h= 8,00 x 8,70 x 4,50m. Przedmiotowy
budynek posadowiono na tawach fundamentowych i wzniesiono w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej.
Pod stropem budynku znajdujg sie zelbetowe koryta (szt. 2) o wym. axh=1,5x1,5m kazde, rozsuniete
wzgledem siebie osiowo na 3,9m. Koryta ostonieto od gory kratkg stalowg i powigzano monolitycznie ze
stropem i wsparto na $cianie Zzelbetowej oddzielajgcej piaskownik od budynku oraz na stupach
zelbetowych (szt. 2) podpierajacych (blizsze siebie) sciany koryt. Powierzchnig gérng stropu zabudowano
dwuspadowg konstrukcjg no$ng na bazie rusztu aluminiowego z wypetnieniem z poliweglanu. Istniejgca
nadbudowa z poliweglanu w cato$ci ostania istn. strop zelbetowy wraz z korytami w nim zlokalizowanymi.
Wysokos¢ istn. zabudowy poliweglanowej: h1=2,0m (okap) oraz h2=2,9m (kalenica).

Stan techniczny obiektu ocenia sie jak dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu konstrukcji. Po demontazu
zbednej zabudowy z poliweglanu, mozna przystapi¢ do dalszej eksploatacji obiektu.

1.5.8.2 Zakres przebudowy pomieszczenia dmuchaw

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano:

»  zaslepienie istn. otworéw wylgczonych z eksploatacji betonem C20/25 (W8, F100) po uprzednim
zalozeniu obwodowo profili peczniejgcych bentonitowo-kauczukowych;

* wypetnienie otworow-przelewdw zorientowanych w $ciana istn. koryt. Wypetnienie na bazie betonu
klasy C30/37 zbrojonego stalg A-11IN + obwodowo profili peczniejgcy bentonitowo-kauczukowy;

»  zaslepienie istn. otworéw 80x70cm (szt. 2) w stropie koryt. Zaslepienie wykona¢ na bazie betonu
klasy C30/37 zbrojonego stalg A-1lIN + obwodowo profili peczniejacy bentonitowo-kauczukowy;

»  zaslepienie istn. otworéw w stropie zelbetowym spinajacym gorg koryta. Wykona¢ na bazie betonu
klasy C30/37 zbrojonego stalg A-11IN + obwodowo profili peczniejgcy bentonitowo-kauczukowy;

» wykonanie nowych fund. ptytowych F1 (szt. 4) pod dmuchawy. Proj. ptyty Zzelbetowe gr. 20cm (10cm
wyniesione ponad posadzke) wykonac z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg A-11IN;

* wydzielenie pomieszczenia szaf elektrycznych i sterowniczych poprzez wykonanie wewnatrz budynku
nowoprojektowanych $cian ceramicznych gr. 25cm wspartych na $cianie z bloczkéw betonowych
posadowionych na fawach fundamentowych o szer. 60cm i wys. 40cm (beton C25/30 + stal A-llIN);

. nowa posadzka gr. 20cm z betonu C25/30 zbrojonego przeciwskurczowo witéknami
polipropylenowymi (w iloSci O,Gkg/m3 betonu) do wykonania w pomieszczeniu dmuchaw (w poziomie
fund. ptytowych F1) oraz w pomieszczeniu wydzielonym na rozdzielnie elektryczng (obnizona o 0,5m)

1.5.8.3 Izolacje fundamentéw w pom. dmuchaw

* Poziomo - pod piytg funda. F1 oraz pod tawami
- 2x papa termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m
» Pionowo
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna)

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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1.5.8.4 Dylatacje fundamentéw w pom. dmuchaw

Szczeliny dylatacyjne wypeti¢ pilytg pildniowg nasgczong bitumem i zamkng¢ od wewngtrz
prefabrykowang tasmg uszczelniajgcg a od zewnatrz kitem elastycznym.

1.5.9. Rozdzielacz s$ciekow (ob. istn. nr 4)
1.5.9.1 Ocena stanu technicznego istniej gcego obiektu nr 4

Jest to istniejgca komora zelbetowa, o S$rednicy wewnetrznej 6,0m ze $cianami wewnetrznymi ktorej
zadaniem jest rozdziat i odbiér sciekéw do/z osadnikéw wstepnych.
Rozdzielacz wykonano jako wielokomorowy zbiornik okraglty, wyposazony w osiem zastawek, dzieki
ktérym mozna kierowac¢ $cieki na rézne obiekty. Poszczegdlne komory stuzg do:

» doprowadzenia sciekOw na osadniki wstepne — 2 szt.

» przyjecia sciekéw oczyszczonych z osadnikéw — 2 szt.

» odprowadzenie nadmiaru $ciekéw do odbiornika — 1 szt.

e odprowadzenie sciekOw na czesc¢ biologiczng oczyszczalni — 1 szt.
Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

1.5.9.2 Elementy nowoprojektowane

W ramach przebudowy obiektu przewidziano:
« otwory wylgczone z eksploatacji zaslepi¢ betonem C30/37 (W8, F100) +profil peczniejacy
bentonitowo-kauczukowy obwodowo;

1.5.10. Przelew deszczowy (ob. istn. nr PDS)
1.5.10.1 Ocena stanu technicznego istniej gcego obiektu nr 4

Przelew deszczowy PDS to istniejgca komora zelbetowa o wymiarach wewnetrznych w rzucie 3,5x2,7m i
gtebokosci 2,20m. Z trzech stron na zewnagtrz pomost zelbetowy, wspornikowy.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.

Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

1.5.10.2 Elementy nowoprojektowane

W ramach przebudowy obiektu przewidziano:
« otwory wylgczone z eksploatacji zaslepi¢ betonem C30/37 (W8, F100) +profil peczniejacy
bentonitowo-kauczukowy obwodowo;

1.5.11. Reaktor biologiczny (ob. istn. nr 5.1 5.2)
1.5.11.1 Ocena stanu technicznego istniej gcych obiektéw

Istniejacy blok sklada sie z dwoéch reaktorow, ktore podzielone sg na komory, zagtebiony w gruncie.
Konstrukcja obiektu zelbetowa, monolityczna. W rzucie o wymiarach zewnetrznych: 106,00 x 56,50m i
wysokosci wewnetrznej ~5,30m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.

Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

1.5.11.2 Elementy nowoprojektowane

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano:
- na odptywie Sciekéw zaslepienie istniejgcych otworéw przy dnie zbiornika, beton C30/37 + tasma
uszczelniajgca bentonitowo-kauczukowa;

1.5.12. Stanowisko przyjmowania i ptukania materiatu z czys zczenia kanalizacji (ob.
nr 6)

1.5.12.1 Opis obiektu

Obiekt w postaci wanny zelbetowej, monolitycznej, zagtebionej w gruncie. W rzucie o ksztalcie litery "L"
wymiarach wewnetrznych 14,0 x 4,20m + 5,70 x 2,80m i wysokosci wew. 3,60m.

O ptyta denna - 0,35m

O $ciany 0,30m

Na ptycie dennej w nadbeton spadkowym C25/30 gr. 10+-55cm. Zbrojony wtdknami polipropylenowymi
0,6kg/m3.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie



11

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-07 — Roboty izolacyjne
1.5.12.2 Izolacje

» Poziomo - pod piyta denng
- maty bentonitowe na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m

» Pionowo
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna)

» Powloka chemoodporna, siarczanoodporna na wszystkich powierzchniach wew. pompowni
gtowne.

1.5.12.3 Przerwy robocze

Przerwy robocze (na ptycie dennej) uszczelnione tasmg bentonitowo-kauczukowg 20x25mm
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania, nalezy przygotowac
nastepujgco: usung¢ zanieczyszczenia i luzne resztki betonu. Powierzchnie stwardniatlego betonu
wypiaskowaé. Beton wyschniety nalezy nawilzy¢ przez co najmniej jeden dzien przed betonowaniem
nastepnej partii. Na powierzchnie tak przygotowang nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

1.5.13. Stanowisko separatora ptuczki piasku (ob. nr 6.1)
1.5.13.1 Opis obiektu

Obiekt w postaci wanny zelbetowej, monolitycznej, zagtebionej w gruncie. W rzucie prostokatny o
wymiarach wewnetrznych 6,30 x 4,20m i wysokosci wew. 1,00m.

O ptyta denna - 0,35m

0 $ciany 0,30m

1.5.13.2 Izolacje

e Poziomo - pod piytg denng
- maty bentonitowe na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m

» Pionowo
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna)

» Powloka chemoodporna, siarczanoodporna na wszystkich powierzchniach wew. pompowni
gtéwnej.

1.5.13.3 Przerwy robocze

Przerwy robocze (na ptycie dennej) uszczelnione tasmg bentonitowo-kauczukowg 20x25mm
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania, nalezy przygotowac
nastepujgco: usungc¢ zanieczyszczenia i luzne resztki betonu. Powierzchnie stwardnialego betonu
wypiaskowac. Beton wyschniety nalezy nawilzy¢ przez co najmniej jeden dzien przed betonowaniem
nastepnej partii. Na powierzchnie tak przygotowang nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

1.5.14. Pompownia wod nadmiarowych (obiekt nr 7)
1.5.14.1 Opis obiektu

Nowoprojektowany obiekt w postaci studni zapuszczanej, zelbetowej, prefabrykowanej. Srednica
wewnetrzna D = 4,00m. Obiekt "mokry" przykryty ptytg zelbetowa, prefabrykowang z otworem
montazowym o szerokosci 1,40m przez dlugos¢ obiektu. Otwoér zabezpieczony barierkg ochronng o
wysokosci 1,10m.

Dno obiektu zabezpieczone ptytg denng zelbetowg o gr. 0,40m, wykonang na korku betonowym gr.
~1,10m, z betonu C25/30. Na ptycie dennej wyprofilowana kineta i beton spadkowy z betonu C30/37
zbrojonego wiéknami polipropylenowymi 0,6kg/m3.

W obiekcie projektuje sie deflektor stalowy o wysokosci 3,62m i szerokosci ~3,46m (od $ciany do $ciany)
Przejscia rurociggow przez sciane szczelne, uszczelnienie tancuchami uszczelniajgcymi.

Wszystkie powierzchnie betonowe, wewnetrzne zabezpieczone powtokg chemoodporng,
siarczanoodporng

Fundament pod zurawik

Projektowany fundament blokowy, zelbetowy, monolityczny, przy obiekcie Nr7. W rzucie o wymiarach 2,40
X 2,40m i wysokosci 1,40m. Wyniesiony nad teren 0,15m, posadowiony -1,25m. Fundament z betonu
C30/37.

1.5.14.2 Izolacje

* Poziomo - pod piyta denng fundamentu
- maty bentonitowe na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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- gorna powierzchnia zabezpieczona powtokg ochronna antyposlizgowa, odporna na warunki
atmosferyczne, UV, obc. mechaniczne
+ Pionowo
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna)

1.5.14.3 Przerwy robocze

Przerwy robocze (na ptycie dennej) uszczelnione tasmg bentonitowo-kauczukowg 20x25mm
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania, nalezy przygotowac
nastepujgco: usungc¢ zanieczyszczenia i luzne resztki betonu. Powierzchnie stwardniatlego betonu
wypiaskowac. Beton wyschniety nalezy nawilzy¢ przez co najmniej jeden dzien przed betonowaniem
nastepnej partii. Na powierzchnie tak przygotowang nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

1.5.15. Komora zasuw (obiekt nr KZ-2)
1.5.15.1 Opis obiektu

Nowoprojektowana komora sucha, zelbetowa, monolityczna, zagtebiona w gruncie na 2,80m. Obiekt
ocieplony. W rzucie prostokgtna o wymiarach wewnetrznych 2,50 x 4,00m i wysokos$ci wew. 2,55m.
0 plyta denna - 0,25m

0 $ciany 0,25m

0 plyta stropowa - 0,16m

0 posadowienie ptyty dennej - 2,80m ponizej terenu

Na ptycie dennej rzgpia 0,50 x 0,50m i gtebokosci 0,40m przykryta kratkg pomostowg ze stali nierdzewne;j.
Rzapia wyprofilowana w nadbetonie spadkowym C25/30 gr. 50+-55cm. Zbrojony wiéknami
polipropylenowymi 0,6kg/m3.

W ptycie stropowej przewidziano wiazy 80x80xcm, szt.2.

Komunikacja za pomoca stopni ztazowych lub drabinek stalowych. Na zewnatrz pochwyty
zabezpieczajgce przy zejsciach do komory, o wysokosci 1,10m.

Przejscia rurociggow przez sciane szczelne, uszczelnienie tancuchami uszczelniajagcymi.

podpory rurociggow stalowe, systemowe.

1.5.15.2 Izolacje

e Poziomo - pod piytg denng
- maty bentonitowe na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m
* Poziomo - na plycie stropowej
- 1x papa termozgrzewalna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m z powleczeniem papg asfaltowg
- 1x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy C20/25 zbrojony siatkg stalowa, gr. 0,07+0,09m. GArna powierzchnia
zabezpieczona powtokg ochronna antyposlizgowa, odporna na warunki atmosferyczne, UV, obc.
mechaniczne

» Pionowo do gtebokosci -0,80m p.p.t.
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna) (od zew.)
- tynk sylikonowy na siatce z wiékna szklanego gr. 1,5cm
- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,10m
e Pionowo ponizej glebokosci - 0,80m p.p.t.
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna)

1.5.15.3 Przerwy robocze

Przerwy robocze (na ptycie dennej) uszczelnione tasmg bentonitowo-kauczukowg 20x25mm
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania, nalezy przygotowac
nastepujgco: usungc¢ zanieczyszczenia i luzne resztki betonu. Powierzchnie stwardniatego betonu
wypiaskowaé. Beton wyschniety nalezy nawilzy¢ przez co najmniej jeden dzien przed betonowaniem
nastepnej partii. Na powierzchnie tak przygotowang nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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1.5.16. Przewo zna stacja dozowania zewn etrznego zrodta w egla organicznego (ob.
nr 8)

1.5.16.1 Opis obiektu

Nowoprojektowany fundament plytowy, zelbetowy, monolityczny. W rzucie o wymiarach 2,00 x 4,00m i
wysokosci 0,40m. Wyniesiony ponad teren 0,10m. Posadowiony na gruncie nie wysadzinowym do
gtebokosci 0,80m p.p.t..

1.5.16.2 Izolacje

* Poziomo
- pod fundamentem - maty bentonitowe na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m
- gorna powierzchnia zabezpieczona powtokg ochronna antyposlizgowa, odporna na warunki
atmosferyczne, UV, obc. mechaniczne
e Pionowo (po obwodzie fund.)
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna).

1.5.17. Waga samochodowa (obiekt nr 9)
1.5.17.1 Opis obiektu

Projektowana waga samochodowa zlokalizowana w poblizu pierwszej bramy dojazdowej (na teren
oczyszczalni), w formie pomostu najazdowego o wym.18x3m z zelbetowg ptytg jezdna.

Najazdy: betonowe o dtugosci min. 6,7 m i nachyleniu 5,4%. Zakres wazenia do 50t.

Szczegoty wykonanie fundamentéw pod konstrukcje wagi wg wytycznych dostawcy rozwigzania.

1.5.17.2 Izolacje

e Poziomo
- pod fundamentem - maty bentonitowe na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m
e Pionowo (po obwodzie fund.)
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna).

1.5.18. Pompownia s$ciekdw oczyszczonych (ob. istn. nr 12.2)
1.5.18.1 Opis obiektu

Istniejgcy obiekt kubaturowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej, parterowy. W rzucie o wymiarach
wewnetrznych 4,55 x 5,70m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.

Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

1.5.18.2 Elementy nowoprojektowane

W ramach przebudowy obiektu przewidziano:
- wykonanie nowej posadzki w catym obiekcie
- warstwa wierzchnia - posadzka zywiczna
- plyta zelbetowa C25/30 gr. 15cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym S1.0x50mm w iloSci 25kg/m3,
- 1x papa termozgrzewalna
- beton C8/10 -10cm
- piasek zageszczany mechanicznie ~20cm, wskaznik zageszczenia 1s=0,97
- fundament pod urzgdzenia techn. zelbetowy, ptytowy, szt.1. Wymiary fund. 0,85 x 1,50m i h=0,35m
- tawa oporowa projektowana na dtugosci obiektu przy uskoku posadzki o przekroju 0,25 x 0,80m
- studzienka do obstugi eksploatacyjnej, zelbetowa, prefabrykowana o wymiarach 1,20 x 0,80m, o
glebokosci 0,60m ponizej posadzki. Przykryta kratg pomostowa.

1.5.18.3 Izolacje

e Poziomo - pod tawg oporowa
- 2x papa termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m
* Pionowo
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna)

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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1.5.19. Ujecie sciekow oczyszczonych (ob. istn. nr 25)

1.5.19.1 Ocena stanu technicznego istniej gcego obiektu

Istniejgcy obiekt okragly zagitebiony w gruncie. Konstrukcja obiektu zelbetowa o $rednicy wewnetrznej
2,50m i wysokosci wewnetrznej ~2,54m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.

Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

1.5.19.2 Elementy nowoprojektowane

W ramach przebudowy obiektu przewidziano:
- piyta pokrywowa zelbetowa grubosci 0,16m z dwoma otworami o wymiarach 80x80cm - pod wilazy
kanatowe z betonu C30/37 (W8, F100) zbrojonego stalg zebrowang A-IIIN.

1.5.19.3 Izolacje

e Pionowo ponizej poziomu terenu (odtworzenie)
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna)

1.6. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-00. “Wymagania ogoélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie materialy do wykonania izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartych w dokumentach
odniesienia tj. normach i aprobatach technicznych.

Wszystkie materialy zastosowane do robét izolacyjnych muszg uzyskaé¢ aprobate Inzyniera.

Mozliwe jest zaproponowanie produktow roéwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerdbki projektowe,
budowlane i instalacyjne muszg byé wykonane na koszt i odpowiedzialno$s¢ wykonawcy. Wszystkie
materiaty wymagajg akceptacji Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Podstawowe materialy do wbudowania i minimal  ne wymagania

> Plyty styropianowe - styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach PN-B-
20132:2005, PN-EN 13163+A2:2016-12 i PN-EN 13172:2012.

> Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa

> Masy uszczelniajgce, modyfikowane tworzywami sztucznymi, grubowarstwowe, bitumiczne masy
uszczelniajgce; przeznaczone do wykonywania poziomych i  pionowych hydroizolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych zagtebionych w gruncie czesci budynkéw i budowli;

» Beton C 8/10, C12/15

» $rodki do powierzchniowej hydrofobizacji betonu,

» tasma uszczelniajgca (KAB 150 PVC) ze zintegrowang peczniejaca wkladkg stosowana do
uszczelnieniu przerw roboczych w konstrukcjach betonowych na styku ptyta denna — $ciana,

» peczniejace tasmy bentonitowo-kauczukowe do spoin na bazie kauczuku naturalnego (o przekroju
min. 20x20 mm),

» Tasma dylatacyjna, profile katowe zewnetrzne PVC-P BV, tzn. odporne na bitumy wedtug DIN 18541,
0 szer. min.16,5cm, typ W (profil kotwigco-uszczelniajgcy na zewngtrzno-wewnetrzny) i typ A (profil
kotwigco-uszczelniajacy na zewnatrz)

» Tasma dylatacyjna, zewnetrzna PVC-P BV, tzn. odporne na bitumy wedtug DIN 18541, o szer. min.32
cm, + tasma dylatacyjna zamykajgca

» Tasma dylatacyjna, wewnetrzna PVC-P BV, tzn. odporne na bitumy wedtug DIN 18541, o szer. min.32
cm i min.24 cm (wg projektu wykonawczego)

» Tasmy do przerw roboczych PVC-P BV, tzn. odporne na bitumy wedtug DIN 18541, o szer. min.32 cm
i min.24 cm (wg projektu wykonawczego)

» naklejanych tasm z poliolefin (FPO) stuzace do przeciwwodnego zabezpieczenia dylatacji, przerw

roboczych i peknie¢ konstrukcji budowlanych wykonanych z zelbetu.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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2.2.2. Papy

Papa termozgrzewalna podkfadowa

Wykonczenie dolnej powierzchni cienkg folig PE

Rodzaj bitumu — SBS

Grubo$¢ —3 +5mm

Wktadka nosna — widknina poliestrowa 180 + 250 g/m2

Sita zrywajgca podtuzna — 400 + 800 N/5cm

Sita zrywajgca poprzeczna — 300 + 800 N/5 cm

Wydtuzenie przy sile zrywajacej podtuznej i poprzecznej— 2 + 40%

Dolna granica elastyczno$ci -20 + - 25°C

Odpornos$¢ na wysokie temperatury - +70 + +100°C

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m®, na wierzchniej
stronie znajduje sie posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego:

VVVVVYVYVYYVYY

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2
maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

grubos¢ 5,2 0,2 mm

YVVVYVYY

2.2.3. Styropian wodoodporny

Ptyty styropianowe wodoodporne grubosci 10 cm do ocieplenia fundamentéw
Wymagania:
— odporne na wode, chtonnos$¢ wody po 24 godz. < 0,075%,
— absorbcja wody po 28 dniach dla gr.10cm < 1,8%,
- gestos$¢ pozorna > 30 kg/m3,
- wspdiczynnik przewodzenia ciepta A = 0,0353+0,038 W/mK,
- wytrzymatos¢ na Sciskanie 20,3 N/mm2
-  phyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowag twardos¢ oraz $Scisliwosc.

Piyty styropianu EPS-100-038 grubosci 3-15 cm pod tynk zewnetrzny lub wewnetrzny.
Wymagania:

- wspdiczynnik przewodzenia ciepta A < 0,036 W/mK,

— naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednemu =80 kPa,

— zakresem temperatur stosowania do +80°C,

- klasa reakcji na ogien E,

—  phyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardosc¢ oraz $cisliwosc.

2.2.4. Masy uszczelniaj ace do fundamentéw i $cian

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniajgca

Rodzaj: masa

Kolor: czarny

Temperatura stosowania [°C]: od +1 do +35

Gestosc¢ [g/cm3]: ok. 0,7

Przyczepnosé¢ do podtoza [N/mm?2]: >0,5

Szczelnosé [MPay: 0,5

Zuzycie [dm3/m2]: 3,5-4,5 (zaleznie od stopnia obcigzenia wilgocig/woda)
Grubos¢ warstwy [mm]: 3-4 (zaleznie od stopnia obcigzenia wilgocia/wodg)
Czas utwardzania [h]: do 3 dni

Czas obrébki [min]: 60-120

Sposob aplikaciji: recznie

Sucha pozostatos¢ [%]: 90

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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Opakowanie: 30 dm®

Wysokoelastyczna, dwusktadnikowa masg uszczelniajgca, niezawierajgca rozpuszczalnikéw i przez to
przyjazng dla srodowiska, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Powtoka z
masy bitumicznej przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na starzenie sie, wode i wszystkie normalnie
wystepujgce w gruncie substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030.
Zalety:

- spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000

- przyjazny dla srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikéw i widkien azbestowych

- hadaje sie na wszystkie podioza mineralne

- mozna go stosowac na podiozach suchych i lekko wilgotnych

- wysokoelastyczny, rozciggliwy i pokrywajgcy rysy

- nie wymaga warstwy tynku na murze

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome

- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporny na deszcz

- sucha pozostatos¢ ok. 90%

2.2.5. MATY BENTONITOWE

Mata hydroizolacyjna, na bazie geotekstyliow o wysokiej wytrzymatosci takich jak:
- bentonit sodowy w ilosci 4,8kg/m?2,
- folia polietylenowa.

Bentonit sodowy zamkniety jest pomiedzy warstwami geotekstylibw. Po reakcje z wodg tworzy
monolityczng membrane hydroizolacyjng. Mozna ukfada¢ na $swiezym betonie w kazdych warunkach
atmosferycznych, a co najwazniejsze, udowodniono jego skutecznos¢ przy nowych jak i istniejgcych
konstrukcjach na catym swiecie.

Izolacja z mat bentonitowych nie powinna stanowi¢ hydroizolacji konstrukcji powyzej poziomu terenu. Mata
nie powinna by¢ instalowana w stojgcej wodzie lub na lodzie. Jesli woda gruntowa zawiera silne kwasy,
zasady, lub posiada przewodnos$¢ 2500 ymhos/cm lub wiekszg, prébki wody powinny byé przekazane do
producenta.

| WEASNOSCI MATERIAEL METODA TESTU WARTOSC
BENTONITE
Pecznienie bentonitu ASTM D 5880 =224dml/2g
Utrata cieczy przez bentonit ASTM D 5891 18 ml max.
Czgsteczkowa masa bentonitu EN 14196 | 4.8 kg/m?
MATA KOMPOZYTOWA
Przewodniost hydrauliczna ASTM D 5084 [ 1.0 x 10" cm/s
Wytrzymalosc na rozcigganie (MO, CD) EN IS0 10319 | 10.0 kN/m / 10,0 kN/m
. Elastycznosc przy |'-i5k|ej_len'-peraturze T ASTM D 15970 , Bez wplywu przy -32°C
[GruboséprayziPa EN 15098631 | 7ommtypowa
Odpormoss na preedziurawianie EN IS0 12236 1 1.8 kN
'.’-'_y-'.rz*_. matosc na oddzieranie od betonu ASTM D 903 {mod) | 2,6 kN / m min
Ddpormosc na cisnienie hydrostatyczne ASTM D 5385 [mod) 70 m

Prace przygotowawcze
Podloze powinno by¢ wyréwnane i zageszczone do min. 85% wg zmodyfikowanej skali Proctora.

Podiozem moze by¢ podkiad betonowy, stabilizowane podtoze gruntowe, zageszczony grunt lub warstwa
zageszczonego kruszywa.

Podtoze gruntowe lub warstwe kruszywa nalezy wyréwnac i zagesci¢ j/w.

W przypadku podtozy z zageszczonego kruszywa powinno sie stosowacé kruszywo o rdznoziarnistym
uziarnieniu i maksymalnej wielkosci ziarna ponizej 18mm.

Podtoze moze by¢ wilgotne, a nawet mokre. Nie powinny wystepowaé¢ uskoki powyzej 5mm.

Nieréwnosci podioza betonowego wyréwnuje sie przy uzyciu zaprawy cementowe] lub szpachli
bentonitowej. W przypadku podiozy gruntowych do wyréwnania mozna zastosowac piasek.

Uktadanie

Pod tawami, fundamentami blokowymi oraz plytg betonowg posadzki maty nalezy uktadaé ciemniejsza
strong (tkaning) do gory (rys. 2). Sgsiednie pasma uklada sie na zakltad min. 10cm. Zaktady koncow pasm
przesuwa¢ wzajemnie o co najmniej 30 cm (rys. 3). Aby unikngé przemieszczania sie maty przed i
podczas wylewania mieszanki betonowej, mozna przybi¢ ja gwozdziami lub zszyé krawedzie.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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Rys. 3 - Schemat utozenia maty pod piyta fundamentowa.

W obrebie zaktadu odkleja sie folie od maty. Zaktad powinien mie¢ postac folia-folia / mata-mata (warstwy
od dotu). Przy przejsciu pod dylatacjg nalezy postgpi¢ nastepujgco. Wzdtuz dylatacji zaleca sie utozenie
dodatkowego pasa (maty o szerokosci min. 80cm: po 40cm po obydwu stronach dylatacji) (rys. 4).
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Wzdiuz dylatacji zaleca sie utozenie dodatkowego
pasa maty o szerokosci min. 80 cm (po 40 cm po
obydwu stronach dylataciji) (rys. 4).

Mata, stanowigca izolacje podstawowg powinna
by¢ wyprowadzona poza element juz wykonany na
min. 60cm.

Maty nie stanowig uszczelnienia przerw
dylatacyjnych.

We wszystkie przerwy robocze w betonowaniu
nalezy zamontowac tasme peczniejgce.

2.2.6. PROFILE PECZNIEJACE BENTONITOWO-KAUCZUKOWE 25x20mm

Przerwy robocze na styku $ciana-ptyta stropowa (powyzej zwierciadta sciekdw) zaopatrzy¢ w tasmy
bentonitowo-kauczukowe o wymiarach 25x20mm. Stosowaé tasmy 25x20mm zapewniajgce trwate

uszczelnienie styku po pojawieniu sie w nim wody.

Podstawowe dane techniczne taSmy

Wiasciwo $¢ Wymagania
Brak deformacji przekroju, brak
Wyglad sklejajnirz)i sie. J
Edometryczny wskaznik pecznienia, % > 160
Czas pecznienia, doby 7
Czas pecznienia po przesuszeniu do s(t)aiej objetosci w temperaturze 7 do 9
pokojowej 20-22 “C, doby

Cisnienie pecznienia, kPa > 300

Wspotczynnik filtracji Brak filtracji

2.3. Materialy pomocnicze i uzupetniaj 3ace:

- siatka mocujgca do tasmy (w komplecie z gwozdziami do betonu).

- niepalny, dyspersyjny klej lateksowy
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2.4. Instalacja

Miejsca ukiadania tasm bentonitowo-kauczukowych powinny by¢ czyste i w miare suche. Nalezy usung¢ z
nich kurz, gruz, rdze i inne zanieczyszczenia. Nie wolno ukfadaé tasm na powierzchniach pokrytych woda.
Tasme nalezy stopniowo rozwija¢ ze zwoju i uktadaé w zlgczu betonowym, dociskajgc jg do podioza
poprzez papierowy pasek ochronny. Po umieszczeniu tasmy we wtasciwej pozycji papierowy pasek nalezy
usungé. Sasiednie odcinki tasmy tgczy sie przez zetkniecie ich koncéw tak, aby tworzyly cigglty pas
uszczelnienia. Tasme bentonitowo-kauczukowg przytwierdza sie do podioza za pomocg siatki i gwozdzi
do betonu lub kleju lateksowego. Siatke naktada sie na ulozong w odpowiednim miejscu tasme
bentonitowg. Odcinki siatki fgczy sie na zaklad. Dotgczone gwozdzie nalezy whija¢ w miejscach zaktadow i
w $Srodku pomiedzy nimi (uzyskuje sie przez to staty, 30 cm odstep miedzy gwozdziami). W przypadkach,
gdy nie jest mozliwe zastosowanie siatki i gwozdzi, tasme przytwierdza sie do podioza przy uzyciu kleju
lateksowego. W takiej sytuacji nalezy postepowac nastepujgco: za pomocg watka lub pedzla nalezy
nanies$¢ cienkg warstwe kleju o szeroko$ci tasmy i grubosci minimum 0,1mm. Po 10-15 minutach klej
zmieni kolor z szarego na czarny i od tego momentu mozna przykleja¢ tasme. Maksymalny czas montazu
tasmy wynosi 2 godziny od momentu nalozenia warstwy kleju. Przy montazu tasm na powierzchniach
pionowych nalezy ukilada¢ je od dotu do gory, aby nie powodowa¢ ich wyciggania sie. Utozona i
zamontowana tasma powinna na catej dlugosci przylega¢ do podtoza. Do montazu tasmy na elementach
instalacyjnych oraz innych z plastyku lub stali nalezy stosowa¢ klej lateksowy. Tasmy bentonitowo
kauczukowe o wymiarach 25x20mm powinno sie stosowaé w ztgczach pionowych i poziomych konstrukcji
zelbetowych podwajnie zbrojonych o grubosci co najmniej 20cm..

2.4.1. Powloki ochronne na beton do zabezpieczania  konstrukcji obci gzonych $ciekami
Wg ST-06

2.4.2. Powloki ochronne na stal do zabezpieczania  konstrukciji
Wg ST-08

2.5. Warunki przyj ecia na budow e wyrobow izolacyjnych

Wyroby do systemoéw izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe. jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczeg6towej),

sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

> Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Y VYV

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogoélne".
Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogdélne".

4.1. Wymagania ogolne

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.1.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ skiadowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uklada¢ na podkiadzie z desek lub
ptyt betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pofotwartych lub  zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach,
tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

Rolki papy i lepiki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chronigcych pape
przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawia¢ w
stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 rolek, a odlegtos¢
miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

Materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

Izolacja termiczna - plyty ze styropianu i wetny mineralnej , ptyt z polistyrenu przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

Siatki zbrojgce, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.1.2. Wymagania dotycz gce transportu

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowaé¢ w pozycji lezgcej,
otworem wylewowym do gory, zabezpieczajgc beczki przed mozliwosciag toczenia i ocierania sig. Beczki te
mozna przy przeladunku przetacza¢, lecz w sposob bardzo ostrozny celem unikniecia ewentualnego
otworzenia sie beczki.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Materiaty
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w aktualnych polskich
normach lub swiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej
obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewréceniem sie i uszkodzeniem.

Materialy wchodzgce w sktad systemu docieplen nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentow materiatow.

Zaladunek i wytadunek wyroboéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy. kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce, takie. jak: maty stomiane, wiéry drzewne. ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.

4.2. Warunki przyj ecia na budow e wyrobow izolacyjnych

Wyroby do systemoéw izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe. jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczeg6towej),

sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

> Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Y VYV

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogdine".

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacj e

Podloza pod izolacje przeciwwodne — wypetnienie ubytkdw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz

sfazowanie narozy:

> przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéow,

> podioze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.,, w obiektach
wymaganych projektem przez hydropiaskowanie

> podkiad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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> podczas tej fazy budowy woda nie moze dosta¢ sie pomiedzy podtoze a powtoke gruntowag. Luzne
fragmenty podioza nalezy usung¢. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro, nie mogg byc
wygtadzane, ponadto muszg by¢ stwardniate.

5.2. Spos6b wykonania izolacji — wymagania ogolne

Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegétowg instrukcjg producenta zastosowanych materiatdw
izolacyjnych.

5.2.1. I1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne nalezy uktada¢ podczas:

> bezdeszczowej pogody

> po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne

> po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustéw

> przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materialéw bitumicznych i 15°C przy ukfadaniu folii z
tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne wymagania

Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaly nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan

obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatdbw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odtluszczona i odpylona i zatarta na
ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gtadka.

W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowa¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy
cementowej 1:3 + 1:4, za$ przy nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykonaé warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych
zapraw wyroéwnujgcych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod kgtem 450 na szerokos¢ i wysoko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podkfadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.

5.2.1.1 Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 50C
i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczaé
nie wczes$niej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej
28 dniowy.

Gruntowanie wg PN-B-24620:1998 i PN-B-24625:1998 pod izolacje smotowe wykona¢ smotg dachowa a
pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg . Mieszanie materiatdw smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane

5.2.1.2 Wtasciwa izolacja

Izolacje z mas bitumicznych

Powtoki bitumiczne nalezy nakfada¢ pedzlem. lIzolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa
stanowita jednolitg ciggta powtoke przylegajgca do powierzchni podktadu.

Nie wolno rozciencza¢ materiatdbw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami
izolacyjnymi. Mase bitumiczng nalezy w beczce rozmieszac.

5.3. Przerwy robocze

Przerwy robocze na potgczeniu piyty dennej Sciany zewnetrznej i Sciany s$rodkowej poprzecznej,
zabezpieczone tasmg uszczelniajgcg typu KAB 150 PVC- wedtug wskazan na rysunku.
Pozostale przerwy robocze zabezpieczona w tasme uszczelniajgcg bentonitowo-kauczukowa.
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do betonowania, nalezy przygotowaé nastepujgco:
e usunac¢ zanieczyszczenia i luzne resztki betonu
» powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowac
» beton wyschniety nalezy nawilzyé co najmniej jeden dzierh przed betonowaniem nastepnej partii.
Na tak przygotowang powierzchnie nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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Powierzchnie potgczenia czesci istniejgcej i projektowanej, i w miejscu dylatacji, zabezpieczona przez
tadme tadme z poliolefin (FPO) naklejang uszczelniajgcg, modyfikowang, elastyczng, wodoszczelng szer.
20cm.

5.4. Dylatacje

5.4.1. Mocowanie ta $m dylatacyjnych w konstrukcji betonowej

Tasmy nalezy mocowac zgodnie z zaleceniami producenta. Jezeli producent nie zaleca inaczej nalezy
przestrzegac¢ podanych ponizej zasad.

Wymagania ogoélne uktadania tasm:

a) Tasmy nalezy ukltadac¢ symetrycznie w stosunku do osi szczeliny dylatacyjnej, taSmy powinny byé
mocowane w spos6b uniemozliwiajgcy zmiany ich potozenia w trakcie betonowania

b) Nie nalezy stosowac¢ elementéw mocujgcych i podporowych mogacych spowodowaé penetracje wody
c¢) Nalezy unika¢ bezposredniego kontraktu tasm ze zbrojeniem

d) Tasmy zewnetrzne powinny przylegac¢ scisle do podtoza

e) Do betonowania tasm mozna przystgpi¢ po upewnieniu sie, ze sg one wolne od zanieczyszczen,
resztek starego betonu i, ze nie sg uszkodzone

f) W trakcie ukladania pierwszej warstwy betonu szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢, aby pod tasmami nie
tworzyly sie pustki powietrzne.

Tasmy powinno sie montowaé (spawac) w czasie suchej i cieptej pogody. Montowane tasmy powinny by¢
suche. Tadmy nalezy montowac¢ przed utozeniem zbrojenia, wzglednie mozna je montowac do
deskowania. Mocujgc tasmy do deskowania nalezy zwréci¢ uwage, aby przy pézniejszym
rozdeskowywaniu tasmy nie ulegly uszkodzeniu czy poluzowaniu.

Jezeli betonowanie nastepuje etapami, fragmenty tasm dylatacyjnych nie zabetonowane w poprzednim
etapie powinny zosta¢ utozone na betonie podktadowym i do kolejnego betonowania powinny zostaé¢
przysypane piaskiem, co bedzie je chroni¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniami. Przed nastepnym
etapem betonowania piasek nalezy usungc.

Tasmy powinny by¢é mocowane w sposGéb trwaty za pomocg firmowych klamer mocujgcych lub gwozdzi
(do deskowania), wykorzystujgc obrzeza kotwigce i wypusty kotwigce uksztattowane w tasmach.
Gwozdzie na skrajnych wypustach nalezy odgina¢ pod katem, zeby nie uszkodzi¢ skrajnego zebra tasmy.

Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ czy:

- tasma jest we wiasciwym potozeniu i jest trwale zamocowana

— czy zbrojenie nie uszkadza tasmy

— czy tasma jest czysta, wolna od olejéw i ttuszczu, resztek betonu z poprzedniej fazy betonowania itp
— czy nie ma zanieczyszczen miedzy wypustami kotwigcymi tasm

— czy tasma jest dobrze zamocowana do deskowania

- przy wibrowaniu betonu nalezy unika¢ kontaktu tasmy i jej zamocowania z butawg

Zgrzewanie tasm PCV:

- Tasme nalezy przycia¢ doktadnie réwno, pod kgtem prostym

- Tasmy nalezy spawac czotowo. Spawanie nalezy rozpoczaé od kanatu elastycznego. Po kazdym
pojedynczym pociggnieciu kolbg spawalniczg nalezy oczy$ci¢ szczotka druciang (usuwac szlak
materiatowg). W zimie tasmy nalezy ogrza¢. Rozgrzang kolbe nalezy chroni¢ przed wiatrem i zimnem np.
skrzynkg kontaktowg. W ztych warunkach atmosferycznych nalezy ustawia¢ namiot foliowy, gdyz wilgo¢
utrudnia jednorodne topienie materiatu (pecherze pary).

- Dla mechanicznego wzmocnienia stosuje sie tasme spawalniczg

- Polgczenia czotowe zaleca sie wykonywac¢ aparatem spawalniczym dostarczanym przez Producenta
tasm

Przy rozdeskowywaniu konstrukcji nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace elementy:

- tasma nie powinna ulec poluzowaniu, przy tasmach zewnetrznych nalezy wydtuzy¢ termin
rozdeskowywania, szczegolnie wysokie niebezpieczenstwo poluzowania tasmy wystepuje przy
mocowaniu tadmy do deskowania

- zauwazone rysy lub inne uszkodzenia nalezy natychmiast oznaczyé

- uszkodzenia nalezy bezzwiocznie naprawi¢ — w przypadku diuzszej przerwy miedzy etapami
betonowania fragmenty tasmy do zabetonowania w nastepnym etapie powinny by¢ chronione przed
przypadkowym uszkodzeniem (np deskowaniem ochronnym lub konstrukcjg ochronna), uwzgledniajac
mozliwos¢ pézniejszego odstoniecia tasmy.

Czotowe zlgcza tasm dylatacyjnych z PCV w tym samym przekroju mogg by¢ wykonywane na budowie.
Tasme ucina sie prostopadle do osi podiuznej. Konce tasm umieszcza sie w specjalnym przyrzadzie
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obrébkowym w odpowiedniej pozycji. Podgrzane ostrze noza spawalniczego jest wprowadzane miedzy
konce tasmy, ktére sg stopione. Ostrze usuwa sie, a koncowki tasmy sg docisniete przez co uzyskuje sie
catkowite zespolenie. Tasmy nalezy mocowaé w specjalnych, firmowych deskowaniach, tak aby nie
nastgpita deformacja tasmy pod wpltywem ciezaru uktadanego betonu. W celu unikniecia deformacji tasmy
nalezy przymocowac jg drutem wigzatkowym do zbrojenia sciany, wykorzystujgc specjalne otwory w
tasmie. Tasm uszczelniajgcych nie wolno dziurawi¢, przybija¢ gwozdziami do deskowan (poza
przeznaczonymi do tego celu otworami), nie wolno tez prowadzi¢ robét spawalniczych, ani uzywac
otwartego ognia w poblizu montowanych tasm uszczelniajacych. Nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na
whasciwe zageszczanie betonu w trakcie betonowania w celu uniknigcia p6zniejszych rakow i pustek.

W przypadku uszczelnien miedzy starym i nowym betonem tadme montuje sie przy pomocy kleju
rekomendowanego przez producenta tasm (nalezgcego do Systemu). Podtoze betonowe nalezy
przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta w celu uzyskania optymalnej przyczepnosci kleju. Jezeli
producent nie zaleca inaczej nalezy natozy¢ pierwszg warstwe kleju, na $wiezg warstwe kleju utozyé
tasme dylatacyjng i pokry¢ kolejng warstwg kleju.

5.4.2. Przygotowanie podto za

Brzegi fugi nalezy oczysci¢ z wszelkich substancji dziatajgcych rozdzielczo. Winny byé nosne i suche.

5.4.3. Wypetnienie dylatacji

Powierzchnie betonu majaca styk z kitem wypetniajagcym zagruntowa¢ do wysycenia poliuretanowym
materiatem gruntujgcym. Nastepnie osadzi¢ profil okragty - poliuretanowy watek podpierajgcy o $rednicy
wiekszej od szerokosci wypetnianej dylatacji. Profil powinien tworzyé nisze dla kitu o wymiarach ok.
Glebokos¢ = 50% Szerokosci. Dylatacje wypemié kitem dylatacyjnym dwusktadnikowym, opartym na
zywicach epoksydowych odpornych na benzen. Sposéb przygotowania materiatdw podaje instrukcja
producenta.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak ponizej.

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakosé w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do
dziennika budowy.

Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inzyniera.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 :"Wymagania ogélne”.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

» Obmiar prowadzony bedzie z doktadnoscig 0,01 m, a wielko$¢ obmiaru zostanie podana z doktadnoscig
do dwoch miejsc po przecinku.

* Powierzchnie oblicza sie jako iloczyn dlugosci $cian w rozwinieciu i faktycznej wysokosci
zabezpieczenia, lub jako sume powierzchni figur geometrycznych opisanych na wykonanym
zabezpieczeniu.

» Z powierzchni zabezpieczen nie potrgca sie powierzchni nie zabezpieczonych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m?.

Obmiar robot izolacyjnych ujety bedzie w m?>.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z wykonaniem niektérych izolacji nalezg do robét ulegajgcych zakryciu. Zasady ich
przejecia sg okreslone w ST- 00 ,Wymagania ogélne”
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-07 — Roboty izolacyjne
Sprawdzeniu podlega:
zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowos¢ wykonania izolaciji,
sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu,
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem,
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podiogowe
itp.,
> sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

VVVVVVYY

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatlow z wystawionymi
atestami wytworcy. Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t izolacyjnych materiatéw ktorych wtasciwosci
techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowac¢
réwniez materiatdw przeterminowanych.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- 00 ,Wymagania og6lne” pkt. 9.

Roboty izolacyjne - przeciwwilgociowe, przeciwwodne, termiczne rozliczane s3 w m? powierzchni
izolowanej.

Cena wykonanej naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonowych w m? obejmuje:

» dostarczenie materiatow,

* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

 zagruntowanie podtoza,

» wykonanie izolaciji,

» uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy:

PN-EN 15814:2011 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej - Definicje i wymagania

PN- EN 13707: 2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych - Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Definicja i wtasciwosci wyrobow
podktadowych - Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe.

PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13969+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14909: 2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej - Definicje i wtasciwosci.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-20132:2005, PN-EN 13163+A2:2016-12 i PN-EN 13172:2012.
PN-EN 13172:2012 Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodnosci

10.2. Inne

Instrukcja producenta
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