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Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,54  26,46  0,70

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,42  23,81  0,70

Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,60  147,60  1,00

CW Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,58  15,43  0,70

Kopaliny                                          03-02-1-01-      -    -  GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. ----- RH 150,00  150,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-16    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 98,00  39,20  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-1     -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 249,00  64,74  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 44,00  17,60  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 74,00  29,60  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-49    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 415,00  166,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-4     -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 172,00  68,80  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-55    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 176,00  70,40  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-56    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 165,00  66,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-57    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 424,00  169,60  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-6     -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 10,00  3,30  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-      -    -  GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. ----- ZŁ 0,00  50,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 30,00  10,80  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -a   -00 GODZ MH  Prace godz. zmechan. zagospod. ----- H 2,00  2,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,21  69,62  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,82  41,86  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,60  19,20  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -f   -00 GODZ MH  Prace godz. zmechan. zagospod. ----- H 2,00  2,00  1,00

Pakiet: PAKIET 1        

MA-PORZ

ODN-POZ

CP



Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,82  57,33  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,90  23,40  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -h   -00 GODZ MH  Prace godz. zmechan. zagospod. ----- H 1,00  1,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,42  76,23  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-49    -b   -00 GODZ MH  Prace godz. zmechan. zagospod. ----- H 2,00  2,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-49    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,45  171,68  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-4     -a   -00 GODZ MH  Prace godz. zmechan. zagospod. ----- H 1,00  1,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-4     -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,60  7,14  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-4     -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,82  41,86  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-4     -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,60  15,60  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-56    -c   -00 GODZ MH  Prace godz. zmechan. zagospod. ----- H 1,00  1,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-56    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,91  28,67  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,37  3,44  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -a   -00 GODZ MH  Prace godz. zmechan. zagospod. ----- H 3,00  3,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 2,40  28,56  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,18  257,67  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,55  104,65  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 2,40  62,40  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 32,91  0,99  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,37  2,29  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-10    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,24  10,08  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-11    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,88  120,96  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-14    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,38  15,96  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-14    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,26  10,92  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-15    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,59  24,78  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-19    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,84  30,24  1,00

ODN-ZŁOŻ



Kopaliny                                          03-02-1-01-1     -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45  18,90  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50  24,50  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30  12,60  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30  12,60  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40  16,80  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-21    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,73  30,66  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-21    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,59  24,78  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-22    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,72  30,24  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-2     -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20  8,40  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-44    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,29  12,18  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-44    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,39  58,38  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-46    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20  8,40  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-49    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90  37,80  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-4     -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,76  31,92  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-54    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20  8,40  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-56    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15  6,30  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-56    -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,15  6,30  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-56    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,04  43,68  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-56    -g   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,04  43,68  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-57    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,95  39,90  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-57    -d   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,95  39,90  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-58    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,17  7,14  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-61    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40  16,80  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-6     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,97  40,74  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,10  88,20  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 2,10  88,20  1,00

HOD

PIEL



Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,41  17,22  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-9     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,96  82,32  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-11    -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,60  17,10  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-11    -b   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,60  9,90  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-14    -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,12  4,44  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-15    -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,30  11,10  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-1     -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,50  14,25  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-1     -b   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,50  8,25  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-21    -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,12  4,44  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-44    -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,30  11,10  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-4     -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,30  8,55  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-4     -a   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,30  4,95  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-56    -g   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,60  17,10  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-56    -g   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,60  9,90  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-57    -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,25  7,13  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-57    -d   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,25  4,13  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-6     -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,30  8,55  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-6     -c   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,30  4,95  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -h   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,12  3,42  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -h   -01 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,12  1,98  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-9     -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,15  0,48  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-9     -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,15  0,62  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-9     -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,60  17,10  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-9     -c   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,60  9,90  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-9     -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,15  0,35  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-9     -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,96  1,07  1,00

POPR



O-DOKARM Kopaliny                                          03-02-1-01-      -    -  WYKŁ-KARM wykładanie karmy dla ptaków   ----- KG 30,00  0,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-15    -d   -00 GODZ MH  Prace godz. zmechan. zagospod. ----- H 2,00  2,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-15    -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry   4 HM 3,00  138,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -a   -00 GODZ MH  Prace godz. zmechan. zagospod. ----- H 2,00  2,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry   4 HM 2,00  92,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -a   -00 GODZ MH  Prace godz. zmechan. zagospod. ----- H 1,00  1,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-1     -b   -00 GODZ MH  Prace godz. zmechan. zagospod. ----- H 2,00  2,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-1     -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HA 0,70  67,80  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-60    -b   -00 GODZ MH  Prace godz. zmechan. zagospod. ----- H 1,00  1,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-60    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HA 0,50  25,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -i   -00 GODZ MH  Prace godz. zmechan. zagospod. ----- H 2,00  2,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HA 1,30  51,00  1,00

O-GRODZS Kopaliny                                          03-02-1-01-      -    -  NGRODZ-S Naprawa starych grodzeń /upraw ----- ZŁ 0,00  500,00  1,00

O-MROWN Kopaliny                                          03-02-1-01-      -    -  GRODZ-MGR grodzenie mrowisk gór.        ----- SZT 3,00  15,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-      -    -  GODZ MH  Prace godz. zmechan. zagospod. ----- ZŁ 0,00  70,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-      -    -  KONS-ROG. konserwacja rogatek           ----- SZT 5,00  25,00  1,00

O-SMIECI Kopaliny                                          03-02-1-01-      -    -  ZB-SMIECI zbieranie śmieci              ----- M3 30,00  240,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-10    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30  6,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-10    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,24  4,06  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-15    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25  4,23  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-16    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,50  7,15  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50  8,45  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-20    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40  6,76  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-24    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,70  11,83  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-44    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20  3,38  1,00

O-GRODZN

O-GRODZR

O-POZ

O-ZGRYZC

OCHRL



Kopaliny                                          03-02-1-01-49    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20  3,38  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-4     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,05  0,85  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-50    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40  6,76  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-54    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50  8,45  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-56    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30  5,07  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-58    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,70  11,83  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-58    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20  3,38  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30  5,07  1,00

CP-P Kopaliny                                          03-02-1-01-7     -b   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 5 M3 10,00  66,63  1,30

Kopaliny                                          03-02-1-01-14    -a   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 180,00  387,71  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-16    -d   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 245,00  556,06  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-53    -g   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 110,00  219,53  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-53    -j   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 181,00  366,85  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-55    -d   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 440,00  820,42  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-57    -f   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 1060,00  1 868,03  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-      -    -  GODZ MPZ prace godz. mech w poz. i zryw ----- MH 40,00  40,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-      -    -  GODZ RPZ prace godz.ręczne w poz. i zry ----- RH 50,00  50,00  1,00

PR Kopaliny                                          03-02-1-01-      -    -  CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 90,00  150,02  1,00

PRZEST Kopaliny                                          03-02-1-01-11    -d   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 83,00  176,21  1,00

PTP Kopaliny                                          03-02-1-01-      -    -  CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 136,00  299,79  1,00

PTW Kopaliny                                          03-02-1-01-      -    -  CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 4 M3 15,00  63,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-11    -f   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 33,00  53,23  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-14    -b   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 166,00  334,89  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-16    -f   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 156,00  282,31  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-47    -a   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 164,00  298,92  1,00

O-ZGRYZC

IIIB

IVD

POZ-P



Kopaliny                                          03-02-1-01-47    -b   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 355,00  781,20  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-47    -c   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 147,00  236,35  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-47    -d   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 86,00  128,32  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-50    -d   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 130,00  263,83  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-50    -g   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 60,00  99,14  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-52    -i   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 98,00  246,95  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-53    -f   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 514,00  878,98  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-53    -h   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 94,00  172,15  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-54    -b   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 74,00  100,94  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-54    -d   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 103,00  137,60  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-54    -f   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 34,00  45,09  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-55    -f   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 38,00  51,55  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-57    -b   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 142,00  234,65  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-5     -b   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 133,00  289,65  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-5     -d   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 131,00  291,80  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-5     -f   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 82,00  183,97  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-11    -d   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 29,00  94,45  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-45    -a   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 126,00  338,07  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-45    -b   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 43,00  130,95  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-45    -c   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 101,00  222,57  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-5     -c   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 41,00  117,00  1,00

ZM Kopaliny                                          03-02-1-01-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 5630,00  1 152,69  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-      -    -  GODZ MPZ prace godz. mech w poz. i zryw ----- MH 250,00  250,00  1,00

Kopaliny                                          03-02-1-01-      -    -  GODZ RPZ prace godz.ręczne w poz. i zry ----- RH 50,00  50,00  1,00

POZ

TPP

TWP

ZS



Uwaga:
H prace akordowe wg obowiązujacych katalogów
RH prace godzinowe ręczne
MH prace godzinowe mechaniczne


