
Dział Grupa czynn.
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Kod 
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Stopień 
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Wsp. 
trudności

Kamionna                                          03-02-1-04-139   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 2,90  234,90  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-140   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 3,12  293,28  1,00

CW Kamionna                                          03-02-1-04-120   -f   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 1,63  104,32  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-      -    -  GODZ MH  Prace godz. zmechan. zagospod. 1 MH 10,00  10,00  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-      -    -  GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. 1 RH 20,00  20,00  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-114   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,42  15,12  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-115   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,26  12,74  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-115   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,11  4,62  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-121   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15  6,30  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-134   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00  49,00  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-136   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,07  86,94  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-136   -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,85  35,70  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-136   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT 0,42  15,54  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-136   -a   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,42  6,93  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-136   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,42  0,01  1,00

O-POZ Kamionna                                          03-02-1-04-      -    -  WYW-TABG wywiesz.tablic ostrzegaw.gór. 1 SZT 10,00  10,00  1,00

O-POZ-PRZ Kamionna                                          03-02-1-04-      -    -  GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. ----- RH 20,00  20,00  1,00

O-SMIECI Kamionna                                          03-02-1-04-      -    -  ZB-SMIECI zbieranie śmieci              1 M3 10,00  80,00  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-121   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,15  2,15  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-134   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00  20,00  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-136   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,07  34,98  1,00
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Kamionna                                          03-02-1-04-140   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50  10,00  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-142   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00  20,00  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-143   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50  8,45  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-145   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,50  25,35  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-148   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00  16,90  1,00

CP-P Kamionna                                          03-02-1-04-144   -f   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 5 M3 26,00  164,97  1,30

Kamionna                                          03-02-1-04-115   -c   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 321,00  447,67  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-116   -c   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 635,00  1 207,90  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-133   -d   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 229,00  360,59  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-134   -b   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 170,00  274,60  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-138   -a   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 400,00  606,04  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-138   -f   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 619,00  1 143,40  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-140   -c   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 97,00  148,40  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-      -    -  GODZ MPZ prace godz. mech w poz. i zryw ----- MH 50,00  50,00  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-      -    -  GODZ RPZ prace godz.ręczne w poz. i zry ----- RH 50,00  50,00  1,00

PR Kamionna                                          03-02-1-04-      -    -  CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 335,00  426,00  1,00

PRZEST Kamionna                                          03-02-1-04-140   -f   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 91,00  124,48  1,00

PTP Kamionna                                          03-02-1-04-      -    -  CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 130,00  241,00  1,00

PTW Kamionna                                          03-02-1-04-      -    -  CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 4 M3 5,00  17,25  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-109   -c   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 484,00  672,15  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-111   -c   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 1106,00  1 354,67  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-111   -f   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 197,00  300,13  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-119   -d   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 495,00  665,06  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-133   -c   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 376,00  748,35  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-140   -d   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 2 M3 100,00  201,92  1,00
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Kamionna                                          03-02-1-04-109   -a   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 19,00  59,20  1,00

Kamionna                                          03-02-1-04-140   -f   -00 CWDPG    Całkow. wyrób drewna piłą,góry 3 M3 128,00  398,00  1,00

ZM Kamionna                                          03-02-1-04-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna                 ----- M3 5963,00  1 568,95  1,00

ZS Kamionna                                          03-02-1-04-      -    -  GODZ MPZ prace godz. mech w poz. i zryw ----- MH 250,00  250,00  1,00

Uwaga:
H prace akordowe wg obowiązujacych katalogów
RH prace godzinowe ręczne
MH prace godzinowe mechaniczne

TWP


