Pakiet: PAKIET 4

Dziat Grupa czynn. Les’ni:;\:vet:lltsazr:élkall Adres czy’r(l::s'ci Nazwa czynnosci t::t:r':ciaes'r::i J.M. llosé nornlllggzdzin truv(\i’sz.éci
Kamionna 03-02-1-04-139 -a -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 2,90 234,90 1,00
°r Kamionna 03-02-1-04-140 -f -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 3,12 293,28 1,00
Ccw Kamionna 03-02-1-04-120 -f -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 1,63 104,32 1,00
Kamionna 03-02-1-04- - - GODZ MH Prace godz. zmechan. zagospod. 1 MH 10,00 10,00 1,00
oz Kamionna 03-02-1-04- - - GODZ RH Prace godz. reczne z zagospod. 1 RH 20,00 20,00 1,00
Kamionna 03-02-1-04-114 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,42 15,12 1,00
Kamionna 03-02-1-04-115 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,26 12,74 1,00
HOD Kamionna 03-02-1-04-115 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,11 4,62 1,00
PIEL Kamionna 03-02-1-04-121 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra & HA 0,15 6,30 1,00
Kamionna 03-02-1-04-134 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00 49,00 1,00
Kamionna 03-02-1-04-136 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,07 86,94 1,00
Kamionna 03-02-1-04-136 -a -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,85 35,70 1,00
Kamionna 03-02-1-04-136 -a -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 2 TSZT 0,42 15,54 1,00
POPR Kamionna 03-02-1-04-136 -a -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 3 TSZT 0,42 6,93 1,00
Kamionna 03-02-1-04-136 -a -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,42 0,01 1,00
0-POZ Kamionna 03-02-1-04- - - WYW-TABG wywiesz.tablic ostrzegaw.gor. 1 SZT 10,00 10,00 1,00
0-POZ-PRZ |Kamionna 03-02-1-04- - - GODZ RH Prace godz. reczne z zagospod. e RH 20,00 20,00 1,00
O-SMIECI  [Kamionna 03-02-1-04- - - ZB-SMIECI zbieranie $mieci 1 M3 10,00 80,00 1,00
Kamionna 03-02-1-04-121 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,15 2,15 1,00
Kamionna 03-02-1-04-134 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 20,00 1,00
Kamionna 03-02-1-04-136 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 2,07 34,98 1,00

OCHRL




Kamionna 03-02-1-04-140 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 10,00 1,00

0O-ZGRYZC
Kamionna 03-02-1-04-142 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 20,00 1,00
Kamionna 03-02-1-04-143 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50 8,45 1,00
Kamionna 03-02-1-04-145 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,50 25,35 1,00
Kamionna 03-02-1-04-148 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00 16,90 1,00
CP-P Kamionna 03-02-1-04-144 - -00 CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 5 M3 26,00 164,97 1,30
Kamionna 03-02-1-04-115 -¢c -00 CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 3 M3 321,00 447,67 1,00
Kamionna 03-02-1-04-116 -c -00 CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 3 M3 635,00 1 207,90 1,00
Kamionna 03-02-1-04-133 -d -00 CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 3 M3 229,00 360,59 1,00
IVD Kamionna 03-02-1-04-134 -b -00 CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 3 M3 170,00 274,60 1,00
Kamionna 03-02-1-04-138 -a -00 CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 3 M3 400,00 606,04 1,00
Kamionna 03-02-1-04-138 -f -00 CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 3 M3 619,00 1 143,40 1,00
Kamionna 03-02-1-04-140 -c -00 CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 3 M3 97,00 148,40 1,00
Kamionna 03-02-1-04- - - GODZ MPZ prace godz. mech w poz.izryw | - MH 50,00 50,00 1,00
PozP Kamionna 03-02-1-04- - - GODZ RPZ prace godz.reczne w poz.izry | = - RH 50,00 50,00 1,00
PR Kamionna 03-02-1-04- - - CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 3 M3 335,00 426,00 1,00
PRZEST Kamionna 03-02-1-04-140 -f -00 CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 3 M3 91,00 124,48 1,00
POZ PTP Kamionna 03-02-1-04- - - CWDPG Catkow. wyréb drewna pita,gory 3 M3 130,00 241,00 1,00
PTW Kamionna 03-02-1-04- - - CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 4 M3 5,00 17,25 1,00
Kamionna 03-02-1-04-109 -¢c -00 CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 2 M3 484,00 672,15 1,00
i Kamionna 03-02-1-04-111 -c -00 CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 2 M3 1106,00 1 354,67 1,00
Kamionna 03-02-1-04-111 -f -00 CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 2 M3 197,00 300,13 1,00
Kamionna 03-02-1-04-119 -d -00 CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 2 M3 495,00 665,06 1,00
T Kamionna 03-02-1-04-133 -¢c -00 CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 2 M3 376,00 748,35 1,00
Kamionna 03-02-1-04-140 -d -00 CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 2 M3 100,00 201,92 1,00




Kamionna 03-02-1-04-109 -a -00 CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 3 M3 19,00 59,20 1,00
TWP
Kamionna 03-02-1-04-140 -f -00 CWDPG Catkow. wyréb drewna pitg,gory 3 M3 128,00 398,00 1,00
M Kamionna 03-02-1-04- - - ZRYWKA Zrywkadrewna | - M3 5963,00 1 568,95 1,00
zZS Kamionna 03-02-1-04- - - GODZ MPZ prace godz. mech w poz.izryw | - MH 250,00 250,00 1,00
Uwaga:
H prace akordowe wg obowigzujacych katalogéw
RH prace godzinowe reczne
MH prace godzinowe mechaniczne



