Ogtoszenie nr 2023/BZP 00456247/01 z dnia 2023-10-23

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach wraz z
petnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: KOMUNALNY ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 241031620

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Michata Grazynskiego 5

1.5.2.) Miejscowosé¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-126

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kzgm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.kzgm.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Budownictwo i obiekty komunalne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach wraz z
petnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-1d24b2a9-40d5-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00456247

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-10-23

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00034790/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych potozonych przy ul. Markiefki 55 i
ul. Markiefki 56, 56a — dokumentacja z petnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00370183

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NZ.231.060.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegodlnych czesci zamoéwienia: 246086,96 PLN

4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 123478,45 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markiefki
55 w Katowicach wraz z petnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego. Zaméwienie obejmuje: Opracowanie
dokumentacji na kompleksowg modernizacje energetycznag budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markiefki 55 w
Katowicach z remontem klatki schodowej, remontem dachu i zagospodarowaniem podwoérza, w tym:

1) dokumentacja:

ETAP |

(A) Opracowania wstepne (inwentaryzacja budowalno-instalacyjna, kominiarska, fotograficzna, ocena stanu technicznego,
opinia ornitologiczno-chiropterologiczna, mapa do celéw projektowych

(B) Audyt energetyczny wstepny

ETAP I

(C) Projekt budowlany:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt architektoniczno-budowlany

(D) Warunki, uzgodnienia, zgody, pozwolenia i inne niezbedne dokumenty
(E) Projekt budowlany — Projekt techniczny

ETAP 1lI

(F) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

(G ) Przedmiar robét

(H ) Kosztorys inwestorski

(1) Audyt energetyczny koncowy

oraz

2) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe i potwierdzenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wtasciwego organu do zgtoszenia robot budowlanych,

3) aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na podstawie wykonanej dokumentacji, przed wszczeciem postepowania o
udzielenie zamowienia na roboty budowlane,

4) aktualizacja audytu energetycznego koncowego, nie wiecej niz 3 razy,

5) udzielanie wyjasnien i odpowiedzi do wykonanej dokumentaciji i przekazywanie ich Zamawiajgcemu w wyznaczonym
przez niego terminie, w tym dokonywanie stosownych zmian w dokumentacji — podczas prowadzenia postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane,

6) pemnienie kompleksowego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych w oparciu o wykonang
dokumentacje.

2. Szczegotowy zakres zamowienia okreslajg projektowane postanowienia umowy wraz z zatacznikami, stanowigce
zatgcznik nr 3 do SWZ. Zakres dokumentacji i prac z nig zwigzanych okresla w szczegolnosci ,Specyfikacja techniczna”,
stanowigca zatgcznik nr 1 do projektowanych postanowienn umowy.

Przy opracowaniu dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte w Standardach projektowania budynkoéw dla oséb z
niepetnosprawnosciami opublikowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 188190,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 259530,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 188190,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: SEE sp. z o0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773237073

7.3.3) Ulica: Zdobywcdéw Monte Casino 37/3

7.3.4) Miejscowos¢: Poznan

7.3.5) Kod pocztowy: 61-695

7.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-19
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 188190,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce
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