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Warszawa, maj 2018 r. 

 
 

Nazwa inwestycji: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w miejscowości Nowe Grochale i 
Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100, polegająca na 
budowie chodnika" 

 
Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANO –WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie Projektanta 

 
Oświadczam, że niniejsza dokumentacja techniczna obejmująca budowę chodnika, 

jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i została wykonana zgodnie z 

obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy realizowany dla potrzeb 

budowy jednostronnego chodnika w istniejącym pasie drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku 

od około km 75+800 do km 78+100 w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej 

nr 575 w miejscowości Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 

78+100, polegająca na budowie chodnika". W zakres opracowania wchodzi budowa 

chodnika wraz z przebudową i budową zjazdów indywidualnych i publicznych na działki 

przyległe do drogi oraz poprawa odwodnienia pasa drogowego. 

 

2. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Leoncin w powiecie 

nowodworskim, województwo mazowieckie. 

Szczegółową lokalizację przedstawiono na planie orientacyjnym. 

 

 

Rys. 1 – Lokalizacja inwestycji 

 

3. Podstawa opracowania 

Podstawą formalną wykonania niniejszego opracowania jest Umowa z Zamawiającym tj. 

Gminą Leoncin z dnia 30.06.2017 r., oraz: 

 Mapa do celów projektowych; 

 Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie; 



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
 

Str. 18 
 

 

 

 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – IBDiM 1997r; 

 Opis przedmiotu zamówienia, 

 Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy; 

 

4. Autor opracowania 

 

 

 

REM PROJEKT 

ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 

Skierniewice 

NIP: 836-159-60-24   Regon: 

100434534 

 

5. Inwestor 

 

 

 

Gmina Leoncin 

ul. Partyzantów 3 

05-155 Leoncin 

 

 

6. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Projektowana droga przebiega przez tereny zabudowane miejscowości Nowe Grochale i 

Stare Grochale. 

Droga wojewódzka nr 575 w stanie istniejącym jest klasy Z (zbiorcza). Szerokość jezdni 

wynosi około 6,0 m. Droga posiada zarośnięte pobocza gruntowe o szerokości około1,0 m. 

Odwodnienie drogi w stanie istniejącym odbywa się w całości powierzchniowo poprzez spływ 

wody na skarpy, odcinkowo występują rowy odwadniające, które wymagają oczyszczenia i 

odmulenia. 

Na odcinku objętym opracowaniem droga krzyżuje się z drogą gminną nr 240217W w km 

76+306 o nawierzchni bitumicznej. W km 78+039 zlokalizowany jest przepust o przekroju 

kołowym o średnicy 0,80m długość 11,00m, wykonany z kręgów betonowych bez ścianek 

czołowych, niedrożny i zasypany, obecnie nie spełniający zakładanej funkcji technicznej. 

Istniejące zagospodarowanie terenu przedstawiają fotografie nr 1, 2, 3 i 4. 
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Fotografia nr 1 (Nowe Grochale) 

 

 

 

Fotografia nr 2 (Stare Grochale) 
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Fotografia nr 3 (przepust w km 78+039 strona lewa) 

 

 

 

Fotografia nr 4 (przepust w km 78+039 strona prawa) 
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7. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu obsługi komunikacyjnej oraz podniesienie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika i przebudowę zjazdów. 

W projekcie założono następujące parametry techniczne: 

 klasa funkcjonalno-techniczna drogi – Z (zbiorcza), 

 szerokość chodnika: 

o przy jezdni – 2.0 m, 

o oddalonego – 1.5 m. 

 zjazdy  

o indywidualne – szerokość min. 4.5 m, 

o publiczne -  szerokość min. 5.0 m, 

Projekt zakłada wykonanie następujących zmian w pasie drogowym: 

 budowa chodników, 

 budowa peronów autobusowych, 

 wykonanie odwodnienia korpusu drogowego – odwodnienie powierzchniowe i za 

pomocą wpustów z wylotem do rowów otwartych i krytych,  

 przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi, 

 usunięcie drzewostanu kolidującego z projektowaną drogą, 

 wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obecnie 

obowiązującymi przepisami, 

 

7.1  Rozwiązania w planie. 

Zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokości 1.50m odsunięty od jezdni oraz 

2.00m przylegający do jezdni. W miejscu istniejących przystanków autobusowych 

zaprojektowany perony autobusowe o szerokości 2.00m. Projekt przewiduje przebudowę 

istniejących zjazdów. Wszystkie zjazdy pokazane na planie sytuacyjnym zlokalizowano na 

podstawie inwentaryzacji terenowej. Szerokość zjazdów indywidualnych (na prywatne 

posesje) dostosowana będzie do szerokości bram wjazdowych, minimalna szerokość będzie 

wynosić 4,5 m (jezdni zjazdu 3,5m). Krawędzie zjazdów indywidualnych połączone zostaną z 

krawężnikiem poprzez „sfazowania” o skosie 1:1. Do miejsc użyteczności publicznej oraz na 

działki stanowiące dojazd do kilku posesji zinwentaryzowane zostały zjazdy publiczne. 
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Przewidziano wykonanie zjazdów publicznych o szerokości wjazdu min 5,0 m (szerokość 

jezdni zjazdu min. 4m). Zastosowano wyokrąglenia krawędzi promieniem 5,0 m. Pod 

zjazdami zaprojektowano przepusty o średnicy 500mm z rur PEHD. Wyloty przepustów 

należy umocnić kamieniem naturalnym na podsypce cementowo-piaskowej.  

Zaprojektowano również regulację wysokościową zjazdów oraz regulację bram 

wjazdowych. Ogrodzenia będące w kolizji z projektem należy przestawić do granicy pasa 

drogowego. 

Szczegółowe informacje dotyczące geometrii przedstawiono na planie sytuacyjnym 

stanowiącym element niniejszego opracowania. 

 

7.2  Rozwiązania w profilu podłużnym i poprzecznym. 

Projekt zakłada przebieg niwelety chodnika z uwzględnieniem dostosowania pod 

względem wysokościowym do rzędnych terenu w punktach istniejących bramach 

wjazdowych na posesje prywatne. 

Przekrój poprzeczny został zaprojektowany tak, aby zapewnić właściwy spływ 

powierzchniowy wody opadowej. Woda deszczowa poprzez zastosowanie w przekroju 

poprzecznym spadków jednostronnych o wartości 2% odprowadzona zostanie 

powierzchniowo do rowów. Natomiast woda opadowa z istniejącej jezdni i projektowanecgo 

chodnika odprowadzona zostanie poprzez projektowane wpusty do rowów otwartych lub 

studni na rowach krytych.  

 

7.3  Technologia wykonania nawierzchni. 

Projekt zakłada wykonanie nowych nawierzchni , przebudowę istniejących nawierzchni, 

budowę krawężników i obrzeży. 

Chodniki i zjazdy wykonane zostaną z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie oraz na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem. 

Szczegółowy zakres prac przewidzianych dla niniejszego zadania oraz ich lokalizację 

przedstawiono na rysunku nr 2 - plan sytuacyjny. 

Rozwiązania szczegółów konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 4.1 

 

Poniżej przedstawiono projektowane konstrukcje nawierzchni: 

Konstrukcja nawierzchni chodników 

 kostka betonowa wibroprasowana 8 cm 

 podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm 

 podbudowa pomocnicza, kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5, 15 cm 
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 podbudowa, piasek stabilizowany cementem Rm 1.5 MPa, 10 cm 

 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych 

 kostka betonowa wibroprasowana 8 cm 

 podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm 

 podbudowa pomocnicza, kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5, 20 cm 

 podbudowa, piasek stabilizowany cementem Rm 1.5 MPa, 10 cm 

Konstrukcja zjazdów do dróg gminnych 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm 

 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, 7 cm 

 podbudowa pomocnicza, kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5, 20 cm 

 podbudowa, piasek stabilizowany cementem Rm 2.5 MPa, 15 cm 

 

7.4  Odwodnienie 

Odwodnienie korpusu drogowego odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez spływ 

wody z jezdni i chodników do rowów przydrożnych. 

Z kolei na odcinkach, gdzie nie istnieje możliwość odwodnienia powierzchniowego (tereny 

zabudowane) do rowów przydrożnych otwartych, przewiduje się odwodnienie za pomocą 

wpustów ulicznych odprowadzających wody opadowe do rowów krytych wykonanych z rur 

PEHD o średnicy 500mm o wysokiej wytrzymałości z materiału PEHD o sztywności SN≥ 8 

kN/m2. W celu umożliwienia dostępu do systemu odwadniającego na rowie krytym 

zaprojektowano studnie betonowe o średnicy 1000mm, umożliwiające czyszczenie. 

Wloty/wyloty rowów krytych należy umocnić kamieniem naturalnym na podsypce 

cementowo-piaskowej. 

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty o średnicy 500mm z rur PEHD. Wloty/wyloty 

przepustów należy umocnić kamieniem naturalnym na podsypce cementowo-piaskowej. 

Po stronie południowej zgodnie z notatką z rady technicznej w MZDW, należy odmulić 

istniejące rowy i udrożnić przepusty pod zjazdami z uwzględnieniem humusowania i obsiania 

trawą. 

Rozwiązania szczegółów konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 4.2 

 

7.5  Kolizje i projekty branżowe 

Projekt nie przewiduje żadnych zmian w lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego. 

Ze względu na zmiany wysokościowe w istniejącym zagospodarowaniu należy wykonać 



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
 

Str. 24 
 

 

 

 

regulację wysokościową naziemnych elementów infrastruktury technicznej takich jak 

studzienki, hydranty, zasuwy itp. 

W związku z inwestycją wykonana została inwentaryzacja drzew i krzewów 

kolidujących z projektem. 

 

7.6 Gospodarka istniejącą zielenią. 

W związku z inwestycją planuje się wycinkę istniejącego zadrzewienia  znajdującego się 

w projektowanym pasie drogowym i kolidującego z projektowaną infrastrukturą. W tym celu 

zostanie opracowany oddzielny tom dokumentacji pn. „Projekt gospodarki istniejącą zielenią”. 

W ramach dokumentacji projektowej, na przedmiotowym odcinku, opracowano 

inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym DW575. 

Wykonano wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów, z pomierzonymi obwodami pni na 

wysokości 130cm (jeśli drzewo było rozgałęzione poniżej, mierzono wszystkie jego pnie na 

wysokości 130cm), powierzchnią zajmowaną przez krzewy [m2], określając również stan 

sanitarny – waloryzację oraz uwzględniając dodatkowe uwagi dotyczące roślinności. 

 

Poniżej tabela przedstawiająca inwentaryzację zieleni (na czerwono zieleń usuwana): 

 

numer 
na 

mapie 

gatunek: nazwa zwyczajowa 
 - nazwa łacińska 

obwód pnia na  
wys.130 cm [cm] 

1 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 52+55 

2 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 152 

3 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 76 

4 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 76 

5 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 66 

6 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 96+90 

7 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 79+86+83 

8 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 70+64 

9 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 10 

10 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 92+107 

11 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 63 

12 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 79 

13 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 74 

14 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 75+70 

15 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 51 

16 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 60+63 

17 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 96 

18 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 99 

19 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 66+76+80 

20 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 69+68 

21 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 99 

22 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 78+80+74 

23 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 74 
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24 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 40 

25 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 30 

26 Lipa drobnolistna - Tilia cordata 240 

27 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 52 

28 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 94 

29 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 102 

30 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 40 

31 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 45 

32 Lipa drobnolistna - Tilia cordata 12 

33 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 80 

34 Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 110 

35 Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 91 

36 Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 66 

37 Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 112 

38 Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 88 

39 Klon jesionolistny - Acer negundo 120 

40 Klon jesionolistny - Acer negundo 108 

41 Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 20+25+51+40+30+32 

42 Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 15+25+42+38+20 

43 Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 20+30+49+41+31 

44 Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 16+25+32 

45 Lipa drobnolistna - Tilia cordata 80 

46 Jabłoń domowa (Malus domestic) 30 

47 Jabłoń domowa (Malus domestic) 20 

48 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 54+47+52 

49 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 53+10+60+30+68+58 

50 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 10+10+10+10+10+24+32+36+65+66+60 

51 Przycięcie gałęzi   

52 Topola osika - Populus tremula 233 

53 Świerk pospolity - Picea abies 65 

54 Świerk pospolity - Picea abies 92 

55 Klon jesionolistny - Acer negundo 50+60 

56 Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 147 

57 Dąb szypułkowy - Quercus robur 81 

58 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 70+55+54+101 

59 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 88 

60 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 108 

61 Podrosty 15m2 

62 Lipa drobnolistna - Tilia cordata 180 

63 Żywotnik - Thuja 9 sztuk 

64 Świerk pospolity - Picea abies 65 

65 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 25 

66 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 90 

67 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 130 

68 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 95 

69 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 10 

70 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 86 

71 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 30 

72 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 25 

73 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 92 

74 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 55 

75 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 120 

76 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 72 
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77 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 80 

78 Klon jawor - Acer pseudoplatanus kempa 

79 Lipa drobnolistna - Tilia cordata 42+35+40 

80 Brzoza brodawkowata - Betula pendula 52 

81 Lipa drobnolistna - Tilia cordata 73+73 

82 Lipa drobnolistna - Tilia cordata 64 

83 Brzoza brodawkowata - Betula pendula 40 

84 Świerk pospolity - Picea abies 68 

85 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 54+80 

86 Klon jawor - Acer pseudoplatanus kempa+podrosty 

87 Dąb szypułkowy - Quercus robur 114 

88 Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 119 

89 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 100 

90 Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 72+70+68 

91 Dąb szypułkowy - Quercus robur 140+45 

92 Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 45+50 

93 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 87 

94 Klon jesionolistny - Acer negundo 93 

95 Dąb szypułkowy - Quercus robur 82 

96 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 35+40 

97 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 62+77+74 

98 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 60 

99 Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 125 

100 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 89+72 

101 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 70 

102 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 64 

103 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 97 

104 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 98 

105 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 103 

106 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 61 

107 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 96 

108 Klon jawor - Acer pseudoplatanus 108+111 

109 Dąb szypułkowy - Quercus robur 25 

110 Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris kempa+25+30 

 

Projekt gospodarki istniejącą zielenią stanowi oddzielny tom niniejszej dokumentacji. 

 

 

7.7  Organizacja ruchu. 

Na całym odcinku przedmiotowego opracowania zostanie wykonany projekt organizacji ruchu 

zawierający rozmieszczenie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementów bezpieczeństwa 

ruchu. 

 
…………………………………………….     

Projektant: 

mgr inż. Marcin Łukasiewicz 
upr. nr: LOD/1092/POOD/09 

mgr inż. Marcin Łukasiewicz 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej 

Nr LOD/1092/POOD/09 



 
 

 
Str. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UZGODNIENIA I OPINIE 

  



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
 

Str. 28 
 

 

 

 

 



 
 

 
Str. 29 

 

 



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
 

Str. 30 
 

 

 

 

  



 
 

 
Str. 31 

 

 

 
 
 



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
 

Str. 32 
 

 

 

 

 
  



 
 

 
Str. 33 

 

 
INFORMACJA BIOZ 

 

                              

� Autor opracowania ........................................................................................................................ 33 

� Inwestor......................................................................................................................................... 33 

� Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów (zadań) ........................................................................................................................... 33 

� Wykaz istniejących obiektów budowlanych .................................................................................... 34 

� Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ...................................................................................................... 34 

� Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania ........... 34 

� Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych ............................................................................................... 35 

� Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń .................................................. 36 

 

                              

 

 
 
 
Autor opracowania 

 

 

 
REM PROJEKT MARCIN ŁUKASIEWICZ 
ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice 
NIP: 836-159-60-24   Regon: 100434534 

 

Inwestor 

 

 
GMINA LEONCIN 
ul. Partyzantów 3 
05-155 Leoncin 
 
 

 

 

 

 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów (zadań) 



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
 

Str. 34 
 

 

 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) każde planowane zamierzenie winno być 

poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zależności od zakresu i warunków 

realizacji planowanej inwestycji. Zakres robót drogowych dla niniejszego zamierzenia 

inwestycyjnego dotyczy: 

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: 

 rozbiórka nawierzchni bitumicznej, 

 frezowanie nawierzchni bitumicznej, 

 rozbiórka istniejących krawężników, 

 zdjęcie warstwy humusu, 

Główne roboty drogowe 

 budowa chodników, 

 budowa peronów autobusowych, 

 wykonanie odwodnienia korpusu drogowego – odwodnienie powierzchniowe i za 

pomocą wpustów z wylotem do rowów otwartych i krytych,  

 przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi, 

 usunięcie drzewostanu kolidującego z projektowaną drogą, 

 wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obecnie 

obowiązującymi przepisami, 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Do istniejących obiektów budowlanych należy zaliczyć położone w obszarze opracowania 

drogi publiczne, wojewódzka i gminne. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 W rejonie projektowanych robót drogowych występuje uzbrojenie podziemne i naziemne. 

Przy wykonywaniu prac w ich obszarze należy zachować szczególną ostrożność, a część 

prac wykonywać ręcznie.   

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

 Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w 

przypadku realizacji robót w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej:  
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 Prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z projektem 

czasowej organizacji ruchu, opracowanym przez wykonawcę robót, pozytywnie 

zaopiniowanym przez zarządcę drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz 

policję. 

 Prace w rejonie linii energetycznych – ściśle należy przestrzegać przepisów BHP 

wykonywania prac budowlanych sprzętem mechanicznym zarówno w przypadku linii 

napowietrznych jak i kabli ułożonych w gruncie. 

 Prace budowlano – montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy. 

 Wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie. 

 

Uwaga: 

 Należy stosować zasadę, że nie wszystkie roboty można w pełni zmechanizować. 

Dotyczy to w szczególności robót ziemnych w rejonie istniejących przewodów infrastruktury 

technicznej. Część prac należy wykonywać ręcznie przy pełnym rozpoznaniu lokalizacji sieci 

i zabezpieczeniu bezpieczeństwa ludzi pracujących w wykopach. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez 

osoby pełniące nadzór techniczny na budowie: brygadzistę, majstra budowlanego, 

kierownika robót, kierownika budowy oraz personel inżynieryjno – techniczny wykonawcy 

robót budowlano – montażowych. Przed przystąpieniem pracownika do realizacji robót 

należy przeprowadzić właściwy instruktaż ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych 

warunkach prowadzenia robót i na konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone 

zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, w szczególności: 

 Nie wolno dopuścić do zadania, pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, 

uprawnień czy umiejętności do jego wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP 

przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. 

Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie 

podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu podstawowego 

winno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach 

osobowych. Szkolenie podstawowe winno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 
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 Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w 

formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują 

duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące 

pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. 

Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

 Niezależnie od ukończonych szkoleń (które powinny być prowadzone według określonych 

programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie występujących zagrożeń i 

uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk), zatrudnionych przy budowie 

pracowników należy szczególnie przestrzec, pod względem niebezpieczeństw związanych z 

prowadzeniem robót ziemnych. Szczególną uwagę winni zachować operatorzy maszyn 

budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem zdarzyć, że pomimo 

aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.  

 Szczególną uwagę należy zachować przy demontażu i montażu krawężników, przy 

wykonywaniu wykopów, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz układaniu warstw z kostki 

betonowej. 

 

 W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy: 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 

28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844), 

 Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami – dział X, 

 Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ), 

 Warunki techniczne wykonywania robót budowlano – montażowych, przepisy 

szczegółowe, normy itp. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest 

wskazanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia tych robót w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie. W szczególności umożliwiających szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku 
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drogowego z udziałem sprzętu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczeństw mogących 

towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych pod ruchem. 

  

 W tym celu konieczne są: 

 właściwy instruktaż pracowników, 

 rozmieszczenie urządzeń przeciw pożarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. 

sąsiadujące ulice), 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.), 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 

 rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z 

uwzględnieniem komunikacji do przyległych do przebudowywanej drogi posesji, 

 oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 

Uwagi: 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego 

opracowania – Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu BIOZ” zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 

lipca 2003 r. poz. 1126). 
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