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CZESC OPISOWA - PROJEKT WYKONAWCZY

1. Charakterystyka obiektu — opis 0gdlny dla catego zamierzenia inwestycyjneqo

1.1. Stan istniejacy
1.1.1. Forma architektoniczna

Objety opracowaniem budynek znajduje sie w Legnicy, przy ul. Mazowieckiej i w chwili obecnej jest
nieuzytkowany. Budynek szkoty zostat wybudowany w latach 80 w uprzemystowionej technologii
wielkoblokowej. W sktad kompleksu wchodzg 4 segmenty i sala gimnastyczna potgczone ze sobg tacznikami.
Dodatkowo w sktad kompleksu wchodzi rowniez basen kryty (nie objety zakresem inwestycji).

Segmenty dydaktyczne czterokondygnacyjne (w tym 1 kondygnacja podziemna), taczniki miedzy segmentami
A, B i C czterokondygnacyjne, a prowadzace do segmenty D i Sali gimnastycznej trzykondygnacyjne. Lacznik
miedzy segmentem D a basenem i salg gimnastyczng parterowy. Istniejace wejscia do budynku od strony
zachodniej - gtdwne wejscie do szkoty w taczniku A-B. Komunikacja pionowa za pomocg otwartych klatek
schodowych zlokalizowanych w kazdym z segmentéw. Dachy ptaskie w technologii stropodachu
wentylowanego (od spodu ptyty kanatowe, od gory ptyty panwiowe z pokryciem z papy).

Elewacja segmentu A ocieplona i wyremontowana, pozostate czesci budynku nieocieplone.

Stolarka okienna w segmentach A, B i D wymieniona na nowg PCV.

1.1.2. Uklad funkcjonalny
W obiekcie mozna wyodrebni¢ trzy strefy funkcjonalne:

1.1.2.1 Cze$¢ administracyjno — zywieniowa (segment A)

Przewazajgca czeSC segmenty A przeznaczona jest na cele administracyjne i zywieniowe. Na parterze
Zlokalizowane sg pomieszczenia sekretariatu oraz pokoje biurowe dyrekcji i stuzb administracyjno-ksiegowych.
Réwniez na parterze zlokalizowana jest gtowna cze$¢ zaplecza kuchennego (w tym kuchnia) — pozostata
cze$¢ zaplecza kuchennego znajduje sie w piwnicy. Na | pietrze zlokalizowana jest stotdwka, zmywalnia
naczyn stotowych oraz pomieszczenia administracyjne i dydaktyczne. Na |l pietrze znajduje sie biblioteka z
czytelnig oraz pomieszczenia dydaktyczne.

1.1.2.2 Cze$¢ dydaktyczna (segment B, Ci D)

Segmenty B, C i D petnig funkcje dydaktyczng — zlokalizowane sg tutaj sale lekcyjne, zaplecza, pokoj
nauczycielski oraz pomieszczenia pomocnicze. W kazdym z segmentdéw znajdujq sie rowniez sanitariaty dla
uczniéw oraz personelu. Parter i Il pietro segmentu C pozostajg obecnie nieuzytkowane i sg prowizorycznie
odgrodzone lekkimi $ciankami od pozostatej cze$ci szkoty. Komunikacja miedzy segmentami zapewniona jes
przez taczniki. W taczniku A-D na poziomie parteru zlokalizowano sale konferencyjna, a w taczniku miedzy
segmentem C a salg gimnastyczng na poziomie | pietra zlokalizowano aule.

1.1.2.3 Sala sportowa z zapleczem

Sala sportowa wraz z zapleczem szatniowym jest zlokalizowana w potudniowo-wschodniej cze$ci kompleksu
szkolnego i sktada sie z duzej sali gimnastycznej, sitowni, szatni uczniowskich, pomieszczenia treneréw,
magazynow sprzetu oraz wentylatorni wentylacji mechanicznej sali.
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1.2. Stan projektowany

Po przebudowie uzytkownikiem obiektu bedzie Zespdt Placowek Specjalnych. Uczniami placowki sg dzieci i
mtodziez z niepetnosprawnoscig intelektualng w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i gtebokim; z
autyzmem, zespotem Aspergera i z niepetnosprawnoscig sprzezona. W sktad Zespotu Placdwek Specjalnych
wchodza;

1) Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Marii Grzegorzewskiej, w ktorym funkcjonuja;
a) Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5 dla dzieci:
- Z niepetnosprawnoscig intelektualng w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- Z niepetnosprawnos$cig sprzezona, z ktérej jedng z niepetnosprawnosci jest niepetnosprawno$c
intelektualna w stopniu lekkim,

- Z autyzmem i zespotem Aspergera;
b) Specjalna Szkota Podstawowa Nr 12 dla ucznidw:
- Z niepetnosprawnoscig intelektualng w stopniu lekkim,

- Z niepetnosprawnos$cig sprzezong, z ktorej jedng z niepetnosprawnosci jest niepetnosprawnos$é
intelektualna w stopniu lekkim,

- Z autyzmem lub zespotem Aspergera;
c) Specjalna Szkota Podstawowa Nr 14 dla uczniéw:
- Z niepetnosprawnoscig intelektualng w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- Z niepetnosprawnos$cig sprzezong, z ktorej jedng z niepetnosprawnosci jest niepetnosprawnos$é
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z autyzmem lub zespotem Aspergera wspotwystepujacym z niepetnosprawnosciag intelektualng w
stopniu umiarkowanym lub znacznym;

d) Specjalne Gimnazjum Nr 12 (aktualnie wygaszane) dla uczniow:
- Z niepetnosprawnoscig intelektualng w stopniu lekkim,

- Z niepetnosprawnos$cig sprzezong, z ktorej jedng z niepetnosprawnosci jest niepetnosprawnos$é
intelektualna w stopniu lekkim,

- Z autyzmem lub zespotem Aspergera;
e) Specjalne Gimnazjum Nr 14 (aktualnie wygaszane) dla uczniow:
- Z niepetnosprawnoscig intelektualng w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- Z niepetnosprawnoscig sprzezona, z kiorej jedng z  niepetnosprawnosci jest niepetnosprawno$c¢
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- Z autyzmem lub zespotem Aspergera wspotwystepujacym z niepetnosprawnoscia intelektualng w
stopniu umiarkowanym lub znacznym;

f) Specjalna Zasadnicza Szkota Zawodowa Nr 7 dla uczniéw:

- Z niepetnosprawnoscig intelektualng w stopniu lekkim,
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- Z niepetnosprawnoscig sprzezong, z ktdrej jedng z niepetnosprawnosci jest niepetnosprawnosé
intelektualna w stopniu lekkim,

- z autyzmem lub zespotem Aspergera;
g) Szkota Specjalna Przysposabiajgca do Pracy dla ucznidw:
- Z niepetnosprawnoscig intelektualng w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- Z niepetnosprawnos$cig sprzezong, z ktorej jedng z niepetnosprawnosci jest niepetnosprawnos$é
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z autyzmem lub zespotem Aspergera wspotwystepujacym z niepetnosprawnoscig intelektualng w
stopniu umiarkowanym lub znacznym;

h) Internat;

2) Osrodek Rewalidacyjno — Wychowawczy dla wychowankow:

a) z niepetnosprawnoscig intelektualng w stopniu gtebokim,

b) z niepetnosprawnoscia sprzezong, z ktdrej jedng z niepetnosprawnosci jest niepetnosprawnosé
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Obecnie ww. placowki funkcjonujg w trzech lokalizacjach — przy ul. Tatrzanskiej, przy ul. Rycerskiej i przy ul.
Piechoty.

Ze wzgledu na skomplikowang strukture organizacyjng, zréznicowane potrzeby wychowankéw oraz
koniecznos¢ etapowania prac przyjeto nastepujace rozwigzania projektowe:

a)

Wydzielenie potudniowej czesci budynku (segment C i fragment segmentu B) na wszystkich
kondygnacjach nadziemnych i umieszczenie w wydzielonych strefach:

Parter -- OSrodek Rewalidacyjno — Wychowawczy (ZL 1l)
| pietro - Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5 (ZL 1)
Il pietro — Internat (ZL V)

Przy $cianie szczytowej segmentu C zaprojektowano dzwig osobowy przystosowany do transportu
0s6b niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich i dodatkowe wejscie z poziomu terenu (bez barier
architektonicznych).

W pozostatej czesci segmentu B oraz segmencie A zlokalizowano pomieszczenia edukacyjne
przynalezne do SP nr 14, Gimnazjum nr 14 oraz SPdP (obecnie funkcjonujace przy ul. Tatrzanskiej),
w segmencie A pozostawiono w obecnej lokalizacji zesp6t zywieniowy oraz gtdwne pomieszczenia
administracyjne (wprowadzono zmiany w istniejgcym uktadzie pomieszczen dostosowujac je do
obowigzujacych przepisdw oraz nowych potrzeb).

W segmencie D zlokalizowano pomieszczenia edukacyjne przynalezne do SP nr 12, Gimnazjum nr 12
oraz ZSZ nr 7 (obecnie funkcjonujgce przy ul. Rycerskiej),

Zaplecze sali gimnastycznej przeprojektowano dostosowujac je do specyficznych potrzeb
wychowankéw ZPS - sala gimnastyczna bedzie uzytkowana przez wszystkich wychowankéw.
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Ze wzgledu na specyfike szkoty konieczne byto podzielenie istniejgcych sal lekcyjnych na mniejsze
pomieszczenia oraz wydzielenie wielu dodatkowych gabinetéw przeznaczonych do terapii indywidualne;.
Przeprojektowano rowniez wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne  dostosowujgc  je do
obowigzujacych przepisow oraz potrzeb uzytkownikow.

Istniejacy zespdt zywieniowy nalezy dostosowa¢ do obowigzujgcych przepisow - przewidziano jego
nieznaczne pomniejszenie (co nie wptynie negatywnie na komfort uzytkowania).

Sala gimnastyczna przewidziana do remontu — nalezy wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowg, zaleca sie
wymiane posadzki z parkietu na nawierzchnie poliuretanowa. Ze wzgledu na specyfike szkoty (duza liczba
matych grup) nalezy przewidzie¢ w sali montaz kurtyn pozwalajacych na podzielenie jej na mniejsze czesci
oraz wydzielenie w jej zachodniej czeSci odrebnego pomieszczenia przeznaczonego do zajec
terapeutycznych.

Zlokalizowany w piwnicy wezet cieplny pozostawi¢ bez zmian. Zlokalizowane obok pomieszczenia
wykorzysta¢ na magazyny, pomieszczenia gospodarcze i warsztat konserwatora.

Cze$¢ pomieszczen piwnicznych w potudniowej czesci budynku (segment C i fragment segmentu B)
zagospodarowano na pracownie specjalistyczne i sale terapeutyczne. Sale te nie sg pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi w rozumieniu Prawa Budowlanego.

We wszystkich pomieszczeniach (a w szczegolno$ci w salach zaje¢ dla dzieci) zapewni¢ prawidtowg
wentylacje zapewniajgcq wymagane przepisami krotnosci wymian powietrza. Ze wzgledu na podziat
istniejacych pomieszczen na mniejsze konieczne bedzie wykonanie dodatkowych przewodow wentylacyjnych i
wyprowadzenie ich ponad dach.

Wykoriczenie wewnetrzne i zewnetrzne budynku powinno by¢ dostosowane do potrzeb dzieci, ksztattujac w
nich poczucie piekna, estetyki i bezpieczenstwa. Materiaty wykonczeniowe winny by¢ bezpieczne dla dzieci i
odporne na zniszczenie,

2. Charakterystyka obiektu — opis etapu Il i lll (objetego niniejszym opracowaniem)

W ramach Il etapu inwestycji przewiduje sie adaptacje na potrzeby ZPS czesci segmentu segmentu B i
segmentu A (z wylaczeniem zespotu zywieniowego) oraz tacznika prowadzacego do segmentu D.

Etap Il inwestycji obejmuje przebudowe zespotu Zywieniowego wraz z przylegajacq do niego klatkg
schodowa.

Ze wzgledu na liczne powigzania funkcjonalne oraz uwarunkowania dotyczace ewakuacji prace budowlane dla
obu etapdw powinny by¢ wykonywane jednocze$nie

2.1. Stan istniejacy
21.1. SegmentB

Segment B pozostajacy do niedawna w uzytkowaniu szkoty publicznej (ZSO nr 3) w dobrym stanie
technicznym. Stolarka okienna wymieniona na okna PCV, na biezaco przeprowadzane remonty i konserwacja.

W piwnicy zlokalizowane szatnie uczniowskie i sklepik szkolny.

Toalety nie spetniajg obowigzujacych przepisow w zakresie wielkosci i rozmieszczenia kabin ustepowych.
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Istniejace klatki schodowe nieprzepisowe: otwarte, ze zbyt waskimi spocznikami oraz stopniami nierdwnej
wysokosci. Wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych na zewnatrz obiektu nieczynne.

Wentylacja wytacznie grawitacyjna — przewody kominowe drozne.
Elewacja nieocieplona, tynki zewnetrzne w dobrym stanie.
Pokrycie dachowe po remoncie, w zadowalajgcym stanie technicznym.

21.2. Segment A

Segment A pozostajgcy do niedawna w uzytkowaniu szkoty publicznej (ZSO nr 3) w dobrym stanie
technicznym. Stolarka okienna wymieniona na okna PCV, na biezaco przeprowadzane remonty i konserwacja.

W piwnicy zlokalizowane szatnie uczniowskie i sklepik szkolny.
Toalety nie spetniajg obowigzujgcych przepisdw w zakresie wielkosci i rozmieszczenia kabin ustepowych.

Istniejaca klatka schodowa nieprzepisowa: ze zbyt waskimi spocznikami oraz stopniami nieréwnej wysokosci.
Klatka schodowa doprowadzona tylko do poziomu | pietra.

Wentylacja wytacznie grawitacyjna — przewody kominowe drozne.
Elewacja ocieplona styropianem, tynki zewnetrzne w dobrym stanie.
Pokrycie dachowe po remoncie, w zadowalajacym stanie technicznym.

2.1.2.1 Zespot zywieniowy

Zespot zywieniowy zlokalizowany jest w pdtnocnej czeci segmentu A i obejmuje trzy kondygnacje (piwnice,
parter i | pietro). Pozostawat w uzytkowaniu do czerwca 2018r. - obecnie w kuchni brak wyposazenia
gastronomicznego. Zaréwno wykonczenie ja i wentylacja kuchni oryginalne, z lat 80 XXw. — wszystkie
elementy mocno zuzyte oraz nieodpowiadajgce wspotczesnym wymaganiom sanitarnym oraz technicznym.

21.3. tacznik

tacznik zlokalizowany miedzy segmentami A i B, prowadzacy rowniez do segmentu D. W tgczniku
Zlokalizowane jest wejscie gtéwne do budynku szkoty oraz gtéwna klatka schodowa. Klatka schodowa otwarta,
z przepisowg, szerokos$cig biegdw i spocznikdw, z nieprzepisowg wysokoscig stopni oraz znacznymi roznicami
wysokosci pomigdzy stopniami.

Na poziomie parteru przejscie do segmentu D zablokowane — w tgczniku urzadzono sale konferencyjna.

tacznik w dobrym stanie technicznym - stolarka okienna wymieniona na okna PCV, na biezaco
przeprowadzane remonty i konserwacja. Elewacja facznika od strony frontowej ocieplona styropianem, tynki
zewnetrzne w dobrym stanie.

2.2. Stan projektowany

W zakresie adaptacji istniejgcego obiektu przewidywany zakres rob6t budowlanych, obejmuije:
ETAP ||
= Wyburzenie klatki schodowej w pdtnocno-wschodnim narozniku segmentu B
= wykonanie nowego, dostosowanego dla os6b niepetnosprawnych, wejscia na patio w potudniowo-

wschodnim narozniku segmentu B
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wykonanie nowych stropéw w miejscu wyburzonej klatki schodowej

wykonanie nowych otworéw okiennych w obrebie wyburzonej klatki schodowych
rozbiorke istniejgcych sanitariatow

rozbiorke $cian dziatowych wskazanych na rysunkach

rozbiorke gérnej czesci stropodachu wentylowanego tacznika miedzy segmentami A-B i D
nadbudowe pietra na dachu tgcznika miedzy segmentami A-B i D na poziomie Il pietra
poszerzenie czesci otwordw drzwiowych

wykonanie dodatkowego wyj$cia ewakuacyjnego w Scianie bocznej przedsionka wejsciowego
remont gtownej klatki schodowej wraz z wyréwnaniem wysokos$ci stopni

budowe projektowanych $cian murowanych oraz $cian w systemie lekkiej zabudowy
wykonanie $cian oddzielenia pozarowego wydzielajacych poszczegodine strefy pozarowe

zamurowanie czesci otworéw okiennych w celu zapewnienia oddzielen pozarowych poszczegélnych
stref

wykonanie nowych przewodow wentylacyjnych i wyprowadzenie ich ponad dach budynku

wymiang stolarki drzwiowej wewnetrznej celem spetnienia wymogdw dotyczacych ich wymagane;
szerokosci

wykonanie otwordéw w stropie nad gtéwna klatka schodowa i montaz klap dymowych
docieplenie elewaciji i stropodachu wentylowanego

usuniecie czesci docieplenia elewacji ze styropianu i wymiana na wetne mineralng (na $cianach
stanowigcych oddzielenia pozarowe)

dodatkowe ocieplenie elewacji (zwiekszenie grubo$ci izolacji ze styropianu z 12 do 16 cm)

wymianeg podokiennikow zewnetrznych ze wzgledu na zmiane grubosci $cian zewnetrznych

wymiang istniejgcych warstw podtdg celem dostosowania obiektu istniejgcego do projektowanych
funkcii;

naprawe, uzupetnienie i czesciowo wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnetrznych;

niezbedne prace instalacyjne obejmujace instalacje wentylacyjng (w tym zapewnienie wymagane;
wymiany powietrza w salach zaje¢ dla dzieci), elektryczng, wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j;

ETAP Il

Wyburzenie klatki schodowej w pétnocno-zachodnim narozniku segmentu A oraz stropu nad klatkg
schodowg na poziome Il pietra

Wykonanie nowej klatki schodowej w miejscu wyburzonej wraz z doprowadzeniem jej do poziomu ||
pietra
wykonanie nowych otworéw okiennych w obrebie wyburzonej klatki schodowych
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= zamurowanie otworéw okiennych w potnocnej Scianie szczytowej oraz w pdétnocno-wschodnim
narozniku segmentu A w celu zapewnienia oddzieleri pozarowych poszczegdlnych stref

= rozbidrke Scian dziatowych wskazanych na rysunkach

= poszerzenie czesci otwordw drzwiowych

= wykonanie nowego wyjécia ewakuacyjnego w potnocnej $cianie szczytowe;

= budowe projektowanych $cian murowanych oraz $cian w systemie lekkiej zabudowy

= wykonanie $cian oddzielenia pozarowego wydzielajacych poszczegolne strefy pozarowe

= przebudowa pomieszczen zaplecza kuchennego- dostosowanie ich do nowej technologii kuchni
= wymiana windy kuchennej wraz z obudowg pozarowg szybu windowego

= wykonanie nowego systemu wentylacji mechanicznej zaplecza kuchennego

= wymiang stolarki drzwiowej wewnetrznej celem spetnienia wymogoéw dotyczacych ich wymagane;
szerokosci

= docieplenie stropodachu wentylowanego

= usuniecie czesci docieplenia elewacji ze styropianu i wymiana na wetne mineralng (na $cianach
stanowigcych oddzielenia pozarowe)

= dodatkowe ocieplenie elewacji (zwigkszenie grubosci izolacji ze styropianu z 12 do 16 cm)

= wymiane podokiennikow zewnetrznych ze wzgledu na zmiane grubosci Scian zewngtrznych

= wymiang istniejacych warstw podtdg celem dostosowania obiektu istniejgcego do projektowanych
funkcii;

» naprawe, uzupetnienie i cze$ciowo wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnetrznych;

» niezbedne prace instalacyjne obejmujgce instalacje wentylacyjng (w tym zapewnienie wymagane;
wymiany powietrza w salach zaje¢ dla dzieci), elektryczng, wodociggowa i kanalizacji sanitarnej;

2.3. Dane liczhowe dotyczace obiektu

Wymiary budynku po adaptacii (dla cze$ci objetej zakresem opracowania):

DIIGOSC ... 58,30 m
SZEIOKOSE ... 34,48 m
WYSOKOSC.....cocveviviiiiiec e 12,65 m

Liczba kondygnacii

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia uzytkowa
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2.4. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych i 0 ograniczonej zdolnos$ci poruszania sie

Ze wzgledu na specyfike obiektu przebudowa obejmuje dostosowanie go do potrzeb osob niepetnosprawnych.
W tym celu w | etapie inwestycji zaprojektowano dzwig osobowy obstugujacy wszystkie kondygnacje
budynku. Ponadto wewnatrz budynku, w miejscach wymagajacych pokonania réznicy poziomdéw
zaprojektowano podno$niki dla wozkow inwalidzkich lub platformy schodowe. Na kazdej kondygnacii
zaprojektowano toalety dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wszystkie drzwi wewnetrzne majq
szeroko$¢ umozliwiajaca przejechanie wozkiem inwalidzkim.

2.5. Technologia
W czes$ci budynku objetej tg czes$cig opracowania mozna wyréznic nastepujace strefy funkcjonalne:
ETAP I

e Szatnie uczniowskie (piwnica segmentu B)

e Zespdt pomieszczen administracyjnych (parter segmentu A)

o Pomieszczenia edukacyjno-rehabilitacyjne dla uczniéw

e Zaplecze techniczno-gospodarcze (piwnica segmentu A)
ETAP IlI

o Zespot zywieniowy
2.5.1. Szatnie uczniowskie

Szatnie uczniowskie zlokalizowano w piwnicy segmentu B — ze wzgledu na mate zespoty klasowe szatni nie
dzielono na pomieszczenia dla poszczegolnych klas tylko zachowano istniejacy uktad wiekszych pomieszczen
do wspdlnego uzytkowania przez ucznidw kilku klas. Zaleca sie wyposazenie szatni w szafki indywidualne dla
uczniow.

Przy szatniach zaprojektowano rowniez pomieszczenie przeznaczone na sklepik szkolny.

Korytarz przy szatniach zostat wydzielony za pomocg $cianek z drzwiami dymoszczelnymi (aby utatwié
komunikacje przewidziano podtaczenie drzwi do SSP — w stanie normalnym pozostajg one stale otwarte)

2.5.2. Zespot pomieszczen administracyjnych

Gtéwne pomieszczenia administracyjne zlokalizowano na parterze segmentu A — zesp6t ten zostat wydzielony
pozarowo od czesci edukacyjnej szkoty. Z holu na parterze dostepne sg gabinety dyrektordw, sekretariat
gtéwny i uczniowski oraz pozostate biura szkoty.

2.5.3. Pomieszczenia edukacyjno-rehabilitacyjne dla uczniow

Pomieszczenia edukacyjno-rehabilitacyjne dla uczniéw zlokalizowano na trzech kondygnacjach (parter, | i |l
pietro). Sg to sale lekcyjne oraz gabinety terapeutyczne przeznaczone do indywidualnych zaje¢ z uczniami
placowki. Przeznaczenie poszczegdlnych pomieszczen opisano na rysunkach. Wszystkie pomieszczenia
przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci zlokalizowane w segmencie A i B potozone sg od wschodu
lub zachodu co zapewnia im wymagane nastonecznienie.

Dodatkowe pomieszczenia edukacyjne zlokalizowano w taczniku na poziomie | i Il pigtra — ze wzgledu na to,
Ze majg one okna od strony potnocnej zaprojektowano tu pomieszczenia nie wymagajace normatywnego
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nastonecznienia (pracownie plastyczne — arteterapia i bukieciarstwo oraz pracownie hotelarskg uzywang
sporadycznie w ramach zaje¢ praktycznych).

W tgczniku na parterze zlokalizowano biblioteke szkolna.

2.5.4. Zaplecze techniczno-gospodarcze

Zaplecze techniczno-gospodarcze zlokalizowane jest w piwnicy segmentu A. Znajduje sie tutaj wezet ciepiny,
rozdzielnia elektryczna oraz pomieszczenia gospodarcze z dostepem bezposrednio z zewnatrz budynku.

2.5.5. Zespot zywieniowy

Zespot zywieniowy zlokalizowany jest w pdtnocnej czeSci segmentu A i obejmuje trzy kondygnacije: piwnice,
parter oraz pietro. Komunikacja pomiedzy kondygnacjami bedzie sie odbywac za pomocg wydzielonej klatki
schodowej (w warunkach normalnych klatka dostepna wytacznie dla personelu kuchennego).

PIWNICA

Zlokalizowano tu szatni¢ pracowniczg oraz magazyny. Ze wzgledu na dostateczng powierzchnig pomieszczen
kuchennych na parterze nie przewiduje sie biezgcego wykorzystania pomieszczen magazynowych w piwnicy
- petig one funkcje pomocnicza. W piwnicy zlokalizowana jest réwniez wentylatornia zapewniajaca
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng zespotu zywieniowego.

PARTER

Na parterze zlokalizowano gtowng czeS¢ zaplecza kuchennego stuzacg do przygotowywania positkow.
Zapewniono niezalezne wejscie z zewnatrz budynku. W sktad zaplecza kuchennego wchodza;

» Kkorytarz gospodarczy

* magazyn warzyw oraz jajek

= magazyn produktéw suchych

= obieralnia warzyw i wybijalnia jaj

= kuchnia

= pomieszczenie porzadkowe

= pokdj socjalny personelu kuchennego
Wyposazenie pomieszczen opisano na rysunku 02/A

W kuchni nalezy zamontowa¢ winde gastronomiczng umozliwiajacg transport positkow pomiedzy
poszczegdlnymi kondygnacjami.
[ PIETRO

Na | pietrze lokalizowano stotbwke, wydawalnie positkow oraz zmywalni¢ naczyn stotowych. Positki
dostarczane bedg z kuchni za pomoca windy gastronomiczne;.

Szczegdlowy opis i zestawienie wyposazenia zespotu zywieniowego znajduja sie w zatagczonym PROJEKCIE
TECHNOLOGII KUCHNIL.
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3. Elementy budynku

7

3.1. Sciany
3.1.1. Sciany zewnetrzne

Prace budowlane w obrebie istniejacych Scian zewnetrznych obejmujg rozbidrke $cianek z luksferdw w
obrebie istniejacych klatek schodowych i wykonanie w tym miejscu nowych przemurowan (zgodnie z
projektem konstrukcji).

Szczegotowy opis Scian zewnetrznych zawarto w opisie dotyczacym konstrukcii.

3.1.2. Sciany wewnetrzne

Prace budowlane w obrebie istniejacych Scian wewnetrznych obejmujg rozbiorke Scianek dziatowych w
obrebie istniejacych sanitariatbw oraz winnych miejscach, w ktorych kolidujg z nowoprojektowang, funkcjg
pomieszczen (zgodnie z zatgczonymi rysunkami), oraz poszerzenie cze$ci otworow drzwiowych.

Sciany projektowane wykonywaé z gazobetonu.

3.2. Dach

Istniejacy stropodach w dobrym stanie technicznym jednak ze wzgledu na jego niedostateczng izolacyjnos¢
termiczng nalezy przewidzie¢ docieplenie metodg wdmuchiwania granulatu wetny minerainej (patrz punkt 4.2)

Ponadto nalezy wykona¢ dodatkowg powtoke izolacyjng stropodachu z papy asfaltowe;.

3.3. Elewacje

Istniejace elewacje znajdujg sie w dobrym stanie technicznym jednak ze wzgledu na brak ocieplenia i ich
niedostateczng izolacyjno$¢ termiczng nalezy przewidzie¢ ich docieplenie metodg lekkq mokrg przy
zastosowaniu warstwy styropianu grubo$ci min. 16¢cm (patrz punkt 4.1)

Ocieplone fragmenty elewacji (segment A) nalezy dodatkowo ociepli¢ zwigkszajac grubo$¢ izolacji termiczne;
do 16¢m (lub alternatywnie usungé starg izolacje i wykonac nowa).

W miejscach wskazanych na rysunkach jako $ciany oddzielenia pozarowego izolacja termiczna powinna by¢
wykonana z wetny mineralnej — nalezy usuna¢ istniejacq izolacje ze styropianu i wykona¢ nowg z wetny
mineralnej.

3.4. Wentylacja pomieszczen

W wiekszosci pomieszczen zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, w salach zaje¢ dla dzieci wentylacje
hybrydowa (szczegdty w opisie branzy sanitarnej). W zespole zywieniowym zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna.

3.5. Posadzki

Posadzki w pomieszczeniach technicznych, higieniczno-sanitarnych, socjalnych oraz na drogach komunikacji
ogblnej planuje sie wykona¢ z ptytek gresowych. W pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie¢ montaz
wyktadzin obiektowych homogenicznych lub paneli. Nalezy pamieta¢ o stosowaniu materiatbw o wymagane;
odpornosci na Scieranie oraz wymaganej klasie antyposlizgowej okreslonych szczegdtowo dla pomieszczen o
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roznym przeznaczeniu. Szczegoty wykonczenia posadzek w poszczegoinych pomieszczeniach podano na
rysunkach i w kartach informacyjnych pomieszczen.

3.6. Sufity

We wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem sanitariatow przewidziano pozostawienie istniejacych sufitow
tynkowanych - sufity nalezy wygtadzi¢ i pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym.

W sanitariatach, ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia instalacji pod stropem, przewidziano montaz sufitow
podwieszonych z ptyty gipsowo-kartonowe;.

Szczegoty wykonczenia sufitow w poszczegdinych pomieszczeniach podano w kartach pomieszczen.

3.7. Wykonczenie $cian

We wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem sanitariatow $ciany malowane farbg lateksowg zmywalng. W
dolnej czesci sciany zabezpieczy¢ lakierem lamperyjnym. Kolor $cian w pomieszczeniach uzgodni¢ na etapie
realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiajacym. Schemat malowania korytarzy wskazano na
rysunku 12/A.

Sciany w sanitariatach $ciany do wysokosci 2m wykoriczone plytkami ceramicznymi. Plytki gtadkie 20x20cm,
uktadane na kleju z przesunieciem o 1/2 dlugosci. Kolor bazowy ptytek: BIALY POLYSK, dodatkowo
zastosowano plytki dekoracyjne w réznych kolorach. Powyzej $ciany malowane farbg akrylowg zmywalng
kolorze JASNOSZARYM.

Szczegoty wykonczenia Scian w poszczegoinych pomieszczeniach podano w kartach pomieszczen.

3.8. Stolarka okienna i drzwiowa

Wiekszo$¢ okien zostata wymieniona na PCV i znajduje sie w dobrym stanie technicznym.
Istniejace okna drewniane nalezy wymieni¢ na PCV.

W obrebie przebudowywanych klatek schodowych nalezy wstawi¢ nowe okna o wymiarach wskazanych w
projekcie (okna PCV w kolorze biatym).

UWAGA: okno oddymiajace wykona¢ z aluminium.
Ze wzgledu na nieprzepisowe wymiary drzwi wewnetrznych nalezy je wymieni¢ na nowe.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy zastosowac klamki okienne z
mozliwoscig zablokowania kluczem.

Szczegotowe wymagania dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej podano w zestawieniu stolarki.

3.9. Elementy zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania

3.9.1. Balustrady

W zwigzku z przebudowg wewnetrznej klatki schodowej nalezy wykona¢ nowe balustrady. Zastosowac
balustrady pretowe (prety pionowe) z pochwytami na dwéch wysoko$ciach: 110 i 75cm. Na krawedzi gérnego
spocznika zamontowac przegrode petnej wysokosci. Maksymalny przeswit miedzy elementami balustrady -
12cm.
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Przy biegu schodowym w dobudowywanym wejsciu zastosowac obustronne pochwyty mocowane do Sciany.

3.9.2. Wycieraczki

Przy wejsciach do budynku zamontowa¢ wycieraczki wpuszczane w posadzke (z listew auluminiowych z
wkfadem szczotkowo-gumowym).

3.9.3. Ostony na grzejniki

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach nalezy umiesci¢ ostony
ochraniajace przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym. Przewiduje sie zastosowanie oston z
blachy perforowanej w ramach drewnianych. Wymiary ostony nalezy kazdorazowo dopasowa¢ do wymiaru
ostanianego grzejnika.

4. Prace termomodernizacyjne

4.1. Ocieplenie elewacji

Projekt zaktada wykonanie istniejgcych Scian zewnetrznych kompletnym system posiadajacym Aprobate
Techniczna.

Wykonanie systemu polega na:

e Przymocowaniu do zewnetrznej powierzchni istniejgcego ocieplenia $cian zewnetrznych , za pomocg
zaprawy klejowej i tgcznikdw mechanicznych ptyt termoizolacyjnych styropianowych o odpowiednio
dobranej grubosci,

o Wykonaniu warstwy zbrojacej z zaprawy klejowo- szpachlowej i siatki zbrojacej z widkna szklanego,

e Pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem strukturalnym,

Do ocieplenia przyjeto warstwe styropianu samogasnacego EPS 70 -038 grubosci 16cm. Nalezy rédwniez
wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg Scian piwnic wraz z ich ociepleniem polistyrenem ekstradowanym
grubosci 15¢m (wraz z cokotem)

Uwaga: $ciany zewnetrzne w obrebie dwumetrowego pasa stanowigcego oddzielenie pozarowe nalezy
ociepli¢ wetng mineralna.

Przyjeto system docieplenia $cian zewnetrznych budynkdéw w technologii bezspoinowego systemu ocieplen
(BSO). Polega on na przymocowaniu do $cian zaprawg klejaca i facznikami ptyt styropianowych, wzmocnieniu
ich siatkq z widkna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejacej, a nastepnie wykonczeniu catosci
tynkiem mineralnym.

W sktad zestawu materiatéw systemu wchodza;

= Zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania styropianu (zaprawe nalezy naktada¢ metodq
obwodowo-punktowa);

= Ptyty ze styropianu;

= taczniki mechaniczne 6sztuk/m?

= Zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg zbrojeniowg z widkna szklanego

= Zaprawa klejowo-szpachlowa;

= Warstwa gruntujaca
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= Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, taSmy uszczelniajace oraz
inne materiaty do wykonczenia miejsc szczegolnych elewacii
= Warstwa wykonczeniowa —-tynk mineralny

41.1. Technologia wykonania docieplenia Scian zewnetrznych
41.1.1 Prace przygotowawcze i przygotowanie podtoza
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robo6t dociepleniowych nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu
technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych
(jak np: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy
podioza o stabej przyczepno$ci (np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru)
nalezy usung¢. Nierownosci i ubytki podioza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wcze$niej wyréwnac
zaprawg wyrownawczg. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach,
nalezy wykonac probe przyczepnosci.

UWAGI:

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza ;.
rownosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nierdwnosci i krzywizny nie tylko obnizajg
efekt koncowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymatos¢ mechaniczng i trwato$¢ catego uktadu.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn nalezy je uzupetni¢ za pomocg
zaprawy murarsko-tynkarskiej do naktadania recznego. Przy czym jednorazowo mozna naktada¢ zaprawe
warstwg o grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowa¢ jedynie
poprzez zmiane grubosci styropianu. Nalezy jednak pamietad, iz max. grubos¢ zastosowanego styropianu nie
moze przekroczy¢ 20 cm.

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podfoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie
powtok, zaleca sie¢ zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢
o0 koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych.
Powtoki stabo zwigzane z podfozem (np. odparzone tynki) i stabe warstwy podtoza trzeba usunaé. Nalezy
pamieta¢, iz niewlasciwa ocena nosnosci $Scian i brak odpowiedniego przygotowania podtoza, moze
spowodowac powazne skutki, z odpadnigciem docieplenia od Sciany wigcznie.

4.1.1.2 Przyklejenie i zamocowanie piyt styropianowych do podioza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich mozna przystapi¢ do przyklejania
ptyt styropianowych.
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SPOSOB PRZYKLEJANIA PLYT STYROPIANOWYCH DO SCIANY

Przygotowang zaprawe klejowo-szpachlowa nalezy uktada¢ na ptycie styropianowej metodg obwodowo-
punktowg czyli wzdtuz brzegdw ptyty oraz punktowo w 3 miejscach i przyciskamy do muru, powierzchnia
sklejenia min 40% ptyty. Po natoZzeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwiocznie przytozy¢é do $ciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie paca, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z
sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejaca wyciSnie sie poza obrys piyty, to trzeba jg usungc.
Niedopuszczalne jest zarbwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie
kilkunastu minut. W przypadku niewtadciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejacg ze
sciany, po czym natozyC jg ponownie na ptyte i powtorzy¢ operacje klejenia ptyty. Plyty styropianowe nalezy
przykleja¢c w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.
Na $cianach z prefabrykatéw, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich styki nie pokrywaty sie ze
ztaczami pityt prefabrykowanych. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych
zaprawg klejaca, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig
cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajac korozje warstwy elewacyjnej i
powodujac wystapienie smug i wykwitow na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystapienia szczelin
(wigkszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej grubo$ci warstwy termoizolacyjne;.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac¢ do podioza przy uzyciu tagcznikow mechanicznych. Do mocowania ptyt
styropianowych do podtoza najcze$ciej stosuje sie taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz
tacznikdw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces
twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w
warunkach optymalnych montaz tacznikdbw mozna rozpoczaé dopiero po min. 48h od przyklejenia piyt
styropianowych. Przy mocowaniu tgcznikdw nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na prawidtowe osadzenie
trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym, iz
przy $cianach szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje wigksze ssanie wiatru, w miejscach
tych nalezy zastosowac wigkszg ilo$¢ tacznikow mechanicznych.

WYROWNANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH PLYT STYROPIANOWYCH

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy calg zewnetrzng
powierzchnie piyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem Sciernym. Réwne poditoze jest podstawowym
warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacii.

UWAGA: Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do
ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystapi utlenienie powierzchni styropianu wowczas nalezy
przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem Sciernym.

4.1.1.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowaC naprezenia termiczne. Jest ona takze
podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.
Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie
termoizolacji z podtozem (nie wcze$niej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt styropianowych). Przed
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wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy zaszpachlowa¢ i wyréwna¢ miejsca po kotkach zaprawa. Przy
zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy klejowo-szpachlowe;.
Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu)
piyt, ciggta warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojace;.
Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zeboéw 10x10mm. Po natozeniu
zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang (siatka z wiékna szklanego) tak, aby zostata
ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktadaC (w pionie lub
poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnietg
warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanie$¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm)
celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni.

UWAGA: Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia piyt.

SzerokoSC siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby moZliwe byto oklejenie o$ciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki 0 wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na
niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych $cian, nalezy stosowa¢ dwie
warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina
powinna by¢ stosowana na catej wysokosci Scian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest
utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu.
Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza
sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z wtdkien szklanych o wiekszej gramaturze zwang
"siatkq pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadéw.

4.1.1.4 Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
PRZYGOTOWANIE WARSTWY ZBROJONEJ PRZED NAKLADANIEM GRUNTU

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
podktadem uniwersalnym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min.
48 h od jej wykonania. Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu).
Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania $rodka gruntujgcego wyrdéwnujacego chtonnosé
podftoza i poprawiajacy przyczepnos$¢. Zastosowanie ,utatwia prace zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i
ujednolica chtonno$¢ oraz wyréwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku.

TYNK MINERALNY

Do wykoriczenia elewacji zastosowac tynk mineralny —cienkowarstwowy, szlachetny tynk strukturalny.

Tynki te tworzg trwatg i elastyczng wierzchnig warstwe $ciany o wysokiej odpornoSci na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia proste i tatwe wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej w
szerokiej palecie barw i faktur.

Wskazdwki wykonawcze:

Przygotowane masy tynkarskie nalezy nakfadaC na zagruntowanym podiozu dopiero po catkowitym
wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegaC przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze
otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotno$ci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnos¢ i za niska
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temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Aplikacja oraz polimeryzacja (wigzanie)
tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta mogg doprowadzi¢ do nieodwracalnych,
niepozadanych zmian jego wtasciwosci fizyko-chemicznych.

Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie oddziatywanie
stonca i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.

Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej
+5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

Podczas realizacji rob6t dociepleniowych, a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu oraz wigzaniu tynku, zaleca sie
zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych
czynnikow zewnetrznych.

4.2. OQcieplanie stropodachu

Przyjeto ocieplenie wentylowanego stropodachu technologig wdmuchiwang przy uzyciu niepalnego granulatu
wetny szklanej o grubosci 25 cm.

System polega na wdmuchiwaniu granulatu w przestrzeni stropodachu lub na strop, po wcze$niejszym
sprawdzeniu stanu zawilgocenia istniejgcej powtoki termoizolacyjnej. Jest to materiat termo-izolacyjny, ktéry
nie wymaga stosowania folii paroizolacyjnej i nie ogranicza "oddychania" przegréd budynku.

Uwaga:

= przed uloZzeniem warstwy ocieplenia nalezy usung¢ z przestrzeni stropowej istniejgce warstwy
ociepleniowe ze styropianu.

= W przestrzeni stropowej mozliwe jest zaleganie duzej ilosci ptasich odchodéw - nalezy je
bezwzglednie usungé przed wykonaniem prac termo modernizacyjnych.

4.21. Technologia wykonania docieplenia przestrzeni stropodachu

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych w nieprzetazowych stropodachach wentylowanych jest wyciecie
witazéw technologicznych o wymiarach 40x50cmw ptytach dachowych. Ze wzgledu na wielko$¢ i konstrukcje
budynku (z korytem na wode deszczowg wzdtuz osi Srodkowej) przewiduje sie koniecznos¢ wykonania 4
wtazow. Nastepnie nalezy wyku¢ otwory w $ciankach azurowych tak by umozliwi¢ dostep do najdalszych
czes$ci stropodachu. Kolejnym etapem prac jest doktadne posprzatanie przestrzeni wewnetrznej stropodachu z
gruzu, $mieci, odchoddw ptakéw itp. Nalezy sprawdzi¢ stan przestrzeni stropodachu: kontrola dotychczasowe;
izolacji, stanu zanieczyszczenia, wentylacji. Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy wykona¢ wszystkie
prace dodatkowe np. uszczelnienie szachow, wymiana kratek wentylacyjnych. Nastepnym krokiem jest
wykonanie docieplenia stropodachu - materiat izolacyjny pakowany jest w worek foliowy.

Produkt powinien by¢ przechowywany w szczelnie zamknigtych oryginalnych opakowaniach, rozpakowywany
w miejscu montazu bezposrednio przed uzyciem. Zawartos¢ opakowania wsypywana jest do maszyny ktora
przygotowuje jego strukture i transportuje dtugimi wezami w docieplane miejsce. Bedac wewnatrz w
najdalszym miejscu stropodachu pracownicy docieplajq strop grubo$cig materiatu zaméwiong przez inwestora.
Grubos¢ warstwy nasypowej jest cyklicznie kontrolowana przez operatora weza transmisyjnego. Prowadzone
prace dociepleniowe powinny by¢ dokumentowane na biezaco zdjeciami cyfrowymi. Pracownik sukcesywnie
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wycofuje sie¢ w strone otworu. Przed zamknieciem wiazu nalezy doktadnie zasypaC dotychczasowy szlak
komunikacyjny. Po zakonczeniu prac otwory wtazowe zabezpiecza sie blachg o gr. 2 mm, oraz papg
termozgrzewalng podktadowg oraz papq termozgrzewalng wierzchniego krycia o grubosci 5,2 mm . Na
zamknigtym otworze montuje sie kominek wentylacyjny.

Nad ociepleniem nalezy pozostawi¢ min. 20 cm pustki powietrznej. Dolny poziom wlotu lub wylotu otworow
wentylacyjnych umieszczonych w $cianie powinien by¢ zlokalizowany minimum 5 cm nad ociepleniem.

4.3. Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych

W celu zabezpieczenia $cian przed zawilgoceniem przewiduje si¢ wykonanie izolacji $cian pionowych piwnic .
Nalezy wykona¢ izolacje typu lekkiego tzn. po odstonieciu Scian piwnic nalezy je wyréwnac¢ tynkiem
podktadowym a nastepnie zaizolowa¢ warstwg papy lub poprzez malowanie masg izolacyjng; nastepnie
Sciany ociepli¢ styrodurem (polistyrenem ekstrudowanym grubo$ci 15cm) i wykonaé warstwe ochronng z folii
kubetkowe;j.

UWAGA: prace nalezy wykonywac etapowo — niedopuszczalne jest wykonanie wykopu wzdtuz catej Sciany
budynku.

5. Ochrona przeciwpozarowa

5.1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 z p6zniejszymi zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 roku, poz.2117)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. nr 124, poz. 1030 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdznigjszymi
Zmianami)

® |nstytut Techniki Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005 ,Projektowanie elementdw zelbetowych i
murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg” — Warszawa 2005

5.2. Zakres opracowania

Ninigjszy projekt obejmuje etapy Il-lll inwestycji pn. ,Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolneqo przy ul.
Mazowieckiej na potrzeby ZPS w Legnicy”.

Dla catego budynku szkoty sporzadzona zostata opracowana przez rzeczoznawcdw: budowlanego oraz
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych  ekspertyza techniczna z okre$lonymi nastepujgcymi
wskazaniami:

o Wyposazenie budynku w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych, w tym réwniez
na doswietlonych $wiattem dziennym oraz w salach przeznaczonych na pobyt dzieci i w pomieszczeniach
WC.
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na drogach komunikacyjnych zostang rozmieszczone podswietlane znaki kierunkowe.

wyposazenie obiektu w instalacje systemu Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) z potagczeniem z obiektem
Komendy Miejskiej PSP w Legnicy.

wyposazenie w elektrotrzymacze i wpiecie w system sygnalizacji pozaru drzwi dymoszczelnych
oddzielajacych szatnie uczniowskie na poziomie piwnicy oraz wydzielajace klatke schodowg B. Pozwoli to
na ich uzytkowanie w normalnych warunkach jako otwarte a zamykane bedg automatycznie w przypadku
uruchomienia sygnalizacji SAP.

w celu usprawnienia dziatan pracownikdéw w zakresie ewakuacji 0séb z obiektu - plany ewakuacji w formie
graficznej ze wskazaniami dotyczacymi postepowania w przypadku pozaru lub innego zdarzenia powinny
by¢ wywieszone na kazdej kondygnacji na ktorej przebywajg uzytkownicy.

Na podstawie wydanego przez Dolnoslaskiego komendanta Wojewodzkiego PSP we Wroctawiu Postanowienie
nr WZ.5595.154.2.2018 z dnia 11.07.2018r. Inwestor uzyskat zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb okreslony w powyzszych wskazaniach ww. ,Ekspertyzy technicznej”,
W inny sposob niz podany w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
zezm.), {j..

§69 ust. 4 - niestandardowa szeroko$¢ stopni statych schodow wewnetrznych (gtowna klatka schodowa w
taczniku A - B) w czesSci biegdw nie spetnia warunku okreslonego wzorem 2h+s = 0,6 do 0,65 i wynosi
0,586 przy wysokosci stopni 15,3 c¢cm i szeroko$ci stopnia 28 cm. Zanizenie wskaznika o 2,33% a
szeroko$ci stopni 0 6,7%.

§ 227 ust. 1 - przekroczenie wielko$ci strefy pozarowej obejmujacej podziemna czes$¢ budynku o 120% w
czesci ZLII (2) wynoszacej 3851,6 m2 oraz o 87,5% w czesci ZLII (3) wynoszacej 3281 m2 przy
dopuszczalnej wielkosci 1750 m2.

§ 241 ust. 1 - obudowa drogi ewakuacyjnej w portierniach przy klatkach schodowych B i C na dtugosci 2,10
m nie spetnia wymaganej klasy odporno$ci ogniowe El 30.

§ 256 ust. 3 - dugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu w segmencie D (strefa ZLII(3) na
poziomie piwnicy wynosi 13,6 - 13,7 m (przekroczenie o 36 - 37%), na poziomie | pietra wynosi 20,2 - 20,3
m (przekroczenie 0 102 - 103%) i na poziomie Il pietra wynosi 20,3 - 20,35 m (przekroczenie o 103-
103,5%).

5.3. Parametry liczbowe

5.4. Dane liczbowe dotyczace obiektu

Wymiary budynku po adaptaciji:

DIIGOSC ... 112,79 m

SZEIOKOSE ... 89,64 m
WYSOKOSC....oceeveeiee e 12,65 m

Liczba kondygnacji . 4 (w tym 3 nadziemne)

Powierzchnia wewnetrzna

Pn=11132,1 m2
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Wymiary budynku po adaptacji (dla czes$ci objetej zakresem opracowania):

DIIGOSE ..o 58,30 m
SZEIOKOSC ..o 34,48 m
WYSOKOSC......veveeeriiiiiissrrs s 12,65 m
Liczba kondygnaciji___ .o 4 (w tym 3 nadziemne)

Powierzchnia zabudowy P, =1202,68 m?

Pu=4341,64 m?

Powierzchnia uzytkowa

5.5. Odlegtosé od budynkéw sasiadujacych

Budynek sasiaduje z istniejaca zabudowa;

— Od pdtnocy z budynkiem przedszkola stanowigcym odrebng strefe pozarowg
— 0Od zachodu budynek mieszkalny w odlegto$ci ok. 21m

— Od potudnia brak zabudowy sasiadujacej

— Od wschodu z budynkiem basenu stanowigcym odrebng strefe pozarowg

(3,
[=}]

Kateqoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, w ktoérych przebywaé moga jednoczes$nie wieksze grupy ludzi

Obiekt z racji petnionej nowej funkcji uzytkowej po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania jako Zespot
Placéwek Specjalnych jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Przewidywana ilos¢ osob stale
przebywajgcych w budynku moze wynosi¢ 874 osoby + 59 opiekundw, w tym na poszczegolnych
kondygnacjach:

Strefa pozarowa ® | ZLII/PM (1) | ZLII (2) ZLI (3) ZLIIIPM (4) ZLII (5)

Kondygnacja ¥ llo$¢ os6b

Piwnica | = - 133+1 T B

Parter 16 51410 52+19 62+6 107+5

| pietro 157+10 134+12 74+7 | -

Il pigtro 7148 73+3 47|

Razem w strefach 16 412 259+34 210+20 101+5

Razem w obiekcie | 982+59.po odliczeniu 0séb w auli i stotdwce (108) ilos¢ os6b wynosi
874+59
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5.7. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie wystepujg substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109, poz. 719) jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

5.8. Przewidywana ilo$¢ obciazenia ogniowego

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku miesci sie w przedziale do 500 MJ/m2.

5.9. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

5.10. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Podziat obiektu na strefy pozarowe

SALA GIMNAST.

[LACZNIK D_S
SEGMENT
D
o O
(aa] (aa]
<C
SEGMENT 1 1 SEGMENT 1 1 SEGMENT
e kee=d
i i 1O
A i B o C
=
I% } l% !
2

Budynek jest podzielony na pie¢ stref pozarowych, w tym:

Strefa ZL Ill/PM(1)o powierzchni wewnetrznej 946,30 m?2 zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il/PM
obejmujaca segment A (piwnice i parter):

e piwnica — pomieszczenia techniczne i magazynowe nie przeznaczone na pobyt ludzi

e parter — pomieszczenia administracyjne oraz kuchnia z zapleczem. llo$¢ 0séb na poziomie parteru — 16.

Strefa ZLII (2)o powierzchni wewnetrznej 3851,6 m2, zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLII obejmujaca:
segment A (I i Il pietro), tacznik A-B (piwnica, parter, | i Il pietro), segment B (piwnica, parter, | i Il pigtro) i
tacznik BC (piwnica i czes¢ na parterze). WielkoS¢ strefy pozarowej jest przekroczona o 10,05% wielkosci
strefy pozarowej wynoszacej 3851,6 m2 przy dopuszczalnej wielkosci 3500 m2:

e piwnica: w segmencie B — pomieszczenia szatni uczniowskich na 128 oséb, sklepik uczniowski — 5+1
osoba; tacznik B-C pomieszczenia magazynowe i komunikacja. Razem 133+1 osoba

e parter: tacznik A-B: biblioteka — 8+2 osoby, komunikacja, portiernia — 1 osoba; cze$¢ segmentu B —
pracownia, sale zaje¢, gabinety terapeutyczne — 42+8 Razem 51+10
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o | pietro: segment A — stotdwka — iloS§¢ 0séb okresowo 48, sale zaje¢ — 32+2 osoby, pokoj nauczycielski
okresowo 24 osoby, pomieszczenia administracyjne 2 osoby; tacznik A-B: pracownia — 8+1 osoba,
komunikacja; cze$¢ segmentu B: gabinety terapeutyczne — 3+2 osoby, sale zaje¢ — 64+5. Razem 157+10

o |l pietro: segment A — Swietlica — 20+2 osoby, sale zaje¢ — 32+4 osoby, pomieszczenia biurowe — 3 osoby;
tacznik A-B — pracownie — 16+2 osoby. Razem 71+8

Strefa ZLIl (3)o powierzchni wewnetrznej 3281 m2 zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlI obejmujaca:

segment C (piwnica, parter, | i Il pietro) cze$¢ segmentu B ( piwnica, parter, | i Il pigtro), tacznik B-C (parter, | i

I pietro) piwnica: segment C — sale zaje€, gabinet terapeuty, pralnia z suszarnia, pomieszczenie socjalne,

pomieszczenia magazynowe

e parter: cze$¢ segmentu B — sala zaje¢ — 6+2 osoby, pomieszczenie pomocnicze, czes¢ tacznika  B-C:
pomieszczenie pomocnicze, sala zaje¢ — 6+2 osoby; segment C: — gabinety terapeutow — 7+4 osoby,
gabinet pielegniarki — 1+1 osoba, pomieszczenia biurowe — 2 osoby, sale zaje¢ — 30+10 oséb. Razem
52+19 0sob

o | pietro — pomieszczenia przedszkola: czeS¢ segmentu B: pokdj socjalny — 3 osoby; sala zaje¢ — 8+2
osoby, pomieszczenie terapeuty — 2+1 osoba, tacznik B-C: aula — 80 0sdb; Segment C: pokdj nauczycielski
-6 0s0b, 5 sal zaje¢ — 40+10, gabinet terapeuty — 4+1 osoba . Razem 134+12

o |l pietro:_internat: czeS¢ segmentu B — pomieszczenie izolatki, pomieszczenia sypialne — 10 0sdb, tacznik
B-C - $wietlica — 8+1 osoba, segment C: pomieszczenia sypialne — 26 0s6b, pomieszczenie opiekunéw — 2
osoby, pomieszczenia Swietlic — 16+2, pomieszczenie jadalni — 13 0osob. Razem 73+3

Strefa ZL Il/PM (4) o powierzchni wewnetrznej 1589 m?2 zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL
II/PM obejmujaca: segment D (piwnica, parter, | pietro, Il pietro), tacznik D-S (parter) piwnica (PM) — segment
D - pomieszczenia techniczne i magazynowe

e piwnica (PM) — pomieszczenia techniczne i magazynowe nie przeznaczone na pobyt ludzi

o parter (ZL Il) — segment D: Swietlice iloS¢ — 22+2 osoby, sale zaje¢ — 40+4 osoby; facznik D-S -
komunikacja (przejscie do sali gimnastycznej). Razem 62+6

o | pietro (ZLIl) - segment D: sale zaje¢ — 56+4, pracownie -16+2, gabinet terapeuty — 2+1. Razem74+7
0S0b

o |l pietro (ZL Il) - segment D: sale zaje¢ — 65+5, pracownia — 8+1, gabinet terapeuty — 2+1 osoba. Razem
74+7 0S0b.

Strefa ZL Il (5) o powierzchni wewnetrznej 1320,9 m2 zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
obejmujgca: segment S (sala gimnastyczna z zapleczem) i czes¢ tacznika D-S.

e sala gimnastyczna: ilo$¢ 0sdb — 40+2, pracownie — 24+3 osoby, szatnie — 37 0séb. Razem 101+5

5.11. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane — warunki budowlane:

Budynek czterokondygnacyjny z jedng kondygnacjg podziemng wykonany w technologii WBL sktadajacej sie
z blokéw $ciennych oraz stropow z ptyt kanatowych. Obiekt wybudowany jako zespdt segmentow
skomunikowanych ze sobg tacznikami. Gtéwna konstrukcje nosng stanowig elementy $cienne stanowigce
podparcie dla stropéw z ptyt kanatowych. Sciany zostaty zwiericzone wiericami w poziomie kazdego stropu.
Sciany dzialowe murowane z cegly dziurawki i zaprawy cementowej. Stropodach nad budynkiem
wentylowany z prefabrykowanych ptyt kanatowych i ptyt korytkowych uktadanych na Sciankach azurowych z
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cegty. Posadowienie obiektu na bezpo$rednie na gruncie - fawy fundamentowe. Klatki schodowe Zelbetowe
dwubiegowe w konstrukcji ptytowe;.

Budynek spetnia wymagana klase ,B” odpornosci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami)

5.12. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Budynek posiada cztery klatki schodowe o schodach Zelbetowych wylewanych prowadzace bezposrednio na
zewnatrz budynku, w tym:

o klatka schodowa A w segmencie A dwubiegowa o szerokosci biegow 135 cm i szeroko$ci spocznikow
miedzypietrowych 150 cm, wysokosci stopni 15 ¢cm i szeroko$ci 30 cm

o klatka schodowa B w taczniku A-B dwubiegowa o szerokosci biegbw 2,7 m i szerokosci spocznikow
miedzypietrowych 2,7 m i niestandardowej szerokoSci stopni statych schodéw wewnetrznych w czeSci
biegdw nie spetnia warunku okreslonego wzorem 2h+s = 0,6 do 0,65 i wynosi 0,586 przy wysokos$ci stopni
15,3 cm i szeroko$ci stopni 28 cm. Zanizenie wskaznika 0 2,33% a szeroko$ci stopni 0 6,7%

e klatka schodowa C w segmencie C dwubiegowa o szerokosSci biegéw 120 cm i szeroko$ci spocznikdw
miedzypietrowych 150 cm, wysokosci stopni 14,7 cm i szerokosci 30 cm

o klatka schodowa D w segmencie D dwubiegowa o szerokosci biegéw 120 cm i szeroko$ci spocznikdéw
miedzypietrowych 150 cm, wysoko$ci stopni 14,7 cm i szeroko$ci 30 cm

Wszystkie klatki schodowe zostaty wydzielone pozarowo przez zamkniecie ich na kazdej kondygnacji drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej EI30/Sm i wyposazone w instalacje
grawitacyjnego oddymiania, Strefa szatni uczniowskich na kondygnaciji piwnicy zostata zamknigta drzwiami
dymoszczelnymi Sm. Drzwi dymoszczelne i wydzielajace klatke schodowg B zostang wpiete w system
sygnalizacji pozaru w wyposazone w elektrotrzymacze. Pozwoli to na ich uzytkowanie w normalnych
warunkach jako otwarte a zamykane bedg automatycznie w przypadku uruchomienia sygnalizacji SAP.

Budynek posiada sze$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych na poziomie parteru prowadzacych na zewnatrz budynku, w
tym cztery z klatek schodowych. Drzwi wyj$ciowe z budynku na poziomie parteru i na drodze ewakuacyjnej z
klatki schodowej dwuskrzydtowe o szeroko$ci nominalnej 120 cm z podziatem niesymetrycznym 90+30 cm
otwierane na zewnatrz budynku. Klatki schodowe wydzielone pozarowo przez zamknigcie ich drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej EI30/Sm na kazdej kondygnacji i
wyposazone w instalacje oddymiania grawitacyjnego. Podziat obiektu na strefy pozarowe umozliwia
ewakuacje 0sob miedzy strefami. Wszystkie drzwi w obiekcie spetniajace wymagane klasy odpornosci
ogniowej oraz dymoszczelno$ci wyposazone w samozamykacze.

Diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40,0 m. Dtugo$¢ dojs¢
ewakuacyjnych z najdalej wysunietych wyjS¢ z pomieszczer mierzona do drzwi wejéciowych na klatke
schodowg lub do innej strefy pozarowej przy jednym dojsciu w strefie ZLIII nie przekracza dopuszczalnych 30
m, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. W strefie ZLII w segmencie D (strefa ZLII(3) przekracza
dopuszczalne 10,0 m i wynosi na poziomie piwnicy 13,6+13,70 m (przekroczenie o 36+37%), na poziomie |
pietra 20,2+20,3 m (przekroczenie o 102+103%) i na poziomie Il pietra 20,3+20,35 m (przekroczenie
103+103,5%)
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Przy dwdch dojsciach ewakuacyjnych we wszystkich strefach zaliczonych do ZLII i nie przekracza
dopuszczalnych 40 m przy dojsciu krotszym i 80 m przy dojsciu dtuzszym a w strefie ZLIII/PM (1) 60 m przy
dojsciu krotszym i 120 m przy dojsciu duzszym.

Budynek wyposazony bedzie w oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych w
pomieszczeniach oraz kierunkowe na ciggach komunikacyjnych.

5.13. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.

Budynek jest wyposazony w instalacje techniczne uzytkowe:

o wodociggowaq i kanalizacyjng potaczona z siecig miejska,
e (gazowq - gtowny zawor gazowy na zewnatrz budynku
o centralnego ogrzewania zasilanego z wezta cieplnego

o elektryczng sitowg i oSwietleniowa. Gtowny wytacznik przeciwpozarowy pradu zlokalizowany jest w zestawie
tablicy rozdzielczej TG na poziomie parteru. Wytacznik pradu sterowany jest przyciskami zamontowanymi
przy drzwiach wejsciowych do budynku na poziomie parteru. Ich usytuowanie zaznaczono na rzucie
parteru. Przycisk sterujacy wytacznika przeciwpozarowego zabudowany jest w obudowie zabezpieczone;
szybka z opisem ,Wytgcznik Pozarowy”

e instalacja odgromowa

Wszystkie instalacje technicznie sprawne.

5.13.1. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

Zgodnie z § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz.1422 z
pOZzniejszymi zmianami) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

5.14. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to mozliwe z podanie informacji o ich sprawnosci technicznej

Projektowane jest wyposazenie obiektu w instalacje przeciwpozarowe

e oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na klatce schodowej i korytarzach zgodnie § 181 ust. 3 pkt 2 b
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pozniejszymi
zmianami) spetniajacego wymagania ust 5 i 7 oraz Polskich Norm PN-EN 1838-2005 ,Zastosowanie
oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne”; PN-EN 60598 Czes¢ 2-22 ,Wymagania szczegdtowe — Oprawy
oSwietleniowe do os$wietlenia awaryjnego”; PN-EN 50 172:2005 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego

e wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem pdtsztywnym (zgodnie z § 19 ust
1 pkt 2b rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.
719) oraz Polskiej Normy PN-EN 671-1 "State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1:
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Hydranty wewnetrzne z wezem pdtsztywnym”. Hydranty wewnetrzne nalezy oznakowac zgodnie z PN -
92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”. Hydranty bedq zlokalizowane na kazdej kondygnacii
budynku

Instalacja_sygnalizacji_pozarowejzgodnie z wymaganiami okre$lonymi w PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy
sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii
i konserwacji” zapewniajaca petng ochrone obiektu. Sygnalizacja dwustopniowa wigczona w system
monitoringu strazy pozarnej.

oddymiania grawitacyjneqo klatek schodowych zgodnie z Polskg Normg PN-B 02877-4:2001 P .Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania’ dla klatki schodowej B oraz zgodnie z wytycznymi VdS 2221:2001-08 (01) ,Urzadzenia do
oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie” dla klatek schodowych A, C i D. Instalacje
oddymiania wtaczone w system sygnalizacji pozarowej (SSP).

Obliczenia dla oddymiania ZPS ul. Mazowiecka, Legnica

= Obliczenia klap dymowych wedtug normy PN-B-02877-4 ,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta” dla klatki B

= Obliczenia okien oddymiajacych wedtug ,Wytyczne VdS 2221:2001-08 Urzgdzenia do oddymiania
klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie” dla klatek A, C i D

. . Powierzchnia geometryczna Powierzchnia
) ) Powierzchnia czynna klap . ,

Nazwa klatki Powierzchnia oddymiajacych” Oklen.|LIJb klap geomet!'yczng otworow
schodowej Kiatki schodowe] oddymiajacych** napowietrzajacych**
wymagana projekt. wymagana projekt. wymagana projekt.

KLATKA A 16,03 m2 1,20 m? 1,68 m? 2,18 m2 2,80 m2
KLATKA B 43,70 m? 2,19 m? 2,20 m? 3,20 m? 4,16 m? 4,20 m?
KLATKA C 17,54 m2 1,32 m? 1,68 m? 2,18 m2 2,80 m2
KLATKAD 17,54 m? 1,32 m2 1,68 m? 2,18 m2 2,80 m2

* wymagana powierzchnia czynna klap oddymiajacych — 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej

**wymagana powierzchnia geometryczna okien oddymiajacych - 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowe;

***powierzchnia geometryczna otworéw napowietrzajacych — 130% powierzchni geometrycznej otworéw oddymiajacych

Przyjete rozwigzania systemu oddymiania

KLATKA A

Oddymianie za pomocg okna oddymiajacego o wymiarach 234x90cm umieszczonego pod stropem
ostatniej kondygnacji. Dolna krawedz okna oddymiajacego potozona na wysokos$ci 205cm powyzej
poziomu posadzki najwyzej potozonego spocznika klatki schodowej. Przyjeto naptyw powietrza
uzupetniajacego przez drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku o wymiarach 140x200cm.

KLATKA B

Oddymianie za pomocg dwoch klap dymowych o wymiarach 100x160cm. Powierzchnig czynng przyjeto
wedtug danych producenta klap (firma MERCOR). Przyjeto naptyw powietrza uzupetniajacego przez drzwi
ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku o wymiarach 210x200cm.

KLATKA C
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Oddymianie za pomocg okna oddymiajgcego 0 wymiarach 234x90cm umieszczonego pod stropem
ostatniej kondygnacji. Dolna krawedZ okna oddymiajacego potozona na wysokosci 205cm powyze
poziomu posadzki najwyzej potozonego spocznika klatki schodowej. Przyjeto naptyw powietrza
uzupetniajacego przez drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku o wymiarach 140x200cm.

KLATKA D

Oddymianie za pomocg okna oddymiajacego o wymiarach 234x90cm umieszczonego pod stropem
ostatniej kondygnacji. Dolna krawedz okna oddymiajgcego potozona na wysoko$ci 205cm powyzej
poziomu posadzki najwyzej potozonego spocznika klatki schodowej. Przyjeto naptyw powietrza
uzupetniajacego przez drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku o wymiarach 140x200cm.

wytgcznik gtowny przeciwpozarowy pradu zainstalowany jest w zestawie tablicy rozdzielczej TG
umozliwia wytaczenie catej instalacji elektrycznej w budynku z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wytacznik pradu sterowany
przyciskami. Przyciski przeciwpozarowe zamontowane sg przy drzwiach wejsciowych do budynku na
poziomie parteru. Ich usytuowanie zaznaczono na rzucie parteru. Przycisk sterujgcy wytgcznika
przeciwpozarowego zabudowany jest w obudowie zabezpieczonej szybkg z opisem ,Wytacznik Pozarowy”
— Instalacja wg oddzielnego opracowania

5.15. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obiekt bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z postanowieniem § 32 i 33
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) w ilosci
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej. Proponuje sie zwigkszenie o 100% ilosci masy $rodka gasniczego przypadajacg na 100 m2
powierzchni strefy pozarowej o 100%.

5.16. Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Istniejace hydranty zewnetrzne (zlokalizowane w terenie). znajdujg sie w odlegtosci 87,03 oraz 91,11m od
budynku. Zgodnie z dokumentacjg geodezyjng oraz oznaczeniami na budynku w terenie powinien sie
znajdowac jeszcze jeden hydrant zewnetrzny w odlegtosci 14 m od budynku — w zwigzku z tym, ze podczas
wizji w terenie nie zlokalizowano tego hydrantu zaprojektowano nowy w poblizu projektowanego wejscia do
budynku (w odlegto$ci 6,76 m)

5.17. Drogi pozarowe.

Funkcje drogi pozarowej bedzie petni¢ droga wewnetrzna biegnaca wzdtuz elewaciji frontowej, ktéra zostanie
potgczona za pomocg przebudowanego dojazdu z ul. Tatrzanska. Mozliwy jest przejazd bez zawracania od
ul. Pomorskiej do ul. Tatrzanskiej. W celu zapewnienia wymaganych parametrow drogi pozarowej zostang
usuniete drzewa rosnace miedzy tg drogq a elewacjg budynku.

Zapewniono réwniez utwardzone dojscie piesze prowadzace od wyjscia ewakuacyjnego do drogi pozarowej
(dtugos¢ dojscia nie przekracza 50 m).
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5.18. Zakres niezgodnos$ci z przepisami

5.18.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi

e przekroczenie dtugosci dojScia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu przy dopuszczalnej jego dtugosci
wynoszacej 10,0 m:w segmencie D (strefa ZLII(3) wynoszacej na poziomie piwnicy 13,6+13,70 m
(przekroczenie 0 36+37%), na poziomie | pietra 20,2+20,3 m (przekroczenie 0 102+103%) i na poziomie
Il pietra 20,3+20,35 m (przekroczenie 103+103,5%) — § 256 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami)

e przekroczenie wielkosci strefy pozarowej obejmujacej podziemng cze$¢ budynku o 120% w czesci ZLII
(2) wynoszacej 3851,6 m2 oraz o 87,5% w czesci ZLII (3) wynoszacej 3281 m2 przy dopuszczalnej
wielkosci 1750 m2 — § 227 ust 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015
roku poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

e w auli na | pietrze jest zlokalizowana scena o powierzchni 15,47 m2 o konstrukcji drewnianej — brak
informaciji o jej zabezpieczeniu przeciwpozarowym — § 259 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdzZniejszymi zmianami)

e obudowa drogi ewakuacyjnej w portierniach przy klatce schodowej B i C na dtugosci 2,10 m nie spetnia
wymagane;j klasy odporno$ci ogniowe El 30 — § 241 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w_sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdzZniejszymi zmianami)

e wentylacia_mechaniczna kuchni — pomieszczenie centrali wentylacyjnej na poziomie piwnicy nie jest
wydzielone pozarowo oraz nie wyposazone W przeciwpozarowe klapy odcinajgce na kanatach
wentylacyjnych — § 268 ust 1 pkt 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015
roku poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

¢ niestandardowa szerokos¢ stopni statych schodéw wewnetrznych klatki schodowej B w czesci biegdw nie
spetnia warunku okreslonego wzorem 2h+s = 0,6 do 0,65 i wynosi 0,586 przy wysokosci stopni 15,3 cm i
szeroko$ci stopni 28 cm. Zanizenie wskaznika o 2,33% a szeroko$ci stopni 0 6,7%- § 69 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pbznigjszymi

Zmianami)

5.18.2. Wskazanie niezgodnosci w  zakresie przepisow techniczno -  budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami.

e w auli na | pietrze jest zlokalizowana scena o powierzchni 15,47 m2 o konstrukcji drewnianej — brak
informacji o jej zabezpieczeniu przeciwpozarowym — Przewiduje sie demontaz istniejacej sceny i jej
odtworzenie, w pierwotnym ksztatcie z tym, Ze konstrukcja nosna bedzie niepalna, a ptyty podiogi bedg
niezapalne od strony przestrzeni podpodtogowej i bedg miaty klase odporno$ci pozarowej co najmniej
REI 60 — § 259 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w_sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku
poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

e wentylacia mechaniczna kuchni — pomieszczenie centrali wentylacyjnej na poziomie piwnicy nie jest
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wydzielone pozarowo oraz nie wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace- zostanie wydzielone
pozarowo Scianami w klasie EIGO i zamkniete drzwiami w klasie EI30. Na kanatach wentylacyjnych
zostang zatozone przeciwpozarowe klapy odcinajgce uruchamiane system sygnalizacji pozarowej (SSP)
niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego — § 268 ust 1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdzZniejszymi zmianami)

Brak mozliwo$ci dostosowania w petni wszystkich niezgodno$ci wystepujacych w budynku do stanu
zgodnego z przepisami techniczno — budowlanymi bez gruntownej przebudowy obiektu co ze wzgleddw
ekonomicznych jest nie opfacalne. MoZliwe jest zastosowanie rozwigzan zastepczych ujetych w rozdz. VIII.

5.18.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,

ktore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Spetnienie wszystkich wymagan dla budynku istniejacego podlegajacego przebudowie i modernizacii nie jest
mozliwe. W zwigzku z powyzszym do stanu zgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi i
przeciwpozarowymi nie zostang doprowadzone niezgodnosci:

przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu przy dopuszczalnej jego dtugosci
wynoszacej 10,0 m:w segmencie D (strefa ZLII(3) wynoszacej na poziomie piwnicy 13,6+13,70 m
(przekroczenie 0 36+37%), na poziomie | pietra 20,2+20,3 m (przekroczenie 0 102+103%) i na poziomie
Il pietra 20,3+20,35 m (przekroczenie 103+103,5%) — § 256 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami)

przekroczenie wielkoSci strefy pozarowej obejmujacej podziemng cze$¢ budynku o 120% w czesci ZLII
(2) wynoszacej 3851,6 m? oraz o 87,5% w cze$ci ZLII (3) wynoszacej 3281 m2 przy dopuszczalnej
wielkosci 1750 m2 — § 227 ust 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015
roku poz. 1422 z pbzniejszymi zmianami)

obudowa drogi ewakuacyjnej w portierniach przy klatce schodowej B i C na dtugosci 2,10 m nie spetnia
wymaganej klasy odporno$ci ogniowe El 30 — § 241 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w_sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

niestandardowa szeroko$¢ stopni statych schodow wewnetrznych (gtéwna klatka schodowa w taczniku A
- B) w czeSci biegdw nie spetnia warunku okreslonego wzorem 2h+s = 0,6 do 0,65 i wynosi 0,586 przy
wysokosci stopni 15,3 cm i szeroko$ci stopni 28 cm. Zanizenie wskaznika o0 2,33% a szeroko$ci stopni o
6,7%— § 69 ust 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w_sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku
poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

5.18.4. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy techniczno-

budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku
do wymagan przepisow) — wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.

W celu przystosowania obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej przyjeto rozwigzania wynikajace z
warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz zastepcze, w tym ponadstandardowe,inne niz okre$lajg to
przepisy techniczno-budowlane rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw polegajace na:
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wyposazeniu budynku w oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych, w tym rowniez
na do$wietlonych Swiattem dziennym oraz w salach przeznaczonych na pobyt dzieci i w pomieszczeniach
WC

na drogach komunikacyjnych zostana rozmieszczone pod$wietlane znaki kierunkowe

wyposazeniu obiektu instalacie systemu Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) Zastosowanie takiego
rozwigzania sygnalizacji jest ponadstandardowe i umoZliwia podjecie dziatan ewakuacyjnych w
poczatkowej fazie rozwoju zagrozenia pozarowego. Instalacja sygnalizacji pozarowej bedzie wpieta w
system monitoringu pozarowego strazy pozarne;

jako rozwigzanie ponadstandardowe wyposazenie w elektrotrzymacze i wpiecie w system sygnalizacii

pozaru drzwi dymoszczelnych oddzielajacych szatnie uczniowskie na poziomie piwnicy oraz wydzielajace
klatke schodowg B. Pozwoli to na ich uzytkowanie w normalnych warunkach jako otwarte a zamykane
bedq automatycznie w przypadku uruchomienia sygnalizacji SAP.

w celu usprawnienia dziatan pracownikow w zakresie ewakuacji 0sob z obiektu — plany ewakuacji w
formie graficznej ze wskazaniami dotyczacymi postepowania w przypadku pozaru lub innego zdarzenia
powinny by¢ wywieszone na kazdej kondygnacji na ktérej przebywajg uzytkownicy

5.19. Analiza i ocena wptywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca

wykazaniu nie pogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

Poniewaz w istniejacym budynku nie mozna spetni¢ wszystkich wymagan wynikajacych w przepisow
techniczno — budowlanych proponuje sie rozwigzania zastepcze majgce na celu poprawe warunkow
ewakuacyjnych oraz poziomu bezpieczenstwa pozarowego. Po zastosowaniu rozwigzan wynikajacych z
warunkow ochrony przeciwpozarowej oraz proponowanych rozwigzan zastepczych ponadstandardowych a
w szczegdlnosci:

wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej (SAP) zapewniajacej peing ochrone obiektu
wigczonej w system monitoringu pozarowego strazy pozarnej jako wyposazenie ponadstandardowe.
Sygnalizacja umozliwia podjecie dziatarn ewakuacyjnych w poczatkowe] fazie rozwoju zagrozenia
pozarowego.

wigczenie w system SAP instalacji oddymiania klatek schodowych
podziat obiektu na strefy pozarowe umozliwiajace ewakuacje 0sdb miedzy strefami

wydzielenie pozarowe klatek schodowych przez zamkniecie ich drzwiami przeciwpozarowymi
dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej EI30/Sp

oddzielenie strefy szatni uczniowskich na poziomie piwnicy drzwiami dymoszczelnymi

Proponowane rozwigzania umozliwiajg podjecie dziatan ewakuacyjnych w poczatkowej fazie rozwoju
zagrozenia. | zapewniajg zdaniem opiniujgacych bezpieczenstwo osob w zakresie wymagan budowlanych
oraz ewakuacji w stopniu uznawanym jako akceptowalny.
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