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CZĘŚĆ OPISOWA - PROJEKT WYKONAWCZY 

1. Charakterystyka obiektu – opis ogólny dla całego zamierzenia inwestycyjnego 

1.1. Stan istniejący 

1.1.1. Forma architektoniczna 

Objęty opracowaniem budynek znajduje się w Legnicy, przy ul. Mazowieckiej i w chwili obecnej jest 

nieużytkowany. Budynek szkoły został wybudowany w latach 80 w uprzemysłowionej technologii 

wielkoblokowej. W skład kompleksu wchodzą 4 segmenty i sala gimnastyczna połączone ze sobą łącznikami. 

Dodatkowo w skład kompleksu wchodzi również basen kryty (nie objęty zakresem inwestycji). 

Segmenty dydaktyczne  czterokondygnacyjne (w tym 1 kondygnacja podziemna), łączniki między segmentami 

A, B i C czterokondygnacyjne, a prowadzące do segmenty D i Sali gimnastycznej trzykondygnacyjne. Łącznik 

między segmentem D a basenem i salą gimnastyczną parterowy. Istniejące wejścia do budynku od strony 

zachodniej  - główne wejście do szkoły w łączniku A-B. Komunikacja pionowa za pomocą otwartych klatek 

schodowych zlokalizowanych w każdym z segmentów. Dachy płaskie w technologii stropodachu 

wentylowanego (od spodu płyty kanałowe, od góry płyty panwiowe z pokryciem z papy). 

Elewacja segmentu A ocieplona i wyremontowana, pozostałe części budynku nieocieplone. 

Stolarka okienna w segmentach A, B i D wymieniona na nową PCV. 

1.1.2. Układ funkcjonalny 

W obiekcie można wyodrębnić trzy strefy funkcjonalne: 

1.1.2.1 Część administracyjno – żywieniowa (segment A) 

Przeważająca część segmenty A przeznaczona jest na cele administracyjne i żywieniowe. Na parterze 

zlokalizowane są pomieszczenia sekretariatu oraz pokoje biurowe dyrekcji i służb administracyjno-księgowych. 

Również na parterze zlokalizowana jest główna część zaplecza kuchennego (w tym kuchnia) – pozostała 

część zaplecza kuchennego znajduje się w piwnicy. Na I piętrze zlokalizowana jest stołówka, zmywalnia 

naczyń stołowych oraz pomieszczenia administracyjne i dydaktyczne. Na II piętrze znajduje się biblioteka z 

czytelnią oraz pomieszczenia dydaktyczne. 

1.1.2.2 Część dydaktyczna (segment B, C i D) 

Segmenty B, C i D pełnią funkcję dydaktyczną – zlokalizowane są tutaj sale lekcyjne, zaplecza, pokój 

nauczycielski oraz pomieszczenia pomocnicze. W każdym z segmentów znajdują się również sanitariaty dla 

uczniów oraz personelu. Parter i II piętro segmentu C pozostają obecnie nieużytkowane i są prowizorycznie 

odgrodzone lekkimi ściankami od pozostałej części szkoły. Komunikacja między segmentami zapewniona jes 

przez łączniki. W łączniku A-D na poziomie parteru zlokalizowano salę konferencyjną, a w łączniku między 

segmentem C a salą gimnastyczną na poziomie I piętra zlokalizowano aulę. 

1.1.2.3 Sala sportowa z zapleczem 

Sala sportowa wraz z zapleczem szatniowym jest zlokalizowana w południowo-wschodniej części kompleksu 

szkolnego i składa się z dużej sali gimnastycznej, siłowni, szatni uczniowskich, pomieszczenia trenerów, 

magazynów sprzętu oraz wentylatorni wentylacji mechanicznej sali. 
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1.2. Stan projektowany 

Po przebudowie użytkownikiem obiektu będzie Zespół Placówek Specjalnych. Uczniami placówki są dzieci i 

młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim; z 

autyzmem, zespołem Aspergera i z niepełnosprawnością sprzężoną. W skład Zespołu Placówek Specjalnych 

wchodzą: 

 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Marii Grzegorzewskiej, w którym funkcjonują: 

 a) Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5 dla dzieci: 

  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

  - z niepełnosprawnością sprzężoną, z której jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

 intelektualna w stopniu lekkim,  

 - z autyzmem i zespołem Aspergera;  

 b) Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 12 dla uczniów: 

  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

  - z niepełnosprawnością sprzężoną, z której jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

 intelektualna w stopniu lekkim, 

 - z autyzmem lub zespołem Aspergera;  

 c) Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 14 dla uczniów: 

  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

  - z niepełnosprawnością sprzężoną, z której jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

 intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

  - z autyzmem lub zespołem Aspergera współwystępującym z niepełnosprawnością intelektualną w 

 stopniu umiarkowanym lub znacznym;  

 d) Specjalne Gimnazjum Nr 12 (aktualnie wygaszane) dla uczniów: 

  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

  - z niepełnosprawnością sprzężoną, z której jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

 intelektualna w stopniu lekkim, 

  - z autyzmem lub zespołem Aspergera;  

 e) Specjalne Gimnazjum Nr 14 (aktualnie wygaszane) dla uczniów: 

 - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

  - z niepełnosprawnością sprzężoną, z której jedną z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

 intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

  - z autyzmem lub zespołem Aspergera współwystępującym z niepełnosprawnością intelektualną w 

 stopniu umiarkowanym lub znacznym;  

 f) Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 dla uczniów: 

  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
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 - z niepełnosprawnością sprzężoną, z której jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

 intelektualna w stopniu lekkim,  

 - z autyzmem lub zespołem Aspergera;  

 g) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów: 

  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

  - z niepełnosprawnością sprzężoną, z której jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

 intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

 - z autyzmem lub zespołem Aspergera współwystępującym z niepełnosprawnością intelektualną w 

 stopniu umiarkowanym lub znacznym;  

 h) Internat;  

2) Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla wychowanków:  

 a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,  

 b) z niepełnosprawnością sprzężoną, z której jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

 intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

Obecnie ww. placówki funkcjonują w trzech lokalizacjach – przy ul. Tatrzańskiej, przy ul. Rycerskiej i przy ul. 

Piechoty. 

Ze względu na skomplikowaną strukturę organizacyjną, zróżnicowane potrzeby wychowanków oraz 

konieczność etapowania prac przyjęto następujące rozwiązania projektowe: 

a) Wydzielenie południowej części budynku (segment C i fragment segmentu B) na wszystkich 

kondygnacjach nadziemnych i umieszczenie w wydzielonych strefach: 

 Parter -- Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy (ZL II) 

 I piętro  - Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5 (ZL II) 

 II piętro – Internat (ZL V) 

Przy ścianie szczytowej segmentu C zaprojektowano dźwig osobowy przystosowany do transportu 

osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i dodatkowe wejście z poziomu terenu (bez barier 

architektonicznych). 

b) W pozostałej części segmentu B oraz segmencie A zlokalizowano pomieszczenia edukacyjne 

przynależne do SP nr 14, Gimnazjum nr 14 oraz SPdP (obecnie funkcjonujące przy ul. Tatrzańskiej), 

w segmencie A pozostawiono w obecnej lokalizacji zespół żywieniowy oraz główne pomieszczenia 

administracyjne (wprowadzono zmiany w istniejącym układzie pomieszczeń dostosowując je do 

obowiązujących przepisów oraz nowych potrzeb). 

c) W segmencie D zlokalizowano pomieszczenia edukacyjne przynależne do SP nr 12, Gimnazjum nr 12 

oraz ZSZ nr 7 (obecnie funkcjonujące przy ul. Rycerskiej), 

d) Zaplecze sali gimnastycznej przeprojektowano dostosowując je do specyficznych potrzeb 

wychowanków ZPS – sala gimnastyczna będzie użytkowana przez wszystkich wychowanków. 



PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO NA POTRZEBY ZPS LEGNICY, UL. MAZOWIECKA 3 

PROJEKT WYKONAWCZY – ARCHITEKTURA – ETAP 2 i 3 

8 |s t r o n a  

Ze względu na specyfikę szkoły konieczne było podzielenie istniejących sal lekcyjnych na mniejsze 

pomieszczenia oraz wydzielenie wielu dodatkowych gabinetów przeznaczonych do terapii indywidualnej. 

Przeprojektowano również wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowując je do 

obowiązujących przepisów oraz potrzeb użytkowników. 

Istniejący zespół żywieniowy należy dostosować do obowiązujących przepisów – przewidziano jego 

nieznaczne pomniejszenie (co nie wpłynie negatywnie na komfort użytkowania). 

Sala gimnastyczna przewidziana do remontu – należy wymienić stolarkę okienną i drzwiową, zaleca się 

wymianę posadzki z parkietu na nawierzchnię poliuretanową. Ze względu na specyfikę szkoły (duża liczba 

małych grup) należy przewidzieć w sali montaż kurtyn pozwalających na podzielenie jej na mniejsze części 

oraz wydzielenie w jej zachodniej części odrębnego pomieszczenia przeznaczonego do zajęć 

terapeutycznych. 

Zlokalizowany w piwnicy węzeł cieplny pozostawić bez zmian. Zlokalizowane obok pomieszczenia 

wykorzystać na magazyny, pomieszczenia gospodarcze i warsztat konserwatora. 

Część pomieszczeń piwnicznych w południowej części budynku (segment C i fragment segmentu B) 

zagospodarowano na pracownie specjalistyczne i sale terapeutyczne. Sale te nie są pomieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

We wszystkich pomieszczeniach (a w szczególności w salach zajęć dla dzieci) zapewnić prawidłową 

wentylację zapewniającą wymagane przepisami krotności wymian powietrza. Ze względu na podział 

istniejących pomieszczeń na mniejsze konieczne będzie wykonanie dodatkowych przewodów wentylacyjnych i 

wyprowadzenie ich ponad dach.  

Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne budynku powinno być dostosowane do potrzeb dzieci, kształtując w 

nich poczucie piękna, estetyki i bezpieczeństwa. Materiały wykończeniowe winny być bezpieczne dla dzieci i 

odporne na zniszczenie, 

2. Charakterystyka obiektu – opis etapu II i III (objętego niniejszym opracowaniem) 

W ramach II etapu inwestycji przewiduje się adaptację na potrzeby ZPS części segmentu segmentu B i 

segmentu A (z wyłączeniem zespołu żywieniowego)  oraz łącznika prowadzącego do segmentu D.  

Etap III inwestycji obejmuje przebudowę zespołu żywieniowego wraz z przylegającą do niego klatką 

schodową. 

Ze względu na liczne powiązania funkcjonalne oraz uwarunkowania dotyczące ewakuacji prace budowlane dla 

obu etapów powinny być wykonywane jednocześnie 

2.1. Stan istniejący 

2.1.1. Segment B 

Segment B pozostający do niedawna w użytkowaniu szkoły publicznej (ZSO nr 3) w dobrym stanie 

technicznym. Stolarka okienna wymieniona na okna PCV, na bieżąco przeprowadzane remonty i konserwacja. 

W piwnicy zlokalizowane szatnie uczniowskie i sklepik szkolny. 

Toalety nie spełniają obowiązujących przepisów w zakresie wielkości i rozmieszczenia kabin ustępowych. 
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Istniejące klatki schodowe nieprzepisowe: otwarte, ze zbyt wąskimi spocznikami oraz stopniami nierównej 

wysokości. Wyjścia ewakuacyjne z klatek schodowych na zewnątrz obiektu nieczynne. 

Wentylacja wyłącznie grawitacyjna – przewody kominowe drożne. 

Elewacja nieocieplona, tynki zewnętrzne w dobrym stanie. 

Pokrycie dachowe po remoncie, w zadowalającym stanie technicznym. 

2.1.2. Segment A 

Segment A pozostający do niedawna w użytkowaniu szkoły publicznej (ZSO nr 3) w dobrym stanie 

technicznym. Stolarka okienna wymieniona na okna PCV, na bieżąco przeprowadzane remonty i konserwacja. 

W piwnicy zlokalizowane szatnie uczniowskie i sklepik szkolny. 

Toalety nie spełniają obowiązujących przepisów w zakresie wielkości i rozmieszczenia kabin ustępowych. 

Istniejąca klatka schodowa nieprzepisowa: ze zbyt wąskimi spocznikami oraz stopniami nierównej wysokości. 

Klatka schodowa doprowadzona tylko do poziomu I pietra. 

Wentylacja wyłącznie grawitacyjna – przewody kominowe drożne. 

Elewacja ocieplona styropianem, tynki zewnętrzne w dobrym stanie. 

Pokrycie dachowe po remoncie, w zadowalającym stanie technicznym. 

2.1.2.1 Zespół żywieniowy 

Zespół żywieniowy zlokalizowany jest w północnej części segmentu A i obejmuje trzy kondygnacje (piwnicę, 

parter i I piętro). Pozostawał w użytkowaniu do czerwca 2018r. - obecnie w kuchni brak wyposażenia 

gastronomicznego. Zarówno wykończenie ja i wentylacja kuchni oryginalne, z lat 80 XXw. – wszystkie 

elementy mocno zużyte oraz nieodpowiadające współczesnym wymaganiom sanitarnym oraz technicznym. 

2.1.3. Łącznik 

Łącznik zlokalizowany między segmentami A i B, prowadzący również do segmentu D. W łączniku 

zlokalizowane jest wejście główne do budynku szkoły oraz główna klatka schodowa. Klatka schodowa otwarta, 

z przepisową szerokością biegów i spoczników, z nieprzepisową wysokością stopni oraz znacznymi różnicami 

wysokości pomiędzy stopniami. 

Na poziomie parteru przejście do segmentu D zablokowane – w łączniku urządzono salę konferencyjną. 

Łącznik w dobrym stanie technicznym  - stolarka okienna wymieniona na okna PCV, na bieżąco 

przeprowadzane remonty i konserwacja. Elewacja łącznika od strony frontowej ocieplona styropianem, tynki 

zewnętrzne w dobrym stanie. 

2.2. Stan projektowany 

W zakresie adaptacji istniejącego obiektu przewidywany zakres robót budowlanych, obejmuje: 

ETAP II 

 Wyburzenie klatki schodowej w północno-wschodnim narożniku segmentu B 

 wykonanie nowego, dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, wejścia na patio w południowo-

wschodnim narożniku segmentu B 
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 wykonanie nowych stropów w miejscu wyburzonej klatki schodowej 

 wykonanie nowych otworów okiennych w obrębie wyburzonej klatki schodowych 

 rozbiórkę istniejących sanitariatów 

 rozbiórkę ścian działowych wskazanych na rysunkach 

 rozbiórkę górnej części stropodachu wentylowanego łącznika między segmentami A-B i D 

 nadbudowę piętra na dachu łącznika między segmentami A-B i D na poziomie II piętra 

 poszerzenie części otworów drzwiowych 

 wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego w ścianie bocznej przedsionka wejściowego 

 remont głownej klatki schodowej wraz z wyrównaniem wysokości stopni 

 budowę projektowanych ścian murowanych oraz ścian w systemie lekkiej zabudowy 

 wykonanie ścian oddzielenia pożarowego wydzielających poszczególne strefy pożarowe 

 zamurowanie części otworów okiennych w celu zapewnienia oddzieleń pożarowych poszczególnych 

stref  

 wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych i wyprowadzenie ich ponad dach budynku 

 wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej celem spełnienia wymogów dotyczących ich wymaganej 

szerokości 

 wykonanie otworów w stropie nad główną klatka schodową i montaż klap dymowych 

 docieplenie elewacji i stropodachu wentylowanego 

 usunięcie części docieplenia elewacji ze styropianu i wymiana na wełnę mineralną (na ścianach 

stanowiących oddzielenia pożarowe) 

 dodatkowe ocieplenie elewacji (zwiększenie grubości izolacji ze styropianu z 12 do 16 cm) 

 wymianę podokienników zewnętrznych ze względu na zmianę grubości ścian zewnętrznych 

 wymianę istniejących warstw podłóg celem dostosowania obiektu istniejącego do projektowanych 

funkcji; 

 naprawę, uzupełnienie i częściowo wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnętrznych;  

 niezbędne prace instalacyjne obejmujące instalacje wentylacyjną (w tym zapewnienie wymaganej 

wymiany powietrza w salach zajęć dla dzieci), elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej; 

ETAP III 

 Wyburzenie klatki schodowej w północno-zachodnim narożniku segmentu A oraz stropu nad klatką 

schodową na poziome II piętra 

 Wykonanie nowej klatki schodowej w miejscu wyburzonej wraz z doprowadzeniem jej do poziomu II 

piętra 

 wykonanie nowych otworów okiennych w obrębie wyburzonej klatki schodowych 
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 zamurowanie otworów okiennych w północnej ścianie szczytowej oraz w północno-wschodnim 

narożniku segmentu A w celu zapewnienia oddzieleń pożarowych poszczególnych stref 

 rozbiórkę ścian działowych wskazanych na rysunkach 

 poszerzenie części otworów drzwiowych 

 wykonanie nowego wyjścia ewakuacyjnego w północnej ścianie szczytowej 

 budowę projektowanych ścian murowanych oraz ścian w systemie lekkiej zabudowy 

 wykonanie ścian oddzielenia pożarowego wydzielających poszczególne strefy pożarowe 

 przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchennego- dostosowanie ich do nowej technologii kuchni 

 wymiana windy kuchennej wraz z obudową pożarową szybu windowego 

 wykonanie nowego systemu wentylacji mechanicznej zaplecza kuchennego 

 wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej celem spełnienia wymogów dotyczących ich wymaganej 

szerokości 

 docieplenie stropodachu wentylowanego 

 usunięcie części docieplenia elewacji ze styropianu i wymiana na wełnę mineralną (na ścianach 

stanowiących oddzielenia pożarowe) 

 dodatkowe ocieplenie elewacji (zwiększenie grubości izolacji ze styropianu z 12 do 16 cm) 

 wymianę podokienników zewnętrznych ze względu na zmianę grubości ścian zewnętrznych 

 wymianę istniejących warstw podłóg celem dostosowania obiektu istniejącego do projektowanych 

funkcji; 

 naprawę, uzupełnienie i częściowo wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnętrznych;  

 niezbędne prace instalacyjne obejmujące instalacje wentylacyjną (w tym zapewnienie wymaganej 

wymiany powietrza w salach zajęć dla dzieci), elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej; 

2.3. Dane liczbowe dotyczące obiektu 

Wymiary budynku po adaptacji (dla części objętej zakresem opracowania): 

Długość ................................................................ 58,30 m 

Szerokość ............................................................ 34,48 m 

Wysokość ............................................................. 12,65 m 

Liczba kondygnacji    4 (w tym 3 nadziemne) 

Powierzchnia zabudowy    Pz = 1202,68 m2 

Powierzchnia użytkowa    Pu= 4341,64 m2 
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2.4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności poruszania się 

Ze względu na specyfikę obiektu przebudowa obejmuje dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W tym celu w I etapie inwestycji  zaprojektowano dźwig osobowy obsługujący wszystkie kondygnacje 

budynku. Ponadto wewnątrz budynku, w miejscach wymagających pokonania różnicy poziomów 

zaprojektowano podnośniki dla wózków inwalidzkich lub platformy schodowe. Na każdej kondygnacji 

zaprojektowano toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi wewnętrzne mają 

szerokość umożliwiającą przejechanie wózkiem inwalidzkim. 

2.5. Technologia 

W części budynku objętej tą częścią opracowania można wyróżnic następujące strefy funkcjonalne: 

ETAP II 

 Szatnie uczniowskie (piwnica segmentu B) 

 Zespół pomieszczeń administracyjnych (parter segmentu A) 

 Pomieszczenia edukacyjno-rehabilitacyjne dla uczniów 

 Zaplecze techniczno-gospodarcze (piwnica segmentu A) 

ETAP III 

 Zespół żywieniowy 

2.5.1. Szatnie uczniowskie 

Szatnie uczniowskie zlokalizowano w piwnicy segmentu B – ze względu na małe zespoły klasowe szatni nie 

dzielono na pomieszczenia dla poszczególnych klas tylko zachowano istniejący układ większych pomieszczeń 

do wspólnego użytkowania przez uczniów kilku klas. Zaleca się wyposażenie szatni w szafki indywidualne dla 

uczniów. 

Przy szatniach zaprojektowano również pomieszczenie przeznaczone na sklepik szkolny. 

Korytarz przy szatniach został wydzielony za pomocą ścianek z drzwiami dymoszczelnymi (aby ułatwić 

komunikację przewidziano podłączenie drzwi do SSP – w stanie normalnym pozostają one stale otwarte) 

2.5.2. Zespół pomieszczeń administracyjnych  

Główne pomieszczenia administracyjne zlokalizowano na parterze segmentu A – zespół ten został wydzielony 

pożarowo od części edukacyjnej szkoły. Z holu na parterze dostępne są gabinety dyrektorów, sekretariat 

główny i uczniowski oraz pozostałe biura szkoły. 

2.5.3.  Pomieszczenia edukacyjno-rehabilitacyjne dla uczniów 

Pomieszczenia edukacyjno-rehabilitacyjne dla uczniów zlokalizowano na trzech kondygnacjach (parter, I i II 

piętro). Są to sale lekcyjne oraz gabinety terapeutyczne przeznaczone do indywidualnych zajęć z uczniami 

placówki. Przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń opisano na rysunkach. Wszystkie pomieszczenia 

przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci zlokalizowane w segmencie A i B położone są od wschodu 

lub zachodu co zapewnia im wymagane nasłonecznienie. 

Dodatkowe pomieszczenia edukacyjne zlokalizowano w łączniku na poziomie I i II piętra – ze względu na to, 

że mają one okna od strony północnej zaprojektowano tu pomieszczenia nie wymagające normatywnego 
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nasłonecznienia (pracownie plastyczne – arteterapia i bukieciarstwo oraz pracownie hotelarską używaną 

sporadycznie w ramach zajęć praktycznych). 

W łączniku na parterze zlokalizowano bibliotekę szkolną. 

2.5.4. Zaplecze techniczno-gospodarcze  

Zaplecze techniczno-gospodarcze zlokalizowane jest w piwnicy segmentu A. Znajduje się tutaj węzeł cieplny, 

rozdzielnia elektryczna oraz pomieszczenia gospodarcze z dostępem bezpośrednio z zewnątrz budynku. 

2.5.5. Zespół żywieniowy 

Zespół żywieniowy zlokalizowany jest w północnej części segmentu A i obejmuje trzy kondygnacje: piwnicę, 

parter oraz piętro. Komunikacja pomiędzy kondygnacjami będzie się odbywać za pomocą wydzielonej klatki 

schodowej (w warunkach normalnych klatka dostępna wyłącznie dla personelu kuchennego). 

PIWNICA 

Zlokalizowano tu szatnię pracowniczą oraz magazyny. Ze względu na dostateczną powierzchnię pomieszczeń 

kuchennych na parterze nie przewiduje się bieżącego wykorzystania pomieszczeń magazynowych w piwnicy 

– pełnią one funkcję pomocniczą. W piwnicy zlokalizowana jest również wentylatornia zapewniająca 

wentylacje mechaniczną nawiewno-wywiewną zespołu żywieniowego. 

PARTER 

Na parterze zlokalizowano główną część zaplecza kuchennego służącą do przygotowywania posiłków. 

Zapewniono niezależne wejście z zewnątrz budynku. W skład zaplecza kuchennego wchodzą: 

 korytarz gospodarczy  

 magazyn warzyw oraz jajek  

 magazyn produktów suchych  

 obieralnia warzyw i wybijalnia jaj  

 kuchnia   

 pomieszczenie porządkowe 

 pokój socjalny personelu kuchennego  

Wyposażenie pomieszczeń opisano na rysunku 02/A 

W kuchni należy zamontować windę gastronomiczną umożliwiającą transport posiłków pomiędzy 

poszczególnymi kondygnacjami.  

I PIĘTRO 

Na I piętrze lokalizowano stołówkę, wydawalnię posiłków oraz zmywalnię naczyń stołowych. Posiłki 

dostarczane będą z kuchni za pomocą windy gastronomicznej.  

Szczegółowy opis i zestawienie wyposażenia zespołu żywieniowego znajdują się w załączonym PROJEKCIE 

TECHNOLOGII KUCHNI. 
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3. Elementy budynku 

3.1. Ściany 

3.1.1. Ściany zewnętrzne 

Prace budowlane w obrębie istniejących ścian zewnętrznych obejmują rozbiórkę ścianek z luksferów w 

obrębie istniejących klatek schodowych i wykonanie w tym miejscu nowych przemurowań (zgodnie z 

projektem konstrukcji).  

Szczegółowy opis ścian zewnętrznych zawarto w opisie dotyczącym konstrukcji. 

3.1.2. Ściany wewnętrzne 

Prace budowlane w obrębie istniejących ścian wewnętrznych obejmują rozbiórkę  ścianek działowych w 

obrębie istniejących sanitariatów oraz winnych miejscach, w których kolidują z nowoprojektowaną funkcją 

pomieszczeń (zgodnie z załączonymi rysunkami), oraz poszerzenie części otworów drzwiowych. 

Ściany projektowane wykonywać z gazobetonu. 

3.2. Dach 

Istniejący stropodach w dobrym stanie technicznym jednak ze względu na jego niedostateczną izolacyjność 

termiczną należy przewidzieć docieplenie metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej (patrz punkt 4.2) 

Ponadto należy wykonać dodatkową powłokę izolacyjną stropodachu z papy asfaltowej. 

3.3. Elewacje 

Istniejące elewacje znajdują się w dobrym stanie technicznym jednak ze względu na brak ocieplenia i ich 

niedostateczną izolacyjność termiczną należy przewidzieć ich docieplenie metodą lekką mokrą przy 

zastosowaniu warstwy styropianu grubości min. 16cm (patrz punkt 4.1) 

Ocieplone fragmenty elewacji (segment A) należy dodatkowo ocieplić zwiększając grubość izolacji termicznej 

do 16cm (lub alternatywnie usunąć starą izolację i wykonać nową). 

W miejscach wskazanych na rysunkach jako ściany oddzielenia pożarowego izolacja termiczna powinna być 

wykonana z wełny mineralnej – należy usunąć istniejącą izolację ze styropianu i wykonać nową z wełny 

mineralnej. 

3.4. Wentylacja pomieszczeń 

W większości pomieszczeń zaprojektowano wentylację grawitacyjną, w salach zajęć dla dzieci wentylację 

hybrydową (szczegóły w opisie branży sanitarnej). W zespole żywieniowym zaprojektowano wentylację 

mechaniczną nawiewno-wywiewną. 

3.5. Posadzki 

Posadzki w pomieszczeniach technicznych, higieniczno-sanitarnych, socjalnych oraz na drogach komunikacji 

ogólnej planuje się wykonać z płytek gresowych. W pozostałych pomieszczeniach przewiduje się montaż 

wykładzin obiektowych homogenicznych lub paneli. Należy pamiętać o stosowaniu materiałów o wymaganej 

odporności na ścieranie oraz wymaganej klasie antypoślizgowej określonych szczegółowo dla pomieszczeń o 
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różnym przeznaczeniu. Szczegóły wykończenia posadzek w poszczególnych pomieszczeniach podano na 

rysunkach i w kartach informacyjnych pomieszczeń. 

3.6. Sufity 

We wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem sanitariatów przewidziano pozostawienie istniejących sufitów 

tynkowanych – sufity należy wygładzić i pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym. 

W sanitariatach, ze względu na konieczność prowadzenia instalacji pod stropem, przewidziano montaż sufitów 

podwieszonych z płyty gipsowo-kartonowej. 

Szczegóły wykończenia sufitów w poszczególnych pomieszczeniach podano w kartach pomieszczeń. 

3.7. Wykończenie ścian 

We wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem sanitariatów ściany malowane farbą lateksową zmywalną. W 

dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym. Kolor ścian w pomieszczeniach uzgodnić na etapie 

realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym. Schemat malowania korytarzy wskazano na 

rysunku 12/A. 

Ściany w sanitariatach ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, 

układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo 

zastosowano płytki dekoracyjne w różnych kolorach. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną 

kolorze JASNOSZARYM. 

Szczegóły wykończenia ścian w poszczególnych pomieszczeniach podano w kartach pomieszczeń. 

3.8. Stolarka okienna i drzwiowa 

Większość okien została wymieniona na PCV i znajduje się w dobrym stanie technicznym. 

Istniejące okna drewniane należy wymienić na PCV. 

W obrębie przebudowywanych klatek schodowych należy wstawić nowe okna o wymiarach wskazanych w 

projekcie (okna PCV w kolorze białym). 

UWAGA: okno oddymiające wykonać z aluminium. 

Ze względu na nieprzepisowe wymiary drzwi wewnętrznych należy je wymienić na nowe. 

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci należy zastosować klamki okienne z 

możliwością zablokowania kluczem. 

Szczegółowe wymagania dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej podano w zestawieniu stolarki. 

3.9. Elementy zapewniające bezpieczeństwo użytkowania 

3.9.1. Balustrady 

W związku z przebudową wewnętrznej klatki schodowej należy wykonać nowe balustrady. Zastosować 

balustrady prętowe (pręty pionowe) z pochwytami na dwóch wysokościach: 110 i 75cm. Na krawędzi górnego 

spocznika zamontować przegrodę pełnej wysokości. Maksymalny prześwit między elementami balustrady -

12cm. 
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Przy biegu schodowym w dobudowywanym wejściu zastosować obustronne pochwyty mocowane do ściany. 

3.9.2. Wycieraczki 

Przy wejściach do budynku zamontować wycieraczki wpuszczane w posadzkę (z listew auluminiowych z 

wkładem szczotkowo-gumowym). 

3.9.3. Osłony na grzejniki 

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach należy umieścić osłony 

ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. Przewiduje się zastosowanie osłon z 

blachy perforowanej w ramach drewnianych. Wymiary osłony należy każdorazowo dopasować do wymiaru 

osłanianego grzejnika. 

4. Prace termomodernizacyjne 

4.1. Ocieplenie elewacji 

Projekt zakłada wykonanie istniejących ścian zewnętrznych kompletnym system posiadającym Aprobatę 

Techniczną. 

Wykonanie systemu polega na: 

 Przymocowaniu do zewnętrznej powierzchni istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych , za pomocą 

zaprawy klejowej i łączników mechanicznych płyt termoizolacyjnych styropianowych o odpowiednio 

dobranej grubości, 

 Wykonaniu warstwy zbrojącej z zaprawy klejowo- szpachlowej i siatki zbrojącej z włókna szklanego, 

 Pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem strukturalnym, 

Do ocieplenia przyjęto warstwę styropianu samogasnącego EPS 70 -038 grubości 16cm. Należy również 

wykonać izolację przeciwwilgociową ścian piwnic wraz z ich ociepleniem polistyrenem ekstradowanym 

grubości 15cm (wraz z cokołem) 

Uwaga: ściany zewnętrzne w obrębie dwumetrowego pasa stanowiącego oddzielenie pożarowe należy 

ocieplić wełną mineralną. 

Przyjęto system docieplenia ścian zewnętrznych budynków w technologii bezspoinowego systemu ociepleń 

(BSO). Polega on na przymocowaniu do ścian zaprawą klejącą i łącznikami płyt styropianowych, wzmocnieniu 

ich siatką z włókna szklanego zatopioną w warstwie zaprawy klejącej, a następnie wykończeniu całości 

tynkiem mineralnym.  

W skład zestawu materiałów systemu wchodzą: 

 Zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania styropianu (zaprawę należy nakładać metodą 

obwodowo-punktową); 

 Płyty ze styropianu; 

 Łączniki mechaniczne 6sztuk/m2 

 Zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką zbrojeniową z włókna szklanego  

 Zaprawa klejowo-szpachlowa; 

 Warstwa gruntująca  
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 Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narożniki ochronne, taśmy uszczelniające oraz 

inne materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji 

 Warstwa wykończeniowa –tynk mineralny 

 

4.1.1. Technologia wykonania docieplenia ścian zewnętrznych 

4.1.1.1 Prace przygotowawcze i przygotowanie podłoża 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie ze 

specyfikacją podaną w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzić czy materiały odpowiadają 

wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty). 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny stanu 

technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych 

(jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy 

podłoża o słabej przyczepności (np: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) 

należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać 

zaprawą wyrównawczą. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, 

należy wykonać próbę przyczepności. 

UWAGI: 

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy dokonać oceny geometrii podłoża tj. 

równości powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne nierówności i krzywizny nie tylko obniżają 

efekt końcowy prac ale także, zmniejszają wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu. 

 W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn należy je uzupełnić za pomocą 

zaprawy murarsko-tynkarskiej do nakładania ręcznego. Przy czym jednorazowo można nakładać zaprawę 

warstwą o grubości nie większej niż 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie 

poprzez zmianę grubości styropianu. Należy jednak pamiętać, iż max. grubość zastosowanego styropianu nie 

może przekroczyć 20 cm.  

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się 

powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać 

o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. 

Powłoki słabo związane z podłożem (np. odparzone tynki) i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. Należy 

pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i brak odpowiedniego przygotowania podłoża, może 

spowodować poważne skutki, z odpadnięciem docieplenia od ściany włącznie. 

4.1.1.2 Przyklejenie i zamocowanie płyt styropianowych do podłoża 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich można przystąpić do przyklejania 

płyt styropianowych.  
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SPOSÓB PRZYKLEJANIA PŁYT STYROPIANOWYCH DO ŚCIANY 

Przygotowaną zaprawę klejowo-szpachlowa należy układać na płycie styropianowej metodą obwodowo-

punktową czyli wzdłuż brzegów płyty oraz punktowo w 3 miejscach i przyciskamy do muru, powierzchnia 

sklejenia min 40% płyty. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w 

przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z 

sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. 

Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta płyt po upływie 

kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze 

ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty. Płyty styropianowe należy 

przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 

Na ścianach z prefabrykatów, płyty termoizolacji należy tak rozplanować, aby ich styki nie pokrywały się ze 

złączami płyt prefabrykowanych. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych 

zaprawą klejącą, ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane dużą przewodnością 

cieplną zaprawy. W miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, przyspieszając korozję warstwy elewacyjnej i 

powodując wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystąpienia szczelin 

(większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie ich styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej. 

Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Do mocowania płyt 

styropianowych do podłoża najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaż 

łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces 

twardnienia zaprawy zależy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w 

warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po min. 48h od przyklejenia płyt 

styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie 

trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W związku z tym, iż 

przy ścianach szczytowych i w strefach narożnych budynku występuje większe ssanie wiatru, w miejscach 

tych należy zastosować większą ilość łączników mechanicznych. 

WYRÓWNANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH PŁYT STYROPIANOWYCH 

Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu zaprawy 

klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża należy całą zewnętrzną 

powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Równe podłoże jest podstawowym 

warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji. 

UWAGA: Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, gdyż może to 

doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do 

osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie powierzchni styropianu wówczas należy 

przeszlifować ją gruboziarnistym papierem ściernym. 

4.1.1.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 

Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia termiczne. Jest ona także 

podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi. 

Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie 

termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt styropianowych). Przed 
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wykonaniem warstwy zbrojonej należy zaszpachlować i wyrównać miejsca po kołkach zaprawą. Przy 

zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejowo-szpachlowej. 

Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) 

płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. 

Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu 

zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną (siatka z włókna szklanego) tak, aby została 

ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub 

poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą 

warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) 

celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni.  

UWAGA: Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt. 

Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i 

drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione 

przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze względu na 

niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych ścian, należy stosować dwie 

warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, to podwójna tkanina 

powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Natomiast gdy dostęp do budynku jest 

utrudniony, wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. 

Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza 

się zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej gramaturze zwaną 

"siatką pancerną". Siatka ta jest układana na styk bez zakładów. 

4.1.1.4 Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 

PRZYGOTOWANIE WARSTWY ZBROJONEJ PRZED NAKŁADANIEM GRUNTU 

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować odpowiednim 

podkładem uniwersalnym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 

48 h od jej wykonania. Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu). 

Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania środka gruntującego wyrównującego chłonność 

podłoża i poprawiający przyczepność. Zastosowanie ,ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i 

ujednolica chłonność oraz wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonego tynku.  

TYNK MINERALNY 

Do wykończenia elewacji zastosować tynk mineralny –cienkowarstwowy, szlachetny tynk strukturalny.  

Tynki te tworzą trwałą i elastyczną wierzchnią warstwę ściany o wysokiej odporności na działanie czynników 

atmosferycznych. Jego użycie umożliwia proste i łatwe wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej w 

szerokiej palecie barw i faktur. 

Wskazówki wykonawcze: 

Przygotowane masy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po całkowitym 

wyschnięciu preparatu gruntującego.  

Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze 

otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza. Zbyt wysoka wilgotność i za niska 
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temperatura powodują znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku. Aplikacja oraz polimeryzacja (wiązanie) 

tynku w warunkach innych niż zalecane przez producenta mogą doprowadzić do nieodwracalnych, 

niepożądanych zmian jego właściwości fizyko-chemicznych. 

 Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie oddziaływanie 

słońca i wiatru. Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wręcz 

uniemożliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. 

 Nowo wykonane warstwy należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej 

+5°C i powyżej +25°C do czasu związania.  

Podczas realizacji robót dociepleniowych, a w szczególności, przy tynkowaniu oraz wiązaniu tynku, zaleca się 

zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących 

czynników zewnętrznych. 

4.2. Ocieplanie stropodachu 

Przyjęto ocieplenie wentylowanego stropodachu technologią wdmuchiwaną przy użyciu niepalnego granulatu 

wełny szklanej o grubości 25 cm.  

System polega na wdmuchiwaniu granulatu w przestrzeni stropodachu lub na strop, po wcześniejszym 

sprawdzeniu stanu zawilgocenia istniejącej powłoki termoizolacyjnej. Jest to materiał termo-izolacyjny, który 

nie wymaga stosowania folii paroizolacyjnej i nie ogranicza "oddychania" przegród budynku. 

Uwaga: 

 przed ułożeniem warstwy ocieplenia należy usunąć z przestrzeni stropowej istniejące warstwy 

ociepleniowe ze styropianu. 

 W przestrzeni stropowej możliwe jest zaleganie dużej ilości ptasich odchodów – należy je 

bezwzględnie usunąć przed wykonaniem prac termo modernizacyjnych. 

 

4.2.1. Technologia wykonania docieplenia przestrzeni stropodachu 

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych w nieprzełazowych stropodachach wentylowanych jest wycięcie 

włazów technologicznych o wymiarach 40x50cmw płytach dachowych. Ze względu na wielkość i konstrukcję 

budynku (z korytem na wodę deszczową wzdłuż osi środkowej) przewiduje się konieczność wykonania 4 

włazów. Następnie należy wykuć otwory w ściankach ażurowych tak by umożliwić dostęp do najdalszych 

części stropodachu. Kolejnym etapem prac jest dokładne posprzątanie przestrzeni wewnętrznej stropodachu z 

gruzu, śmieci, odchodów ptaków itp. Należy sprawdzić stan przestrzeni stropodachu: kontrola dotychczasowej 

izolacji, stanu zanieczyszczenia, wentylacji. Przed przystąpieniem do ocieplenia należy wykonać wszystkie 

prace dodatkowe np. uszczelnienie szachów, wymiana kratek wentylacyjnych. Następnym krokiem jest 

wykonanie docieplenia stropodachu - materiał izolacyjny pakowany jest w worek foliowy. 

Produkt powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, rozpakowywany 

w miejscu montażu bezpośrednio przed użyciem. Zawartość opakowania wsypywana jest do maszyny która 

przygotowuje jego strukturę i transportuje długimi wężami w docieplane miejsce. Będąc wewnątrz w 

najdalszym miejscu stropodachu pracownicy docieplają strop grubością materiału zamówioną przez inwestora. 

Grubość warstwy nasypowej jest cyklicznie kontrolowana przez operatora węża transmisyjnego. Prowadzone 

prace dociepleniowe powinny być dokumentowane na bieżąco zdjęciami cyfrowymi. Pracownik sukcesywnie 
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wycofuje się w stronę otworu. Przed zamknięciem włazu należy dokładnie zasypać dotychczasowy szlak 

komunikacyjny. Po zakończeniu prac otwory włazowe zabezpiecza się blachą o gr. 2 mm, oraz papą 

termozgrzewalną podkładową oraz papą termozgrzewalną wierzchniego krycia o grubości 5,2 mm . Na 

zamkniętym otworze montuje się kominek wentylacyjny. 

Nad ociepleniem należy pozostawić min. 20 cm pustki powietrznej. Dolny poziom wlotu lub wylotu otworów 

wentylacyjnych umieszczonych w ścianie powinien być zlokalizowany minimum 5 cm nad ociepleniem. 

4.3. Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych 

W celu zabezpieczenia ścian przed zawilgoceniem przewiduje się wykonanie izolacji ścian pionowych piwnic . 

Należy wykonać izolację typu lekkiego tzn. po odsłonięciu ścian piwnic należy je wyrównać tynkiem 

podkładowym a następnie zaizolować warstwą papy lub poprzez malowanie masą izolacyjną; następnie 

ściany ocieplić styrodurem (polistyrenem ekstrudowanym grubości 15cm) i wykonać warstwę ochronną z folii 

kubełkowej. 

UWAGA: prace należy wykonywać etapowo – niedopuszczalne jest wykonanie wykopu wzdłuż całej ściany 

budynku.  

5. Ochrona przeciwpożarowa 

5.1. Podstawa opracowania 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 roku, poz.2117)    

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie  
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. nr 124, poz. 1030 ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z późniejszymi 
zmianami)  

 Instytut Techniki Budowlanej – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005 „Projektowanie elementów żelbetowych i 
murowych z uwagi na odporność ogniową” – Warszawa 2005  

5.2. Zakres  opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje etapy II-III inwestycji pn. „Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. 
Mazowieckiej na potrzeby ZPS w Legnicy”. 

  Dla całego budynku szkoły sporządzona została opracowana przez rzeczoznawców: budowlanego oraz 
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych  ekspertyza techniczna z określonymi następującymi 
wskazaniami: 

 Wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na ciągach komunikacyjnych, w tym również 
na doświetlonych światłem dziennym oraz w salach przeznaczonych na pobyt dzieci i w pomieszczeniach 
WC. 
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 na drogach komunikacyjnych zostaną rozmieszczone podświetlane znaki kierunkowe. 

 wyposażenie obiektu w instalację systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) z połączeniem z obiektem 
Komendy Miejskiej PSP w Legnicy. 

 wyposażenie w elektrotrzymacze i wpięcie w system sygnalizacji pożaru drzwi dymoszczelnych 
oddzielających szatnie uczniowskie na poziomie piwnicy oraz wydzielające klatkę schodową B. Pozwoli to 
na ich użytkowanie w normalnych warunkach jako otwarte a zamykane będą automatycznie w przypadku 
uruchomienia sygnalizacji SAP. 

 w celu usprawnienia działań pracowników w zakresie ewakuacji osób z obiektu - plany ewakuacji w formie 
graficznej ze wskazaniami dotyczącymi postępowania w przypadku pożaru lub innego zdarzenia powinny 
być wywieszone na każdej kondygnacji na której przebywają użytkownicy. 

Na podstawie wydanego przez Dolnośląskiego komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu Postanowienie 

nr WZ.5595.154.2.2018 z dnia 11.07.2018r. Inwestor uzyskał zgodę na spełnienie wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach ww. „Ekspertyzy technicznej”, 

w inny sposób niż podany w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 

ze zm.), tj.: 

 §69 ust. 4 - niestandardowa szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych (główna klatka schodowa w 

łączniku A - B) w części biegów nie spełnia warunku określonego wzorem 2h+s = 0,6 do 0,65 i wynosi 

0,586 przy wysokości stopni 15,3 cm i szerokości stopnia 28 cm. Zaniżenie wskaźnika o 2,33% a 

szerokości stopni o 6,7%. 

 § 227 ust. 1 - przekroczenie wielkości strefy pożarowej obejmującej podziemną część budynku o 120% w 

części ZLII (2) wynoszącej 3851,6 m2 oraz o 87,5% w części ZLII (3) wynoszącej 3281 m2 przy 

dopuszczalnej wielkości 1750 m2. 

 § 241 ust. 1 - obudowa drogi ewakuacyjnej w portierniach przy klatkach schodowych B i C na długości 2,10 

m nie spełnia wymaganej klasy odporności ogniowe El 30. 

 § 256 ust. 3 - długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu w segmencie D (strefa ZLII(3) na 
poziomie piwnicy wynosi 13,6 - 13,7 m (przekroczenie o 36 - 37%), na poziomie I piętra wynosi 20,2 - 20,3 
m (przekroczenie o 102 - 103%) i na poziomie II piętra wynosi 20,3 - 20,35 m (przekroczenie o 103- 
103,5%). 

5.3. Parametry liczbowe 
 

5.4. Dane liczbowe dotyczące obiektu 
Wymiary budynku po adaptacji: 

Długość ................................................................ 112,79 m 

Szerokość ............................................................ 89,64 m 

Wysokość ............................................................. 12,65 m 

Liczba kondygnacji    4 (w tym 3 nadziemne) 

Powierzchnia wewnętrzna    Pn = 11132,1 m2 
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Wymiary budynku po adaptacji (dla części objętej zakresem opracowania): 

Długość ................................................................ 58,30 m 

Szerokość ............................................................ 34,48 m 

Wysokość ............................................................. 12,65 m 

Liczba kondygnacji    4 (w tym 3 nadziemne) 

Powierzchnia zabudowy    Pz = 1202,68 m2 

Powierzchnia użytkowa    Pu= 4341,64 m2 

5.5. Odległość od budynków sąsiadujących 

Budynek sąsiaduje z istniejącą zabudową: 

 Od północy z budynkiem przedszkola stanowiącym odrębną strefę pożarową 

 Od zachodu budynek mieszkalny w odległości ok. 21m 

 Od południa brak zabudowy sąsiadującej 

 Od wschodu z budynkiem basenu stanowiącym odrębną strefę pożarową 

5.6. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 

i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi 

Obiekt z racji pełnionej nowej funkcji użytkowej po przebudowie i zmianie sposobu użytkowania jako Zespół 

Placówek Specjalnych  jest zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.  Przewidywana ilość osób stale 

przebywających w budynku może wynosić 874 osoby + 59 opiekunów, w tym na poszczególnych 

kondygnacjach: 

Strefa pożarowa ► ZLIII/PM (1) ZLII (2) ZLII (3) ZLII/PM (4) ZLII (5) 

Kondygnacja ▼ Ilość osób 

Piwnica ----- 133+1 ---- ----- ------ 

Parter 16 51+10 52+19 62+6 
101+5 

I piętro ---- 157+10 134+12 74+7 ------ 

II piętro ---- 
71+8 

73+3 74+7 ----- 

Razem w strefach 16 412 259+34 210+20 101+5 

Razem w obiekcie 982+59.po odliczeniu osób w auli i stołówce (108) ilość osób wynosi 

874+59 
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5.7. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W obiekcie nie występują substancje palne określone w § 2 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) jako materiały niebezpieczne pożarowo.   

5.8. Przewidywana ilość obciążenia ogniowego 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego w budynku mieści się w przedziale do 500 MJ/m2. 

5.9. Ocena zagrożenia wybuchem 

W obiekcie nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 

5.10. Podział obiektu na strefy pożarowe 

Podział obiektu na strefy pożarowe 

 

Budynek jest podzielony na pięć stref pożarowych, w tym: 

Strefa ZL III/PM(1)o powierzchni wewnętrznej 946,30 m2 zaliczonej do kategorii zagrożenia ludzi  ZL III/PM 

obejmująca segment A (piwnicę i parter):   

 piwnica – pomieszczenia techniczne i magazynowe nie przeznaczone na pobyt ludzi 

 parter – pomieszczenia administracyjne oraz kuchnia z zapleczem. Ilość osób na poziomie parteru – 16.   

Strefa ZLII (2)o powierzchni wewnętrznej 3851,6 m2, zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZLII obejmująca: 

segment A (I i II piętro),  łącznik A-B (piwnica, parter, I i II piętro), segment B (piwnica, parter, I i II piętro) i 

łącznik BC (piwnica i część na parterze). Wielkość strefy pożarowej jest  przekroczona o 10,05% wielkości 

strefy pożarowej wynoszącej  3851,6 m2 przy dopuszczalnej wielkości 3500 m2:  

 piwnica: w segmencie B – pomieszczenia szatni uczniowskich na 128 osób, sklepik uczniowski – 5+1 
osoba; łącznik B-C pomieszczenia magazynowe i komunikacja. Razem 133+1 osoba  

 parter: łącznik A-B: biblioteka – 8+2 osoby, komunikacja, portiernia – 1 osoba; część segmentu B – 
pracownia, sale zajęć, gabinety terapeutyczne – 42+8  Razem 51+10 
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 I piętro: segment A – stołówka – ilość osób okresowo 48, sale zajęć – 32+2 osoby, pokój nauczycielski 
okresowo 24 osoby, pomieszczenia administracyjne 2 osoby; łącznik A-B: pracownia – 8+1 osoba, 
komunikacja; część segmentu B: gabinety terapeutyczne – 3+2 osoby, sale zajęć – 64+5. Razem  157+10  

 II piętro: segment A – świetlica – 20+2 osoby, sale zajęć – 32+4 osoby, pomieszczenia biurowe – 3 osoby; 
łącznik A-B – pracownie – 16+2 osoby. Razem 71+8 

Strefa ZLII (3)o powierzchni wewnętrznej 3281 m2 zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZLII obejmująca: 

segment C (piwnica, parter, I i II piętro) część segmentu B ( piwnica, parter, I i II piętro), łącznik B-C (parter, I i 

II piętro) piwnica: segment C – sale zajęć, gabinet terapeuty, pralnia z suszarnią, pomieszczenie socjalne, 

pomieszczenia magazynowe   

 parter: część segmentu B – sala zajęć – 6+2 osoby, pomieszczenie pomocnicze,   część łącznika     B-C: 
pomieszczenie pomocnicze, sala zajęć – 6+2 osoby; segment C: – gabinety terapeutów – 7+4 osoby, 
gabinet pielęgniarki – 1+1 osoba, pomieszczenia biurowe – 2 osoby, sale zajęć – 30+10 osób. Razem 
52+19 osób 

 I piętro – pomieszczenia przedszkola: część segmentu B: pokój socjalny – 3 osoby; sala zajęć – 8+2 
osoby, pomieszczenie terapeuty – 2+1 osoba, łącznik B-C: aula – 80 osób; Segment C: pokój nauczycielski 
– 6 osób, 5 sal zajęć – 40+10, gabinet terapeuty – 4+1 osoba  . Razem 134+12    

 II piętro: internat: część segmentu B – pomieszczenie izolatki, pomieszczenia sypialne – 10 osób, łącznik 
B-C – świetlica – 8+1 osoba, segment C: pomieszczenia sypialne – 26 osób, pomieszczenie opiekunów – 2 
osoby, pomieszczenia świetlic – 16+2, pomieszczenie jadalni – 13 osób. Razem 73+3    

Strefa ZL II/PM (4) o powierzchni wewnętrznej 1589 m2 zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi            ZL 

II/PM obejmująca: segment D (piwnica, parter, I piętro, II piętro), łącznik D-S (parter) piwnica (PM) – segment 

D – pomieszczenia techniczne i magazynowe 

 piwnica (PM) – pomieszczenia techniczne i magazynowe nie przeznaczone na pobyt ludzi  

 parter (ZL II) – segment D: świetlice ilość – 22+2 osoby, sale zajęć – 40+4 osoby; łącznik D-S – 
komunikacja (przejście do sali gimnastycznej). Razem 62+6 

 I piętro (ZLII) – segment D: sale zajęć – 56+4, pracownie -16+2, gabinet terapeuty – 2+1. Razem74+7 
osób   

 II piętro (ZL II) – segment D: sale zajęć – 65+5, pracownia – 8+1, gabinet terapeuty – 2+1 osoba. Razem 
74+7 osób. 

Strefa ZL II (5) o powierzchni wewnętrznej 1320,9 m2 zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL II 

obejmująca: segment S (sala gimnastyczna z zapleczem) i część łącznika D-S. 

 sala gimnastyczna: ilość osób – 40+2, pracownie – 24+3 osoby, szatnie – 37 osób. Razem 101+5 

5.11. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane – warunki budowlane: 

Budynek czterokondygnacyjny z jedną kondygnacją podziemną wykonany w technologii WBL składającej się 

z bloków ściennych oraz stropów z płyt kanałowych. Obiekt wybudowany  jako zespół segmentów 

skomunikowanych ze sobą łącznikami. Główna konstrukcję nośną stanowią elementy ścienne stanowiące 

podparcie dla stropów z płyt kanałowych. Ściany zostały zwieńczone wieńcami w poziomie każdego stropu. 

Ściany działowe murowane z cegły dziurawki i zaprawy cementowej. Stropodach nad budynkiem 

wentylowany z prefabrykowanych płyt kanałowych i płyt korytkowych układanych na ściankach ażurowych z 
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cegły. Posadowienie obiektu na bezpośrednie na gruncie  - ławy fundamentowe. Klatki schodowe żelbetowe 

dwubiegowe w konstrukcji płytowej. 

Budynek spełnia wymaganą klasę „B” odporności pożarowej budynku zgodnie z § 212 ust 2 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z późniejszymi zmianami)  

5.12. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe 

Budynek posiada cztery klatki schodowe  o schodach żelbetowych wylewanych prowadzące bezpośrednio na 

zewnątrz budynku, w tym: 

 klatka schodowa A w segmencie A dwubiegowa o szerokości biegów 135 cm i szerokości spoczników 
międzypiętrowych 150 cm, wysokości stopni 15 cm i szerokości 30 cm 

 klatka schodowa B w łączniku A-B dwubiegowa o szerokości biegów 2,7 m i szerokości spocznikow 
międzypiętrowych 2,7 m i niestandardowej szerokości stopni stałych schodów wewnętrznych w części 
biegów nie spełnia warunku określonego wzorem 2h+s = 0,6 do 0,65 i wynosi 0,586 przy wysokości stopni 
15,3 cm i szerokości stopni 28 cm. Zaniżenie wskaźnika o 2,33% a szerokości stopni o 6,7% 

 klatka schodowa C w segmencie C dwubiegowa o szerokości biegów 120 cm i szerokości spoczników 
międzypiętrowych 150 cm, wysokości stopni 14,7 cm i szerokości 30 cm 

 klatka schodowa D w segmencie D dwubiegowa o szerokości biegów 120 cm i szerokości spoczników 
międzypiętrowych 150 cm, wysokości stopni 14,7 cm i szerokości 30 cm 

Wszystkie klatki schodowe zostały wydzielone pożarowo przez zamknięcie ich na każdej kondygnacji drzwiami 

przeciwpożarowymi dymoszczelnymi w klasie odporności ogniowej EI30/Sm i wyposażone w instalacje 

grawitacyjnego oddymiania, Strefa szatni uczniowskich na kondygnacji piwnicy została zamknięta drzwiami 

dymoszczelnymi Sm. Drzwi dymoszczelne i wydzielające klatkę schodową B zostaną wpięte w system 

sygnalizacji pożaru w wyposażone w elektrotrzymacze. Pozwoli to na ich użytkowanie w normalnych 

warunkach jako otwarte a zamykane będą automatycznie w przypadku uruchomienia sygnalizacji SAP.   

 Budynek posiada sześć wyjść ewakuacyjnych na poziomie parteru prowadzących na zewnątrz budynku, w 

tym cztery z klatek schodowych. Drzwi wyjściowe z budynku na poziomie parteru i  na drodze ewakuacyjnej z 

klatki schodowej  dwuskrzydłowe o szerokości nominalnej 120 cm z podziałem niesymetrycznym 90+30 cm 

otwierane na zewnątrz budynku. Klatki schodowe wydzielone pożarowo przez zamknięcie ich drzwiami 

przeciwpożarowymi dymoszczelnymi w klasie odporności ogniowej EI30/Sm na każdej kondygnacji  i 

wyposażone w instalacje oddymiania grawitacyjnego. Podział obiektu na strefy pożarowe umożliwia 

ewakuację osób miedzy strefami. Wszystkie drzwi w obiekcie spełniające wymagane  klasy odporności 

ogniowej oraz dymoszczelności wyposażone w samozamykacze. 

Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40,0 m. Długość dojść 

ewakuacyjnych z najdalej wysuniętych wyjść z pomieszczeń mierzona do drzwi wejściowych na klatkę 

schodową lub do innej strefy pożarowej przy jednym dojściu w strefie ZLIII nie przekracza dopuszczalnych 30 

m, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. W strefie ZLII w segmencie D (strefa ZLII(3) przekracza 

dopuszczalne 10,0 m i wynosi na poziomie piwnicy 13,6÷13,70 m (przekroczenie o 36÷37%), na poziomie I 

piętra 20,2÷20,3 m (przekroczenie o 102÷103%) i na poziomie II piętra 20,3÷20,35 m (przekroczenie 

103÷103,5%)   
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Przy dwóch dojściach ewakuacyjnych we wszystkich strefach zaliczonych do ZLlI i nie przekracza 

dopuszczalnych 40 m przy dojściu krótszym i 80 m przy dojściu dłuższym a w strefie ZLIII/PM (1) 60 m przy 

dojściu krótszym  i 120 m przy dojściu dłuższym. 

Budynek wyposażony będzie w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych w 

pomieszczeniach oraz kierunkowe na ciągach komunikacyjnych.   

5.13. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu. 

Budynek jest wyposażony w instalacje techniczne użytkowe: 

 wodociągową i kanalizacyjną połączona z siecią miejską 

 gazową  - główny zawór gazowy na zewnątrz budynku   

 centralnego ogrzewania zasilanego z węzła cieplnego   

 elektryczną siłową i oświetleniową. Główny wyłącznik przeciwpożarowy prądu zlokalizowany jest  w zestawie 
tablicy rozdzielczej  TG na poziomie parteru. Wyłącznik prądu sterowany jest przyciskami zamontowanymi 
przy drzwiach wejściowych do budynku na poziomie parteru. Ich usytuowanie zaznaczono na rzucie 
parteru. Przycisk sterujący wyłącznika przeciwpożarowego zabudowany jest w  obudowie zabezpieczonej 
szybką z opisem „Wyłącznik Pożarowy” 

 instalacja odgromowa 

Wszystkie instalacje technicznie sprawne. 

5.13.1. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 

Zgodnie z § 234 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz.1422 z 

późniejszymi zmianami) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego posiadają klasę 

odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.   

5.14. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu 

sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej 

przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip 

ratowniczych, o ile to możliwe z podanie informacji o ich sprawności technicznej 

Projektowane jest wyposażenie obiektu w instalacje przeciwpożarowe   

 oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na klatce schodowej i korytarzach zgodnie § 181 ust. 3 pkt 2 b 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z późniejszymi 
zmianami)  spełniającego wymagania ust 5 i 7  oraz Polskich Norm PN-EN 1838-2005 „Zastosowanie 
oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”; PN-EN 60598 Część 2-22 „Wymagania szczegółowe – Oprawy 
oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego”; PN-EN 50 172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego  

 wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 z wężem półsztywnym (zgodnie z § 19 ust 
1 pkt 2b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 
719) oraz Polskiej Normy PN-EN 671-1 ”Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: 
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Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym”. Hydranty wewnętrzne należy oznakować zgodnie z PN -
92/N-01256/01 „Znaki  bezpieczeństwa. Ewakuacja”. Hydranty będą zlokalizowane na każdej kondygnacji 
budynku  

 Instalacja sygnalizacji pożarowejzgodnie z wymaganiami określonymi w PKN-CEN/TS 54-14 „Systemy 
sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 
i konserwacji” zapewniająca pełną ochronę obiektu. Sygnalizacja dwustopniowa włączona w system 
monitoringu straży pożarnej.  

 oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych zgodnie z Polską Normą PN-B 02877-4:2001 P „:Ochrona 
przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady 
projektowania” dla klatki schodowej B oraz zgodnie z wytycznymi VdS 2221:2001-08 (01) „Urządzenia do 
oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie” dla klatek schodowych A, C i D. Instalacje 
oddymiania włączone w system sygnalizacji pożarowej (SSP). 

Obliczenia dla oddymiania ZPS ul. Mazowiecka, Legnica 

 Obliczenia klap dymowych według normy  PN-B-02877-4 „Instalacje grawitacyjne do odprowadzania 
dymu i ciepła” dla klatki B 

 Obliczenia okien oddymiających według „Wytyczne VdS 2221:2001-08 Urządzenia do oddymiania 
klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie” dla klatek A, C i D 

Nazwa klatki 

schodowej 

Powierzchnia 

Klatki schodowej 

Powierzchnia czynna klap 

oddymiających* 

Powierzchnia geometryczna 

okien lub klap 

oddymiających** 

Powierzchnia 

geometryczna otworów 

napowietrzających*** 

wymagana projekt. wymagana projekt. wymagana projekt. 

KLATKA A 16,03 m2 - - 1,20 m2 1,68 m2 2,18 m2 2,80 m2 

KLATKA B 43,70 m2 2,19 m2 2,20 m2 - 3,20 m2 4,16 m2 4,20 m2 

KLATKA C 17,54 m2 - - 1,32 m2 1,68 m2 2,18 m2 2,80 m2 

KLATKA D 17,54 m2 - - 1,32 m2 1,68 m2 2,18 m2 2,80 m2 

* wymagana powierzchnia czynna klap oddymiających – 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi klatki schodowej 

**wymagana powierzchnia geometryczna okien oddymiających - 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi klatki schodowej 

***powierzchnia geometryczna otworów napowietrzających – 130% powierzchni geometrycznej otworów oddymiających 

 

Przyjęte rozwiązania systemu oddymiania 

KLATKA A 

Oddymianie za pomocą okna oddymiającego  o wymiarach 234x90cm umieszczonego pod stropem 

ostatniej kondygnacji. Dolna krawędź okna oddymiającego położona na wysokości 205cm powyżej 

poziomu posadzki najwyżej położonego spocznika klatki schodowej. Przyjęto napływ powietrza 

uzupełniającego przez drzwi ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku o wymiarach 140x200cm. 

KLATKA B 

Oddymianie za pomocą dwóch klap dymowych o wymiarach 100x160cm. Powierzchnię czynną przyjęto 

według danych producenta klap (firma MERCOR). Przyjęto napływ powietrza uzupełniającego przez drzwi 

ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku o wymiarach 210x200cm. 

KLATKA C 
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Oddymianie za pomocą okna oddymiającego  o wymiarach 234x90cm umieszczonego pod stropem 

ostatniej kondygnacji. Dolna krawędź okna oddymiającego położona na wysokości 205cm powyżej 

poziomu posadzki najwyżej położonego spocznika klatki schodowej. Przyjęto napływ powietrza 

uzupełniającego przez drzwi ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku o wymiarach 140x200cm. 

KLATKA D 

Oddymianie za pomocą okna oddymiającego  o wymiarach 234x90cm umieszczonego pod stropem 

ostatniej kondygnacji. Dolna krawędź okna oddymiającego położona na wysokości 205cm powyżej 

poziomu posadzki najwyżej położonego spocznika klatki schodowej. Przyjęto napływ powietrza 

uzupełniającego przez drzwi ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku o wymiarach 140x200cm. 

 wyłącznik główny przeciwpożarowy prądu zainstalowany jest w zestawie  tablicy rozdzielczej  TG  
umożliwia wyłączenie całej instalacji elektrycznej w budynku z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i 
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Wyłącznik prądu sterowany 
przyciskami. Przyciski przeciwpożarowe zamontowane są przy drzwiach wejściowych do budynku na 
poziomie parteru. Ich usytuowanie zaznaczono na rzucie parteru. Przycisk sterujący wyłącznika 
przeciwpożarowego zabudowany jest w  obudowie zabezpieczonej szybką z opisem „Wyłącznik Pożarowy” 
– instalacja wg oddzielnego opracowania 

5.15. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy 

Obiekt będzie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z postanowieniem § 32 i 33 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) w ilości 

jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (3 dm3) zawartego w gaśnicach na każde 100 m2 powierzchni 

strefy pożarowej. Proponuje się zwiększenie o 100% ilości masy środka gaśniczego przypadającą na 100 m2 

powierzchni strefy pożarowej o 100%.   

5.16. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Istniejące hydranty zewnętrzne (zlokalizowane w terenie). znajdują się w odległości 87,03 oraz 91,11m od 

budynku.  Zgodnie z dokumentacją geodezyjną oraz oznaczeniami na budynku w terenie powinien się 

znajdować jeszcze jeden hydrant zewnętrzny w odległości 14 m od budynku – w związku z tym, że podczas 

wizji w terenie nie zlokalizowano tego hydrantu zaprojektowano nowy w pobliżu projektowanego wejścia do 

budynku (w odległości 6,76 m) 

5.17. Drogi pożarowe. 

Funkcję drogi pożarowej będzie pełnić droga wewnętrzna biegnąca wzdłuż elewacji frontowej, która zostanie 

połączona za pomocą przebudowanego dojazdu z ul. Tatrzańską. Możliwy jest przejazd bez zawracania od 

ul. Pomorskiej do ul. Tatrzańskiej. W celu zapewnienia wymaganych parametrów drogi pożarowej zostaną 

usunięte drzewa rosnące między tą drogą a elewacją budynku. 

Zapewniono również utwardzone dojście piesze prowadzące od wyjścia ewakuacyjnego do drogi pożarowej 

(długość dojścia nie przekracza 50 m). 
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5.18. Zakres niezgodności z przepisami 

5.18.1. Wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności z przepisami techniczno-

budowlanymi i przeciwpożarowymi 

 przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu przy dopuszczalnej jego długości 
wynoszącej 10,0 m:w segmencie D (strefa ZLII(3) wynoszącej na poziomie piwnicy 13,6÷13,70 m 
(przekroczenie o 36÷37%), na poziomie I piętra 20,2÷20,3 m (przekroczenie o 102÷103%) i na poziomie 
II piętra 20,3÷20,35 m (przekroczenie 103÷103,5%)  –  § 256 ust 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z późniejszymi zmianami)  

 przekroczenie wielkości strefy pożarowej obejmującej podziemną część budynku  o 120% w części ZLII 
(2) wynoszącej  3851,6 m2 oraz o 87,5% w części ZLII (3) wynoszącej  3281 m2 przy dopuszczalnej 
wielkości 1750 m2 – § 227 ust 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 
roku poz. 1422 z późniejszymi zmianami)  

 w auli na I piętrze jest zlokalizowana scena o powierzchni 15,47 m2 o konstrukcji drewnianej – brak 
informacji o jej zabezpieczeniu przeciwpożarowym – § 259 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z późniejszymi zmianami)  

 obudowa drogi ewakuacyjnej w portierniach przy klatce schodowej B i C na długości 2,10 m nie spełnia 
wymaganej klasy odporności ogniowe EI 30 – § 241 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z późniejszymi zmianami)  

 wentylacja mechaniczna kuchni – pomieszczenie centrali wentylacyjnej na poziomie piwnicy nie jest 
wydzielone pożarowo oraz nie wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające na kanałach 
wentylacyjnych – § 268 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 
roku poz. 1422 z późniejszymi zmianami) 

 niestandardowa szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych klatki schodowej B w części biegów nie 
spełnia warunku określonego wzorem 2h+s = 0,6 do 0,65 i wynosi 0,586 przy wysokości stopni 15,3 cm i 
szerokości stopni 28 cm. Zaniżenie wskaźnika o 2,33% a szerokości stopni o 6,7%– § 69 ust 4 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z późniejszymi 
zmianami)  

5.18.2. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno – budowlanych 

i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego 

z przepisami. 

 w auli na I piętrze jest zlokalizowana scena o powierzchni 15,47 m2 o konstrukcji drewnianej – brak 
informacji o jej zabezpieczeniu przeciwpożarowym – Przewiduje się demontaż istniejącej sceny i jej 
odtworzenie, w pierwotnym kształcie z tym, że konstrukcja nośna będzie niepalna, a płyty podłogi będą 
niezapalne od strony przestrzeni podpodłogowej i będą miały klasę odporności pożarowej co najmniej 
REI 60 – § 259 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku 
poz. 1422 z późniejszymi zmianami) 

 wentylacja mechaniczna kuchni – pomieszczenie centrali wentylacyjnej na poziomie piwnicy nie jest 
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wydzielone pozarowo oraz nie wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające- zostanie wydzielone 
pożarowo ścianami w klasie EI60 i zamknięte drzwiami w klasie EI30. Na kanałach wentylacyjnych 
zostaną założone przeciwpożarowe klapy odcinające uruchamiane system sygnalizacji pożarowej (SSP) 
niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego – § 268 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z późniejszymi zmianami) 

Brak możliwości dostosowania w pełni wszystkich niezgodności występujących w budynku do stanu 

zgodnego z przepisami techniczno – budowlanymi bez gruntownej przebudowy obiektu co ze względów 

ekonomicznych jest nie opłacalne. Możliwe jest zastosowanie rozwiązań zastępczych ujętych w rozdz. VIII.   

5.18.3. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, 

które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami. 

Spełnienie wszystkich wymagań dla budynku istniejącego podlegającego przebudowie i modernizacji nie jest 

możliwe. W związku z powyższym do stanu zgodności z przepisami techniczno – budowlanymi i 

przeciwpożarowymi nie zostaną doprowadzone niezgodności: 

 przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu przy dopuszczalnej jego długości 
wynoszącej 10,0 m:w segmencie D (strefa ZLII(3) wynoszącej na poziomie piwnicy 13,6÷13,70 m 
(przekroczenie o 36÷37%), na poziomie I piętra 20,2÷20,3 m (przekroczenie o 102÷103%) i na poziomie 
II piętra 20,3÷20,35 m (przekroczenie 103÷103,5%)  –  § 256 ust 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z późniejszymi zmianami)  

 przekroczenie wielkości strefy pożarowej obejmującej podziemną część budynku  o 120% w części ZLII 
(2) wynoszącej  3851,6 m2 oraz o 87,5% w części ZLII (3) wynoszącej  3281 m2 przy dopuszczalnej 
wielkości 1750 m2 – § 227 ust 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 
roku poz. 1422 z późniejszymi zmianami)  

 obudowa drogi ewakuacyjnej w portierniach przy klatce schodowej B i C na długości 2,10 m nie spełnia 
wymaganej klasy odporności ogniowe EI 30 – § 241 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z późniejszymi zmianami)  

 niestandardowa szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych (główna klatka schodowa w łączniku A 
– B) w części biegów nie spełnia warunku określonego wzorem 2h+s = 0,6 do 0,65 i wynosi 0,586 przy 
wysokości stopni 15,3 cm i szerokości stopni 28 cm. Zaniżenie wskaźnika o 2,33% a szerokości stopni o 
6,7%– § 69 ust 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku 
poz. 1422 z późniejszymi zmianami)  

5.18.4. Przyjęte rozwiązania (ponadstandardowe) zastępcze inne niż określają to przepisy techniczno-

budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujące 

niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku 

do wymagań przepisów) – wyszczególnienie  proponowanych rozwiązań zastępczych. 

W celu przystosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej przyjęto rozwiązania wynikające z 

warunków ochrony przeciwpożarowej oraz zastępcze, w tym ponadstandardowe,inne niż określają to 

przepisy techniczno-budowlane rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu 

przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów polegające na: 
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 wyposażeniu budynku w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne na ciągach komunikacyjnych, w tym również 
na doświetlonych światłem dziennym oraz w salach przeznaczonych na pobyt dzieci i w pomieszczeniach 
WC 

 na drogach komunikacyjnych zostana rozmieszczone podświetlane znaki kierunkowe 

 wyposażeniu obiektu instalację systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) Zastosowanie takiego 
rozwiązania sygnalizacji jest ponadstandardowe i umożliwia podjęcie działań ewakuacyjnych w 
początkowej fazie rozwoju zagrożenia pożarowego. Instalacja sygnalizacji pożarowej będzie wpięta w 
system monitoringu pożarowego straży pożarnej 

 jako rozwiązanie ponadstandardowe wyposażenie w elektrotrzymacze i wpięcie w system sygnalizacji 
pożaru drzwi dymoszczelnych oddzielających szatnie uczniowskie na poziomie piwnicy oraz wydzielające 
klatkę schodową B. Pozwoli to na ich użytkowanie w normalnych warunkach jako otwarte a zamykane 
będą automatycznie w przypadku uruchomienia sygnalizacji SAP.   

 w celu usprawnienia działań pracowników w zakresie ewakuacji osób z obiektu – plany ewakuacji w 
formie graficznej ze wskazaniami dotyczącymi postępowania w przypadku pożaru lub innego zdarzenia 
powinny być wywieszone   na każdej kondygnacji na której przebywają użytkownicy   

5.19. Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego, służąca 

wykazaniu nie pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej 

Ponieważ w istniejącym budynku nie można spełnić wszystkich wymagań wynikających w przepisów 

techniczno – budowlanych proponuje się rozwiązania zastępcze mające na celu poprawę warunków 

ewakuacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Po zastosowaniu rozwiązań wynikających z 

warunków ochrony przeciwpożarowej oraz proponowanych rozwiązań zastępczych ponadstandardowych a 

w szczególności:  

 wyposażenie obiektu w system sygnalizacji pożarowej (SAP) zapewniającej pełną ochronę obiektu 
włączonej w system monitoringu pożarowego straży pożarnej jako wyposażenie ponadstandardowe. 
Sygnalizacja umożliwia podjęcie działań ewakuacyjnych w początkowej fazie rozwoju zagrożenia 
pożarowego. 

 włączenie w system SAP instalacji oddymiania klatek schodowych 

 podział obiektu na strefy pożarowe umożliwiające ewakuację osób miedzy strefami 

 wydzielenie pożarowe klatek schodowych przez zamkniecie ich drzwiami przeciwpożarowymi 
dymoszczelnymi w klasie odporności ogniowej EI30/Sm 

 oddzielenie strefy szatni uczniowskich na poziomie piwnicy drzwiami dymoszczelnymi 

Proponowane rozwiązania umożliwiają podjęcie działań ewakuacyjnych w początkowej fazie rozwoju 

zagrożenia. I zapewniają zdaniem opiniujących bezpieczeństwo osób w zakresie wymagań budowlanych 

oraz ewakuacji w stopniu uznawanym jako akceptowalny. 

 

 

 

 

 

 


