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ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach 
zadania: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach doposażenia 
ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń/ Konopczyńskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. 
Podgórze. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 

ST-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

ST-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

ST-02.01.01 Wykonanie wykopów 

ST-03.00.00 PODBUDOWY 

ST-03.01.01 Koryt wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

ST-03.02.01 Warstwy odsączające i odcinające 

ST-03.03.01 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

ST.04.00.00 NAWIERZCHNIE 

ST.04.01.01 Nawierzchnia ze żwiru 

ST.05.00.00 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

ST.06.00.00 ZIELEŃ 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
1.4.1. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera lub 
projektanta. 

1.4.2. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu  na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

1.4.3. Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
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1.4.4. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.5. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
 przemarzania. nawierzchni. 

1.4.6. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

1.4.7. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4.8. Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
1.4.9. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca przedsięwzięcie zgodnie 

z warunkami umowy. 
1.4.10. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej obiektu. 

1.4.11. Zamawiający – każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający 
zamówienia na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177). 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera, Inspektora. 
 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy  
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy: 
 

• Plac Budowy, 
• Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ST), 
• inne dokumenty wymagane i wskazane przez Zamawiającego.  

 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  

 
- Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
- W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

• ST, 
• Dokumentacja Projektowa, 

- Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 
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- Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST. 
- Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST są uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji określonego 
w odpowiedniej ST. 
- Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
- W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu na Placu Budowy i do 
zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji Robót, aż do zakończenia I odbioru 
końcowego Robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie, uzgodnienie 
i zatwierdzenie projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas Robót prowadzonych 
w pasie drogowym. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenia, oświetlenie, sygnały, znaki 
ostrzegawcze, zapory itp.), zgodnie z w/w projektem oznakowania i organizacji ruchu, oraz 
podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony Robót i zachowania bezpieczeństwa. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice 
informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jest włączony w Cenę Kontraktową i nie podlega 
odrębnej zapłacie. 
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W trakcie realizacji Robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia 
środowiska tak na Placu Budowy jak i w otoczeniu tegoż. Zgodnie z tym Wykonawca winien 
zbierać wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi 
i komunalnymi i przetransportować je na wysypisko śmieci, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. 

W czasie realizacji Robót prowadzonych w terenach zabudowanych Wykonawca jest 
zobowiązany do ograniczenia czasu pracy, w godzinach pomiędzy 22 a 7. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej  i 
utrzymywać wymagany sprzęt przeciwpożarowy. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie 
z odpowiednimi przepisami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być stosowane 
do wykonania Robót. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót (np. materiały 
pylaste) powinny być użyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi, dotyczącymi ich 
wbudowania, jeżeli wymagają tego przepisy. Wykonawca powinien otrzymać zgodę na ich 
użycie od właściwych organów. Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do Robót powinny mieć atesty określające brak szkodliwego ich 
oddziaływania na środowisko. 

Materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i są przez niego 
zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. 

Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu, 
takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego. 

- Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy oraz powiadomić o zamiarze 
przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń ich właścicieli oraz Inżyniera. 

W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i 
zabezpieczenia tych urządzeń. 

- Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia lub zniszczenia instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu wykazanych 
w dokumentach otrzymanych od Zamawiającego. O fakcie uszkodzenia Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze. 
 

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie 
obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza 
granicami Placu Budowy. 

Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie 
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, co nie zwalnia jednak Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym 
i  zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt. 
 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących BHP. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
i sprzęt oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie a także zapewnić 
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bezpieczeństwo publiczne. Koszty zapewnienia powyższych wymagań są uwzględnione 
w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca sporządzi i uzgodni projekt zabezpieczenia życia i zdrowia pracowników. 
 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od chwili rozpoczęcia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Budowla drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie 
z poleceniami Inżyniera. 

Dla robót wykonywanych w obrębie czynnego ruchu samochodowego Wykonawca 
sporządzi i uzyska zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z Robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. 

 

2. MATERIAŁY 

Zastosowane materiały muszą być zgodne z projektem i posiadać odpowiedne atesty 
i aprobaty. 
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 

W celu zapewnienia uzyskania zamierzonego efektu estetycznego, wszelkie widoczne 
po wbudowaniu materiały nawierzchniowe podlegają zatwierdzeniu przez Projektanta. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB 
w czasie realizacji Robót. 
 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 
i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej 
i samorządowej. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i  inne 
koszty jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy i złożone w miejscu pozyskanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 
Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem. 
 

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę 
do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, 
Wykonawca uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 
 

2.5 Składowanie i przechowywanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania 
materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz 

zgodność z wymaganiami odpowiednich ST. Ponadto powinny być one dostępne do kontroli 
przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu Robót powinny być przez 
Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów. 
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Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powinien 
powiadomić Inżyniera o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego 
akceptację. 
 

2.7 Materiały rozbiórkowe i odpadowe 

Sposób postępowania z materiałami odpadowymi określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. odpadach (Dz.U.2001.62.628) wraz z późniejszymi zmianami oraz odpowiednie akty 
wykonawcze. 

Materiały z rozbiórki, które zgodnie z zapisami odpowiednich STWiORB stają się 
własnością Wykonawcy należy odwieźć na składowisko Wykonawcy lub składowisko 
odpadów. 

Materiały z rozbiórki, które zgodnie z zapisami odpowiednich STWiORB nie stają się 
własnością Wykonawcy należy odwieźć w miejsce wskazane przez właściciela. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

 
Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i 

ilości ST, projektowi organizacji Robót lub ustaleniom Inżyniera. 
 
Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą jakość oraz terminowość 

wykonania Robót. 
 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 

powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. 
 
Dobór sprzętu stosowanego do Robót kontraktowych wymaga akceptacji Inżyniera. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych Robót.  

Liczba i rodzaj środków transportu powinien zapewnić prowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Zamawiającego, 
w terminie przewidzianym w kontrakcie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  

Środki transport nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez 
Inżyniera, na jego polecenie powinny być usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami 
Kontraktu, za jakość materiałów i Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową  ST 
i poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub pisemnymi poleceniami Inżyniera. Inżynier podejmuje decyzję we wszystkich 
sprawach związanych z jakością Robót, oceną jakości materiałów i postępem Robót, a 
ponadto w sprawach związanych z interpelacją Dokumentacji 

Projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez 
Wykonawcę. Decyzje Inżyniera podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania 
sformułowane w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST a także w Normach 
i  Wytycznych. Ponadto Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. Inżynier jest 
upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na 
niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Inżynier powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuca wszelkie te materiały 
i Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. Polecenia Inżyniera powinny być 
wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod groźbą zatrzymania Robót, a skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót kontraktowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 

 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) ogólną część opisową obejmującą: 

- organizacje wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie, 
- sposób zachowania warunków BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- sposób oraz formę prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań laboratoryjnych, 

pomiarów kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i  formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi, 
b) szczegółowa część opisowa dla każdego asortymentu robót obejmuje: 

- wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w  mechanizmy sterujące i urządzenia pomiarowo kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do załadunku i magazynowania 
materiałów, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów 
i powinien zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli 
jakości, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
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niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy powinien posiadać aktualne świadectwo legalizacji 
i odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm dotyczących metod badań. 

Inżynier powinien mieć dostęp do laboratorium w celu inspekcji oraz możliwość 
uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. Wykonawca powinien 
przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zgodnie z ST 
asortymentowymi. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone to Inżynier ustala 
konieczny zakres kontroli. Wszelkie koszty związane z organizowaniem I prowadzeniem 
badań ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo, a Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. Pojemniki na próbki do badań zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
 

6.4. Badania i pomiary 

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na 
każde życzenie Inżyniera. 

Wyniki badań będą opracowane na formularzach według dostarczonego przez 
Inżyniera wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inżynier ocenia zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie badań własnych oraz wyników badań 
i pomiarów zawartych w raportach. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

W celu oceny jakości Robót, Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić mu w tym względzie wszelką potrzebną pomoc. Inżynier przy ocenie jakości Robót, 
opiera się przede wszystkim na badaniach własnych. 
 

6.7. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których ST wymagają atestów, każda partia dostarczona 
na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w ST. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych, przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

wykonawca przedstawia Inżynierowi. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-
pomiarowy, zainstalowane w wytwórniach lub maszynach, muszą posiadać ważną legalizację 
wydaną przez upoważnioną instytucję. 
 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

⎯ datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

⎯ datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

⎯ uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

⎯ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

⎯ przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

⎯ uwagi i polecenia Inżyniera, 

⎯ daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

⎯ zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów Robót, 

⎯ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

⎯ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

⎯ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

⎯ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

⎯ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

⎯ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

⎯ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

⎯ inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 

(2) Arkusze Obmiaru 
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Arkusze Obmiaru – akceptowane przez Inżyniera arkusze pozwalające na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych  Robót przeprowadza 

się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Arkuszy. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1) - (3) następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

c) protokoły odbioru Robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach 
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i ST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności 
Inżyniera, po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie 
obmierzonych Robót. 

Obmiar podlega akceptacji Inżyniera. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do Księgi 
Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach, podanych w Ślepym Kosztorysie lub 
ST nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Dla pojedynczych elementów zadania kontraktowego, o ile nie określono inaczej, 
pomiary dokonywane będą w obowiązujących jednostkach długości, objętości, ilości I ciężaru. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 
materiału na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar następuje 
w punkcie dostawy. Inżynier ma prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów i 
w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza 
od wcześniej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych, przez ten pojazd od czasu 
poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana. Ilość lepiszczy bitumicznych jest 
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określona w megagramach. W przypadku elementów standardowych np. profile walcowe, 
drut, rury itp. – podstawą obmiaru będą jednostki podane w ateście producenta. 

Drewno, woda – mierzone będą w metrach sześciennych. 
Cement, wapno – w megagramach. 
Wszelkie inne materiały mierzone będą w jednostkach określonych w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Powinny być one zaakceptowane przez Inżyniera i posiadać ważne świadectwa 
legalizacji i być utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 
 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca zainstaluje 
odpowiednie wagi w ilości i w miejscach wskazanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

Za zgodą Inżyniera Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych 
posiadających ważne świadectwa legalizacji. 

Tylko za zgodą Inżyniera Wykonawca może dokonać ważenia w publicznych punktach 
ważenia na urządzeniach wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji. 
 

7.5. Czas prowadzenia obmiaru 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
Robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w Robotach i przy zmianie Wykonawcy. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu – przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny. 
 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Polega na formalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym 
usunięcie wad i usterek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do 
odbioru daną część Robót wpisem do Dziennika Budowy, a Inżynier dokonuje odbioru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet badań i pomiarów wymaganych przez ST asortymentowe. Badania 
i pomiary do odbioru Robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych 
w obecności Inżyniera w miejscach przez niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegają 
sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiającego. Badania sprawdzające wykonuje się na 
próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera w miejscach przez niego 
wskazanych. 
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Powyższy zapis nie dotyczy Robót ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu 
KR4 i KR3, dla których badania próbek do odbioru Robót wykonuje laboratorium 
Zamawiającego. Próbki do badań odbiorczych i sprawdzających dostarcza do laboratorium 
Zamawiającego Inżynier. 
 

8.3. Odbiór częściowy Robót 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części Robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznych robót. 
 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

 
Zasady odbioru ostatecznego: 

a) zakończenie Robót musi być potwierdzone wpisem Inżyniera do Dziennika Budowy. 
Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót: 
- wykonanie i przekazanie Inżynierowi kompletnych badań i pomiarów wymaganych 

przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robót 
- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów. Ustalone przez Inżyniera 

badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robót wykonuje laboratorium Zamawiającego 
własnym sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera, 
w miejscach przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium Inżynier. 

b) odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie, 
c) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierający wyznaczony przez zamawiającego, 

przy udziale Inżyniera i Wykonawcy, 
d) odbierający w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje oceny jakościowej Robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST, 

e) w czasie odbioru ostatecznego Odbierający zapoznaje się również z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

f) Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego Robót jeżeli ich jakość i ilość 
w poszczególnych asortymentach jest zgodna z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Zamawiającego, 

g) Roboty z wadami nie będą odbierane. 
 

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową ( jeśli była wymagana ) z naniesionymi zmianami, 
- ST na poszczególne asortymenty robót, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów 

I badań kontrolnych wykonanych zgodnie z ST, atesty na materiały i produkty przemysłowe, 
- opinie technologiczną sporządzona na podstawie wyników badań i pomiarów 
wymaganych przez ST dla poszczególnych asortymentów Robót, 
- sprawowanie techniczne zawierające zakres i lokalizację Robót, wykaz zmian 

w stosunku do Dokumentacji Projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, datę 
rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą klauzulowaną, 
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- stosowne pozwolenia i zezwolenia określone w opiniach i uzgodnieniu projektu 
budowlanego, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Odbierający 
stwierdzi, że Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 
odbioru końcowego, to w porozumieniu z Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru. 
 

8.6. Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiającego. 

Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez 
Inżyniera; 

- przed rozpoczęciem Robót; badania materiałów przewidzianych do wbudowania, 
- w trakcie Robót; badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, 
- badania sprawdzające do odbioru Robót zanikających których zakres i częstotliwość 

określają specyfikacje asortymentowe, 
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robót w zakresie określonym przez 

specyfikacje. Próbki należy dostarczyć sukcesywnie, w czasie trwania budowy. Każda próbka 
musi posiadać protokół pobrania z określeniem lokalizacji, daty itp. 
 

8.7. Odbiór pogwarancyjny 

Polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru pogwarancyjnego. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarów ustalona dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 

 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na 

plac budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy ), 
- koszty pośrednie; płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 

i laboratorium, koszty urządzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
oznakowania Robót wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, opłaty związane z pozyskaniem decyzji i pozwoleń, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych, 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
Należy wliczać podatku VAT. 

 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję 

w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków 
omówionych w warunkach Kontraktu. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, z dnia 5 kwietnia 1995 r. 
wprowadzające ,,Wytyczne udzielania zamówień publicznych” z późniejszymi zmianami. 
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2. Pozostałe przepisy podane są w asortymentowych ST. 
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ST-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

ST-01.01.01 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU / DARNINY 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach 
zadania inwestycyjnego Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w 
ramach doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń/Konopczyńskiego dz. Nr 
78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgórze.  
 

1.2. Zakres robót objętych ST  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego 
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach doposażenia ogródka 
jordanowskiego przy ul. Lubostroń/Konopczyńskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgórze. 
 

1.3. Określenia podstawowe  
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
- spycharki, 
- równiarki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt ręczny - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót 
sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze do transportu. 
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne zasady wykonania transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 

4. 

4.2. Transport humusu         

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Darninę należy przewozić transportem 
samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna 
ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować 
ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 
innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 
wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według 
faktycznego stanu występowania. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola usunięcia darniny 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
humusu lub/i darniny. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny, 
- m3 (metr sześcienny) wywiezienia zmagazynowanego humusu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 

Zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi (na skraju robót) 
- zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach 
- koszty zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów 
- roboty przygotowawcze 
- koszt utrzymania czystości na przyległych drogach. 
 
Cena m3 wykonania robót obejmuje: 
- wywóz zmagazynowanego humusu na odległość do 10 km. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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ST-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

ST-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych w  ramach zadania inwestycyjnego: 
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach doposażenia ogródka 
jordanowskiego przy ul. Lubostroń/ Konopczyńskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgórze. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z prowadzeniem robót ziemnych,  w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa 
obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach doposażenia ogródka 
jordanowskiego przy ul. Lubostroń/ Konopczyńskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgórze. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” 
 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym 
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = rd /  rds 

gdzie: 

rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 
(Mg/m3), rds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

U = d60 /  d10 
 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

U = E1 /  E2 
 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w S.T.-1.0.0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST „Wymagania ogólne" 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Podział gruntów  

 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie 
z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczególnieni

e 

Jednost

ki 
Grupy gruntów 

niewysadzinow

e 

wątpliwe wysadzinowe 

 

1 Rodzaj gruntu   
− rumosz 
niegliniasty 
− żwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− żużel 
nierozpadowy 
 

 
− piasek pylasty 
− zwietrzelina 
gliniasta 
− rumosz 
gliniasty 
− żwir gliniasty 
− pospółka 
gliniasta 
 

mało 
wysadzinowe 
− glina piasz-
czysta zwięzła, 
glina zwięzła, 
glina pylasta 
zwięzła 
− ił, ił piaszczys-
ty, ił pylasty 
bardzo 
wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piasz-
czysty 
− glina piasz-
czysta, glina, glina 
pylasta 
− ił warwowy 
 

2 Zawartość 
cząstek 

 0,075 mm 

 0,02 mm 

% 
 15 

 3 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 30 

 10 



PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU „URODZAJNIA” 
Aleksandra Skóra 
www.urodzajnia.pl | pracownia@urodzajnia.pl | tel. 510-278-634 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA PN.. „BUDOWA OBIEKTÓW 
MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH DOPOSAŻENIA OGRÓDKA 
JORDANOWSKIEGO PRZY UL. LUBOSTROŃ/KONOPCZYŃSKIEGO W KRAKOWIE, DZ. NR 78/16, OBR. P-
35”                                                                                                            

 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

m  1,0  1,0  1,0 

4 Wskźnik 
piaskowy WP 

 >35 Od 25 do 35 <25 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne” punkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do Robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Dokładność wykonania wykopów i nasypów  

 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych 
załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie 
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powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 
 

5.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych  

 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 
ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 

5.3. Odwodnienie wykopów  

 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety.   

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

 

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia  

 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego  

 



PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU „URODZAJNIA” 
Aleksandra Skóra 
www.urodzajnia.pl | pracownia@urodzajnia.pl | tel. 510-278-634 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA PN.. „BUDOWA OBIEKTÓW 
MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH DOPOSAŻENIA OGRÓDKA 
JORDANOWSKIEGO PRZY UL. LUBOSTROŃ/KONOPCZYŃSKIEGO W KRAKOWIE, DZ. NR 78/16, OBR. P-
35”                                                                                                            

 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 
korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 
m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach 
co 200 m na prostych, w punktach głównych 
łuku, co 100 m na łukach o R  100 m co 50 m 
na łukach o R  100 m  oraz w miejscach, 
które budzą wątpliwości 

7 Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 200 m oraz w punktach wątpliwych 

 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w 
trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

 

  

6.2.2.  Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

 10 cm. 

6.2.3.  Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 

niż -3 cm lub +1 cm. 

6.2.4.  Pochylenie skarp 
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Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.2.5.  Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 

3 cm. 

 

6.2.6.  Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 

 

6.2.7.  Spadek podłużny korony korpusu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 

rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 

większych niż -3 cm lub +1 cm. 

  

6.2.8.  Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z 

założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można 

określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą 

PN-S-02205:1998 [4]. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi Robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, 
na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 
5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny). 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Zasady odbioru Robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01 pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

1. PN-B-
02480:1986 

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. 
Podział i opis gruntów 

2. PN-B-
04481:1988 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-
04493:1960 

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności 
biernej 

4. PN-S-
02205:1998 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania 

5. PN-
ISO10318:1993 

Geotekstylia – Terminologia 

6. PN-EN-
963:1999 

Geotekstylia i wyroby pokrewne 

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego 

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2.  Inne dokumenty 

- Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 

1998. 

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 

2002. 
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ST-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  
dotyczące wykonania wykopów w gruntach nieskalistych w  ramach zadania inwestycyjnego: 
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach doposażenia ogródka 
jordanowskiego przy ul. Lubostroń/Konopczyńskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgórze. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z prowadzeniem robót ziemnych,  w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa 
obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach doposażenia ogródka 
jordanowskiego przy ul. Lubostroń/Konopczyńskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgórze. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 

 Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie 
stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże 
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy 
nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST.  
 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” punkt 3.  

3.2. Zasady dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera tj. łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, itp. Wykonawca 
przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki,), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.), 
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Roboty należy wykonać mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkości do zakresu 
i charakteru robót. W bezpośrednim sąsiedztwie ścian budowli i ostatnią warstwę ziemi 
wybrać ręcznie. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady wykonania transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 4. 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” punkt 5. 

 

5.2. Zasady wykonania robót 

 

5.2.1. Wykonanie wykopów 

 
Nachylenie skarp wykopów powinno być, o ile to możliwe, równe naturalnemu kątowi 

tarcia gruntu, w którym dokonuje się wykopu. Należy uwzględnić margines bezpieczeństwa 
w wypadku gdy w sąsiedztwie skarpy prowadzone są roboty przy wykorzystaniu sprzętu 
mechanicznego. Tam gdzie jest to konieczne wykopy powinny być zabezpieczone w 
odpowiedni sposób, zaakceptowany przez Inwestora. Wykopy należy wykonać jako wykopy 
otwarte obudowane. Metoda wykonania robót (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 
uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Dno wszystkich wykopów pod fundamenty powinno być uformowane według linii i 
poziomów pokazanych na rysunkach. Inwestor ma prawo zażądać usunięcia napotkanego 
niedopuszczalnego materiału (miękki grunt, sypki ziarnisty materiał lub grunt z zawartością 
części organicznych). Powstała przestrzeń zostanie wypełniona materiałem dopuszczalnym 
(dobrze uziarnionym materiałem bez frakcji przekraczającej 50 mm) lub betonem klasy B10. 
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Wykopy oraz składowany materiał będą utrzymane we właściwym stanie aż do 
ukończenia wszystkich robót i inspekcji tam prowadzonych. Ziemię z wykopów w ilości 
przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż 
wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zagospodarowania terenu. Nadmiar 
wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypywania , powinien być 
wywieziony prze Wykładowcę na odkład. 

Jeśli grunt na dnie wykopu może być w przyszłości przyczyną nieregularnych albo 
nieprzewidzianych osiadań budynku lub innych konstrukcji, należy go usunąć do dostatecznej 
głębokości poniżej dna wykopu. Powstałe ubytki powinny być wypełnione i zagęszczone 
według instrukcji Inwestora. 

Wykopy do końcowego poziomu pod fundamenty oraz płyty powinny być prowadzone 
bezpośrednio przed rozpoczęciem zasypów, zagęszczania lub prac konstrukcyjnych. 
Niweleta wykopu ma być przygotowana bez uszkodzeń pozostawionych przez urządzenia 
konstrukcyjne. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zabezpieczenia docelowego 
poziomu dna wykopu przed deszczem lub innymi czynnikami mogącymi powodować jego 
uszkodzenie. 

Wykonawca przygotuje szczegółowy harmonogram wykonywania wykopów 
uwzględniający możliwie krótki czas ich ekspozycji przed przystąpieniem do budowania 
zasypów lub robót konstrukcyjnych. 

Harmonogram będzie uwzględniał zalecenia orzeczenia geotechnicznego oraz 
podlega zatwierdzeniu przez projektanta części konstrukcyjnej. 

Wykonawca zapewni stałe monitorowanie poziomu wód gruntowych podczas 
wykonywania wykopów oraz będzie stale zasięgał informacji o poziomie wód rzeki Wisły. 

Obecność i wykorzystanie ciężkiego sprzętu do formowania wykopów zostanie 
ograniczona do niezbędnego minimum. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. 

5.2.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 
1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 
robót ziemnych. 

Strefa korpusu 

Min. wartość Is dla: 

KR1 

Górna warstwa gr.20 cm 1 
 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych 

0,97 
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Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 
wartości Is, podanych w tablicy 1. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w STWIORB, proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Ulepszenie gruntu w 
wykopach i miejscach zerowych dla uzyskania specyfikowanych parametrów odbywa się na 
koszt Wykonawcy. 

Dodatkowo należy sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych 
na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205 [1]. 

5.2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy 
wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 
Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy 
do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić 
na: 

Przy wykonywaniu i odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące 
badania: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

b) sprawdzenie wykonanych wykopów, 

c) sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypów, 

d) sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 

 

Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru 
ostatecznego robót. W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do 
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których późniejszy dostęp będzie niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy 
sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i ostatecznych. Roboty zanikające należy 
wpisać do dziennika budowy. Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich 
właściwości, b) zapewnienie stateczności skarp, c) odwodnienie wykopów w czasie 
wykonywania robót i po ich zakończeniu, d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i 
wykończenie), e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań 
określonych w PN . 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady  odbioru robót 

Zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady  dotyczące płatności 

Zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- zakup dostarczenie i składowanie materiałów, 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem urobku na odkład, 

- koszt pozyskania, utrzymania i likwidacji składowisk, 

- wykonanie i rozebranie ew. umocnień, 

- profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z dokumentacją projektową, 

-koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynników 
atmosferycznych, mechanicznych itp., 

- zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w STWIORB, 

- koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich 
robót, do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw), 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania wraz z niezbędnymi urządzeniami w 
dostosowaniu do warunków na terenie budowy, 
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- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w 
STWiORB, 

- koszt wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych, 

- koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem gruntu, 

- koszt uporządkowania i rekultywacji terenu, 

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN- B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 2. PN- B-04452 
Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy 
odbiorze. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
Inne 
1. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 
1998. 

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Politechnika Gdańska 
- GDDKiA, Gdańsk, 2014. 

3. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 
2002 
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ST-03.00.00 PODBUDOWY 

ST.03.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 

PODŁOŻA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i 
zagęszczeniem  w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa obiektów małej architektury w 
miejscu publicznym w ramach doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń/ 
Konopczyńskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgórze. 

1.2. Zakres robót objętych ST  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem  koryta, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  w ramach 
zadania inwestycyjnego,  w ramach zadania inwestycyjnego:  Budowa obiektów małej 
architektury w miejscu publicznym w ramach doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. 
Lubostroń/Konopczyńskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgórze. 

1.3. Określenia podstawowe  
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” 
 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne” punkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót  

 

Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor 
Nadzoru może dopuścić profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt) 
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- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
- stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża.  
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady wykonania transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 

4. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” 
 

5.2. Zakres robót 

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót  
 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe 
wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni 

5.2.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 
podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.  Do profilowania podłoża należy stosować 
równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12 [4] jedną z trzech metod: cylindra wciskanego, objętościomierza piaskowego lub 
wodnego. 

 
Tablica nr 1. 

Strefa korpusu Min. wartość Is dla: 



PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU „URODZAJNIA” 
Aleksandra Skóra 
www.urodzajnia.pl | pracownia@urodzajnia.pl | tel. 510-278-634 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA PN.. „BUDOWA OBIEKTÓW 
MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH DOPOSAŻENIA OGRÓDKA 
JORDANOWSKIEGO PRZY UL. LUBOSTROŃ/KONOPCZYŃSKIEGO W KRAKOWIE, DZ. NR 78/16, OBR. P-
35”                                                                                                            

 

KR1 

Górna warstwa gr.20 cm 1 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

0,97 

 
W przypadku badania zagęszczenia metodą obciążeń płytowych należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoża zgodnie z z PN-02205, zał. B. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 

 
5.2.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  Po 
osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie Robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wyprofilowanego i zagęszczonego 
podłoża 

Lp Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość podłoża 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
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3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach, na 
odcinkach krzywoliniowych co 10 m 

6 
Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach, na 
odcinkach krzywoliniowych co 10 m 

7 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

8 Nośność podłoża 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

 
Szerokość profilowanego i zagęszczonego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i –5 cm. 
 

6.3. Równość podłoża 

Równość podłużną profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4-metrową 
łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [3]. 

Równość poprzeczną należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 
20 mm. 

6.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją  0,5%. 

6.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi profilowanego i zagęszczonego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 0, -2 cm. 

6.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 
cm. 

6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podłoża 
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Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót  

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  
 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego profilowania i 
zagęszczenia podłoża. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady  odbioru robót  
 

Zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady  dotyczące płatności 

Zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) obejmuje: 

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

- profilowanie podłoża, 

- zagęszczenie, 

- utrzymanie wyprofilowanego podłoża, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

ST.03.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są 

wymagania dotyczące wykonania warstwy z geowłókniny przy wykonaniu prac w ramach 
zadania inwestycyjnego: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w 
ramach doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń/ Konopczyńskiego dz. Nr 
78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgórze. 

 

1.2  Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem warstwy z geowłókniny w ramach zadania inwestycyjnego: 
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach doposażenia ogródka 
jordanowskiego przy ul. Lubostroń/ Konopczyńskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgórze. 
 
1.3  Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 

2. 

 

2.2 Geowłóknina 

Geowłóknina separacyjno-filtracyjana układana bezpośrednio na podłożu powinna 

wykazywać następujące właściwości: 

- masa powierzchniowa (gramatura) ≥ 150 g/m2, 
- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 kN/m, 
- wydłużenie graniczne ≤ 100 %, 
- siła przebijająca stemplem CBR ≥ 1,5kN, 
- średnica efektywna porów O 95 ≤ 0,15 mm, 
Geowłóknina powinna posiadać znak CE lub Certyfikat Zgodności. 
 

2.3 Elementy mocujące geowłókninę 
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Do przytwierdzania geowłókniny do podłoża stosuje się szpilki lub klamry z prętów stalowych 
o średnicy ok. 12÷16 mm. Koniec pręta służący do wbijania w podłoże powinien być zaostrzony 
i mieć długość min. 30 cm. 

Element mocujący powinien posiadać część poziomą, dociskającą geowłókninę do podłoża 
np. odgięcie pręta w kształcie litery U lub przyspawany kawałek blachy. 

Elementy mocujące stosuje się na złączach (zakładach) i na krawędziach pasów geowłókniny. 

2.4 Piasek 

W przypadku konieczności wyrównania podłoża należy stosować piasek nie zawierający 
kamieni lub zanieczyszczeń obcych, mogących uszkodzić geowłókninę. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne” punkt 3. 
 

3.2 Sprzęt do wykonania Robót 

Należy stosować drobny sprzęt pomocniczy taki jak; nóż, nożyce, młotek itp. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne zasady wykonania transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 

4. 

4.2 Transport geowłókniny 

Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający uszkodzeniu geowłókniny i 

opakowania ochronnego z folii. W szczególności należy uważać, aby rolki geowłókniny nie 

były załamywane w czasie transportu i podczas przeładunków.  Geowłóknina może byś 

składowana na placu niezadaszonym pod warunkiem, że dopuszcza to producent, i że 

opakowanie fabryczne nie zostało uszkodzone. W przeciwnym przypadku, a także przy 

długotrwałym składowaniu, geowłókninę należy przechowywać w magazynach zadaszonych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” 
 

5.2 Zakres robót 
 
a. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno zostać oczyszczone z elementów, które mogłyby uszkodzić geowłókninę 
(kamienie, korzenie drzew itp.), a także wyrównane (likwidacja lokalnych wgłębień i 
zapadnięć). Wyrównanie podłoża należy wykonać warstwą piasku o grubości około 5 cm. 
Piasek powinien być rozłożony ręcznie, bez mechanicznego zagęszczania 
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b. Układanie geowłókniny 

Geowłóknina powinna być w trakcie układania lekko naciągana w kierunku długości pasa. 
Geowłókninę należy łączyć na zakład o szerokości min. 0,5 m. Na złączach pasów 
(zakładkach) należy mocować geowłókninę do podłoża elementami wg pkt 2.3. 
Należy zwracać uwagę, by nie uszkodzić geowłókniny. Nie dopuszcza się ruchu pojazdów i 
sprzętu budowlanego po geowłókninie. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Badania w czasie Robót 

Kontrola jakości obejmuje:  
 
A. Kontrola przydatności materiałów 

Przydatność geowłókniny należy oceniać na podstawie atestów producenta oraz oględzin w 
celu stwierdzenia, czy materiał nie wykazuje wad fabrycznych i uszkodzeń. 

B. Kontrola wykonania robót na podstawie oceny wizualnej w zakresie: 

- równości ułożonej warstwy (brak sfalowań i załamań geowłókniny), 

- ciągłości ułożonej warstwy (brak uszkodzeń mechanicznych geowłókniny), 

- prawidłowości wykonania złączy (zakładek). 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt 7. 
 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej z geowłókniny 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2 Odbiór Robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie czynności kontrolne wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne zasady dotyczące płatności 
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Zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednego metra kwadratowego [m2] ułożonej warstwy odcinającej z geowłókniny 
obejmuje : 

- roboty przygotowawcze, 

- sprawdzenie i wyrównanie podłoża, 

- dostarczenie geowłókniny, 

- rozłożenie geowłókniny. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

[1] Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla S., WKiŁ, Warszawa 1988 r. 
[2] Funkcje geosyntetyków w nawierzchni drogowej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowo-Technicnej SIiTK, Lublin 1998 r - Grzybowska W., Zieliński P. 
[3] Postępy w zakresie zastosowania krajowych geosyntetyków w konstrukcji i remontach 
nawierzchni drogowych – wskazania projektowe. Materiały III Konferencji „Szkoła metod 
projektowania obiektów inżynierskich z zastosowaniem geotekstyliów”, Ustroń 1997 r. 
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ST.03.03.01 PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  w 
ramach zadania inwestycyjnego: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym 
w ramach doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń/Konopczyńskiego dz. Nr 
78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgórze. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: Budowa 
obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach doposażenia ogródka 
jordanowskiego przy ul. Lubostroń/ Konopczyńskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgórze. 

1.3 Określenia podstawowe 

 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.” pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 

2. 

2.2. Kruszywo 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 

kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarna żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny, o 

uziarnieniu zgodnym z zawartym w dokumentacji projektowej. 

Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg normy PN-S-06102 [7] powinna leżeć pomiędzy 

krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1. 

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
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Sito kwadratowe [mm] 

Przechodzi przez sito [%] 

0/31,5 

31,5 

16 

8 

4 

2 

0,5 

0,075 

100 

70-93 

50-75 

38-58 

26-41 

14-23 

2-12 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej 

granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 

przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące 

prze sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 

mm. 

2.3. Właściwości kruszywa 

 

 L.p. Właściwości badane według: 

Kruszywo łamane 

Wymagania dla podbudowy 
zasadniczej 

1 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż 5 

2 
Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [2]; % nie więcej niż 

35 

3 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
barwa cieczy nie ciemniejsza niż 

wzorcowa 

4 
Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481 
[1] 

30-70 

5 
Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-
06714-42 [5], 

35 

30 
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-ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %, 
nie większy niż 

-po 1/5 liczby obrotów w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

 

6 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż 3 

7 

Mrozoodporność ziaren większych od 2mm, 
wg PN-B-06714-19 [4] 

po 25 cyklach zamrażania i odmrażania, 
ubytek masy, %, nie więcej niż 

5 

8 
Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej niż 

- 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, %, nie więcej niż 

1 

10 
Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, 
% (m/m) 

2-10 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne” punkt 3.  

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy 

stosować: 

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 
dozujące wodę, 
b) Równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 
trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady wykonania transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 

4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego 
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi 
powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnego obciążenia osi i innych 
parametrów technicznych.   

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” 

5.2. Zakres robót 

a. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego powinno być zgodne z 
dokumentacją projektową. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one 
usunięte według zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  Warstwa powinna być 
wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową lub 
według zaleceń Inspektora Nadzoru z tolerancjami określonymi w niniejszej STWIORB. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio 
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie 
powinno być większe, niż co 10 m. 

b. Układanie kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwy 
kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie układania następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 
Kruszywo w miejscach w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed 
zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
 
c. Zagęszczenie 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka 
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy 
przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe 
w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i 
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dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, 
małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12.[14] lub wyznaczyć z 
badań metodą płyty VSS. W przypadku kontroli zagęszczania metodą odciążeń płytowych 
(VSS), badanie należy przeprowadzić wg Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli 
Drogowych i Mostowych – załącznik 2, GDDP 1998 [18], nie rzadziej niż jak w tab.3 pkt 3, lub 
według zaleceń Inspektora Nadzoru. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika odkształcenia IO warstwy nie większego od 2,2 tj. E2/E1 2,2 

Wilgotność technologiczna podbudowy w czasie jej zagęszczania powinna być dostosowana 
do metody zagęszczenia i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest 
możliwość zagęszczenia kruszywa potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu 
nośności.  W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od 
optymalnej, ustalona na podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym.  Jeżeli 
wilgotność kruszywa przeznaczonego do zagęszczenia jest większa o 1% od wilgotności 
optymalnej kruszywo należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez 
zastosowanie dodatku spoiw. Sposób osuszenia przewilgoconego kruszywa powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się 
zwiększenie wilgotności kruszywa przez zraszanie wodą. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie Robót 

Kontroli podlegają: 
[1] uziarnienie mieszanki - uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami 
podanymi w pkt 2. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
[2] Nośność i zagęszczenie warstwy Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż 
do osiągnięcia wymaganego wskaźnika odkształcenia, wg Instrukcji Badań Podłoża 
Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – załącznik 2, GDDP 1998 [18], stosunek modułu 
odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, nie powinien być większy niż 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy i ulepszonego podłoża. 
[3] Grubość warstwy - grubość warstwy podbudowy zasadniczej nie może się różnić od 
grubości projektowanej o więcej niż  10%. 
[4] Nośność warstw  - przy pomiarze płytą VSS wykonana warstwa powinna spełniać 
następujące wymagania dotyczące nośności:  E2 100 MPa dla podbudowy zasadniczej na 
chodnikach/alejkach 
[5] równość warstwy - równości poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z 
częstotliwością jak wyżej. Nierówności nie powinny przekraczać 10 mm dla podbudowy 
zasadniczej. 
[6] spadki poprzeczne Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą metrowej łaty i 
poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5 %. 
[7] rzędne warstwy- Rzędne należy sprawdzać co 100 m 
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[8] Ukształtowanie osi warstwy - ukształtowanie osi należy sprawdzić w punktach głównych 
trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś warstwy w planie 
nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
[9] Szerokość warstwy - szerokość należy sprawdzić co najmniej 10 razy na 1 km.  Szerokość 
podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm. 
[10] Grubość warstwy - grubość nie powinna się różnić od podanej w projekcie o więcej niż  
1 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady  odbioru Robót 

Zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2. Odbiór Robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie czynności kontrolne wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady  dotyczące płatności 

Zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednego metra kwadratowego [m2] wykonania warstwy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

- zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 

- dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania, 

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 

- przygotowanie mieszanek zgodnie z receptą, 

- oczyszczenie podłoża, 

- rozłożenie kruszywa, 

- zagęszczenie rozłożonej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w STWIORB, 
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- utrzymanie warstwy w czasie robót, 

- koszt utrzymania czystości na przylegającym terenie, 
- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 
- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2.  PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

3.  PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

4.  PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

5.  PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

6.  PN-B-11115  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 
nawierzchni 

7.  PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

9.  PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

10. BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 

ST-04.00.00 NAWIERZCHNIE 
 
ST. 04.02.01 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ZE ŻWIRU 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z budową nawierzchni bezpiecznej ze żwiru w ramach 
zadania inwestycyjnego: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w 
ramach doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń/Konopczyńskiego dz. Nr 
78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgórze. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót budowy nawierzchni bezpiecznej ze żwiru 
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związanych z inwestycją Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w 
ramach doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń/ Konopczyńskiego dz. Nr 
78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgórze.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni ze żwiru. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

W celu zapewnienia uzyskania zamierzonego efektu estetycznego, wszelkie widoczne po 
wbudowaniu materiały nawierzchniowe podlegają zatwierdzeniu przez Inwestora. Próbki 
elementów przedstawione do zatwierdzenia powinny wystarczyć do przedstawienia wyglądu 
gotowego wyrobu i dać ogólne pojęcie w odniesieniu do barwy, struktury i wykończenia 
powierzchni. 
 

2.2. Żwir 2-8 mm 

Jako nawierzchnię pod urządzeniami zabaw dla dzieci należy zastosować nawierzchnię z 
żwiru 2-8 mm. Warstwa gr. 30 cm. Nawierzchnia powinna spełniać wszelkie standardy bez-
pieczeństwa.  

Nawierzchnię rozłożyć na uprzednio wykonaną ubitą warstwę tłucznia. Warstwa grubości 5 
cm, frakcja 8/32, 16/32.  

2.3. Obrzeże drewniane 

 
Wokół nawierzchni zastosowano obrzeże z drewna modrzewiowego impregnowanego 

ciśnieniowo, o przekroju 24x140 mm, krawędzie sfazowane promieniem 3mm, 

przytwierdzane do gruntu zaimpregnowanymi kołkami drewnianymi min. 50x50x450 mm lub 

profilem stalowym. Kołki należy rozstawić min. co 1 m, na krzywiznach nawet co 30 cm dla 

uzyskania zamierzonego efektu. Kołki drewniane powinny znajdować się 12-30 mm poniżej 

obrzeża z deski, tak aby w końcowym efekcie postały niewidoczne. Na łagodnych krzywiznach 

można naciąć deskę na głębokość nie większą niż 8 mm co ok 2,5 cm po jednej stronie deski, 

w celu jej bezpiecznego wygięcia. Na ciasnych łukach zastosować krótsze odcinki deski i 

montować je do podwójnych kołków. 

Do przymocowania deski do kołka należy użyć min. 2 gwoździ pierścieniowych 50-75 mm. 

Istotny jest również sposób łączenia dwóch równoległych desek, należy zastosować deskę 

usztywniającą lub zastosować cięcie ukośne (60 st.) deski. Należy unikać połączenia prostego 

na styk. Na łukach lub przy zmian kierunku linii obrzeża należy zastosować podwójny kołek. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. W pobliżu 
sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne należy bezwzględnie wykonywać ręcznie. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni ze żwiru powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, 
rozkładania, profilowania, 
− sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub 
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej, 
− przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w 
urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 
− walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 
− walców wibracyjnych. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji  „Wymagania ogólne”. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”.  

5.2. Zakres Robót 

a. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod nawierzchnię powinno spełniać wymagania (wyprofilowania i zagęszczenia) 
zawarte w niniejszej specyfikacji. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 

6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania żwiru przeznaczonego 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 
 

6.3 Kontrola w czasie wykonywania Robót 
[1] wilgotność mieszanki - Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z 
tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
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[2]  zagęszczenie nawierzchni - pomiary nośności nawierzchni należy wykonać płytą o 
średnicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23]. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 
3000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
[3] właściwości żwiru - badania powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości 
[4]  Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. 
[5] Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 
[7] Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny wynosić 3%, z tolerancją ± 0,5 %. 
[8] Ukształtowanie osi nawierzchni  - oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w 
stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
[9]  Grubość nawierzchni nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 2%. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni ze 
nawierzchni drewnianej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni wraz z zagęszczeniem obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− wykonanie niezbędnych badań żwiru, 
− dostarczenie żwiru na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie żwiru, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Specyfikacji 
Technicznej, 
− odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych nawierzchni dróg podczas realizacji robót, 
− wszelkie czynności niezbędne do zrealizowania robót, 
− utrzymanie nawierzchni w czasie robót i do czasu odbioru końcowego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
14 PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
30BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

ST-05.00.00 MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru robót związanych z zakupem i  montażem elementów małe architektury związanych 
z inwestycją: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach 
doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń/ Konopczyńskiego dz. Nr 78/16 obr. 
35 jed. Ew. Podgórze. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem montażu elementów małej architektury. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Zastosowane materiały muszą być zgodne z projektem i posiadać odpowiednie atesty , 
aprobaty i certyfikaty. Ilość zakupionych materiałów zgodny z przedmiarem i projektem , mała 
architektura zgodna z projektem budowlanym i wykonawczym. Wykonawca jest zobowiązany 
do zakupu elementów mocujących/montażowych poszczególnych elementów małej 
architektury. 
 

2.2. Beton i jego składniki 

Do fundamentów betonowych należy stosować beton klasy nie niższej niż C16/20 wg PN-EN 
206-1 
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620. Woda powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

2.3. Urządzenia 
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URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE  – 1 kpl  

 
Zestaw złożony z: 

3 x dach 
4 x wieża 
1 x ślizgawka nierdzewna 
2 x siatka 
2 x ścianka wspinaczkowa 
4 x drabinka 
1 x most linowy 
1 x rury do ześlizgu 
 

Wymiary: 6,65 x 9,48 m 

Max. wysokość upadku: 1,7 m 

 
Materiały: 

Naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Łączone ze sobą 
za pomocą specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz 
nierdzewnego pręta M16. Ścianki, ścianki wspinaczkowe, dach i podesty wykonane z drewna 
robini akacjowej. 
Siatki i liny wspinaczkowe: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 
mm z rdzeniem stalowym. Montowane z wykorzystaniem samosmarownych łożysk 
ślizgowych 
Drążki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. 
Średnica drążka 33,7 mm. Łączniki wykonane ze stopów aluminiowych. Aluminium 
zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania proszkowego. 
Ślizgi ze stali nierdzewnej AISI 304. 
Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. 
Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali 
nierdzewnej. 
 
Montaż: 

Posadzenie słupów drewnianych w fundamencie betonowym lub inne zgodnie z zaleceniami 

Producenta. 

 

Poziom terenu = ostateczny poziom górnej warstwy nawierzchni bezpiecznej  

 

PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 

odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonania Robót 
 

a. Roboty przygotowawcze 

Lokalizacja małej architektury względem nawierzchni, wykopy oraz wykonanie fundamentów. 
  
b. Wykonanie fundamentów elementów małej architektury 

– wykonanie wykopów 
– wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą być zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz zaleceniami Producenta 
– betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy nie niższej 
niż C16/20. 
 

5.3. Montaż elementów architektonicznych 

Wszystkie elementy małej architektury należy zamontować zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne.  
 

6.2. Badania po wykonaniu Robót 

Sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. Prawidłowe 
zamontowanie elementów małej architektury. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Ilość urządzeń oblicza się w szt. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, dokumentacją projektową, przedmiarem robót 
i wymaganiami Inżyniera Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
 
Materiały budowlane. 
PN-B-32250 Woda do betonów i zapraw Cement. Transport i przechowywanie 
BN-80/6775-03/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspólne wymagania 
i badania 
BN-80/6775-03/ Prefabrykaty budowlane z betonu. 

ST-06.00.00 ZIELEŃ 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem rekultywacji trawnika dla zadania: Budowa obiektów 
małej architektury w miejscu publicznym w ramach doposażenia ogródka jordanowskiego 
przy ul. Lubostroń/Konopczyńskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgórze. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 plantowaniem terenu, 
 zakupem gleby urodzajnej, 
 założeniem trawników z siewu. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wszelkie prace związane z realizacją projektu zieleni powinny być wykonywane z należytą 
starannością i muszą być wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru i uzgadniane z 
Zleceniodawcą. 
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Wymagania jakościowe, parametry jakościowe, wskazania jakościowe, przechowywanie, 
transport i oznakowanie materiałów szkółkarskich musi być zgodny z zaleceniami 
jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego wydanymi przez Związek Szkółkarzy 
Polskich, Standaryzacją nasadzeń zieleni wydaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz 
Standardami zakładania i pielęgnacji podstawowych rodzajów terenów zieleni w Krakowie 
opracowanych w ramach „Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na 
lata 2017- 2030”. 
 

1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 
 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami 
rośliny. 
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami 
o wysokości od 1,80 do 2,20m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 
koroną. 
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopiętrowości. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w odpowiedniej ustawie. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Założenie trawnika z siewu 
 
Przed przystąpieniem do założenia trawników, teren należy starannie oczyścić z resztek 
budowlanych, chwastów, gruzu i śmieci. 
Zdjąć istniejącą darń, ściągnąć ewentualne nadwyżki ziemi, przekopać glebę na głębokość 
min. 25cm, dowieźć ziemię urodzajną wolną od nasion chwastów, na bazie materiałów 
organicznych, dobrze przekompostowaną o pH 5,5-6,5, rozścielić ziemię urodzajną, 
wyplantować powierzchnię z zachowaniem spadków zgodnie z projektem. Zbyt kwaśne 
podłoże (pH< 5) należy zwapnować, np. dolomitem lub kredą (ok. 10 kg/ 100 m2). W przypadku 
podłoża alkalicznego (pH >7) należy zdjąć jego wierzchnią warstwę i zastąpić mieszanką 
podłoża zawierającą kwaśny torf. Wszystkie tereny przeznaczone pod trawniki powinny być 
tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaż), aby była pewność, że nie będzie na nich 
stagnowała woda. Przed siewem nasion traw, ziemię należy zwałować walcem gładkim, a 
potem wałem kolczatką i zagrabić, wysiać mieszankę traw zgodnie ze specyfikacją. 
Zalecanym terminem zakładania trawników IV-VI i VIII-IX. Mieszankę traw wysiewać w ilości 
30g/m2 na terenie płaskim, na skarpach 40g/m2. Siewu należy wykonywać w dni bezwietrzne, 
po siewie nasiona traw należy przykryć ziemią przy pomocy grabi, a następnie zwałować. 
Obficie podlać. W przypadku trawników sportowych, ozdobnych, użytkowych, powierzchni 
trawiastych i błoń, trawa powinna utworzyć szczelną i spójna powłokę z przynajmniej 1 rośliną 
na 1 cm2. Przy przekazywaniu trawnika, murawa powinna być dobrze rozwinięta. W rok od 
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wysiewu rośliny powinny pokrywać całą powierzchnię, a pojedyncza roślina powinna 
zajmować około ok. 2 cm2 powierzchni. 
 

3. PLANTOWANIE TERENU 

Plantowanie terenu polega na polega na ścięciu nierówności i nadaniu płaszczyznom 
pochylenia podłużnego i spadku poprzecznego. Terenu należy tak wyprofilować aby nie 
tworzyły się zastoiska wody opadowej. Jeżeli występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych. 
 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STWiORB „Wymagania ogólne". 
 

5. OBMIAR ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM „Wymagania ogólne". 
11.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: m2.  
 

6. ODBIÓR ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w STWiORB „Wymagania ogólne". 

6.2. Sposób odbioru Robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, wymaganiami 
Projektanta, jeżeli zostały wykonane w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z 
Zleceniodawcą. 
 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania ogólne". 
 

7.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania w/w robot obejmuje: 
 
– zakup i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
– zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
– roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu i plantowanie, dowóz ziemi urodzajnej, 
– rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
– ściółkowanie 
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– pielęgnacja w okresie gwarancyjnym 


