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ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt w ramach
zadania: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach doposazenia
ogrodka jordanowskiego przy ul. Lubostron/ Konopczyriskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew.
Podgorze.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

ST-02.01.01 Wykonanie wykopow

ST-03.00.00 PODBUDOWY

ST-03.01.01 Koryt wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza
ST-03.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace

ST-03.03.01 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
ST.04.00.00 NAWIERZCHNIE

ST.04.01.01 Nawierzchnia ze zwiru

ST.05.00.00 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

ST.06.00.00 ZIELEN

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1.4.1. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodnie z Dokumentacijag
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera lub
projektanta.

1.4.2. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.3. Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.
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1.4.4. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.5. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci

przemarzania. nawierzchni.

1.4.6. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej.
1.4.8. Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
1.4.9. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca przedsiewziecie zgodnie

z warunkami umowy.

1.4.10.Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiagca odrebna catosé
konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowga, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona
budowli drogowej lub jej obiektu.

1.4.11. Zamawiajagcy - kazdy podmiot, szczegotowo okreslony w umowie, udzielajacy
zamowienia na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177).

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniami Inzyniera, Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy:

Plac Budowy,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (ST),

[ )
[ )
[ )
e inne dokumenty wymagane i wskazane przez Zamawiajacego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST

- Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentac;ji.
- W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnosc ich waznosci:

e ST,

o Dokumentacja Projektowa,
- Wykonawca w przypadku wykrycia btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
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- Wszystkie materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i ST.

- Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST s3 uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia wramach przedziatu tolerancji okreslonego
w odpowiednie] ST.
- Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

- W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowga
i ST, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu na Placu Budowy ido
zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji Robot, az do zakonczenia | odbioru
koncowego Robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przygotowanie, uzgodnienie
i zatwierdzenie projektu oznakowania iorganizacji ruchu na czas Robdt prowadzonych
w pasie drogowym.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce (ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, znaki
ostrzegawcze, zapory itp.), zgodnie z w/w projektem oznakowania i organizacji ruchu, oraz
podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony Robot i zachowania bezpieczenstwa.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jest wtaczony w Cene Kontraktowa inie podlega
odrebnej zaptacie.

1.5.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W trakcie realizacji Robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska tak na Placu Budowy jak i w otoczeniu tegoz. Zgodnie z tym Wykonawca winien
zbiera¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi
i komunalnymi i przetransportowac je na wysypisko $mieci, zaakceptowane przez Inzyniera.
Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

W czasie realizacji Robot prowadzonych w terenach zabudowanych Wykonawca jest
zobowigzany do ograniczenia czasu pracy, w godzinach pomiedzy 22 a 7.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywa¢ wymagany sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane izabezpieczone zgodnie
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ stosowane
do wykonania Robot.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot (np. materiaty
pylaste) powinny by¢ uzyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi, dotyczacymi ich
wbudowania, jezeli wymagaja tego przepisy. Wykonawca powinien otrzymac zgode na ich
uzycie od wtasciwych organow. Niedopuszczalne jest uzycie materiatow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robot powinny mie¢ atesty okreslajagce brak szkodliwego ich
oddziatywania na srodowisko.

Materiaty zrozbidrek staja sie wtasnoscia Wykonawcy isg przez niego
zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach.

Konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

- Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatne;j.

- Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu,
takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., ktorych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego.

- Wykonawca powinien uzyska¢ u odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego, odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy oraz powiadomi¢ o zamiarze
przystapienia do Robot w poblizu tych urzadzen ich wtascicieli oraz Inzyniera.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania i
zabezpieczenia tych urzadzen.

- Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia lub zniszczenia instalacji iurzadzen uzbrojenia terenu wykazanych
w dokumentach otrzymanych od Zamawiajgcego. O fakcie uszkodzenia Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze.

1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen odnosnie
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza
granicami Placu Budowy.

Wykonawca powinien uzyskac niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie
pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, co nie zwalnia jednak Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenie drdég, ktéore mogg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i zobowigzany do naprawy uszkodzen na wtasny koszt.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych BHP.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
i sprzet oraz odziez ochronng dla osob zatrudnionych na budowie a takze zapewnié
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bezpieczenstwo publiczne. Koszty zapewnienia powyzszych wymagan sg uwzglednione
w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca sporzadzi i uzgodni projekt zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikow.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od chwili rozpoczecia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Budowla drogowa ijej elementy powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwtocznie wyeliminowa¢ zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

Dla robdt wykonywanych w obrebie czynnego ruchu samochodowego Wykonawca
sporzadzi i uzyska zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, ktore s3a w jakikolwiek sposdb zwigzane
z Robotami ijest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z projektem i posiadaé¢ odpowiedne atesty
i aprobaty.

21  Zrddta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

W celu zapewnienia uzyskania zamierzonego efektu estetycznego, wszelkie widoczne
po wbudowaniu materiaty nawierzchniowe podlegajg zatwierdzeniu przez Projektanta.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania STWiORB
w czasie realizacji Robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej
i samorzadowej.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne
koszty jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus inadktad czasowo zdjete zterenu wykopow, dokopdow imiejsc pozyskania
materiatow miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy i ztozone w miejscu pozyskanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robat, niz te
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie zjego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe
do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢
spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace ipomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwarni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.5 Sktadowanie i przechowywanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania

materiatow, zapewniajgce zachowanie ich jakosci iprzydatnosci do robot oraz
zgodnosé z wymaganiami odpowiednich ST. Ponadto powinny byé one dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow, po zakonczeniu Robot powinny by¢ przez
Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego
akceptacje.

2.7 Materiaty rozbiérkowe i odpadowe

Sposob postepowania z materiatami odpadowymi okresla Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. odpadach (Dz.U.2001.62.628) wraz z pozniejszymi zmianami oraz odpowiednie akty
wykonawcze.

Materiaty z rozbiorki, ktore zgodnie z zapisami odpowiednich STWiORB stajg sie
wtasnoscia Wykonawcy nalezy odwiezé na sktadowisko Wykonawcy lub sktadowisko
odpadow.

Materiaty z rozbiorki, ktore zgodnie z zapisami odpowiednich STWiORB nie stajg sig
wtasnoscig Wykonawcy nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez wtasciciela.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych Robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci ST, projektowi organizacji Rob6t lub ustaleniom Inzyniera.

Ilos¢ i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wymagang jakos¢ oraz terminowos¢
wykonania Robot.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym.

Dobdr sprzetu stosowanego do Robot kontraktowych wymaga akceptacji Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane inie dopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych Robot.

Liczba i rodzaj srodkow transportu powinien zapewni¢ prowadzenie Robé6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Zamawiajacego,
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych
parametrow technicznych.

Srodki transport nie odeW|adajqce warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez
Inzyniera, na jego polecenie powinny byc usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami
Kontraktu, za jako$¢ materiatow i Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa ST
i poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub pisemnymi poleceniami Inzyniera. Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich
sprawach zwigzanych z jakoscig Robodt, ocena jakosci materiatow i postepem Robodt, a
ponadto w sprawach zwigzanych z interpelacjg Dokumentacji

Projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkow Kontraktu przez
Wykonawce. Decyzje Inzyniera podejmowane beda gtdwnie w oparciu o wymagania
sformutowane w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej iST a takze w Normach
i Wytycznych. Ponadto Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot. Inzynier jest
upowazniony do kontroli wszystkich Robot oraz materiatdow dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszelkie te materiaty
i Roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych. Polecenia Inzyniera powinny by¢
wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozba zatrzymania Robét, a skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie iprzedstawienie do akceptacji
Zamawiajagcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot kontraktowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) 0golng czesc opisowa obejmujaca:

- organizacje wykonania Robadt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- sposob zachowania warunkéw BHP,

- wykaz zespo’cow roboczych, ich kwallflkaqe i przygotowanle praktyczne,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow roboét,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- sposo6b oraz forme prowadzenia dokumentacji dotyczgcej badan laboratoryjnych,
pomiaréw kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) szczegdtowa czesc opisowa dla kazdego asortymentu robét obejmuje:

- wykaz maszyn iurzadzen zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterujace i urzadzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje iilosci srodkow transportu oraz urzadzen do zatadunku i magazynowania
materiatow,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj, czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja isprawdzanie urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow roboét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt ijakos¢ materiatow
|powm|en zapewni¢ odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajgcego, system kontroli
jakosci, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA PN.. ,,BUDOWA OBIEKTOW
MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH DOPOSAZENIA OGRODKA
JORDANOWSKIEGO PRZY UL. LUBOSTRON/KONOPCZYNSKIEGO W KRAKOWIE, DZ. NR 78/16, OBR. P-
35”



PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ,URODZAJNIA” u y

Aleksandra Skéra
www.urodzajnia.pl | pracownia@urodzajnia.pl | tel. 510-278-634 URODZMN'A

niezbedne do pobierania probek ibadan materiatow oraz robdt. Wszystkie stosowane
urzadzenia isprzet badawczy powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji
i odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm dotyczacych metod badan.

Inzynier powinien mie¢ dostep do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwosé
uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze probek itp. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig zgodnie z ST
asortymentowymi. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone to Inzynier ustala
konieczny zakres kontroli. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem
badan ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo, a Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu probek. Pojemniki na préobki do badan zostang dostarczone przez Wykonawce.

6.4.  Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

6.5.  Raporty z badan

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na
kazde zyczenie Inzyniera.

Wyniki badan bedg opracowane na formularzach wedtug dostarczonego przez
Inzyniera wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier ocenia zgodnosé
materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie badan wtasnych oraz wynikow badan
i pomiarow zawartych w raportach.

6.6.  Badania prowadzone przez Inzyniera

W celu oceny jakosci Robét, Inzynier moze pobieraé¢ probki materiatow i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ mu w tym wzgledzie wszelka potrzebng pomoc. Inzynier przy ocenie jakosci Robot,
opiera sie przede wszystkim na badaniach wtasnych.

6.7.  Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych ST wymagajg atestow, kazda partia dostarczona
na budowe powinna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢
z warunkami podanymi w ST.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w

razie potrzeby wynikami wykonanych, przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
wykonawca przedstawia Inzynierowi. Urzadzenia laboratoryjne isprzet kontrolno-
pomiarowy, zainstalowane w wytworniach lub maszynach, musza posiadac¢ wazng legalizacje
wydang przez upowazniong instytucje.

6.8.  Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia idaty odbioréw Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Roboét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych zich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu inie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Arkusze Obmiaru
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Arkusze Obmiaru - akceptowane przez Inzyniera arkusze pozwalajagce na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Arkuszy.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru Robaét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7..  Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robodt powinien okreslaé faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i ST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci
Inzyniera, po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie
obmierzonych Robét.

Obmiar podlega akceptac;ji Inzynlera Wyn|k| obmiaru Wykonawca wpisuje do Ksiggi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach, podanych w Slepym Kosztorysie lub
ST nie uwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dla pojedynczych elementéw zadania kontraktowego, o ile nie okreslono inaczej,
pomiary dokonywane beda w obowigzujacych jednostkach dtugosci, objetosci, ilosci | ciezaru.
Pojazdy uzywane do przewoZenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
materiatu na pojezdzie, powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar nastepuje
w punkcie dostawy. Inzynler ma prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania polazdow i
w przypadku stwierdzenia, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza
od wczesniej uzgodnionej, to catos¢ materiatow przewiezionych, przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana. Ilos¢ lepiszczy bitumicznych jest

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA PN.. ,,BUDOWA OBIEKTOW
MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH DOPOSAZENIA OGRODKA
JORDANOWSKIEGO PRZY UL. LUBOSTRON/KONOPCZYNSKIEGO W KRAKOWIE, DZ. NR 78/16, OBR. P-
35”



PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ,URODZAJNIA” u y
Aleksandra Skéra

www.urodzajnia.pl | pracownia@urodzajnia.pl | tel. 510-278-634 URODZMN'A

okreslona w megagramach. W przypadku elementow standardowych np. profile walcowe,
drut, rury itp. - podstawa obmiaru beda jednostki podane w atescie producenta.

Drewno, woda - mierzone beda w metrach szesciennych.

Cement, wapno - w megagramach.

Wszelkie inne materiaty mierzone beda w jednostkach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i ST.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Powinny by¢ one zaakceptowane przez Inzyniera iposiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji i by¢ utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych
posiadajgcych wazne $wiadectwa legalizacji.

Tylko za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokona¢ wazenia w publicznych punktach
wazenia na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne swiadectwa legalizaciji.

7.5.  Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem
Robat, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w Robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.
8..  Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbidér pogwarancyjny.

8.2.  Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Polega na formalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym
usuniecie wad iusterek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Wykonawca zgtasza do
odbioru danq czesc Robdt wpisem do Dziennika Budowy, a Inzynier dokonuje odbioru.

Jakosé i ilos¢ Robot ulegajqcych zakryuu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zaW|erajqcych komplet badan i pomiaréw wymaganych przez ST asortymentowe. Badania
i pomiary do odbioru Robét zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych
w obecnosci Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegaja
sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiajgcego. Badania sprawdzajgce wykonuje sie na
probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera w miejscach przez niego
wskazanych.
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Powyzszy zapis nie dotyczy Robdt ulegajgcych zakryciu na drogach kategorii ruchu
KR4 iKR3, dla ktorych badania probek do odbioru Robot wykonuje laboratorium
Zamawiajacego. Probki do badan odbiorczych i sprawdzajgcych dostarcza do laboratorium
Zamawiajacego Inzynier.

8.3.  Odbidr czesciowy Robét

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci Rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznych robot.

8.4.  Odbior ostateczny Robot

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Zasady odbioru ostatecznego:

a) zakonczenie Robot musi by¢ potwierdzone wpisem Inzyniera do Dziennika Budowy.

Warunki wpisu potwierdzajacego zakonczenie robot:

- wykonanie i przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiaréw wymaganych
przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robot

- uzyskanie pozytywnych wynikow badan ipomiaréow. Ustalone przez Inzyniera
badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robdot wykonuje laboratorium Zamawiajacego
wtasnym sprzetem, na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera,
w miejscach przez niego wskazanych. Proby do badan dostarcza do laboratorium Inzynier.

b) odbidr ostateczny powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie,

c) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierajgcy wyznaczony przez zamawiajacego,
przy udziale Inzyniera i Wykonawcy,

d) odbierajacy w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje oceny jakosciowej Robot na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST,

e) w czasie odbioru ostatecznego Odbierajgcy zapoznaje sie rowniez z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

f) Odbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego Robdt jezeli ich jakosc iilosé
w poszczegolnych asortymentach jest zgodna z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Zamawiajacego,

g) Roboty z wadami nie beda odbierane.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic nastqpujqce dokumenty

- Dokumentacje Prolektowq (jesli byta ‘wymagana ) Z naniesionymi zmianami,

-STna poszczegolne asortymenty robot,

- uwagi izalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarow
| badan kontrolnych wykonanych zgodnie z ST, atesty na materla{y i produkty przemys’cowe

- opinie technologiczng sporzqdzona na podstawie wynlkow badan i pomiarow

wymaganych przez STdla poszczegolnych asortymentow Robot,

- sprawowanie techniczne zawierajgce zakres i lokallzaqq Robdt, wykaz zmian
w stosunku do Dokumentaql PrOJektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot, date
rozpoczecia i zakonczenia Robat,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg klauzulowang,
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- stosowne pozwolenia i zezwolenia okreslone w opiniach i uzgodnieniu projektu
budowlanego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy Odbierajacy
stwierdzi, ze Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, to w porozumieniu z Wykonawcg ustali ponowny termin odbioru.

8.6. Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiajgcego.

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujace badania i pomiary zlecone przez
Inzyniera;

- przed rozpoczeciem Rob6t; badania materiatow przewidzianych do wbhudowania,

- w trakcie Robot; badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych Robot,

- badania sprawdzajgce do odbioru Robot zanikajacych ktorych zakres i czestotliwos¢
okreslajg specyfikacje asortymentowe,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robodt w zakresie okreslonym przez
specyfikacje. Probki nalezy dostarczy¢ sukcesywnie, w czasie trwania budowy. Kazda prébka
musi posiadac protokot pobrania z okresleniem lokalizacji, daty itp.

8.7.  Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Robodt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiardw ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy ),

- koszty posrednie; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
oznakowania Robot wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, optaty zwigzane z pozyskaniem decyzji i pozwolen,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych,
wydatkéw mogacych wystgpic w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
Nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe] zaptaty
za wykonanie Robot objetych tg pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkow
omoéwionych w warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zarzadzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych, z dnia 5 kwietnia 1995 r.
wprowadzajgce ,Wytyczne udzielania zamodwien publicznych” z pozniejszymi zmianami.
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2. Pozostate przepisy podane sg w asortymentowych ST.
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ST-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.01.01 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU / DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach
zadania inwestycyjnego Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w
ramach doposazenia ogrodka jordanowskiego przy ul. Lubostrori/Konopczyriskiego dz. Nr
78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgorze.

1.2.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego
Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach doposazenia ogrodka
Jordanowskiego przy ul. Lubostror/Konopczyriskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgorze.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Ogolne zasady dotyczace sprzetu
0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- rowniarki,

- topaty, szpadle i inny sprzet reczny - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu.
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4. TRANSPORT

4.1. 0gélne zasady wykonania transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt
4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu. Darnine nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtornego zastosowania, powinna
ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania Robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogélne”.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosa
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robo6t (zmienna grubosé warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowacé
reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé¢ z powierzchni catego pasa robd6t ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubosé zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug
faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2.  Kontrola usunigcia darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
- m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny,
- m3 (metr szescienny) wywiezienia zmagazynowanego humusu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogélne zasady odbioru Robot

Zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogolne zasady dotyczace ptatnosci

Zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robét obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi (na skraju robot)

- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach
- koszty zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow

- roboty przygotowawcze

- koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach.

Cena m® wykonania robot obejmuje:
- wywodz zmagazynowanego humusu na odlegtos¢ do 10 km.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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ST-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
ST-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA 0GOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru liniowych robdt ziemnych w ramach zadania inwestycyjnego:
Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach doposazenia ogrodka
Jordanowskiego przy ul. Lubostror/ Konopczyriskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgorze.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z prowadzeniem robot ziemnych, w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa
obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach doposaZenia ogrodka
Jordanowskiego przy ul. Lubostror/ Konopczyriskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgorze.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogélne”

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wodga, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA PN.. ,,BUDOWA OBIEKTOW
MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH DOPOSAZENIA OGRODKA
JORDANOWSKIEGO PRZY UL. LUBOSTRON/KONOPCZYNSKIEGO W KRAKOWIE, DZ. NR 78/16, OBR. P-
35”



PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ,URODZAJNIA” u y

Aleksandra Skéra
www.urodzajnia.pl | pracownia@urodzajnia.pl | tel. 510-278-634 URODZMN'A

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=ry/ rus
gdzie:

rd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m3), rds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

uUs= déﬂ/ dlﬂ

dé0 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
di0 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

U=E/E;

E7 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-5-02205:1998

Gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w S.T.-1.0.0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdot oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY
2.1. Podziat gruntow

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaly za zgodq Inzyniera wyW|eZ|one przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanle prac ObJQtyCh
kontraktem, Wykonawca jest zobowiagzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegodlnieni | Jednost Grupy gruntéw

e Ki

niewysadzinow | watpliwe wysadzinowe
e

1 Rodzaj gruntu mato
= rumosz - piasek pylasty | wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - glina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwiezta,
- pospotka - rumosz glina zwiezta,
- piasek gruby | gliniasty glina pylasta
- piasek sredni | — zwir gliniasty | zwiezta
- piasek drobny | — pospotka — it, it piaszczys-
- zuzel gliniasta ty, it pylasty
nierozpadowy bardzo

wysadzinowe
— piasek gliniasty
- pyt, pyt piasz-

czysty
- glina piasz-
czysta, glina, glina
pylasta
- it warwowy
2 | Zawartosé
czastek 015 od 15 do 30 030
%
00,075 mm 03 od 3 do 10 010

00,02 mm
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3 Kapilarnosc
bierna Hkb m 010 010 010
4 | Wskznik
piaskowy WP >35 Od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne” punkt 3.

3.2. Sprzet do Robot ziemnych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz 0 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekraczaé¢ + 1cmii -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz O 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie
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powinny przekraczac 010 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powmny by¢ spetnione inne

wymagania dotyczace nierownosci, wynlkajace ze sposobu umocnlenla powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz

pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.2. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na w{asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robé6t ziemnych. Wykonanie wykop6w powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wodd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. NaleZy uwzglednic ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminow wykonywania |nnych robot na spetnlenle wymagan dotyczacych
praW|d’cowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywanlu wykopow, nalezy Uch w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA PN.. ,,BUDOWA OBIEKTOW
MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH DOPOSAZENIA OGRODKA
JORDANOWSKIEGO PRZY UL. LUBOSTRON/KONOPCZYNSKIEGO W KRAKOWIE, DZ. NR 78/16, OBR. P-
35”



PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ,URODZAJNIA” u y

Aleksandra Skora
www.urodzajnia.pl | pracownia@urodzajnia.pl | tel. 510-278-634 URODZMN'A

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3
m i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach
co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych

1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego

tuku, co 100 m na tukach o R 0100 m co 50 m
na tukach o R 0100 m oraz w miejscach,
ktore budza watpliwosci

2 | Pomiar szerokosci dna rowow

3 | Pomiar rzednych powierzchni
korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni korpusu lub dna rowu co 200 m oraz w punktach watpliwych
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej

utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w
trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.2.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
010 cm.

6.2.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.4. Pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wigecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.2.5. Réwnos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac
3 cm.

6.2.6. Réwnos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac 010 cm.

6.2.7. Spadek podtuzny korony korpusu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.8. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna
okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢c wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z norma
PN-S-02205:1998 [4].

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi Robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostana
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe,
na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazulq wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
5i6 specyflkaql powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynler moze uzna¢ wade za nie majch
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru Robat
Zasady odbioru Robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w SST D-02.01.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole.
02480:1986 Podziat i opis gruntow

2. PN-B- Grunty budowlane. Badania probek gruntow
04481:1988

3. PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci
04493:1960 biernej

4. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
02205:1998 Wymagania i badania

5. PN- Geotekstylia - Terminologia
1S010318:1993

6. PN-EN- Geotekstylia i wyroby pokrewne
963:1999

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika

piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta

9. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
- Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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ST-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania wykopdw w gruntach nieskalistych w ramach zadania inwestycyjnego:
Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach doposazenia ogrodka
Jordanowskiego przy ul. Lubostror/Konopczyriskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgodrze.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z prowadzeniem robot ziemnych, w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa
obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach doposaZenia ogrodka
Jordanowskiego przy ul. Lubostrorn/Konopczyriskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgorze.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie
stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych [12] powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

3. SPRZET

3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” punkt 3.
3.2. Zasady dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera tj. topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, itp. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki,),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,

tasmociagi itp.),
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Roboty nalezy wykonaé mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkosci do zakresu
i charakteru robdt. W bezposrednim sasiedztwie Scian budowli i ostatniag warstwe ziemi
wybraé recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne zasady wykonania transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 4.

4.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” punkt 5.

5.2. Zasady wykonania robot

5.2.1. Wykonanie wykopow

Nachylenie skarp wykopow powinno byé, o ile to mozliwe, rowne naturalnemu katowi
tarcia gruntu, w ktorym dokonuje sie wykopu. Nalezy uwzgledni¢ margines bezpieczenstwa
w wypadku gdy w sasiedztwie skarpy prowadzone s3 roboty przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego. Tam gdzie jest to konieczne wykopy powinny by¢ zabezpieczone w
odpowiedni sposob, zaakceptowany przez Inwestora. Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy
otwarte obudowane. Metoda wykonania robot (recznie lub mechanicznie) powinny byc
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dno wszystkich wykopow pod fundamenty powinno by¢ uformowane wedtug linii i
poziomdw pokazanych na rysunkach. Inwestor ma prawo zazada¢ usunigcia napotkanego
niedopuszczalnego materiatu (migkki grunt, sypki ziarnisty materiat lub grunt z zawartoscia
czesci organicznych). Powstata przestrzen zostanie wypetniona materiatem dopuszczalnym
(dobrze uziarnionym materiatem bez frakcji przekraczajacej 50 mm) lub betonem klasy B10.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA PN.. ,,BUDOWA OBIEKTOW
MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH DOPOSAZENIA OGRODKA
JORDANOWSKIEGO PRZY UL. LUBOSTRON/KONOPCZYNSKIEGO W KRAKOWIE, DZ. NR 78/16, OBR. P-
35”



PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ,URODZAJNIA” u y

Aleksandra Skéra
www.urodzajnia.pl | pracownia@urodzajnia.pl | tel. 510-278-634 URODZMN'A

Wykopy oraz sktadowany materiat bedg utrzymane we wtasciwym stanie az do
ukonczenia wszystkich robét i inspekcji tam prowadzonych. Ziemie z wykopow w ilosci
przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé wzdtuz
wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zagospodarowania terenu. Nadmiar
wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypywania , powinien by¢
wywieziony prze Wyktadowce na odktad.

Jesli grunt na dnie wykopu moze by¢ w przysztosci przyczyng nieregularnych albo
nieprzewidzianych osiadan budynku lub innych konstrukcji, nalezy go usuna¢ do dostateczne;j
gtebokosci ponizej dna wykopu. Powstate ubytki powinny by¢ wypetnione i zageszczone
wedtug instrukcji Inwestora.

Wykopy do koncowego poziomu pod fundamenty oraz ptyty powinny by¢ prowadzone
bezposrednio przed rozpoczeciem zasypow, zageszczania lub prac konstrukcyjnych.
Niweleta wykopu ma by¢ przygotowana bez uszkodzen pozostawionych przez urzadzenia
konstrukcyjne.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne srodki w celu zabezpieczenia docelowego
poziomu dna wykopu przed deszczem lub innymi czynnikami mogacymi powodowac jego
uszkodzenie.

Wykonawca przygotuje szczegotowy harmonogram wykonywania wykopow
uwzgledniajgcy mozliwie krotki czas ich ekspozycji przed przystapieniem do budowania
zasypow lub robat konstrukcyjnych.

Harmonogram bedzie uwzgledniat zalecenia orzeczenia geotechnicznego oraz
podlega zatwierdzeniu przez projektanta czesci konstrukcyjne;.

Wykonawca zapewni state monitorowanie poziomu wodd gruntowych podczas
wykonywania wykopow oraz bedzie stale zasiegat informacji o poziomie waod rzeki Wisty.

Obecnosé i wykorzystanie ciezkiego sprzetu do formowania wykopow zostanie
ograniczona do niezbednego minimum. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.

5.2.2.Wymagania dotyczace zaggszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy
1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych.

Min. wartosé Is dla:
Strefa korpusu

KR1
Gorna warstwa gr.20 cm 1
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 0.97

robét ziemnych
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byc¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie s okreslone w STWIORB, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Ulepszenie gruntu w
wykopach i miejscach zerowych dla uzyskania specyfikowanych parametrow odbywa sie na
koszt Wykonawcy.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych
na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205 [1].

5.2.3.Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga byé wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgoda
Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rdéwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zZrdodet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy
do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze
nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robat

0gdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na:

Przy wykonywaniu i odbiorze robdt ziemnych powinny byé przeprowadzone nastepujgce
badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

b) sprawdzenie wykonanych wykopow,

c) sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,

d) sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Badania nalezy przeprowadzaé w czasie odbiorow czesciowych i odbioru
ostatecznego robot. W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do
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ktorych podzniejszy dostep bedzie niemozliwy. Na podstawie wynikow badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robot czesciowych i ostatecznych. Roboty zanikajgce nalezy
wpisa¢ do dziennika budowy. Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na: a) sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich
wtasciwosci, b) zapewnienie statecznosci skarp, c) odwodnienie wykopow w czasie
wykonywania robét i po ich zakonczeniu, d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i
wykonczenie), e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan
okreslonych w PN .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ptatnosci

Zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

- wykonanie wykopow z zatadunkiem i transportem urobku na odktad,

- koszt pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowisk,

- wykonanie i rozebranie ew. umocnien,

- profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z dokumentacjg projektows,

-koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych itp.,

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w STWIORB,

- koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich
robat, do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania wraz z niezbednymi urzadzeniami w
dostosowaniu do warunkow na terenie budowy,
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- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w
STWIORB,

- koszt wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drog technologicznych,

- koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

- koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN- B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. 2. PN- B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe.

PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Inne

1. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Politechnika Gdanska
- GDDKIA, Gdansk, 2014.

3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002
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ST-03.00.00 PODBUDOWY

ST.03.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
POD£0ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania iodbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i
zageszczeniem w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa obiektow matej architektury w
miejscu publicznym w ramach doposazenia ogrodka jordanowskiego przy ul. Lubostrorn/
Konopczyriskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgorze.

1.2.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i zageszczeniem podtoza w ramach
zadania inwestycyjnego, w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa obiektow matej
architektury w miejscu publicznym w ramach doposazenia ogrodka jordanowskiego przy ul.
Lubostron/Konopczyriskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgorze.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1 Ogolne zasady dotyczace sprzetu

0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne” punkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania Robot

Wykonawca przystepujagcy do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt)
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- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

- stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. 0gélne zasady wykonania transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogélne”

5.2.  Zakres robot
5.2.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe
wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni

5.2.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokosc zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowac
rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [4] jedna z trzech metod: cylindra wciskanego, objetosciomierza piaskowego lub
wodnego.

Tablica nr 1.

Strefa korpusu Min. wartosc¢ Is dla:
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KR1

Gorna warstwa gr.20 cm 1

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 0.97

W przypadku badania zageszczenia metoda obcigzen ptytowych nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podtoza zgodnie z z PN-02205, zat. B.
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosé gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byc réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.2.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystagpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.  Badania w czasie Robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wyprofilowanego i zageszczonego
podtoza

Lp | Wyszczegdlnienie badan i | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiarow

1 Szerokos¢ podtoza 10 razy na 1 km

2 | Rownosc podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
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3 | Rownosc¢ poprzeczna 10 razy na1km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach, na

> Rzgdne wysokosciowe odcinkach krzywoliniowych co 10 m

Uksztattowanie osi  w | co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach, na
planie *) odcinkach krzywoliniowych co 10 m

Zageszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m2

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

8 Nosnosc podtoza rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gtéwnych tukow poziomych

Szerokos¢ profilowanego i zageszczonego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.3. Rownosé podtoza

Rownos¢ podtuzng profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa
tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [3].

Rownos¢ poprzeczng nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierdwnosci nie moga przekraczac
20 mm.

6.4.  Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg O 0,5%.

6.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi profilowanego i zageszczonego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac 0, -2 cm.

6.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 0 5
cm.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podtoza
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Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1T m2 (metr kwadratowy) wykonanego profilowania i
zageszczenia podtoza.

8. ODBIOR ROBOT
8..  Ogolne zasady odbioru robot

Zasady odbioru robdt podano w ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne zasady dotyczace ptatnosci

Zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

- profilowanie podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie wyprofilowanego podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

ST.03.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa
wymagania dotyczace wykonania warstwy z geowtokniny przy wykonaniu prac w ramach
zadania inwestycyjnego: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w
ramach doposazenia ogrodka jordanowskiego przy ul. Lubostror/ Konopczyriskiego dz. Nr
78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgorze.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy z geowtokniny w ramach zadania inwestycyjnego:
Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach doposazenia ogrodka
Jordanowskiego przy ul. Lubostror/ Konopczyriskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgorze.

13 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt
2.

2.2 Geowtoknina
Geowtoknina separacyjno-filtracyjana uktadana bezposrednio na podtozu powinna
wykazywac nastepujace wtasciwosci:
- masa powierzchniowa (gramatura) = 150 g/mz2,
- wytrzymatosc¢ na rozcigganie = 10 kN/m,
- wydtuzenie graniczne <100 %,
- sita przebijajgca stemplem CBR 2 1,5kN,
- srednica efektywna porow 0 95 < 0,15 mm,
Geowtoknina powinna posiadac¢ znak CE lub Certyfikat Zgodnosci.

2.3 Elementy mocujace geowtdknine
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Do przytwierdzania geowtdkniny do podtoza stosuje sie szpilki lub klamry z pretow stalowych
o srednicy ok. 1216 mm. Koniec preta stuzacy do wbijania w podtoze powinien by¢ zaostrzony
i mie¢ dtugos¢ min. 30 cm.

Element mocujacy powinien posiada¢ czes¢ pozioma, dociskajgcg geowtoknine do podtoza
np. odgiecie preta w ksztatcie litery U lub przyspawany kawatek blachy.

Elementy mocujace stosuje sie na ztgczach (zaktadach) i na krawedziach pasow geowtdkniny.

2.4 Piasek

W przypadku koniecznosci wyrownania podtoza nalezy stosowac piasek nie zawierajacy
kamieni lub zanieczyszczen obcych, mogacych uszkodzi¢ geowtdoknine.

3. SPRZET
3.1 Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdélne” punkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania Robot
Nalezy stosowac drobny sprzet pomocniczy taki jak; no6z, nozyce, mtotek itp.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne zasady wykonania transportu
0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
4,

4.2 Transport geowtokniny

Transport powinien odbywa¢ sie w sposob przeciwdziatajacy uszkodzeniu geowtokniny i
opakowania ochronnego z folii. W szczegdlnosci nalezy uwazac, aby rolki geowtdkniny nie
byty zatamywane w czasie transportu i podczas przetadunkow. Geowtdknina moze bys
sktadowana na placu niezadaszonym pod warunkiem, ze dopuszcza to producent, i ze
opakowanie fabryczne nie zostato uszkodzone. W przeciwnym przypadku, a takze przy
dtugotrwatym sktadowaniu, geowtdkning nalezy przechowywac¢ w magazynach zadaszonych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

0gdlne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogélne”
5.2 Zakres robot

a. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno zostac¢ oczyszczone z elementdow, ktore mogtyby uszkodzi¢ geowtdkning
(kamienie, korzenie drzew itp.), a takze wyrownane (likwidacja lokalnych wgtgbien i
zapadniec). Wyrownanie podtoza nalezy wykonac¢ warstwa piasku o grubosci okoto 5 cm.
Piasek powinien by¢ roztozony recznie, bez mechanicznego zageszczania
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b. Uktadanie geowtdokniny

Geowtdknina powinna by¢ w trakcie uktadania lekko naciggana w kierunku dtugosci pasa.
Geowtdknine nalezy taczy¢ na zaktad o szerokosci min. 0,5 m. Na ztgczach pasow
(zaktadkach) nalezy mocowaé geowtoknine do podtoza elementami wg pkt 2.3.

Nalezy zwracac uwage, by nie uszkodzi¢ geowtokniny. Nie dopuszcza sie ruchu pojazdow i
sprzetu budowlanego po geowtdkninie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2 Badania w czasie Robot

Kontrola jakosci obejmuje:

A. Kontrola przydatnosci materiatow

Przydatnos$c¢ geowtdkniny nalezy oceniac¢ na podstawie atestow producenta oraz ogledzin w
celu stwierdzenia, czy materiat nie wykazuje wad fabrycznych i uszkodzen.

B. Kontrola wykonania robot na podstawie oceny wizualnej w zakresie:

- rownosci utozonej warstwy (brak sfalowan i zataman geowtdkniny),

- ciagtosci utozonej warstwy (brak uszkodzen mechanicznych geowtdkniny),
- prawidtowosci wykonania ztgczy (zaktadek).

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru Robat

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne’pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej z geowtdkniny
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Robot
Zasady odbioru robo6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 8
8.2 Odbior Robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie czynnosci kontrolne wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne zasady dotyczace ptatnosci
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Zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego metra kwadratowego [m2] utozonej warstwy odcinajgcej z geowtokniny
obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- sprawdzenie i wyrownanie podtoza,
- dostarczenie geowtokniny,

- roztozenie geowtokniny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

[1] Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla S., WKit, Warszawa 1988 r.

[2] Funkcje geosyntetykow w nawierzchni drogowej. Materiaty Ogdlnopolskiej Konferencji
Naukowo-Technicnej SIiTK, Lublin 1998 r - Grzybowska W., Zielinski P.

[3] Postepy w zakresie zastosowania krajowych geosyntetykdw w konstrukcji i remontach
nawierzchni drogowych - wskazania projektowe. Materiaty Il Konferencji ,Szkota metod
projektowania obiektow inzynierskich z zastosowaniem geotekstyliow”, Ustron 1997 r.
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ST.03.03.01 PODBUDOWA Z KRUSZYW £t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, w
ramach zadania inwestycyjnego: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym
w ramach doposazenia ogrodka jordanowskiego przy ul. Lubostror/Konopczyrskiego dz. Nr
78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgorze.

1.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie: Budowa
obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach doposaZenia ogrodka
Jordanowskiego przy ul. Lubostror/ Konopczyriskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgorze.

1.3 Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw

zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;j.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne
0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
2.

2.2. Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarna zwiru wigekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny, o
uziarnieniu zgodnym z zawartym w dokumentacji projektowe;.
Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-S-06102 [7] powinna leze¢ pomigdzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
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Przechodzi przez sito [%]

Sito kwadratowe [mm]
0/31,5

31,5 100

16 70-93

8 50-75

4 38-58

2 26-41

0,5 14-23

0,075 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie przebiegac od dolnej do gornej krzywej
granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace
prze sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5
mm.

2.3.  Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo tamane
L.p. | Wtasciwosci badane wedtug: Wymagania dla podbudowy
zasadniczej
1 Zawartos¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 5
) Zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B- 35
06714-16 [2]; % nie wigcej niz
ZawartosC zanieczyszczen organicznych,
3 . L L . wzorcowa
barwa cieczy nie ciemniejsza niz
Wskaznik piaskowy po 5-krotnym
4 zageszczeniu metodg | lub 1l wg PN-B-04481 30-70
(1
. Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B- 35
06714-42 [5], 30
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-ubytek masy po petnej liczbie obrotow, %,
nie wiekszy niz

-po 1/5 liczby obrotow w stosunku do ubytku
masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz

6 Nasigkliwosc, %, nie wiecej niz 3

Mrozoodpornos¢ ziaren wigkszych od 2mm,
wg PN-B-06714-19 [4]

po 25 cyklach zamrazania i odmrazania,
ubytek masy, %, nie wiecej niz

Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, %

8 (m/m), nie wiecej niz )
Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na

9 rtosc zwigzkow 1
S03, %, nie wiecej niz
Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,

10 |4 2-10
% (m/m)

3. SPRZET

3.1 Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” punkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robot
Do wykonania podbudow 2z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy

stosowac:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wode,

b) Rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

41. Ogélne zasady wykonania transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt
4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszywa powinien odbywac¢ sie w sposob przeciwdziatajacy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu drogi
powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopuscic do jego uszkodzen i tworzenia kolein.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnego obcigzenia osi i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5..  Ogolne zasady wykonania Robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogélne”
5.2.  Zakres robot

a. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe zasadnicza z kruszywa tamanego powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one
usuniete wedtug zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Warstwa powinna byé
wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub
wedtug zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWIORB.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robodt i nie
powinno by¢ wieksze, niz co 10 m.

b. Uktadanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy
kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Kruszywo w miejscach w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zageszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

c. Zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie. Watowanie powinno postepowacé stopniowo od krawedzi do Srodka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy
przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub zagtebienia powstate
W czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
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dodanie lub usunigecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12.[14] lub wyznaczy¢ z
badan metodg ptyty VSS. W przypadku kontroli zageszczania metoda odcigzen ptytowych
(VSS), badanie nalezy przeprowadzi¢ wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli
Drogowych i Mostowych - zatacznik 2, GDDP 1998 [18], nie rzadziej niz jak w tab.3 pkt 3, lub
wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia
wskaznika odksztatcenia 10 warstwy nie wigkszego od 2,2 tj. E2/E102,2

Wilgotnosé technologiczna podbudowy w czasie jej zageszczania powinna by¢ dostosowana
do metody zageszczenia i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest
mozliwos¢é zageszczenia kruszywa potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu
nosnosci. W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od
optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych prob na poletku doswiadczalnym. Jezeli
wilgotnos¢ kruszywa przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza o 1% od wilgotnosci
optymalnej kruszywo nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszyé przez
zastosowanie dodatku spoiw. Spos6b osuszenia przewilgoconego kruszywa powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie
zwiekszenie wilgotnosci kruszywa przez zraszanie woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie Robot

Kontroli podlegaja:

[11 uziarnienie mieszanki - uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w pkt 2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
[2] Nosnos¢ i zageszczenie warstwy Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az
do osiggniecia wymaganego wskaznika odksztatcenia, wg Instrukcji Badan Podtoza
Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - zatgcznik 2, GDDP 1998 [18], stosunek modutu
odksztatcenia wtérnego E2, do pierwotnego E1, nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy i ulepszonego podtoza.

[3] Grubos¢ warstwy - grubos$¢ warstwy podbudowy zasadniczej nie moze sig rozni¢ od
grubosci projektowanej o wiecej niz 0 10%.

[4] Nosnosé warstw - przy pomiarze ptyta VSS wykonana warstwa powinna spetniad
nastepujace wymagania dotyczace nosnosci: E20100 MPa dla podbudowy zasadniczej na
chodnikach/alejkach

[5] rownos¢ warstwy - rownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z
czestotliwoscig jak wyzej. Nierownosci nie powinny przekracza¢ 10 mm dla podbudowy
zasadniczej.

[6] spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocg metrowej taty i
poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowg z tolerancjg 00,5 %.

[7] rzedne warstwy- Rzedne nalezy sprawdzac co 100 m
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[8] Uksztattowanie osi warstwy - uksztattowanie osi nalezy sprawdzi¢ w punktach gtdwnych
trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. 0$ warstwy w planie
nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

[9] Szerokosc warstwy - szerokos¢ nalezy sprawdzic¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢
podbudowy nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz 05 cm.

[10] Grubos¢ warstwy - grubosc¢ nie powinna sig rézni¢ od podanej w projekcie o wigcej niz O
Tem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét

Zasady odbioru robdt podano w ,Wymagania ogolne” pkt 8
8.2.  Odbior Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie czynnosci kontrolne wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne zasady dotyczace ptatnosci
Zasady odbioru robé6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego metra kwadratowego [m2] wykonania warstwy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

- dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

- przygotowanie mieszanek zgodnie z recepta,

- oczyszczenie podtoza,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie roztozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w STWIORB,
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- utrzymanie warstwy w czasie robot,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacym terenie,

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

4. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

5. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los
Angeles

6. PN-B-1115 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni

7. PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
9. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

ST-04.00.00 NAWIERZCHNIE

ST. 04.02.01 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ZE ZWIRU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa nawierzchni bezpiecznej ze zwiru w ramach
zadania inwestycyjnego: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w
ramach doposazenia ogrodka jordanowskiego przy ul. Lubostrori/Konopczyriskiego dz. Nr
78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgorze.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot budowy nawierzchni bezpiecznej ze zwiru
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zwigzanych z inwestycja Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w
ramach doposazenia ogrodka jordanowskiego przy ul. Lubostror/ Konopczyriskiego dz. Nr
78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgorze.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni ze zwiru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

W celu zapewnienia uzyskania zamierzonego efektu estetycznego, wszelkie widoczne po
wbudowaniu materiaty nawierzchniowe podlegajg zatwierdzeniu przez Inwestora. Probki
elementow przedstawione do zatwierdzenia powinny wystarczy¢ do przedstawienia wygladu
gotowego wyrobu idaé¢ ogdlne pojecie w odniesieniu do barwy, struktury i wykonczenia
powierzchni.

2.2. Zwir2-8 mm

Jako nawierzchnie pod urzadzeniami zabaw dla dzieci nalezy zastosowac nawierzchnie z
zwiru 2-8 mm. Warstwa gr. 30 cm. Nawierzchnia powinna spetnia¢ wszelkie standardy bez-
pieczenstwa.

Nawierzchnig roztozy¢ na uprzednio wykonang ubitg warstwe ttucznia. Warstwa grubosci 5
cm, frakcja 8/32, 16/32.

2.3. Obrzeze drewniane

Wokot nawierzchni zastosowano obrzeze z drewna modrzewiowego impregnowanego
cisnieniowo, o przekroju 24x140 mm, krawedzie sfazowane promieniem 3mm,
przytwierdzane do gruntu zaimpregnowanymi kotkami drewnianymi min. 50x50x450 mm lub
profilem stalowym. Kotki nalezy rozstawi¢ min. co 1 m, na krzywiznach nawet co 30 cm dla
uzyskania zamierzonego efektu. Kotki drewniane powinny znajdowac sig 12-30 mm ponizej
obrzeza z deski, tak aby w koncowym efekcie postaty niewidoczne. Na tagodnych krzywiznach
mozna nacigé deske na gtebokosé nie wieksza niz 8 mm co ok 2,5 cm po jednej stronie deski,
w celu jej bezpiecznego wygiecia. Na ciasnych tukach zastosowac krétsze odcinki deski i
montowac je do podwojnych kotkow.

Do przymocowania deski do kotka nalezy uzy¢ min. 2 gwozdzi pierscieniowych 50-75 mm.
Istotny jest rowniez sposodb tgczenia dwdch rownolegtych desek, nalezy zastosowac deske
usztywniajaca lub zastosowac ciecie ukosne (60 st.) deski. Nalezy unikac potgczenia prostego
na styk. Na tukach lub przy zmian kierunku linii obrzeza nalezy zastosowac podwodjny kotek.
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3. SPRZET
3.1 Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji Wymagania ogdlne”. W poblizu
sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy bezwzglednie wykonywac recznie.

3.2.  Sprzet do wykonania Robét

Wykonawca przystepujagcy do wykonania nawierzchni ze zwiru powinien wykazac sie
mozliwosciag korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

- spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania,
rozktadania, profilowania,

- sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,

- przewoznych zbiornikdow na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w
urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich,

- walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne zasady transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania Robot
Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w ,Wymagania ogélne”.

5.2.  Zakres Robot

a. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod nawierzchnie powinno spetnia¢ wymagania (wyprofilowania i zageszczenia)
zawarte w niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania zwiru przeznaczonego
do wykonania robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania Robot
[ wilgotnos¢ mieszanki - Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z
tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
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[2] zageszczenie nawierzchni - pomiary nosnosci nawierzchni nalezy wykonac ptytg o
srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23]. Pomiar nalezy wykonac nie rzadziej niz raz na
3000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

[3] wtasciwosci zwiru - badania powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci

[4] Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -5 cm.

[5] Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04

[7] Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny wynosic 3%, z tolerancja = 0,5 %.

[8] Uksztattowanie osi nawierzchni - 0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

[9] Grubos¢ nawierzchni nie moze sig roznic od grubosci projektowanej o wigcej niz = 2%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogélne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni ze
nawierzchni drewnianej.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa iSST jezeli wszystkie pomiary ibadania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Wymagania ogdlne

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni wraz z zageszczeniem obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- wykonanie niezbednych badan zwiru,

— dostarczenie zwiru na miejsce wbudowania,

- roztozenie zwiru,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji
Technicznej,

- odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych nawierzchni drog podczas realizacji robot,
- wszelkie czynnosci niezbedne do zrealizowania robaot,

- utrzymanie nawierzchni w czasie robét i do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

14 PN-EN 1177 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
30BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

ST-05.00.00 MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zakupem i montazem elementéw mate architektury zwigzanych
z inwestycja: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach
doposaZenia ogrodka jordanowskiego przy ul. Lubostror/ Konopczyrskiego dz. Nr 78/16 obr.
35 jed. Ew. Podgorze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem montazu elementéw matej architektury.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z projektem i posiada¢ odpowiednie atesty ,
aprobaty i certyfikaty. Ilos¢ zakupionych materiatow zgodny z przedmiarem i projektem , mata
architektura zgodna z projektem budowlanym i wykonawczym. Wykonawca jest zobowigzany
do zakupu elementéw mocujgcych/montazowych poszczegdlnych elementéw matej
architektury.

2.2 Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych nalezy stosowac beton klasy nie nizszej niz C16/20 wg PN-EN
206-1

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620. Woda powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.3. Urzadzenia
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URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE - 1 kpl

Zestaw ztozony z:
3 x dach
4 x wieza
1 x $lizgawka nierdzewna
2 x siatka
2 x Scianka wspinaczkowa
4 x drabinka
1 x most linowy
1x rury do zeslizgu

Wymiary: 6,65 x 9,48 m
Max. wysokos¢ upadku: 1,7 m

Materiaty:

Naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. £aczone ze soba
za pomoca specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz
nierdzewnego preta M16. Scianki, Scianki wspinaczkowe, dach i podesty wykonane z drewna
robini akacjowej.

Siatki i liny wspinaczkowe: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy 16
mm z rdzeniem stalowym. Montowane z wykorzystaniem samosmarownych tozysk
slizgowych

Drazki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AlISI 304.

Srednica drazka 33,7 mm. taczniki wykonane ze stopéw aluminiowych. Aluminium
zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania proszkowego.
Slizgi ze stali nierdzewnej AISI 304.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.
Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewne;.

Montaz:
Posadzenie stupow drewnianych w fundamencie betonowym lub inne zgodnie z zaleceniami
Producenta.

Poziom terenu = ostateczny poziom gérnej warstwy nawierzchni bezpiecznej

PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujacej
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5..  Ogélne zasady wykonania Robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonania Robdt

a. Roboty przygotowawcze

Lokalizacja matej architektury wzgledem nawierzchni, wykopy oraz wykonanie fundamentow.

b. Wykonanie fundamentow elementow matej architektury
- wykonanie wykopow
- wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw musza by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz zaleceniami Producenta
- betonowanie fundamentow - fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy nie nizszej
niz C16/20.

5.3. Montaz elementow architektonicznych
Wszystkie elementy matej architektury nalezy zamontowad zgodnie z zaleceniami
producenta oraz zgodnie ze sztuky budowlana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne.

6.2.  Badania po wykonaniu Robot
Sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z dokumentacja projektowa. Prawidtowe
zamontowanie elementow matej architektury.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robat
0gdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
1.2. Jednostka obmiarowa

Ilo$¢ urzadzen oblicza sie w szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, dokumentacjg projektowg, przedmiarem robot
i wymaganiami Inzyniera Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary ibadania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Materiaty budowlane.

PN-B-32250 Woda do betondéw i zapraw Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdlne wymagania

i badania

BN-80/6775-03/ Prefabrykaty budowlane z betonu.

ST-06.00.00 ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robé6t zwigzanych z wykonaniem rekultywacji trawnika dla zadania: Budowa obiektow
matej architektury w miejscu publicznym w ramach doposazenia ogrodka jordanowskiego
przy ul. Lubostror/Konopczyriskiego dz. Nr 78/16 obr. 35 jed. Ew. Podgorze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
O plantowaniem terenu,

O zakupem gleby urodzajnej,

O zatozeniem trawnikow z siewu.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni powinny by¢ wykonywane z nalezytg
starannoscig i muszg by¢ wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru i uzgadniane z
Zleceniodawca.
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Wymagania jakosciowe, parametry jakosciowe, wskazania jakosciowe, przechowywanie,
transport i oznakowanie materiatow szkotkarskich musi by¢ zgodny z zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego wydanymi przez Zwigzek Szkotkarzy
Polskich, Standaryzacja nasadzen zieleni wydang przez Zarzad Zieleni Miejskiej oraz
Standardami zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajow terendw zieleni w Krakowie
opracowanych w ramach ,Kierunkow rozwoju i zarzadzania terenami zieleni w Krakowie na
lata 2017- 2030".

1.5. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja
korzeniami

rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami
o wysokosci od 1,80 do 2,20m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana
korona.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopietrowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w odpowiedniej ustawie.

2. MATERIALY

2.1. Zatozenie trawnika z siewu

Przed przystgpieniem do zatoZenia trawnikow, teren nalezy starannie oczysci¢ z resztek
budowlanych, chwastow, gruzu i $mieci.

Zdjac istniejacy darn, $ciggna¢ ewentualne nadwyzki ziemi, przekopac glebe na gtebokos¢
min. 25cm, dowiez¢ ziemie urodzajng wolng od nasion chwastow, na bazie materiatow
organicznych, dobrze przekompostowang o pH 5,5-6,5, rozscieli¢ ziemie urodzajna,
wyplantowaé powierzchnie z zachowaniem spadkow zgodnie z projektem. Zbyt kwasne
podtoze (pH< 5) nalezy zwapnowac, np. dolomitem lub kredg (ok. 10 kg/ 100 m2). W przypadku
podtoza alkalicznego (pH >7) nalezy zdja¢ jego wierzchnig warstwe i zastgpi¢ mieszanka
podtoza zawierajgcg kwasny torf. Wszystkie tereny przeznaczone pod trawniki powinny by¢
tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz), aby byta pewnosc, ze nie bedzie na nich
stagnowata woda. Przed siewem nasion traw, ziemig nalezy zwatowac walcem gtadkim, a
potem watem kolczatka i zagrabi¢, wysia¢ mieszanke traw zgodnie ze specyfikacja.
Zalecanym terminem zaktadania trawnikow IV-VI i VIII-IX. Mieszanke traw wysiewac w ilosci
30g/m2 na terenie ptaskim, na skarpach 40g/m2. Siewu nalezy wykonywac w dni bezwietrzne,
po siewie nasiona traw nalezy przykry¢ ziemig przy pomocy grabi, a nastepnie zwatowac.
Obficie podla¢. W przypadku trawnikéw sportowych, ozdobnych, uzytkowych, powierzchni
trawiastych i bton, trawa powinna utworzyc szczelng i spdjna powtoke z przynajmniej 1 rosling
na 1 cm2. Przy przekazywaniu trawnika, murawa powinna by¢ dobrze rozwinigta. W rok od
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wysiewu rosliny powinny pokrywac catg powierzchnig, a pojedyncza roslina powinna
zajmowac okoto ok. 2 cm2 powierzchni.
3. PLANTOWANIE TERENU

Plantowanie terenu polega na polega na s$cieciu nieréwnosci i nadaniu ptaszczyznom
pochylenia podtuznego i spadku poprzecznego. Terenu nalezy tak wyprofilowaé aby nie
tworzyty sie zastoiska wody opadowej. Jezeli wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

41.  Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB ,Wymagania ogdlne".

5. OBMIAR ROBOT
5..  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM ,Wymagania ogolne".
11.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest: m2.

6. ODBIOR ROBOT

6.1.  Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB ,Wymagania ogdlne".
6.2.  Sposob odbioru Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB, wymaganiami
Projektanta, jezeli zostaty wykonane w sposob przewidziany w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Zleceniodawca.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB ,Wymagania ogdlne".

7.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania w/w robot obejmuje:

- zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu i plantowanie, dowo6z ziemi urodzajnej,
- rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- sciotkowanie
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- pielegnacja w okresie gwarancyjnym
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