Zalacznik nr 7 do SWZ
UMOWANR ............
(Projekt)

zawarta w dniu ... 2024 roku w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898
REGON: 411050445

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Leszna — Pana Grzegorza Rusieckiego

a
............................................. zsiedziba w ..., (kod pocztowy) przy ul. ..., wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... w Sadzie Rejonowym dla ...
W e, Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru  Sadowego,  kapitat
ZaKIadOWY ....ooovovoovoeeeeeeeee NIP ..o,

Regon ...........oocoooie,

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego (znak sprawy: ED.271.02.2024) w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy -
Prawo zamowien publicznych, ktorego warto$¢ nie przekracza progdéw unijnych w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (z.j. Dz.U. z 2023 r,,
poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, o nastepujacej tresci:

§1

[Przedmiot Umowy]

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego

(roboty budowlane) na zadanie pn.: ,,Modernizacja lazienek w Przedszkolu Miejskim nr 20 im.
Basniowa Kraina w Lesznie'", w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w
zataczonej do niej dokumentacji projektowej oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy,
w/w SWZ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cz¢s¢ Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg okreslong w ust. 1 powyzej i miejscem

prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot sg mu znane.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z

uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dzialalno$ci, zgodnie z postanowieniami
Umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuka
budowlang, normami aktualnymi na dzien wykonywania robot.

. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada wiedzg, ze roboty bedace przedmiotem Umowy beda prowadzone

przy ograniczonym terenie budowy.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody

powstale w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, lub tez inng dzialalno$cia Wykonawcy na
obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z
usunigciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialnoscia na wlasny koszt oraz wyplatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w

miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wlasny koszt
wszelkich odpadow. W przypadku nie wykonania tego obowiazku Wykonawca zostanie wezwany
do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,
Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca os$wiadcza, iz posiada wiedzg ze roboty, bedace przedmiotem Umowy, beda

wykonywane przy budynku uzytecznos$ci publicznej, jakim jest budynek Przedszkola Miejskiego Nr
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20 im. Basniowa Kraina w Lesznie ul. K. Karasia 11, 64-100 Leszno. Wykonawca bierze pod uwage
utrudnienia wynikajace z wykonywania robot na terenie czynnej placowki oswiatowe] oraz
uwzglednit ten fakt w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ i prowadzi¢ roboty
budowlane w sposdb umozliwiajgcy uzytkowanie budynku oswiatowego przez uczniéw, opickunow,
interesantow 1 personel szkolny.

8. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy, uwzgledniajac postanowienia
Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (/. Dz.U. z 2020
r., poz. 1604), w szczegdlno$ci Wykonawca zabezpieczy teren budowy w taki sposob, aby dzieci nie
miaty mozliwosci dostgpu do miejsca wykonywania prac, drog dojazdu pojazddéw na teren budowy,
oraz ciggow komunikacyjnych uzywanych przez pracownikow Wykonawcy.

9. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materialow.

10.Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposob zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (¢j. Dz.U. z 2023 r,,
poz. 1578 ze zm.).

11.Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organow
uprawnionych do kontrolowania, w szczegélno$ci pracownikom panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

§2
[Termin wykonania]

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 niniejszej
Umowy, w terminie do 45 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia zawarcia
umowy.

3. Z tytulu opdznien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

4. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

5. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wylgcznie w przypadkach
wskazanych w § 17 ust. 1 Umowy.

6. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu Umowy w wymaganym w ust. 1 powyzej
terminie, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzajg Wykonawece, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robot
nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w Umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robotg.

7. W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przedlozenia do zatwierdzenia Zamawiajacemu, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy harmonogramu robot.

8. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu rob6t w ciggu 5 dni roboczych, liczac
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robdt, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i1 przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

10.Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag Zamawiajacego
bedzie si¢ uwazato za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajacego w terminie okre§lonym w ust. 9 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce
poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w calosci lub w cze$ci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
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11.Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram robot poczawszy od dnia, ktory uznaje
si¢ za jego zatwierdzenie.

12.Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktorg nalezy sktada¢ w terminie 3 dni
roboczych od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w
kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie
robot niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

13.Kazda zmiana harmonogramu roboét, ktora nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
zamoOwienia, nie wymaga zmiany Umowy.

14.Zmiana terminu realizacji umowy wymaga zmiany harmonogramu rob6t. Zmiana powinna by¢
potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do Umowy.

15.Kazda zmiana harmonogramu rob6ét wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego danej branzy.

16.Postanowienia ust. 7-15 maja zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robét.

17.Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia prac w sposob ciagly i bez zbednych przerw w
wykonywaniu rob6t. Nieuzasadnione przerwy w wykonywaniu robot nie moga trwac dtuzej niz 3
dni.

§3
[Wymogi materialowe]
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materiatéw wlasnych.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakos$ci
wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (¢;. Dz.
U.z2021r, poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Przed wbudowaniem materiatéw, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentow,
potwierdzajacych spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentow do ich =zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

§4
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Za wykonanie cato$ci przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w §1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z m.in. art. 632 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ustala si¢ na podstawie ztozonej
oferty Wykonawcy, na KwWote: ... zl netto, w tym podatek 23 % VAT w kwocie:
........................ e L Zh DRUttO (stownie: . 00/100).

3. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania zamoOwienia i uwzglednia zakres czynno$ci i obowigzkow
wynikajacych wprost z SWZ, dokumentacji projektowej, przedmiaré6w robot, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkoéw prowadzenia robot podanych w
SWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujgte, a bez
ktorych nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia,
zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang, zasadami
wiedzy technicznej oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegdlnosci wykonania wszystkich
obowigzkéw wymienionych w § 1 Umowy.

4. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie catosci
zamoOwienia, tj. wszystkich prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie
uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w niniejszym
paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztéw w terminie pozniejszym. Wynagrodzenie zawiera, w szczegdlnosci:

1) organizacje i zagospodarowanie terenu budowy oraz zaplecza robot,
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2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierownikdéw Robot, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiazkéw Kierownika Budowy
naleze¢ bedzie koordynowanie prac wszystkich branz;

3) dokonywanie na biezaco zapisdw w dzienniku budowy;

4) wlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot w okresie realizacji przedmiotu
zamowienia, az do zakonczenia robot i odbioru koncowego;

5) zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych w sposob umozliwiajacy uzytkowanie budynku
o$wiatowego przez wychowankow, interesantow i personel przedszkola,

6) utrudnienia i prace dodatkowe wynikajace z wykonywania robdt na terenie czynnej placowki
o$wiatowej,

7) zapewnienia ochrony terenu robdt przed dostgpem o0sob nieuprawionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

8) koszty wszelkich kar administracyjnych (m.in. mandaty), wynikajacych z winy Wykonawcy;

9) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbg¢dnego do wykonania robdt,
obejmujace rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu z terenu robdt, jego
montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty paliw i napraw;

10) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wyltaczen sieci w celu wykonania robot;

11) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

12) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia
pracownikéw Zamawiajacego;

13) staty nadzor, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych prob, pomiarow, badan i odbioréw
oraz dostarczenie atestow i aprobat technicznych wbudowanych materialdow wynikajacych z
kosztorysow;

14) nie dopuszcza si¢ gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiatlow
porozbiorkowych nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania;

15) materialy porozbiorkowe nienadajace si¢ do powtornego wykorzystania, pozyskane przy
przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowaé we wlasnym zakresie. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z
2023 r., poz. 1587 ze zm.) i jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowej;

16) opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowanego przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego danej branzy harmonogramu robét, o ktérym mowa w § 2
przedmiotowej umowy;

17) szkolenie 0s6b zatrudnionych przy wykonywaniu zaméwienia w zakresie przepisow BHP;

18) po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu przylegtego do terenu rob6t do stanu pierwotnego,
demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu robot;

19) biezace utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robot;

20) Wykonanie przytaczy wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy. Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy nieodptatny pobor wody i energii elektrycznej z istniejacych instalacji;

21) Roboty prowadzone beda przy ograniczonym terenie budowy;

22) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o problemach
1 okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robodt lub zwloke w terminie wykonania umowy;

23) naprawy na wilasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytulu szkdd powstatych na skutek
realizacji inwestycji, za ktore Wykonawca odpowiada;

24) pokrycia kosztow kazdorazowego wylaczenia i wiaczenia odcinka sieci;

25) ewentualne inne koszty, ktore wedlug wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyzsza,
profesjonalng staranno$cig) trzeba ponie$s¢ w zwigzku z realizacjg zamowienia;

5. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania
Umowy na bank, inng instytucj¢ finansowg lub inny podmiot gospodarczy badZz osobe¢ fizyczna
wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie za wykonanie robét, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
zaplaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty jej otrzymania. Platno$¢ za fakture zostanie dokonana przelewem w mechanizmie podzielone;j
ptatnoéci! na rachunek bankowy Wykonawcy: Nazwa Banku:...................... , Nr

Y dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT
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rachunku:................ , ktory znajduje si¢ na ,bialej
liscie podatnikow™? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Jezeli koniec terminu platnos$ci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien,
ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uplywa w dniu,
ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
zadania, w tym roéwniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu
robot, wynikajace z przeprowadzenia prob i odbiorow technicznych, koszty utrzymania zaplecza
robot.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
umowy.

10.WYKONAWCA wystawi faktur¢ VAT, na ponizsze dane:

11.
12.
13.

14.

15.

Miasto Leszno
ul. Kazimiera Karasia 15, 64-100 Leszno
NIP 697-22-59-898

Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY TNIP
Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy SNIP s
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku

VAT i w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i
odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajacego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przeniesé
wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobg trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajacemu
przystuguje prawo odmowy jej zaplaty do czasu doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

§5
[Rozliczenie robét]
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dokonywania odbiorow czesciowych.
Podstawa do wystawienia faktury jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli, w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikow Roboét protokot koncowego odbioru
przedmiotu zamowienia;

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
danej branzy,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcys;

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy;

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcoéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow;

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace  dokonanie  zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom 1  dalszym
Podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaplaty do czasu wypeknienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej, nie

2 dotyczy podatnikéw VAT czynnych
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skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek za zwloke w zaptacie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku wystapienia watpliwos$ci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

5. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentow o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu,
kwestionariusz przyj¢cia gotowki.

§6
[Odbiory]

1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji Umowy dokonywany bedzie jeden odbidr koncowy
robot.
2. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robot do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
pisemnie a do zgloszenia dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w
szczegolnosci:

a) wypehiony dziennik budowy;
b) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot;

c) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatow, wykonanych w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy w czasie realizacji do momentu odbioru
koncowego wlacznie;

d) deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 r., poz. 873) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajacym ww. rozporzadzenie z
dnia 17 listopada 2016 r.;

e) dokumentacj¢ powykonawczag obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy;

f) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy na bazie obmiaréw wykonanych robot;

g) udzielong pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane materialy, wyroby i
urzadzenia;

h) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen
zgodnie z specyfikacjami technicznymi, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

i) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujagcymi przepisami prawa,
normami w tym zakresie.

3. Dzien skutecznego zgloszenia wykonania robdt do odbioru koncowego traktowany bedzie jako
zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie
zgloszenie spetniajace wszystkie opisane w ust. 2 wymagania/warunki.

4. Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikow Robét 1 Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru,
przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, iz roboty
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi,
ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad
przedmiotu umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robot) nie skutkuje odmowa
odbioru roboét, jednak wymaga usunigcia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunig¢cia wad/usterek.
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W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuni¢cia wad/usterek
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Brak jakiegokolwiek z dokumentoéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) powyzej lub tez
brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, ze prace zostaly
wykonane zgodnie z umow3 i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt
nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania
odbioru robot.

Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia,
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym upltywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez
wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sa
istotne; jezeli wady/usterki nie sa istotne, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w
odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu
wartosci niewykonanych robot i/lub niedostarczonych materialow. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie przedtozonego do podpisania umowy kosztorysu robot, a w
przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa
wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza
mozliwos$ci domagania si¢ przez Zamawiajacego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztow,
jezeli Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usunigcie wad/usterek i1 rzeczywiste koszty usunigcia
wad przekrocza koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

Z czynno$ci odbioru sporzadzany bedzie pisemny protokodt, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone
przez Zamawiajacego na usuni¢cie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad/usterek oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usunigcia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uplywie
okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 16 Umowy.

§7
[Roboty zamienne, dodatkowe]
Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych moze nastapi¢ po spetnieniu przestanek wskazanych
w § 17 ust. 1 pkt 11 Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ wykonane wylacznie na podstawie protokoldw koniecznos$ci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

Bez zatwierdzenia protokolow koniecznos$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonania robot zamiennych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,
2) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworow niezbednych do zbadania
robot, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.
Dodatkowe roboty budowlane, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamowien

publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod
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warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamoéwieniem podstawowym, staty si¢ niezbedne i spelnione
zostaly tacznie nastgpujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, uslug lub
instalacji zamdwionych w ramach zamoéwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy.

6. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznos$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonania robot dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe Zamawiajacy bedzie liczyt z uwzglednieniem podstaw i
kosztow czynnikow zapisanych w kosztorysie robot przedtozonym do podpisania umowy.

8. W przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét, tzn. takie, ktorych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu
Umowy, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Kosztorysy te
opracowane beda w oparciu o nastgpujace zatozenia:

— ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko) zostang przyjete z kosztorysow robot ztozonych przez
Wykonawce,

— wprzypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace
ceny czynnikow produkcji beda rozliczane wynagrodzeniem kosztorysowym, wg stawek
robocizny, wskaznikow narzutow kosztow zakupu, kosztow posrednich, zysku oraz cen
materialow, pracy i najmu sprzetu w wysokosciach nieprzekraczajacych $rednich notowan
krajowych, a publikowanych przez ,,SEKOCENBUD” za poprzedni kwartat. Kosztorys
sporzadzony zostanie metoda szczegdtowa zachowujac nastepujaca kolejnos¢ podstaw wyceny:
KNNR, KNR, KNR,

— podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach robot, a w
przypadku ich braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§8
[Personel Zamawiajacego]
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego s3 :
Przedstawiciel Miasta Leszna
— Imig¢ i nazwisko: .........................
telefon: ...................

e-mail: ...

— Imig¢ i nazwisko: .........................
telefon: ...
e-mail: ...

2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu beda uczestniczy¢ w nadzorze nad realizacja
udzielonego zamowienia, w zakresie m.in.:

a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamowienia po zawarciu umowy,
b) kontroli zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy,

c) weryfikacji spelnienia wymogu, o ktorym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych,

d) kontroli Podwykonawcow, w tym podmiotéw udostepniajacych zasoby,

e) wystgpowania o naliczenie kar umownych, w przypadku niedotrzymania warunkéw Umowy,
f) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
g) analizy informacji sktadanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy,

h) udziatu w odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.

3. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajagcy wyznacza Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego:
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1) Inspektor Nadzoru branzy budowlanej...............oooiiiiiiiiiiiii e
2) Inspektor Nadzoru branzy Sanitarne]...........oueeuineiririiriniit ittt eeeeeeeeaeaen,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (¢.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) oraz umowy
zawartej miedzy nim a Zamawiajagcym.

§9
[Personel Wykonawcy]
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Wykonawcy s3:

— Imig¢ i nazwisko: .........................
telefon: ................
e-mail: ...
— Imie¢inazwisko: ...
telefon: ......................
e-mail: ...
2. Kierownikiem Budowy z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej z ramienia
Wykonawcy bedzie:
Pan/Pani ... tel. o ;

Kierownik Budowy, dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane (z.j. Dz. U. z 2024 r,, poz. 725 ze zm.).

Kierownikiem Robdt branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie:
Pan/Pani ..., tel. oo

Kierownik Robot, dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane (/. Dz. U. z 2024 r,, poz. 725 ze zm.).

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania budowa/robotami osob¢ wskazang przez
Wykonawceg w o§wiadczeniu ,, Wykaz 0sob”. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez
Zamawiajacego w sposOb zgodny z zapisami w Rozdziale 22 SWZ. Zamawiajacy zatwierdza
proponowana zmiang osoby w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanej osoby beda takie same Iub wyzsze od
kwalifikacji 1 doswiadczenia osoby wymaganych postanowieniami SWZ.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pO6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami jakiejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Kierownika
Budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt ani nie moze stanowi¢ podstawy
jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innej osoby niz
wskazana w o$wiadczeniu Wykonawcy stanowi podstawe do odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
wniosku Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej
branzy.

9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wylagczna odpowiedzialno$¢ za:
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1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych o0sob.

11. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

§10
[Wymogi zwiazane z realizacja zamo6wienia]
1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j. Dz. Uz 2023 r, poz. 1465), 0s6b wykonujacych nastgpujace
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia:

— roboty rozbiorkowe,

— roboty posadzkowe,

— roboty glazurnicze,

— roboty malarskie,

— roboty instalacyjne elektryczne,
— roboty instalacyjne sanitarne.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie si¢ postugiwat
przy wykonywaniu czynnos$ci wskazanych powyzej, byly zatrudnione na podstawie stosunku pracy
w catym okresie obowigzywania umowy.

2. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych osdéb wykonujacych
wskazane w ust. 1 powyzej czynno$ci na rzecz Zamawiajacego, ktorych §wiadczenie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, wedlug wzoru stanowiacego Zatacznik nr 6 do SWZ. Niniejsze o$wiadczenie stanowi
zatacznik do Umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia osoéb wykonujacych wskazane
powyzej czynnosci przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegolnosci
poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 21
dni roboczych, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o pracg zatrudnionych
pracownikow, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi ww.
prace, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegoOlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkoéw pracownika. Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(4j. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).

4. Nieprzedlozenie przez Wykonawce o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 1 ust. 3
powyzej, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
swiadczacych prace na podstawie stosunku pracy i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez
Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postgpowania
wyjasniajagcego w tej sprawie.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 875 ze zm.), dalej ustawa o
elektromobilno$ci, w szczegdlnosci z przepisem art. 68 ust. 3 Ww. ustawy.

6. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiazany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie, wedtug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 8 do SWZ.
Niniejsze o§wiadczenie stanowi zatgcznik do umowy.

7. W celu weryfikacji spelniania wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnos$ci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zobowigzany
bedzie, w trakcie wykonywania Umowy, przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie o flocie pojazdow
wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktore zawieraé bedzie
informacj¢ na temat liczby pojazdow uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym lgczne;j
liczby pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym wraz z informacja na
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temat numerow rejestracyjnych wskazanych pojazdow oraz podstawa dysponowania tymi pojazdami
np. wlasno$¢, umowa leasingu, umowa najmu itp.

8. Brak zlozZenia pisemnego o§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 i 7 powyzej, W wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu
okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.

9. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w catym okresie realizacji Umowy waznego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej oraz jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu tej polisy na kazde wezwanie w ciggu 24 godzin. W przypadku, gdy termin
waznosci polisy OC Wykonawcy, uptywa przed terminem zakonczenia robdt objetych niniejszym
zamoOwieniem, wowczas wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
Zamawiajacemu nowej polisy przed uplywem wazno$ci polisy poprzedniej. Nie dokonanie
powyzszego bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robot z dniem uptywu waznosci polisy i
naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiajacemu nowej polisy.

§ 11
[Podwykonawcy]

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat
realizowaé przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcoéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji
Umowy przedkladania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej
zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie
moga by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow tych musi wynika¢ w szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktére $cisle odpowiadaja czeSci zamoOwienia okreslonego
Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji sa zgodne z niniejsza Umowa,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w przypadku
rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwlaszcza dotyczacych zaplaty przez Wykonawce za prace
zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy
Pzp Zamawiajacy moze bada¢, czy nie zachodzg wobec Podwykonawcy niebgdacego podmiotem
udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1
pkt 4), 5), 7), 8), 9), 10) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o
szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r, poz. 507 ze zm.) oraz, o ile
przewidziat to w dokumentach zamdéwienia. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe $rodki dowodowe
dotyczace tego Podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego
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zastgpit tego Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci
zamoOwienia.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac
sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami Iub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalaczona zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 1 1 2 powyzej

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak
rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu po§wiadczonej przez siebie za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
1jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s roboty budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyze;j.

12.Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym
mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajacego.

13.Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest
wigksza niz 50.000,00 zi.

14.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 lit. h) Umowy.

15.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych niniejsza Umowa.

16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17.Zamawiajagcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostatla zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
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zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre§lonych tag umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.

19.Zlecenie czesci robdot budowlanych lub dostaw i ustlug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym
Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 umowy.

20.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za
swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i1 terminowos$¢ prac przez nich
wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

22.Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw
bioracych udziat w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

24.Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa
W niniejszym paragrafie.

25.Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty
za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato$ci od Wykonawcy.

27.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

28.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi (przy robotach
budowlanych).

29.Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wyltacznie nalezne Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy.

30.Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie
pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o
ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.
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31.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnosc¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

32.Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej 1 potwierdzi
zasadnos¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30
powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

33.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
roOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Iub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu
odbioru przez Wykonawceg lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

35.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

36.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37.W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokonac potracenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

38.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej] Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego.

§12
[Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia]

1. Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na
ktoérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ......................... bedzie
uczestniczyl w wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .....................o.o....

3. Umowa z Podwykonawcg, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi zatacznik do Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sig,
na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca Iub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy, zastosowanie znajdujg zapisy,
o ktorych mowa w § 11 ust. 3 Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamoéwienia oraz oceny czy
stosunek lgczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostgp do
udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zadaé¢ dokumentéw dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udost¢pnianych Wykonawcy zasobow;
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— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamoéwienia;
— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamdwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postgpowaniu
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, zrealizuje roboty lub
ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§13
[Kary umowne]

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania sg przede wszystkim (lecz nie
wylacznie) kary umowne, stosowane w nastgpujacych przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 Umowy (zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,3% wartosci Umowy, za
kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze w
okresie r¢kojmi i gwarancji - w wysokosci 0,3% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

C) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdéwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wartosci Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od
pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywal inny podmiot, niz zgloszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2 000,00
zt, za kazda nieprzedlozona kopig¢ umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

i) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,10% wynagrodzenia
umownego netto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki w zaplacie, naliczona od terminu zaplaty wynikajacego z umowy laczacej
Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

J) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 14 ust. 5 Umowy, w
wysokosci 20 % warto$ci Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania i noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potracania kwot kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgod¢ poprzez podpisanie niniejszej umowy.

5. Potracenie, o ktorym mowa w ust. 4, nastgpi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kar
umownych w wyznaczonym terminie wraz z przekazaniem noty obcigzeniowe;j.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Naliczenie kar umownych z poszczegolnych tytuldéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest
niezalezne od siebie.

8. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.
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9. Za warto$¢ Umowy, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie uwaza si¢ wynagrodzenie netto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

10.L3czna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30%
warto$ci netto Umowy.

§ 14
[Prawo odstapienia od Umowy]

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystagpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres
dtuzszy niz 3 dni, chyba, Ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbgdne z uwagi na bezpieczenstwo
lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym,

c) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z Umowa lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajacego 1 wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

e) Czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w Umowie,

f) Wykonawca nie przedtuza waznoSci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej (jesli dotyczy),

0) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktorych mowa w § 11 Umowy,

h) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosc,

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,

j) Podmiot, ktory zobowiazat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w
celu realizacji niniejszego zamowienia wycofat si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie
przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢

warunkow udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 2
ust. 6 Umowy,

) W przypadku koniecznosci kilkukrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy netto, o ktdrej mowa w § 4 ust.
2 Umowy.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego
wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze
nie krotszym niz 7 dni, oraz z zastrzezeniem uprawnienia do odstgpienia od umowy, w razie
bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

3. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

4. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg dorgczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o
odstapieniu i bedzie wywierato skutek na przyszto$¢, przy zachowaniu w pelni przez Zamawiajacego
wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstapienia, w szczegolnosci w zakresie uprawnien z
gwarancji jako$ci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i1 kar umownych,
mozliwosci zlecenia zastgpczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji, o ktorych mowa
w § 13 ust. 2 Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czeg$ci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.
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6. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy, z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz
zaplaty wynagrodzenia za wykonane w sposob wlasciwy roboty, na zasadach okreslonych w § 4, 5,
6,7, 11, 13 Umowy.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony obcigzaja
nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy sporzadzi szczegdlowy
protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét, wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane nalezycie do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada,
wyznaczy termin odbioru robot, ktore zostatly wykonane prawidltowo. Jezeli przedstawiciel
Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny
protokot odbioru robot.

6) W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci
tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych
z kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze
zostal on prawidlowo sporzadzony.

8. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przystapi¢c do sporu lub wstapi¢ w miejsce
Zamawiajacego w takim sporze, chyba Ze roszczenia uznane zostaly za bezzasadne prawomocnym
orzeczeniem Sadu.

§ 15
[Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji]

1. Wykonaweca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i1 rgkojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia na okres ............ miesiecy, liczac od dnia
konicowego odbioru robot, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest
rowny okresowi gwarancji.

2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materialow lub urzadzen,
z ktorych Wykonawca korzystat realizujac niniejszag Umowe przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz
niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego
producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajagcemu Karte
Gwarancyjng.

3. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zglosil wade/usterke przed uptywem tego okresu.

5. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach Umowy, w okresie obowigzywania umowy, a
takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub odstgpieniu przez ktérakolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w
Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy begda one
wynika¢ z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce
lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w
terminie zakreslonym przez Zamawiajacego — wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu
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okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych
rzeczy lub ich czesci sktadowych).

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usunac te wady/usterki, ktore ujawniono
po uplywie okresu obowigzywania gwarancji jako$ci, lecz ktore powstaly w okresie jej
obowigzywania.

8. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usunig¢cie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

9. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usunigcia
wady/usterki w obu elementach.

10.Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé swiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez
osobg trzecia.

11.Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad/usterek, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci.

12.Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady/usterki objete gwarancja w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
chyba ze zuwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usuniecia ich w terminie krotszym.

13.Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wad/usterek.

14.W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12
lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna, o ktérej mowa w §13 ust. 1 lit. b) niniejszej
Umowy.

15.W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw
usuni¢cia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajacy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce bez upowaznienia sadu lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt wady/usterki nieusuni¢te
w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z
konieczng naprawag w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych.
Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub
zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢
zwrotu pozostatej czesci kosztow.

17.Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod
NUMET ..o lub poczty elektroniczngj ..................occooooiiiiiiiii

18.Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

19.Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z udzialem Zamawiajacego.

20.W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod, ktore te
wady/usterki spowodowaty, szkdéd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod
powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania
jego wad/usterek.

21.Wybdr sposobu usuni¢cia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zalecié
okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze
nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

22.W pozostalym zakresie do gwarancji i r¢kojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

23.Udzielona przez Wykonawce rekojmia 1 gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu
oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegdlnosci: modernizacji instalacji, usuni¢cia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym
niniejszym zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie
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ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét i prowadzi¢ nadzor. Za
te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

24.W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczeg6élnosci wynikajacych z powodu dziatan osob
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie
objetym niniejszym zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robdt i terminie
ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ ofertg¢ cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzor. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze
zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien
wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 16
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]|

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W fOrmie: ..o W WYSOKOSCL: oo zt, co stanowi 5 % ceny
ofertowej brutto.

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdowienia lub nie usuni¢cia
wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych, zabezpieczenie wraz
z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego
z Umowg wykonania przedmiotu Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za
wady/usterki.

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % wartoSci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazany jest
odpowiednio przesungé termin wazno$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej
najpozniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe
zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny
okresowi ich usunigcia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajacego,
najpo6zniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci
zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usunigcia tych
wad/usterek. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez
Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych
z usuni¢ciem tych wad lub usterek.

§17
[Zmiany postanowien umowy]|
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamoéwienia publicznego po jej
zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegolnosci
Zamawiajacy, dopuszcza:
1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) spowodowanych  niekorzystnymi ~ warunkami  atmosferycznymi,  geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawcg i potwierdzone przez
Zamawiajacego) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w
szczegoblnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonej Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
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konieczno$¢ wykonania robot w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie¢ nalezy dlugotrwate wystapienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchow
wiatru uniemozliwiajacych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologig i technike
wykonywanych robot, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych
materialow i urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze
zostaé przesunigty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas
trwania ich nastepstw,

C) wystgpienie warunkéw zamowienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej i technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktoére moga skutkowac
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastgpstw,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatoéw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem,
co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby
zabytek nie zostat zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce
jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

c) koniecznos¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.

3) z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniety o czas trwania przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz o czas trwania
ich nastegpstw,

4) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku
okolicznos$ci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osob trzecich, ktore to
przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac.

Za sitge wyzsza, warunkujaca zmiang Umowy, uwazaé si¢ bedzie w szczegdlnosci: powddz,

pozar i inne klgski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,

nagte zatamania warunkow atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy
moze zosta¢ przesunigty o czas trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastgpstw. W takim
przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposdb osiggnigcia rezultatu bedacego
przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem
dostosowania go do skutkow wystgpienia sily wyzszej. W takim przypadku zmiany

w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu
Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty
o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastgpstw,

7) zalecen organéw administracji publicznej dotyczgcych wykonania przedmiotu Umowy w
sposdb wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesuni¢ty o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastgpstw.

8) =zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogoéw Srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych
i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢
przesunigty o czas trwania tych okoliczno$ci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie)
0 czas trwania ich nastepstw.

,»Modernizacja lazienek w Przedszkolu Miejskim nr 20 im. Basniowa Kraina w Lesznie" Strona 20 z 25



9) wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w
czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bgdzie powodowa¢ wzrost
pracochtonno$ci wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

10) konieczno$ci wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”, o ktérych mowa w np. 455 ust.
1 pkt 3) ustawy Pzp, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne,
skutkujace zmiang zakresu robot i/lub przedluzeniem terminu realizacji zamdwienia oraz
spetniaja przestanki okre§lone w ust. 4 pkt 1) ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robot
budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego,

11) w sytuacji konieczno$ci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
zamdOwienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,
b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia,
wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu
zamOwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastapienia
innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamoéwienia nastagpita zmiana przepisOw Prawa
budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamoOwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapila konieczno§¢ zmiany technologii
wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas

niezbedny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o

czas trwania okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 10) i 11) powyzej beda wprowadzane wylacznie w zakresie

umozliwiajagcym oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana os6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa
w SWZ oraz w ustawie Prawo budowlane,

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na
innego, dysponujacego co najmniej poréwnywalnym do§wiadczeniem, potencjalem
technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie,

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczno$ci wykonania ,,dodatkowych
robot budowlanych”, o ktérym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwotg wynikajaca z tej
zmiany;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania rob6t zamiennych w sytuacji,
gdy wartos¢ robot zamiennych jest rozna od warto$ci robot zamienianych, o kwote wynikajaca
7 tej zmiany.

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci robot zamiennych

i/lub niewykonanych robot i/lub niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez

Zamawiajacego na podstawie przedlozonego do podpisania umowy kosztorysu robdt, a w

przypadku braku odpowiednich pozycji-§rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa

wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 4 ust. 6 Umowy.

5) Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow migdzy Stronami.

6) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w

§ 2 ust. 1 Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych,
albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,
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C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub asortyment

dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przyshugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy

czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty,

ktoére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §$wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:

1) zmiany dotycza realizacji przez dotychczasowego Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug
lub rob6t budowlanych, ktorych nie uwzglgdniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staty
si¢ one niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci Ilub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej
umowy.

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczegodlnosci zmiany wysokoSci ceny,
spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia,
nie mogl przewidziec, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

3) gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce:

a)w wyniku sukcesji, wstepujagc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp, lub

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego

podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej
z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wplyw na
wykonanie zamowienia, a Wykonawca wykaze $cisty zwiagzek pomiedzy ta sytuacja, a brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, jej czesci lub w umownym terminie.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do Umowy:

1) Strona wystepujaca o zmiang postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu;

2) wniosek o zmiang¢ postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na pismie;

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujacg zmiane,

zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

C) opis wptywu zmiany na termin realizacji Umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy i
zwickszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno§¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z btedem
lub opdéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkoéw
Wykonawcy.

§18
[Klauzula poufnosci]

1. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacja publiczna, w szczegolnosci informacje
finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje
zwigzane z postgpowaniami o udzielenie zamoéwienia publicznego, dotyczace w sposob bezposredni
lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub podmiotéw z nim wspodlpracujacych, uzyskane przez
Wykonawce w zwigzku ze $wiadczeniem ustug w ramach Umowy, beda traktowane przez
Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie moga zosta¢ bezposrednio lub
posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajacego.
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2. Strony zobowigzuja si¢ do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

3. Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowigzek ujawnienia
wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
orzeczenia sgdu lub decyzji wlasciwej wladzy publiczne;j.

4. Strony maja obowigzek zabezpieczy¢ przed nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazda
informacje poufng lub stanowigca tajemnic¢ przedsigbiorstwa zgodnie z zasadami sztuki
zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesylanie i przekazywanie
W sposOb uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie
przepisow wewnetrznych dotyczacych korzystania z zasobow sieciowych) oraz prawidtowe
niszczenie no$nikow papierowych.

5. W przypadku rozwigzania Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajagcemu
wszelkich dokumentow i1 innych materialéw dotyczacych informacji lub danych, o ktéorych mowa w
ust. 1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub
przy okazji jej wykonywania, wiaczajac w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach
zapisu — najpo6zniej do dnia rozwigzania Umowy.

6. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z
Zamawiajacym, czy podlegaja one ochronie okre§lonej w niniejszej klauzuli umowne;.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o naruszeniu lub
powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okoliczno$ciach tego zdarzenia.

§19
[Zapewnienie dostepnosci dla os6b ze szczegolnymi potrzebami]

1. Realizujac zadania publiczne objete Umowa Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
dostepnosci  architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze
szczegbdlnymi potrzebami, co najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o
ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegOlnymi potrzebami (¢,j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240).

2. W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczegolnosci ze wzgledow
technicznych lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami, Wykonawca
ten jest zobowigzany zapewni¢ takiej osobie dostep alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19
lipca 2019 roku o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (¢.j. Dz.U. 2022 r.,
poz. 2240).

3. W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizacj¢ zadan objetych Umowa
podmiotom innym niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreSlenia w tresci
umowy warunkow stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w
zakresie tych zadan publicznych z uwzglgdnieniem minimalnych wymagan, o ktorych mowa w art.
6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(¢tj. Dz.U. 2022 r., poz. 2240).

§20
[Okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID —19]

1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamoOwienia niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢
o wpltywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy,
o ile taki wptyw wystapil lub moze wystapic¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do
informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktére mogag dotyczy¢
w szczegolnoscei:

a) nieobecnosci pracownikow lub osob §wiadczacych pracg za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczyé w realizacji zamowienia;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-
19; naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych
lub kontrolnych;

) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktéorych mowa w art. 11 ust. 1i ust. 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020 roku o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
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przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (¢j. Dz. U. z 2024 r. poz. 340, ze zm.),

d) okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a — lit. ¢ powyzej, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktorej mowa w ust. 1, moze zadac¢ przedstawienia dodatkowych o§wiadczen
lub dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktorej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje
drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie wptywu okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymala kolejne
oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwiazane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w ust. 1 powyzej, moga wptyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktorej mowa
w ust. 1, moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy w szczego6lno$ci przez:
a) zmiang terminu wykonania umowy lub jej cze$ci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czescei,
b) zmiang sposobu wykonywania robot,
C) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiang wynagrodzenia wykonawcy.
5. Okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nie moga
stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstapienia od umowy.

6. W stanowisku, o ktéorym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wplyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw okolicznos$ci
zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub
odszkodowan, lub ich wysoko$¢.

§21
[Klauzula RODO]

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwiazku z
realizacja umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z
siedziba przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktorym mozna si¢ kontaktowaé
pisemnie na adres Kazimierza karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer
65 529 81 00 lub za pomocg poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych Pana Krzysztofa
Pukaczewskiego, z ktorym mozna kontaktowac si¢ pod adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3) Dane osobowe bgda przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamoOwieniem publicznym pn.: ,,Modernizacja lazienek w Przedszkolu Miejskim nr 20 im.
Basniowa Kraina w Lesznie" znak sprawy: ED.271.02.2024, co wypehia legalnos¢
przestanek przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest
zobowigzany udostgpnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa lub
podmioty przetwarzajace na podstawie umow powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartych z Administratorem, w szczegdélno$ci w zakresie uslug wsparcia prawnego czy
informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance
opisanej w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, dane osobowe bgdg przechowywane przez czas realizacji
umowy, a nastepnie beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca
1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt przewidzianym dla organéw gmin i zwigzkow migdzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.
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7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposédb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwiazku z przetwarzaniem danych przystuguja ponizsze prawa:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do swoich danych osobowych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
9) W zwiazku z przetwarzaniem danych nie przystuguja ponizsze prawa:
—w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§22
[Postanowienia koncowe]
1. W sprawach nie uregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy:

— ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (z.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1605 ze zm.),

— ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (¢j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.),
— oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (z.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725).
2. Prawem wilasciwym dla Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony zgodnie o$wiadczaja, ze doloza
wszelkich staran, aby spory byly rozwiazywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

4. Spory wynikle na tle Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 1- egz.
dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

,»Modernizacja lazienek w Przedszkolu Miejskim nr 20 im. Basniowa Kraina w Lesznie" Strona 25 z 25



