

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
HOD	CP	Sokoliki	04-23-1-05-265A -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	8,00	359,14	131	CP-W
		Sokoliki	04-23-1-05-276 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	40,00	1795,72	131	CP-W
		Sokoliki	04-23-1-05-287 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	4,22	132,97	131	CP-W
		Sokoliki	04-23-1-05-287 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	12,00	538,72	131	CP-W
	H-POZ	Sokoliki	04-23-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	-	373	GODZ RU8
	PIEL	Sokoliki	04-23-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	3,50	119,6	123	KOSZ UB
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	3,50	191,4	124	KOSZ UC
OCHRL	O-GRODZR	Sokoliki	04-23-1-05-282A -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00	-	147	GRODZ-DEM
		Sokoliki	04-23-1-05-282A -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	5,30	104,96	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Sokoliki	04-23-1-05-258 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	5	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sokoliki	04-23-1-05-258 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sokoliki	04-23-1-05-283 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	5	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Sokoliki	04-23-1-05-283 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	5	H	20,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-SMIECI	Sokoliki	04-23-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Sokoliki	04-23-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Sokoliki	04-23-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	160,00	-	169	CZYSZ-BUD
	OP-GATZW	Sokoliki	04-23-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
POZ	IVD	Sokoliki	04-23-1-05-265 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	408,00	168,59	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-265 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	408,00	76,2	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-286 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1465,00	612,44	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-286 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1465,00	289,03	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-287 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	493,00	120,94	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-287 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	493,00	91,17	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-287 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1600,00	601,23	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-287 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1600,00	403,3	1	CWD-P
	PR	Sokoliki	04-23-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	32,84	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	17,41	1	CWD-P
	PRZEST	Sokoliki	04-23-1-05-282A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00	159,97	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-282A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00	48,21	1	CWD-P
	TPP	Sokoliki	04-23-1-05-280 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	420,00	325,75	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-280 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	420,00	79,06	1	CWD-P
	TWN	Sokoliki	04-23-1-05-265A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1180,00	809,17	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-265A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1180,00	411,51	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-272 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	166,1	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-272 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	39,61	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-272 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	44,93	1	CWD-P
		Sokoliki	04-23-1-05-272 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	18,85	1	CWD-P
	ZS	Sokoliki	04-23-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	380	GODZ MH8
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	25,00	-	372	GODZ PILA
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	400,00	-	7	REM SZLZR
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki	-----	M	25,00	-	10	WYK-DYL
		Sokoliki	04-23-1-05- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	300,00	-	6	WYK SZLG