
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 07

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 5 818,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 250,00

Cięcia przygodne i pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 000,00

4   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 000,00

5  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 200,00

6  20 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 2,00

7 124 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 0,30

8 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 4,00

9 131 CP-W Czyszczenia późne HA 22,50

10 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 4,30

11 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 12,00

12 150 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 10,00

13 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 15,00

14 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 150,00

15 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 194,00

16 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 70,00

17 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 58,00

18 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 91,00
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