Pakiet: 05

Kod czynnosci

Dziat Grupa czynn. Le§ni:\t,\;\;onltsazrlzﬁéikall Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci trsut::li;ii J.M. llosé r;:g;iz"?,- Q;SV(:DZL do
rozliczenia

Sokoliki 04-23-1-05-265A -¢c -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 8,00 359,14 131 CP-wW

cp Sokoliki 04-23-1-05-276 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 40,00 1795,72 131 CP-w

Sokoliki 04-23-1-05-287 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 4,22 132,97 131 CP-wW

Sokoliki 04-23-1-05-287 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 12,00 538,72 131 CP-wW

HOD H-POZ Sokoliki 04-23-1-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem — H 50,00 = 373 GODZ RU8

Sokoliki 04-23-1-05- - - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-Il - HA 1,00 20 122 KOSZ UA

PIEL Sokoliki 04-23-1-05- - - KOsz uB Wyk chw i us zb nal st. llIl-IV = HA 3,50 119,6 123 KOsz uB

Sokoliki 04-23-1-05- - - KOsz uc Wyk chw i us zb nal st. V-VI - HA 3,50 1914 124 KOsz ucC

Sokoliki 04-23-1-05-282A -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 10,00 = 147 GRODZ-DEM
0O-GRODZR

Sokoliki 04-23-1-05-282A -b -00 [ GRODZ-DEM Demontaz grodzen 5 HM 5,30 104,96 147 GRODZ-DEM

Sokoliki 04-23-1-05-258 -d -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 1,00 = 148 K GRODZEN

OCHRL | 6 croDZS Sokoliki 04-23-1-05-258 -d -00 | K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 10,00 - 148 K GRODZEN

Sokoliki 04-23-1-05-283 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 2,00 = 148 K GRODZEN

Sokoliki 04-23-1-05-283 -b -00 | K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 5 H 20,00 - 148 K GRODZEN

O-SMIECI  [Sokoliki 04-23-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 90,00 = 370 GODZ RH8

OP-BUDKIN  |Sokoliki 04-23-1-05- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop — SZT 10,00 N 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS | Sokoliki 04-23-1-05- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw == SZT 160,00 2 169 CZYsz-BUD

OCHRPR Sokoliki 04-23-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem —— H 20,00 - 380 GODZ MH8
OP-GATZW

Sokoliki 04-23-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 50,00 - 370 GODZ RH8

Sokoliki 04-23-1-05-265 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 408,00 168,59 1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-265 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 408,00 76,2 dl CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-286 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1465,00 612,44 1 CWD-P

VD Sokoliki 04-23-1-05-286 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1465,00 289,03 dl CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-287 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 493,00 120,94 1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-287 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 493,00 91,17 dl CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-287 -c -00 CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 1600,00 601,23 1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-287 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1600,00 403,3 1 CWD-P

R Sokoliki 04-23-1-05- - - CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 100,00 32,84 1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 100,00 17,41 1 CWD-P

PRZEST Sokoliki 04-23-1-05-282A -b -00 CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 280,00 159,97 1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-282A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 280,00 48,21 1 CWD-P

poZ PP Sokoliki 04-23-1-05-280 -b -00 CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 420,00 325,75 1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-280 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 420,00 79,06 1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-265A -¢c -00 CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 1180,00 809,17 1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-265A -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1180,00 411,51 1 CWD-P

TWN Sokoliki 04-23-1-05-272 -g -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 170,00 166,1 1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-272 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 170,00 39,61 1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-272 -h -00 CwWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 70,00 44,93 1 CwWD-P

Sokoliki 04-23-1-05-272 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 70,00 18,85 1 CWD-P

Sokoliki 04-23-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 50,00 380 GODZ MH8

Sokoliki 04-23-1-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 25,00 - 372 GODZ PILA

zs Sokoliki 04-23-1-05- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego géry | - M 400,00 7 REM SZLZR

Sokoliki 04-23-1-05- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki | = - M 25,00 - 10 WYK-DYL

Sokoliki 04-23-1-05- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. goérskie | = - M 300,00 - 6 WYK SZLG




