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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest atemie zakresu rob6t i sposobu wykonania robot
budowlanych, okrdenie wymaga jakosciowych odnénie stosowanych przy realizacji
materiatdw i wyrobow, jak rowniejakosci wykonania robot, zwzanych z wykonaniem
zadania pn,Budowa sieci wodocagowej wraz z przyczami w miejscowdci Siary —
przysiotek Granice”.

1 .2. Cel opracowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy przy zleceniu realizacji
robét wyzej wymienionych.

1.3.Zakres robo6t obgtych w specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy éat@obot niezbdnych do wykonania, oétiych
dokumentagj techniczia a dotycacych zadania budowlanego oflanego w pkt. 1.1.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robo6t

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczgud@owiedzialnéé za:

Ochrore przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbi keicowego robat.
Uszkodzone #dz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyrwali na whasny
koszt. Przed przygpieniem do realizacji rob6t budowlanych nglezakaczy¢ wszelkie
prace przygotowawcze okitene w dokumentacji projektowej i niniejszym progpia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania rob6t oraz za ich zgodtoz
dokumentagj techniczi, pozwoleniem na budawi specyfikacy techniczg. Dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualoeatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stana@wize$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chatby w jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozhkisosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje nasjpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

- specyfikacja techniczna

- dokumentacja projektowa

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddminwestora, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek czy uzupethieW przypadku rozbignosci opis wymiaréw waniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie materiatyte do robot winny mie swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki.r¥ypadku gdy materiaty lub roboty
nie beda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub specyfikacgj techniczg i wptynie to
na nie zadawalaga jakas¢ elementu budowli materiaty takiexdy niezwtocznie zagpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowdzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore \ikalwiek sposéb zwjzane g z
robotami. Wykonawca dulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tymtaw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdgkdlawca bdzie przestrzegat praw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkisymaga prawnych
odnanie wykorzystywania opatentowanych agizen lub metod i w sposéb qity bedzie
informowa Inwestora o swoich dziataniach przedstagddiopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Od Wykonawcy wymagane jest zatrudniakierownika budowy z
uprawnieniami budowlanymi.



2. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji wadania powinny:

- by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodreet.z10 ustawy z dn. 7 lipca
1994r Prawo budowlane wraz bejszymi zmianami,

- mie¢ wymagane polskimi przepisarfwiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczestwa ( Ustawa z dn. 3.04.1993 o badaniach i c&dgji Dz. U. nr 55)

- by¢ nowe i nieaywane,

- odpowiadd wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST oranych nie
wymienionych a obowgzujgcym normom i przepisom

Wszystkie prace winny ldy wykonane zgodnie z PN-74/B10733 a materialy powinn
posiadé odpowiednie i aktualne atesty.

2.1 Dane techniczne sieci wodagiowej

Catkowita dtugéc¢ sieci wodocigowej wynosi 2620,5 m, w tym:
- PEHD® 110-L=2047,0m
- PEHD®90-L=320,5m
- PEHD®50-L=143,0m
- PEHD®40-L=110,0m

Sie¢ wodociggowg wykona z rur PE klasy 100 SDR 17. W skiad uzbrojenia gktgwane]
sieci wchodz: zasuwyzeliwne, trojnikizeliwne, trojniki PE, ksztattki PE - tuki, kolanaloki
oporowe — dla przewodow PE. Do wykonania sieci natesowa: materialy i rury, ktore
posiadaj atest higieniczny Ratwowego Zaktadu Higieny

2.2. Materiaty na podsyple i obsypke

Materialem stosowanym na podsyggsowinien by piasek drobno lubrednio ziarnisty spet-
niajagcy wymogi normy PN-86B-02480. Grufiopodsypki: 10 cm.

Obsypka rur musi kywykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatdzeniu wyko-
nanego posadowienia rurggu. Obsypka musi wynasmin. 0,30m po zagzczeniu. Naley
wykon& jg materiatem identycznym co podsypkVymagany stopie zag:szczenia wg. od-
nosnych normatywow. Zasygknalezy wykona w sposob zaley od wymaga struktury nad
rurociggiem, mae ona by wykonana gruntem rodzimym.

2.3. Kruszywo
Stosowa kruszywo spetniace wymogi normy PN-86B-02480
2.4. Beton

Uzyty beton (oraz gotowe wyroby betonowe) powinigip@viadé wymaganiom normy
PN-62/6738-07.

2.5. Stal
Stosowa prety klasy Alll (34GS)

3. Sprzet.

Sprzt niezledny do wykonania zakresu prac efyph szczegobtow specyfikacja technican
to:
- minikoparki, koparki,



- zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzt do zagszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- obudowy do wykonania umocmiécian wykopow

- prasciarki do rurocaigdéw, agregaty pdotwdrcze itp.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wdaiwosci wykonywanych rob6t montawych jak i przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkwytadunku
materiatdw, sprgu itp. Liczba jednostek wydajea sprztu powinna gwarantowa
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sbkngmi w specyfikacji technicznej, w
terminie przewidzianym umay Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

4. Transport

Wykonawca winien stosowarodki transportowe, ktore nie wpltymiekorzystnie na jako
przewazonych materiatbw i wykonanych robdt. Transport matéw samochodami
uregulowany jest odsaymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicimyPonadto
przew0z materialdbw powinien spetdiponizej wymienione wymagania.

4.1. Transport rur i ksztattek

- rury i ksztattki z tworzyw sztucznych dopuszczaprzew6z w oryginalnych pakietach lub
luzem

- przew0z powinien siodby przy temperaturze -5° do +30°C

- wystapce poza pojazd Kae rur nie mogby¢ diuzsze nk 1,0m

- rury przewaone luzem powinny kyutozone w stosy o wysokoi max do 1,0m

- elementy przewmne w pozycji poziomej zabezpieczyprzed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie transportu

- luzno uktadane elementy zabezpiecpyzed zarysowaniem przez poiknie tektury falistej

- nie dopuszczalne jest wleczenie rur po padiarzucanie lub przetaczanie po pochyini
samochodu

- rury transportowane w oryginalnych pakietach amojach zaleca siroztadowywa przy
pomocy wozkow widtowych

4.2. Transport kruszyw oraz materiatdw izolacyjnych

Przewaenie kruszyw i piasku nie odbywa sie przy wykorzystaniu dowolnych deginych
srodkéw transportu zapewnigych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpigezen
przewaonych materiatbw przed nadmiernym zanieczyszczenieim zawilgoceniem.
Powyzsze zasady obowdujg rowniez przy przewaeniu materiatdw izolacyjnych.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nglerzy¢ srodkdw transportu do tego przeznaczonych
lub w przypadku ich braku - nale uzy¢ takich srodkéw, ktore nie spowodajsegregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezerieszanki, nat@nia na temperatury
przekraczajce granice oki&done wymaganiami technologicznymi.

5. Sktadowanie

Sktadowanie materiatdbw i wyroboéw na terenie budomgze odbywa& sic wytgcznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych odwodnionydiedopuszczalne jest sytuowanie



stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatovb Imaszyn i urazdzer budowlanych
bezpdrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetygai lub w odlegtdci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow mniejsze;j: ni

- 3,0m dla linii 0 nagiciu znamionowym nie przekraczagj 1kV,

- 5,0m dla linii o nagiciu do 15kV,

- 10,0m dla linii o nagiciu do 30kV,

- 15m dla linii o nagiciu do 110KV,

- 30m dla linii 0 nagiciu powyzej 110kV.

Skfadowiska materiatdw, wyrobdéw i wdzer technicznych nalgy wykonywa w sposéb
wykluczapcy mazliwosé wywrdcenia, zsumcia st lub spadngcia sktadowanych wyrobow i
urzadzen. Miejsce sktadowania powinno byyrownane do poziomu. Materiaty drobnicowe
mozna uktadéd w stosy, jednak o wysoko nie wickszej nz 2,0m oraz dostosowane do
rodzaju i wytrzymatéci tych materiatdw. Wchodzenie i schodzenie zewstasvorzonego ze
skladowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszawzalyhcznie przy ayciu drabiny lub
schodami. Stosy materiatéw workowanych powinny bitadane w warstwach krzgwo do
wysokdaci nie przekraczagej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatow odléglstoséw nie
powinna by mniejsza ni:

- 0,75m — od ogrodzenia lub zabudawa

- 5,0m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o typtostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze srekiclyjnej lubsciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Przewody kanalizacyjne, woglpoive i ksztattki mena skladowa na
przestrzeni otwartej w pozycji lezej spetnigjc wymagania norm od€nie pozycji
skladowania. Rury dostarczone luzem ukéaga stosach, max 7 warstw o0 wys@gkb nie
przekraczajcej 1,5m. Poszczegdlne warstwy oddZiefirzektadkami drewnianymi, gz
uktad& rury kieliszkami naprzemianlegle. Stosy rgleabezpieczy przed przypadkowym
ze&dlizgnieciem sg rur. Przy diiszym sktadowaniu rury nalg chront przed dtugotrwatym
dziataniem swiatta stonecznego poprzez przykrycie up. plandeka&mezentowymi lub
wykona zadaszenie. Prefabrykaty w sposob zapewtyagatwy dosgp do uchwytéw
monta&owych. Kady rodzaj prefabrykatow #digcy sk ksztalttem, wymiarami i
wykonczeniem powinien hy skiadowany osobno. Pogdizy poszczegdlnymi ezdami
skladowanych prefabrykatow nalezbudowa trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub
ruchu pojazdow. Elementyeliwne mana skladé na przestrzeni otwartej z dala od substanciji
korodupcych. Rury PE nmina skladé na otwartej przestrzeni, uktadajw pozycji legcej
jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowam@awinna by utwierdzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem wiod opadowych. Przy skladowaniu poziomym,
pierwsz warstwe nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych. Nayeuktad& rury wedtug
poszczegolnych grup wielko i gatunkédw w sposOb zapewrjey stateczn& oraz
umazliwiajagcy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

6. Wykonanie robot
6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot wykonawca zobawany jest do przedstawienia niedhych
uzgodni@é uzytkownikom. Naley rowniez uzgodné okresowe zagia i zamkn¢cia drég oraz
dojazdéw do posesji i ewentualnie je zabezpiécky przypadku zbfienia do istnigjcego
uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoiem w tym rejonie robot natg zgtost
ten fakt odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefistypujacego uzbrojenia podziemnego
powinny by prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przezadzapcego tym
uzbrojeniem. Przed przygtieniem do rob6t wykonawca dokona wytyczenia realanego
obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy werng. Przed przysigpieniem



wykonywania robét nalezy zapozna& sie z wszystkimi zahcznikami do dokumentacji
(warunkami pozwoleniami i uzgodnieniami).

6.2. Wymogi ogolne
6.2.1. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtonnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp.

6.2.2. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dot. ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Bhdwca bdzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki ma¢ na celu stosowanieesio przepiséw i norm
dot. ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasrici spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoliny wzgd na:

Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég zttgavych na czas budowy,
Srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mazliwoscig powstania pzaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchnntepo zakéaczeniu robot.

6.2.3.Bezpiecaistwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i ochrony zdrowia. W szczegokeoWykonawca ma obowizek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywa wszelkie urzdzenia zabezpieczme, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagava publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i &
uwzglkdnione w cenie kontraktowe;.

6.2.4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerroboét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzyte do robot od daty rozpogzaa do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakaczenia. Wykonawca dolzie utrzymywdé wykonane obiekty do czasu hapwego
odbioru. Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich eletp
byly sprawne przez caty czas do momentu odbiofickaego.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykon& z zgodnie z normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02
i BN-72/8932-01/22

Roboty ziemne rozpogéz od wytyczenia trasy wodagu i kanalizacji. Podczas roboét
zwrac& uwag na istniejce i projektowane uzbrojenie terenugcRne roboty ziemne
prowadzé¢ przede wszystkim w oblbie istniegcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego



oraz w miejscach niede@ginych na zastosowanie sgiz mechanicznego. Poziom pozho
musi by tak wykonany, by ruroggi mogty by uktadane bezpgoednio na nim,zeby
podparcie ich byto jednolite i trzymatyeslinii i spadkow okrélonych w projekcie. Dno
wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie techyitz rowne,
pozbawione elementow o ostrych kkalmiach.Wykop pozostawiony na noc musi zosta
przykryty i ogrodzony. W trakcie wykonywania robot ziemnych, nie nlenaruszéa
struktury gruntu rodzimego pomj poziomu posadowienia kanatu. Zaleca, siby przy
mechanicznym wykonywaniu wykopow pozostawia dnie wykopu warst gruntu o
grubaci 0,20 m a nasgpnie kcznie wyprofilowa dno wykopu z zachowaniem wymaganych
zagkbien. W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimegoniej poziomu
posadowienia ruroggu, naley wykona podiaze wzmocnione w postaci zgggczonej fawy
piaskowej o grubici min. 15 cm. W przypadku wygiienia gruntow nierimych naley je
usuryé zastpujac je piaskiemirednim, zagszczonym do wart@i Proctora lsm.. = 0,95. Na
powierzchni podiga naturalnego lub wzmocnionego rglevykona warstwe wyréwnawcz

z piasku o grubgi 10 cm, z odpowiednio wyprofilowanrura, na kt 90. Wykonanie
wykopow , robét zabezpiecaalych oraz zasypkwykona zgodnie z PN-75/B-06250 oraz
przepisami BHP, stosag obudowy wykopow i zabezpieczenia istaogigo uzbrojenia.
Wykopy powinny by zabezpieczone przed dgstm osob trzecich. Wykopy pod kanaty
przewidziano jako obudowane z zastosowanie obudeysyemowej lub tradycyjneprzy
zasypywaniu wykopOw naley zwrécié szczegodlna uwag na uszczelnienie wykopu aby
uniemozliwi ¢ wnikanie wody opadowej do gruntu.

6.3.1. Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia i wody naley ja odpompowda pompami spalinowymi
bezpdrednio z dna wykopu.

6.4. Roboty montaowe
6.4.1. Montaz rur

Do montau wywaé rur tylko dobrej jakéci, bez uszkodze mechanicznych. Po uteniu
kolejnych odcinkow ruroggu, wykop naley zasypd, zagszczajc poszczegolne warstwy
zasypki. Uktadanie ruroggow naley wykona& zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi przez producentdéw rur. Przed zasypaniemsigé wodochgowa nalery zgtosi
uprawnionej stiabie geodezyjnej celem dokonania inwentaryzacji gawmawcze;.

6.4.2 Préba szczelniei

Po ut@eniu wodocigu naley podd& go probie na énienie 1,0 MPa, w ggu 30 minut w
obecndci pracownika Zaktadu Gospodarki Komunalnej wbbwcu i/lub przedstawiciela
Inwestora. Prob przeprowadd po utaeniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaskiem dla zabezpigez@nzed poruszaniemesprzewodu.
Ztgcza powinny by odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przecielaly wykona
zgodnie z normp PN-81/B-10752 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania w
zakresie szczeldoi przewodow. Po pozytywnym wyniku prébysmieniowej przewody
przeptuk.



7. Kontrola jakosci robot

7.1. Kontrola i badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t wykonawca powinien wykdnaadania materiatdw i ustéli
recepty dla zapraw i betonow.

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywaia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania oraz zgodd§é wykonania z
dokumentacja projektoyy specyfikacg techniczm. Prace naley wykona& uwzgkdniajgc
przepisy i normy oraz zasady obawijgce przy wykonawstwie robot budowlanych. W
trakcie realizacji prac natg zachowa niezlgdne zabezpieczenia i wykorzystarodki
zapewnigjce utrzymanie zgodnego z ob@uiljgcymi przepisami stanu bhp.

Zakres badaniezlednych do wykonania obejmuije:

Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows,

Sprawdzenie zgoddoi materiatdw z normami, atestami i warunkami spi&egji
technicznej,

Sprawdzenie gbokasci utozenia rurocigéw,

Sprawdzenie gbokasci posadowienia hydrantéw

Sprawdzenie prawidtowego padkenia rur, hydrantow

Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidtowego wykonania rueggw,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy foizejh pod przeszkodami statymi,
Sprawdzenie zasypki ochronnej,

Sprawdzenie zasypania rurggil, hydrantéw

7.3. Zakres bada przy odbiorze koacowym.

Zakres badaprzy odbiorze kcowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkimjektu podstawowego lub
rysunkow powykonawczych z naniesionymi zmiananiapoznanie giz protokotami oraz
wynikami bada przy odbiorach egciowych,

Ogledziny zewrtrzne oraz sprawdzenie dziataniaggzen,

Badanie oraz pomiary grufm i stanu zagszczenia warstw podsypkowych i zasypki.

8. Odbior robot

Odbiory robot przeprowadzassi réznych fazach wykonywania robat.

Rozr&nia sk:

- Odbiory czsciowe,

- Odbioér kaicowy.

Odbior czsciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz roladtikapcych, zamykajcych
lub elementdw, ktore podlegagakryciu / np. wykopy, podia w wykopie, przewody do
zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, ruggcitp. /.

Odbiory czsciowe mog tez by¢ przeprowadzane po zalazeniu realizacji elementow robot
stanowjcych zamknitg catas¢.

Odbiér czsciowy polega té sprawdzeniu zgoddoi z dokumentagj projektowy i
specyfikacy techniczig, wzycia wiaciwych materiatdw, urgdzen /pompowni, tloczni,
armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, prasvabsci montau, szczelnéci instalacji, w
tym prawidtowdci wykonania pajczen i ewentualnie innymi wymaganiami oklenymi dla
danego rodzaju robot.



Odbioér kaicowy dokonywany jest po catkowitym zalazeniu robét i na podstawie wynikéw
pomiarow i bada jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegej zmianie
powierzchni terenu prowadzenia rob6t do stanu mémego i uporzdkowaniu terenu
budowy.

Odbiér robét musi znake swoj zapis w dzienniku budowy. Zgtoszenie uzasaukji cz$ci
wykonywanych robo6t do odbioru winno dyapisane w dzienniku budowy oraz podpisane
przez kierownika budowy.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zvami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot. Przy czym w przypadkurewpadzenia diej liczby zmian
powodupcych, ze projekt staje gsimato czytelny, powinna lByprzedstawiona dokumentacja
powykonawcza,

Dziennik budowy,

Certyfikaty i inne dokumenty dotygze jakadci wbudowanych elementow i
zamontowanych ugdzen,

Protokoty wszystkich odbiorow egciowych oraz odbioréw ugdzen wchodzcych w
skiad instalacji i sieci,

Protokoty z przeprowadzonych prob szczeétmopomiaréw oporngi izolacji itp.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

Zgodna¢ wykonania z dokumentagcprojektowa i zapisami w dzienniku budowy dot.
zmian i odsgpstw od tej dokumentacji,

Protokoty z odbiorow egciowych i realizacji postanowtedot. usunjcia usterek.

Odbiory czsciowe i kacowe powinny by dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, ByroZamawiajcej i Uzytkownika.
Musz by¢ one potwierdzone wdaiwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okae sk, ze wymagania nie zostaly spetnione lubk te
ujawnity sk jakies usterki naley uwzgkdni¢ to w protokole podaf jednoczénie termin ich
usunkcia.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatncgci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona dwdze
przetargu oraz ocena jadad uzytych materiatéw i jakéci wykonanych robét na podstawie
wynikow pomiarow i bada

10. Uwagi kaacowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stemcym zahcznik do specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia. Informacje o sanéicjaa opénienia, usterki, nienakgte
wykonanie umowy zawarte w projekcie umowy, stamgwin zahcznik do specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia. Nie uzeast za czynnik zaktucagy terminovwg realizacje
wptyw warunkédw atmosferycznych, ktore przy sktadanfert musz by¢ normalnie brane
pod uwag (poza katastrofami). Umowa nie przewiduje zmiam. ce

Zasady cigtosci odpowiedzialnéci wykonawcy od chwili rozpoezia robét do ich odbioru
przez zamawiagego oraz w okresie gwarancjiekojmi:

Wprowadza si zasad, iz wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny zansplacu
budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanychatpled dnia przyjcia placu budowy
az do dnia odbioru kicowego obiektow przez zamawgeggo.

Zabezpieczenie robot przed skutkami a@bniych temperatur w okresie obanych
temperatur - obgza wykonawe.



Okres odpowiedzialrigi za skutki ewentualnych wad obiektéw i robét mas sé na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki&ady i straty ktore spowodowat w
czasie prac przy realizacji zadania,d@ przekazania go zamavgegmu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwaragkgjmi:

Wykonane roboty budowlane podlegapchronie w okresie trwania ich eksploatacji, a
wykonawca jest odpowiedzialny wadglem zamawiajcego jeeli w wykonanym przedmiocie
umowy ujawni sic wady zmniejszare jego warté lub wytecznd¢ ze wzgedu na cel
okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czyrieoodbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z
przyczyn tkwicych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno lystwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscuedgln magcych
na celu jej stwierdzenie, nalezawiadomé wykonawe na psmie na 2 dni przed terminem
dokonania ogidzin. W protokole musi hy wyznaczony przez zamawiapgo termin na
usungcie stwierdzonych wad. Strony mpgizgodné, ze wady usunie zamawigy w
zastpstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegotowycktanowieniach umowy. Usutie
wad musi zostastwierdzone protokolarnie.

Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajprawnienia z tytutuekojmi rozpoczyna i w
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu Aakenia przez zamawiggego czynnéxi
odbioru. Jeeli zamawiajcy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do ebafaicji
/uzytkowania/, bieg terminu, po uptywie ktérego wygagsaprawnienia z tytutu ekojmi
rozpoczyna siw dniu przygcia przedmiotu umowy do eksploatacji zitkowania /.
Stwierdzenie przez strony umowy; uszkodzenia powstate w okresie trwangkormi
spowodowane zostalty niewtawsa eksploatag przez uytkownika spowoduje ,ze
uprawnienia z tytutu ekojmi wygasag  z dniem, w ktérym tak okoliczn@g¢ strony
stwierdzity. Wykonawca ddzie jednak do ustalonego termingkajmi zobowszany szkod
naprawé, za odebnym wynagrodzeniem.

Organ mae zlect na koszt sprawcy katastrofy spgizenie ekspertyzy, feli jest to
niezkzdne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn kKabég

Wszystkie roboty wchodrze w skiad zadania inwestycyjnego @bj przetargiem,
wykonywane bda sitami Generalnego Wykonawcy. Zamaw@®@j nie kgdzie prowadzit robot
we wilasnym zakresie.

11. Dokumenty odniesienia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (IDz 1994r. nr 89 poz. 414 zwd zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vrsprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr &&zp690)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20oku w sprawie informacji dotygz
cej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r nr 129 poz484

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q08v sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dzz R003r. nr 47 poz. 401)

— Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéza 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychydze technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001r. nr 118 poz. 1263)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania zobkiem budowlanym (Dz. U. z
2004r. nr 198 poz. 2041)



— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upawinych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. nr 242.32497)

12. Przepisy zwazane

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem@Afania i badania przy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budawd Montaowych oraz obowizuja-
ce normy techniczne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjriyenagania i badania przy odbiorze
PN-87/B-0 11 00 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPodziat, nazwy i okékenia.

MATERIALY ROWNOWA ZNE

Podane w opisach nazwy wtasne niegma celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, aamaj
jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiyakosciowych i technicznych Zamawigjego.
Zamawiajcy dopuszcza ugfie w ofercie, a nagpbnie zastosowanie innych materiatow i
urzadzen niz podane, pod warunkiem zapewnienia parametrow miszgch ni okreslone w
dokumentaciji i specyfikacji. W takiej sytuacji Zawiajacy wymaga dajczenia do sktadanej
oferty stosownych dokumentow, uwiarygodn@jch te materiaty i ugglzenia. Zlaone
wyzej wskazane dokumentydy podlegaty ocenie przez autora dokumentacji projeki,
ktory sporadzi stosown opinic. Opinia ta kdzie podstaw do podgcia przez
Zamawiagcego decyzji o potwierdzeniu zgodweo lub odrzuceniu oferty z powodu
Lhierownowanaosci” zaproponowanych ,zamiennikow”. Brak informaagj ktorej mowa
wyzej bedzie rozumiany przez Zamawiapgo jako zastosowanie materiatbw podanych w
dokumentacji i SIWZ. Przez pgjie uradzen i materiatdw rownowznych naley rozumie
urzadzenia i materialy gwarantge realizagy prac zgodnie z SIWZ oraz zapewni
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych @dozanych w dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonaniadbioru rob6t budowlanych.



