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Tabela przedmiaru robot Strona 2/6
Centrum Przesiadkowe w Lapach — Etap 11
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1. Zasilanie i modernizacja rozdzielnicy RG-PCP
1 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111
0701/02
m3 0,960
2 KNNR 5 Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szerokosci do 0.4 m
0706/01
m 6,000
3 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o §rednicy do 140mm - DVK110
0705/01
m 3,000
4 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych z zatozeniem
0713/02 dtawnic czopowych - YAKXs 4x50mm?2 0,6/1kV
m 3,000
5 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11T
0702/02
m3 0,960
6 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 4-zytlowego o przekroju zyt do 50mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i
0726/10 powtoce z tworzyw sztucznych
szt 2,000
7 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu 111
0707/02
m 6,000
8 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat III - prety stalowe
0907/05 miedziowane typu Galmar
szt 6,000
9 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 2,5mm?2
1203/01
szt 3,000
10 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 6mm?2
1203/03
szt 10,000
11 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 16mm?2
1203/04
szt 5,000
12 KNNR 5 Montaz zabezpieczenia réznicowo-nadprogdowego, 2P 16A B 0,03A typ A
0407/03.4
szt 1,000
13 KNNR 5 Montaz wktadki bezpiecznikowej D02 gG 25A
0406/01
szt 9,000
I1. Zasilanie rozdzielnicy RGT
14 KNNR 5 Rozdzielnica RGT wyposazona wg schematu
0404/01
szt 1,000
15 KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05
m3 3,840
16 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111
0701/02
m3 1,600
17 KNNR 5 Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szerokosci do 0.4 m
0706/01
m 14,000
18 KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0702/05
m3 3,840
19 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11T
0702/02
m3 1,600
20 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o §rednicy do 140mm - DVK110
0705/01
m 10,000
21 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - YKYZo
0713/01 5x6mm2 0,6/1kV
m 10,000
22 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig
0707/01.1 kalandrowana - YKYZo 5x6mm?2 0,6/1kV
m 7,000
23 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zytlowego o przekroju zyt do 16mm2na napigcie do 1kV o izolacji i
0726/09 powtoce z tworzyw sztucznych
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
szt 2,000
24 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu 111
0707/02
m 6,000
25 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat III - prety stalowe
0907/05 miedziowane typu Galmar
szt 6,000
26 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 6mm?2
1203/03
szt 5,000
I11. Zasilanie szafki zasilajaco — sterowniczej pompowni nr 1 - POMP1
27 KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05
m3 30,400
28 KNNR 5 Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szerokosci do 0.4 m
0706/01
m 190,000
29 KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0702/05
m3 30,400
30 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - DVK110
0705/01
m 95,000
31 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - YKYZo
0713/02 5x10mm2 0,6/1kV
m 95,000
32 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zytlowego o przekroju zyt do 16mm2na napigcie do 1kV o izolacji i
0726/09 powtoce z tworzyw sztucznych
szt 2,000
33 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu I
0707/02
m 6,000
34 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméow pionowych pretowych w gruncie kat III - prety stalowe
0907/05 miedziowane typu Galmar
szt 6,000
35 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 2,5mm?2
1203/01
szt 6,000
36 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 6mm?2
1203/03
szt 3,000
1V. Zasilanie szafki zasilajaco — sterowniczej pompowni nr 2 — POMP2
37 KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05
m3 12,800
38 KNNR 5 Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szerokosci do 0.4 m
0706/01
m 80,000
39 KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0702/05
m3 12,800
40 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - DVK110
0705/01
m 20,000
41 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - YKYZo
0713/01 5x6mm2 0,6/1kV
m 20,000
42 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig
0707/01.1 kalandrowana - YKYZo 5x6mm?2 0,6/1kV
m 20,000
43 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zytlowego o przekroju zyt do 16mm2na napigcie do 1kV o izolacji i
0726/09 powtoce z tworzyw sztucznych
szt 2,000
44 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il
0707/02
m 6,000
45 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat III - prety stalowe
0907/05 miedziowane typu Galmar
szt 6,000
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46 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 2,5mm?2
1203/01
szt 6,000
47 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 6mm?2
1203/03
szt 3,000
V. Instalacja zasilajaca urzadzenia Centrum Przesiadkowego - poidetko
48 KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05
m3 4,480
49 KNNR 5 Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szerokosci do 0.4 m
0706/01
m 28,000
50 KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0702/05
m3 4,480
51 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - DVKS50
0705/01
m 24,000
52 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych z zatozeniem
0713/01 dtawnic czopowych - YKYZo 3x2,5mm?2 0,6/1kV
m 24,000
53 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia
0707/01.1 kalandrowana - YKYZo 3x2,5mm?2 0,6/1kV
m 25,000
54 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 3-zytlowego o przekroju zyt do 16mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i
0726/05 powtoce z tworzyw sztucznych
szt 2,000
55 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 2,5mm?2
1203/01
szt 3,000
VI. Instalacja zasilajaca slup oSwietleniowy
56 KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05
m3 5,440
57 KNNR 5 Podsypka i nasypka warstwy piasku w rowie kablowym o szerokosci do 0.4 m
0706/01
m 34,000
58 KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0702/05
m3 5,440
59 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - DVKS50
0705/01
m 2,000
60 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - YKXs
0713/02 5x16mm?2 0,6/1kV
m 2,000
61 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig
0707/02.1 kalandrowang - YKXs 5x16mm?2 0,6/1kV
m 18,000
62 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 3-zytlowego o przekroju zyt do 16mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i
0726/05 powtoce z tworzyw sztucznych
szt 2,000
63 KNNR 5 Stup oswietleniowy z oprawa wg specyfikacji technicznej z opisu technicznego
1007/02
kpl 1,000
64 KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji
1001/04
szt 1,000
65 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu I
0707/02
m 20,000
66 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 16mm?2
1203/04
szt 6,000
VII. Instalacja zasilajaca oSwietlenie grzybkow
67 KNNR 5 Rozdzielnica ROG1 wyposazona wg schematu
0404/01
szt 1,000
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68 KNNR 5 Rozdzielnica ROG2 wyposazona wg schematu
0404/01
szt 1,000
69 KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05
m3 97,600
70 KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0702/05
m3 97,600
71 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - DVKS50
0705/01
m 305,000
72 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych z zatozeniem
0713/01 dtawnic czopowych - YKYZo 2x2,5mm?2 0,6/1kV
m 610,000
73 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 2-zytlowego o przekroju zyt do 16mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i
0726/05 powtoce z tworzyw sztucznych
szt 56,000
74 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 2,5mm?2
1203/01
szt 112,000
VIII. Kanalizacja kablowa
75 KNR 5-01 Studnia kablowa typu SK-1 z pokrywa
0401/02
adaptacja
studnia 2,000
76 KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura
0106/01 w warstwie - Ostona rurowa RHDPEp 110x6,3mm
m 14,000
IX. Przeniesienie istn. szafki o§wietleniowej
77 Analiza Przeniesienie istn. szafki o$wietleniowej
wiasna
kpl 1,000
X. Badania i pomiary
78 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy
1302/04
odc. 3,000
79 KNNR 5 Badanie linii kablowej 3 Zylowej niskiego napigcia
1302/02
odcinek 1,000
80 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy)
1303/01
pomiar 11,000
81 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego - kazdy nast¢gpny pomiar
1303/02
pomiar 22,000
82 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika
1305/01 réznicowo-pradowego
probe 6,000
83 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania - nastgpna proba dziatania wytacznika
1305/02 réznicowo-pradowego
probe 12,000
84 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01
szt 4,000
85 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - kazdy nastgpny pomiar
1304/02
szt 8,000
86 Analiza Pomiary reflektometryczne linii §wiattowodowych, pomiary koncowe odcinka, mierzony 1
wiasna $wiattowod
kpl/pom 1,000
87 Analiza Pomiary thumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar
wiasna przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 §wiattowod
kpl/pom 1,000
88 Analiza Pomiary thumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek $wiattowodowych, pomiar
wiasna przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 §wiattowod
kpl/pom 1,000
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Spis dzialow przedmiaru robét

Centrum Przesiadkowe w Lapach — Etap 11

Strona 6/6

Nr

Opis robot

1. Zasilanie i modernizacja rozdzielnicy RG-PCP

1I. Zasilanie rozdzielnicy RGT

III. Zasilanie szafki zasilajaco — sterowniczej pompowni nr 1 — POMP1

V. Zasilanie szafki zasilajaco — sterowniczej pompowni nr 2 — POMP2

V. Instalacja zasilajaca urzadzenia Centrum Przesiadkowego - poidetko

VL Instalacja zasilajaca stup o$wietleniowy

VIL Instalacja zasilajaca o$wietlenie grzybkow

VIIIL Kanalizacja kablowa

IX. Przeniesienie istn. szafki o$wietleniowej

X. Badania i pomiary




