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WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST /.

Specyfikacja Techniczna — ,,Wymagania Ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru rob6t konstrukcyj-
nych realizowanych w ramach przedsigwzigcia: ,,Remont budynku hali sportowej nr 11 wraz z
infrastrukturg techniczng na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie™.

Zakres stosowania / ST /

Specyfikacj¢ techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i umownych nalezy sto-
sowa¢ w zleceniu 1 wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1. Integralng czg$¢ opracowania
stanowig: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Przedmiar .

Zakres robot objetych /ST /.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace wykonanie i od-
bior robot zgodnych z pkt. 1.1. Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

- KI. KOD CPV 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

- K2 KOD CPV 45262400-5 KONSTRUKCJE STALOWE

- K3. KOD CPV 45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC |

KONSTRUKCJI DACHOWYCH
- K4 KOD CPV 45442200-9 ZABEZPIECZENIE STAREJ STALI ZBROJENIOWEJ |
REPROFILACJA STARYCH BETONOW.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa
Ponizsza lista projektow nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych

zobowigzan Wykonawcy :
1) Dokumentacja Projektowa zatagczona do Dokumentow Przetargowych:
2) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowa-
ne jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobow zastosowanych w projek-
cle.

Dokumenty Wykonawcy
1) W ramach prac przygotowawczych przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot Wykonawcza jest zobowigzany do przekazania do akceptacji nastepujacych dokumentdw:
- projekt organizacji robot,
- szczegblowy harmonogram robot i finansowania,
- plan bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia.

a) Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
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sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore zapewnig
realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Inzyniera Nadzoru oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

- organizacje¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych ele-

mentow robot.

b) Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram roboét i1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wy-
nikajagce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t Wykonawca przestawi Inzynierowi
Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygo-
dniowych proponowany postep robot w zakresie gtdéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

C) Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzuja-
cych przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ra-
mach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budow-
lane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Nadzoru, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby perso-
nel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie spelniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2) W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inzyniera Nadzoru nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze,

- Aktualizacja harmonogramu robdt 1 finansowania,

- Dokumentacja powykonawcza,

- Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane Inzynierowi Nadzoru winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przed-
sigwziecia 1 odpowiednio zaadresowane.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie harmonogra-
mow, rysunkdw roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych
przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu 1 wszelkie wynikajace stad koszty
ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

a) Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inzynier Nadzoru wyda polecenie przedtoze-
nia wykazdw, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow ro-
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boczych. Inzynier Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowa-
nia i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omylki lub braki w
nich zawarte.

Inzynier Nadzoru zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwier-
dzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentu-
alnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przediuzenia terminéw okre-
slonych w umowie.

Wykonawca przedktada Inzynierowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw, ktore nie mo-
ga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3)
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przed-
ktadane Inzynierowi Nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdéw i1 urzadzen wspodtzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby Inzynier Nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
moégl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wyko-
nawczego 1 szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo po-
winno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) [lo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie,
material lub element

8) Data przekazania

O ile Inzynier Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wyko-
nawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on ( Wykonawca ) je 1 zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzglgdem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inzynier Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, mo-
ze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

b) Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym
W umowie 1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.4.2.1.b. Wykonawca we wstgpnej fazie
robot przestawia do zatwierdzenia szczeg6lowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie
Z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg postgpu robdt moze by¢ aktualizowany
przez Wykonawce i1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inzyniera Nadzoru.

¢) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
W rodzaju materiatlow, lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inzynierowi Nadzoru
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aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekaza-
ny Inzynierowi Nadzoru.

Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy

oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbio-

ru koncowego robot, a w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0so6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z bu-
dowa 1 nienaruszalno$cig ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

(b) Zapewni niezaktocone dziatanie Zamawiajgcego ( zaktadu wod-kan. ) poza terenem wygro-
dzenia Placu Budowy oraz zapewni nieprzerwany dostep Zamawiajgcego ( zaktadu wod-kan.
) do mediow zewnetrznych ( energia elektryczna, woda, kanalizacja itp. ) w trakcie realizacji
robot. Ewentualne planowe zaktocenia w dziatalno$ci Zamawiajacego (zaktadu wod-kan. )
zwigzane z realizacjg robot muszg by¢ kazdorazowo z nim uzgodnione w zakresie czasu, ro-
dzaju i miejsca ich wystapienia, w terminie co najmniej 10 dniowym przed ich wystapie-
niem.

(c) Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwier-
dzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb
1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugi-
wal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegaw-
cze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonaw-
ca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to niedozwolone ze wzgledu bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia za-
bezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(d) Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w Spo-
sOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwier-
dzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonaw-
ce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

(e) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i rob6t poza Placem Budowy nie podlega odrgbnej za-
placie 1 przyjmuje sie, iz jest wiaczony w Cen¢ Zadania.

(f) Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne.

Zobowiazuje si¢ Wykonawce do przestrzegania nastepujacych zalecen:

— Wykonawca we wlasnym zakresie ustawi kontenery w celu gromadzenia gruzu i materialow
z rozbiorki,

— Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne,

— Zamawiajacy nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieze,

— przy wykonywaniu robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie transportu
materialow,

— Wykonawca jest zobowigzany zabudowac¢ swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego, umozliwiajace korzystanie z zasilania wodg i energig elektryczna. Po doko-
naniu odbioru robot, Wykonawca zostanie obcigzony fakturg za zuzytag wode 1 energi¢ elek-
tryczng na podstawie wskazan podlicznikow i1 cen dostawcow.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepi-
sy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

(a) Utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

(b) Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol Placu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wihasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosu-
jac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e Zanieczyszczeniem terenu pylami lub substancjami toksycznymi,

e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e Mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca be-
Zie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i maga-
zynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o steze-
niu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ znika ( np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zama-
wiajacy powinien otrzymywac zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organow admi-
nistracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-
mi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego ponie-
sie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia pod-
ziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicie-
lami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w
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zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspek-
tora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecie robot, o fakcie przypadkowego uszkodze-
nia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy doko-
nywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziala-
nia uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w doku-
mentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastgpi odstonigcie obiektow zabytkowych lub war-
stwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac 1 niemozliwa
okaze si¢ korekta Harmonogramu robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wy-
stapienia o dodatkowy czas na Ukonczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy trans-
porcie materialdow wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunké6w sposob ciagly bedzie o kazdym ta-
kim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca begdzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nad-
ZOoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniaja-
cych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprze¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapienienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione
w Cenie Umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez In-
spektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powin-
no by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalaja-
cym stanie przez caty czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nad-
zoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek spo-
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sob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepi-
sOW 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie i inne odno$ne dokumenty.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od od-
no$nych wtadz na swdj koszt ( w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie
drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krétkofaléwek, na rozpoczgcie prac 1 na zakryciu robot zani-
kajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej, itp. ).

Razem z harmonogramem robdt w ciggu 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca wi-
nien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpocze-
cia i zakonczenia robot zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wy-
magan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole 1
badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udzial w badaniach i procedurach spraw-
dzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow kontakto-
wych.

Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe¢ urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6lni¢ w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wtascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

Tablice informacyjne
Wykonawca robot jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy ta-
blic informacyjnych na poczatkowym i koncowym odcinku Umowy.

Ochrona robot przed wplywem warunkow atmosferycznych
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

MATERIALY

Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materialtdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w ce-
lu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materia-
6w moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie pod-
stawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda za-
chowane nastgpujace warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producen-
ta materialow czasie przeprowadzania inspekcji.
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzo-
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ru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wia-
sciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych Inspekto-
rem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru na
pisSmie o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuz-
szym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Pochodzenie materialow

Wszystkie zastosowane materialy musza pochodzi¢ z kraju UE lub kraju objgtego zadaniem
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora Nad-
zoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST 1 PZJ zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ kazdorazowo uzgodniony 1 zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Zadaniem.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez je-
go zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania
warunkoéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslony-
mi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidy-
wanym Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow tech-
nicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nad-
zoru be¢dg usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Umow3a oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wy-
niki badan materiatléw, robot, rozrzuty wystepujace przy produkeji i przy badaniach wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finan-
sowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
e (Cze$¢ ogblna opisujaca:
— Organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,
— Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— Bhp,
— Wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— Wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
— System ( sposob i procedurg ) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykony-
wanych robot,
— Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli ( opis laboratorium wta-
snego lub, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),
— Sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowan ko-
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rekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;
o (Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— Wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— Rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku ma-
teriatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— Sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie ra-
portu,

— Sposéb 1 procedurg pomiarow i badan ( rodzaj i1 czestotliwosé, pobieranie probek, le-
galizacja i sprawdzanie urzadzen, itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementdéw robot,

— Sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jako$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, labo-
ratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-
mentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoscia sa
okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, In-
spektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgod-
nie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowa-
ne urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaj wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig-
ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy persone-
lu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wynik badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badanie i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ moz-
na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow zrodta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wy-
konawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewia-
rygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prze-
prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych bada-
niach przy ocenie zgodno$ci materialow robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przy-
padku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zo-
stang przez Wykonawce.

Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczo-
ne przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty i urzadzenia posiadajace wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie ma-
terialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawceg w okresie od rozpoczecia robot do Odbioru Koncowego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonaw-
cy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nu-
merem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
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— zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych odbiorow
robot,

— sprzet technicznie uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonania robot,

— opis warunkow geologicznych i ich zgodno$¢ z ich opisem w projekcie,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczeg6dlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot,

— szczegdlowe wykazy wszelkich ilosciowych 1 jakosciowych czgsci robdt w tym dostarczo-
nych i uzytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedto-
zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowi-
ska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie¢.
Projektant nie jest jednak strong Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania bezposrednich pole-
cen Wykonawcy.

2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza, si¢ w sposob ciagly w jednost-
kach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze robot 1 wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 1) 1 2) nastgpujace doku-

menty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad 1 ustalen,
— korespondencje¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru 1 przedsta-
wiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumen-
tacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robot.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wy-
niki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek biad lub opuszczenie w ilo$ciach
podanych w Przedmiarze robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robot begdzie przeprowadzony z czestoscig wymaganych do celu mie-
sigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Umowie lub oczeki-
wanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

Zasady okreSlenia ilosci robot i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
wzdhuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3, jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca be-
dzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wy-
konawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadzenia si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzow-
ne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowa-
nych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi W
formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspek-
torem Nadzoru.

PRZEJECIE ROBOT

Procedura przejecia robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Od-
bioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wy-
konawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do
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badania i pomiaru robot w celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu i
wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymi
uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robot bez odbioru robot zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawca od zobowigzan okreslonych Umowa.

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy przeprowadzony zostanie po osiggnigciu przez obiekt finalnych parametrow
okreslonych w Umowie. Odbior robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych
uwarunkowan:

e Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci i wartosci.

e Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

e Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przekazania dokumentow, o kto-
rych mowa w punkcie 8.5.

e Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezme rowniez udziat w przekonaniu.

e Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z projektem 1 specyfikacjami.

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeknia-
jacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
e Sprawozdanie z rozruchu technologicznego wbudowanych urzadzen wraz z ewentualnie
wymaganymi wynikami badan jakosci,
e Rysunki z naniesionymi zmianami,
e Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu,
e Recepty i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specy-
fikacjami PZJ,
Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
Sprawozdanie techniczne,
Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

e Zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

e Wykaz wprowadzonych zmian,

e Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
e Datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie be-
da gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupehniajace beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wy-
konania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z zawarta Umowa pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ niezbedne projekty powykonaw-
cze, zawierajgce zmiany w stosunku do projektow wykonawczych obiektu.

ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

— dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace ( zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki
itp. ),

— ustawi¢ 1 utrzymac tablice informacyjne przez caty okres wykonywania robot, w tym tablice
informujace o dofinansowaniu zadania ze srodkéw UE, wg wymagan odrebnych przepisoéw.

Tabliczki znamionowe

Urzadzenia begda posiadaly tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbgdny do identy-
fikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje,
ostrzezenia itp. niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi beda wykonane w
jezyku polskim.

KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTORE SA PRZEDMIOTEM
NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI

Koszty zawarcie ubezpieczen na roboty ponosi Wykonawca.

KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WSZYSTKICH WY-
MAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepi-
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sy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ i nalezy je czyta¢ wy-
tacznie z projektem, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢dg miaty ostanie wy-
dania Polskich Norm ( datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert ), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z ob-
owigzujacymi Polskimi Normami ( PN, EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo o przepisami obowigzujacymi w Polsce.
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ROBOTY BUDOWLANE

1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - K1. KOD CPV 45110000-1
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

1.1 Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania ,,Remont budynku hali sportowej nr 11 wraz z
infrastrukturg techniczng na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie”.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot okreslonych w dokumen-
tacji projektoweyj.

1.1.1. Prace ziemne

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i maja-
ce na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem
odstoniecia i1 zasypka $cian fundamentowych w celach izolacyjnych ).

1.1.2. Prace rozbiorkowe
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i maja-
ce na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiorkowych.
Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegdlnosci :
- odbicie tynkéw wewnetrznych 1 oktadzin;
- wycigcie w zelbetowym stropodachu nowych otworow,
- rozbiorka drewnianej posadzki w sali;
- rozbiorke pokrycia i konstrukcji dachu nad sala.

1.2 Wyszczegdlnienie robot towarzyszacych
- wykonanie i demontaz rusztowan
- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

1.3 Wykonanie roboét
1.3.1. Prace ziemne

1.3.1.1. Wykopy
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowanie do:
* wymiaréw fundamentu w planie lub $rednicy przewodu,
» glebokosci wykopu,
» zakresu i technologii robot ktore maja by¢ wykonywane w wykopie,
* rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia scian wykopu,
» szeroko$¢ potrzebnej przestrzeni robocze;.

Szerokos$¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz
0,50 m a w przypadku, gdy na §cianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja - nie mniejsza
niz 0.80 m. Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewodow podziemnych o gltebokosci od 1,0
m do 1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m a w przypadku uktadania ruro-
Ciggdéw i drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony.
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W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé¢ wykopy do gtebokosci
mniejszej od projektowanej, co najmniej 20 cm a w wykopach wykonywanych mechanicznie od
30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub utozeniem urzadzen instalacyjnych. W przy-
padku wykonywania wykopu o glebokosci wigkszej niz przewidywana nalezy zastosowac odpo-
wiednie $rodki zapewniajace wymagana no$nos$¢ podtoza w poziomie posadowienia konstrukeji (
np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo - zwirowa albo
warstwa chudego betonu ). Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gru-
bos¢ warstwy gruntu ( nadktadu ) powyzej rzgdnych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen po-
wierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robot ziemnych.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wyko-
nawcg robot ziemnych.

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wowczas, gdy nie prze-
widuje si¢ podparcia lub rozparcia. Dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych na-
chylen skarp wykopow tymczasowych o giebokosci do 4 m :

* 1:0,5 w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pylowa, zawierajacych powyzej 10 %

frakcji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,

* 1:1 w skalach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,

« 1:1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytlowag o IP 10 % oraz w rumoszach zwie-
trzelinowych zawierajacych powyzej 2 % frakcji itowe;,

« 1:1,5w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robot, od rozpoczgcia wykopu 1
konstruowania obudowy do osiagnigcia projektowanego dna wykopu, a nastgpnie do calkowite-
go zasypania wykopu 1 usuni¢cia obudowy. Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powin-
ny by¢ zachowane nastgpujace wymagania:

* gorne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej 10 cm
dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

* rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadnigcie,

* powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

* w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czgsci wykopu,

* w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinni znajdowac si¢ w
obudowanej czgsci wykopu.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty przewidziane do re-
alizacji zasypek i nasypow, o réoznym stopniu ich przydatnosci do budowy byty odspajane od-
dzielnie w spos6b uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

1.3.1.2. Nasypy i zasypki
Budowe nasypow i zasypek nalezy wykonywaé¢ wedhug nastgpujacych zasad:
*  Materiat w nasypie lub zasypce nalezy uktadac¢ i zageszcza¢ warstwami.

Wrzesien 2018 r. 21/34



REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWE] NR 11 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE KOM-
PLEKSU WOJSKOWEGO PRZY UL. SAPERSKIEJ 1 W OLSZTYNIE S 29

SPECYFIKACJE TECHNICZNE trona
CZESC KONSTRUKCYJNA

*  Poszczegdlne warstwy materialu powinny mie¢ stalg migzszos$¢ na calej szerokosci warstwy
materialu powinny by¢ w zasadzie uktadane poziomo, jednak w celu ulatwienia odprowa-
dzenia wod opadowych, grunty o matej przepuszczalnosci ( kio - 10,5 m/s ) powinny mie¢
nachylenie gormej powierzchni w kierunku podtuznym do 10%, a w kierunku poprzecznym
okoto 4 do 5 %. Miazszo$¢ warstw nasypu nalezy ustala¢ w zaleznos$ci od rodzaju materiatu,
od wymaganego zaggszczenia oraz od rodzaju sprzgtu zageszczajacego.

* Kazda wykonana warstwa nasypu musi by¢ poddana procedurze odbioru czgsciowego. Na-

stepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana dopiero po osiggnigciu wymaganego za-

geszczenia Warstwy poprzedniej, potwierdzonym w trakcie odbioru wynikiem.

* W ksztalcie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szeroko$ci korony, nalezy uwzgledni¢

poprawki na osiadanie podtoza i korpusu nasypu.

+ Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny by¢ przykryte warstwa ochronng z

gruntéw sypkich o grubos$ci nie mniejszej niz 0,5 m.

* Jezeli w uktadanym materiale znajdujg si¢ gtazy, kamienie albo bryty gruntu, to nalezy je tak

umiesci¢ w nasypie, aby nie spowodowaty powstawania szkodliwych pustek.

» Nasypy nalezy zaggszcza¢ od zewnatrz ku §rodkowi.

* Materialy, a szczegdlnie grunty spoiste nalezy zaggszcza¢ bezposrednio po utozeniu war-

Stwy.

* Gdy po zageszczaniu gruntdw spoistych utrzymuje si¢ gtadka powierzchnia warstwy, nalezy

ja na krotko przed utozeniem warstwy nastepnej spulchni¢ na glebokos¢ okoto 5 cm i1 ewentual-

nie zrosi¢ woda, w celu lepszego potaczenia warstw.

* Nalezy zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody w glab nasypu przez wykonanie np. rowow

bocznych, oddzielonych od podnéza nasypu ochronna odsadzka gruntu oraz przez odpowiednie

uksztattowanie podioza.

» Zaglebienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia nasypu lub konstrukcji nalezy wy-

peti¢ odpowiednim gruntem tak, aby miat takie same wtasciwosci jak grunt przylegty.

Grunty na nasyp nalezy dobiera¢ wg zatacznika A do normy PN-B-06050. Badania przydat-
nosci gruntdéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000
mS. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:

» sklad granulometryczny wg PN-B-04481,

» zawarto$¢ cze$ci organicznych wg PN-B-04481,

» wilgotno$¢ naturalna, wg PN-B-0448,

* wilgotno$¢ optymalng 1 maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-
04481,

* granice ptynno$ci, wg PN-B-04481,

» kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493,

» wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.

Do budowy nasypoéw nalezy stosowa¢ materialy ziarniste o mozliwie najbardziej zrdznico-
wanym uziarnieniu. Bez ograniczef mozna stosowac glazy kamienie oraz zwiry piaski 1 piaski
gliniaste. Wymiar ziaren gruntu stosowanego do budowy korpusu nasypu w zasadzie nie powi-
nien przekracza¢ 50 mm.

Przy rozmieszczaniu gruntdw w nasypie/zasypce nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
* Do glebokosci przemarzania nasypu zaleca si¢ stosowanie gruntow niewysadzinowych.
* Grunty spoiste o wilgotnosci naturalnej, bliskiej wilgotnosci optymalnej, ktoére nie wyma-
gaja dodatkowych zabiegow w celu uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, mozna
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wbudowywaé na dowolnym poziomie nasypu ale zaleca si¢ wbudowywanie ich ponizej gle-
bokosci przemarzania.

* Grunty o roznych wlasciwosciach powinny by¢ uktadane na catej szerokosci nasypu.

« Jesli warstwy nie sg jednolite to grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rod-
kowej czesci nasypu a grunty bardziej przepuszczalne blizej skarp nasypu.

* W celu zapewnienia odplywu wody przez skarpy, warstwy gruntdw bardziej przepuszczal-
nych powinny by¢ uktadane poziomo na calej szeroko$ci nasypu.

» Skfad jednolitych warstw w nasypach z réznych materiatow nalezy tak ustala¢, aby nie do-
chodzito do zmieszania gruntow. Jesli to jest niepozadane, warstwy gruntow o réznych wiasci-
wosciach, ktore nie powinny si¢ ze sobg zmieszac, nalezy oddzieli¢.

* Grunty znajdujace si¢ w nasypie powinny mie¢ takie uziarnienie aby na skutek filtracji nie
powstawaty kawerny i rozmycia.

* Grunty znajdujace si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek gniazd lub warstw ulatwia-
jacych poslizg badz filtracj¢ wody aby unikngé powstawania w nasypie gniazd i soczewek grun-
towych bardziej nawodnionych i zatrzymujacych wode. Nie nalezy dopuszcza¢ do przemieszania
w bryle nasypu gruntéw o roznej przepuszczalnosci.

Procedury uktadania - zageszczania nasypu powinny zapewniaé statecznos$¢ nasypu podczas
catego okresu budowy i nie wywiera¢ niekorzystnego wpltywu na naturalne podtoze pod nasy-
pem badz na konstrukcje i urzadzenia umieszczone w nasypie. W celu opracowania wtasciwej
procedury zaggszczania i ustalenia kryteriow kontroli nalezy wykonywaé zageszczanie i probny
test polowy zageszczania z uzyciem materiatu, ktory ma by¢ zastosowany oraz sprzetu ktorym
material bedzie zaggszczany w nasypie.

Przy zageszczaniu nasypow nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

»  Kazda warstwa materialu w nasypach lub zasypkach powinna by¢ zageszczona mechanicznie lub
recznie.

*  Ulozona warstwa powinna by¢ rdwnomiernie zaggszczona na catej szerokosci nasypu, przy
czym liczba przejazdéw maszyn zaggszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszcze-
nie; $lady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywac na szerokosci do 25 cm
slady poprzednie.

* Migzszo$¢ warstwy zageszczanego materialu zaleca si¢ ustala¢ doswiadczalnie, na podstawie

probnego zageszczania.

*  Miazszo$¢ warstwy gruntu przy zageszczaniu r¢cznym nie powinna by¢ wigksza niz 15 cm.

» Zageszczenie materialu ocenia si¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is lub stopnia za-

geszczenia Ip ( w przypadku gruntow niespoistych ), modutéw odksztalcenia ( w przypadku

gruntu zawierajacego kamienie ) badz innych wybranych parametrow.

» Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko tak, aby nie nasta-

pito nadmierne przesuszenie lub zawilgocenie gruntu.

* Czas migdzy zakonczeniem procesu zaggszczania a utozeniem warstwy nastgpnej powinien

by¢ jak najkrétszy. Gdy ten warunek nie moze by¢ spetlniony, zaggszczong warstwe gruntu nale-

zy zabezpieczy¢ przed wplywami atmosferycznymi.

* W czasie opadow atmosferycznych zageszczanie gruntow nalezy przerwac.

*  Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalne;.

Zaleca si¢ aby wilgotno$¢ gruntow spoistych wynosita Wn = Wopt = 2% , z wyjatkiem gliniastych

pospotek, zwiréw i rumoszy, dla ktérych zaleca sie Wn > 0,7 Wopt ( gbrna granica wilgotnosci

zalezy od maszyn zageszczajacych ). W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotno$¢ znacznie
wyzsza lub nizszg od dopuszczalnej, przed wbudowaniem nalezy go przesuszy¢ na odktadzie lub
nawilzy¢ przez zraszanie wod3.
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*  Wskaznik zageszczania nasypow na ktorych maja by¢ posadowione fundamenty konstrukcji,
nie powinien by¢ mniejszy niz Is = 0.97.

* Przy wstepnym ustalaniu migzszosci warstw 1 liczby przejazdéw maszyny zageszczajacej
mozna korzysta¢ z informacji podanych w zataczniku B w normie PN-B-06050 Roboty ziemne.

W okresie mrozéw Roboty nalezy prowadzi¢ wedtug nast¢pujacych zasad:

* Nasypy mozna wykonywac tylko z gruntéw niespoistych.

* Grunt nalezy odspaja¢ w sposob ciggly, aby nie przemarzat. W przypadku dtuzszych przerw
niz 2 godziny odstoni¢te powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem
ochronnym albo nasypane warstwa spulchnionego gruntu.

Doktadnos$¢ wykonania robdt ziemnych w odniesieniu do warto$ci projektowanych nie powin-
ny by¢ mniejsza niz:
*  £0,02 % dla spadkow terenu,
* +5 cm dla rzednych dna wykopu fundamentowego,
* £ 2-5 cm dla rzgdnych korony nasypu budowlanego,
* £ 5 cm dla szerokos$ci korony nasypu budowlanego,
* =+ 15 cm dla szerokosci podstawy nasypu budowlanego.

1.3.2. Prace rozbiérkowe

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzy-
nierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiorkowych.

Rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbidorkowych wykonawca musi
wykona¢ na wilasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

Roboty rozbidrkowe obejmuja réwniez wywoz i utylizacje odpadéw rozumianych jako
materialy porozbiérkowe nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. ( Dz. U. 2003 nr 47 poz.401 z p6zn. zm. ) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pra-
cy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wywoéz gruzu i odpadéw winien by¢ realizowany wg zalecen ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach ( tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 992 ) i przepisow wykonawczych do niej.

Roboty rozbiorkowe obiektoéw obejmujag usunigcie z terenu budowy wszystkich elemen-
tow. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania muszg by¢ usuwane bez po-
wodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy,
musi on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Elementy 1 materialy, ktore
staja si¢ wlasno$cig Wykonawcy musza by¢ usuniete z terenu budowy.

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy odtaczy¢ instalacje elektryczng, wo-
dociggowa i inne, mogace kolidowaé z prowadzonymi pracami. Znajdujace si¢ w poblizu rozbie-
ranych obiektow urzadzenia 1 budowle nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami
wynikajacymi z rozbidrek lub przebic.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w
ST lub przez Inspektora Nadzoru. Prace rozbiérkowe prowadzone recznie, winny by¢ realizowa-
ne przy uzyciu narzedzi pneumatycznych. Zbrojenie elementéw zelbetowych 1 elementy stalowe
nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym lub pita do betonu. Prace rozbiérkowe i wycinanie
nowych otworow nalezy prowadzi¢ $cisle wg zalecen dokumentacji ( o ile si¢ tam znajdujg ).

Nie mozna prowadzi¢ rozbidrki elementdw konstrukcyjnych jednoczes$nie na kilku pozio-
mach. Nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycz-
nych: w czasie deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatrow. Zabrania si¢ podcinania fragmen-
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tow $cian na oparcie stropdw, zanim stare podci¢cia na stropy na innych poziomach nie zostang
zalane betonem i beda wigzaly przez minimum tydzien.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb gwarantujacy nienaruszenie stateczno$¢ rozbieranego lub
wycinanego we fragmencie elementu oraz tak, aby usuwanie lub wykuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotalo nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmen-
tu konstrukcji.

Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci: demontaz urzadzen 1 armatury, de-
montaz przewodow instalacyjnych, rozbidrka okien i1 drzwi, rozbidrka $cianek dziatlowych wy-
konanych z dybli lub elementow drobnowymiarowych, demontaz nadbudéwek, masztéw, wenty-
latoréw, rozbidrka pokrycia dachu obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, demontaz
ocieplenia, rozbidrka stropu, rozbiorka Scian wewnetrznych i zewnetrznych, rozbidrka elemen-
tow murowanych, betonowych i zelbetowych wewnetrznych. Wycinania otworéw w istniejacych
$cianach 1 stropach prowadzi¢ wg wytycznych dokumentacji projektowe;.

Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przy-
stapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odtaczone od zasilania przez
osoby uprawnione oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Demontaz
instalacji powinni wykonywa¢ robotnicy odpowiednich specjalno$ci. Rozbiorke nalezy rozpo-
cza¢ od demontazu armatury, aparatow itp., a nastepnie przej$s¢ do demontazu przewodow. Roz-
bieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna si¢ rowniez od demontazu oprawek, wylacznikow
itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastgpnie zdejmuje si¢ przewody.

1.4 Kontrola jakoSci robét i odbior koncowy

1.4.1. Prace ziemne

Kontrola w trakcie wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim
zakresie aby istniala mozliwo$¢ oceny stanu jakos$ci 1 prawidtowo$ci wykonania robot przy od-
biorze koncowym. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu
polegaja na sprawdzeniu:

* Przydatno$¢ materialu na wykonywanie nasypow. Odbior materiatéw powinien by¢ dokona-
ny na podstawie wynikdéw rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inzynierskiego i ba-
dania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza lub jego czesci a
najpdzniej przed ich wbudowaniem.

* Prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wlasciwosciach w nasypie.

* Odwodnienia kazdej warstwy, grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnos$ci przy zageszczaniu.

* Sprawdzenie zaggszczenia kazdej warstwy nasypu i zasypek oraz podloza nasypu po ich wy-

konaniu.

Kontrola robot ziemnych przy odbiorze ostatecznym powinna sprawdzi¢ zgodnos¢ wykona-
nia nasypow ( zasypek ) z projektem i z wymaganiami normy PN-B-06050 Roboty ziemne, a
przede wszystkim:
» Jakos$¢ materiatow wbudowanych w nasyp 1 ich przydatnos¢ do wykonania nasypu.
* Prawidlowo$¢ rozmieszczania poszczegolnych gruntow w nasypie.
* Prawidlowos$¢ wykonania poszczegélnych warstw gruntu, jakos¢ 1 doktadno$¢ zaggszczania
oraz odwodnienie poszczegolnych warstw.
* Doktadno$¢ wykonania nasypu.
» Zageszczenie nasypu i zasypek. Czesto$¢ badan zaggszczenia nasypu nie powinna by¢ mniej-
sza niz 1 test na 1 000 m® objetosci nasypu oraz 3 testy w kazdej jednorodnej warstwie nasypu
lecz nie rzadziej niz 1 test na 500 m? jednorodnej warstwy. Liczba testow zageszczania zasypki

Wrzesien 2018 r. 25/34



REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ NR 11 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE KOM-
PLEKSU WOJSKOWEGO PRZY UL. SAPERSKIEJ 1 W OLSZTYNIE

CZESC KONSTRUKCYJNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Strona 26

nie powinna byé mniejsza niz 3 testy na 500 m? objetosci zasypki lecz nie rzadziej niz 1 test co 3
m dhugosci $ciany konstrukcji oraz 50 m dtugosci wykopu dla przewodow.

1.4.2. Prace rozbiéorkowe

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot roz-
biorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wyko-
rzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy. Odbidr wycig¢ nowych otworéw
polega na sprawdzeniu ich gabarytéw i lokalizacji oraz na sprawdzeniu stopnia uszkodzenia po-
wstatych obrzezy nowych otworéw.

Odbior robot nastepuje po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowosci wyko-
nanych robot. Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektow
przewidzianych do rozbiorki oraz wymiary i lokalizacja przebi¢ w $cianach konstrukcyjnych
wraz z realizacjg ich nadprozy.

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — K2. KOD CPV 45262400-5
KONSTRUKCJE STALOWE

2.1. Przedmiot i zakres robodt

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zadania ,,Remont budynku hali sportowej nr 11 wraz z
infrastrukturg techniczng na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie”.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot okreslonych w dokumen-
tacji projektowej, ktore obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie konstrukcji
stalowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

2.2. Wyszczegdlnienie robot towarzyszacych
- wytyczenie,
- wykonanie i demontaz rusztowan.

2.3. Wykonanie robot

Odbidér wykonanej konstrukcji stalowej przed wysytka nalezy dokona¢ w wytwoérni, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem dopasowania stykow elemen-
tow. Uzyte do montazu elementy nalezy wtasciwie sktadowac i transportowac na plac budowy, w
sposob zapewniajacy utrzymanie ksztalttu nadanego w wytworni zgodnie z projektem. Konstruk-
cja powinna by¢ wysytana w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu.

Dostarczone na budowe elementy lub zespoly konstrukcji powinny by¢ przez wytworni¢ od-
powiednio oznakowane, zgodnie z dostarczong wraz z konstrukcja specyfikacja montazowa
Kolejnos$¢ dostawy zapewni¢ powinna unikniecie zbednych czynnosci na sktadowisku przyob-
iektowym, dostarczone elementy powinny by¢ utozone na drewnianych podktadach w sposob
zapewniajacy uniknigcie odksztalcen. Konstrukcja powinna by¢ wytadowywana Zurawiami.
Przecigganie nie zabezpieczonych elementow bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne.
Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie, jak np. ramy dachowe, nalezy przy podnoszeniu i przemiesz-
czaniu ze $rodka transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwdch miejscach za pomocg zawie-
sia 1 usztywni¢ pas gorny w celu ochrony przed odksztalceniem. Elementy nalezy sktadowaé na
sktadowisku w odwrotnej kolejnosci w stosunku do kolejnosci ich podawania do montazu.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segre-
gowac 1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstale w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powtoki antykorozyjnej. Elementy, ktére po
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wbudowaniu w obiekcie zajmujg potozenie pionowe, nalezy réwniez skladowa¢ w tym samym
potozeniu ( dotyczy blachownic, wigzarow itp. ).

Stosowne materialy i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Pol-
skich Norm. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-
EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakosc.
Materiaty 1 wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane odpo-
wiednio do wymagan projektowych, jesli w projekcie nie podano inacze;j.

Materialy i wyroby nalezy przechowywac i konserwowa¢ zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej
dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji no$ne;.

Jako$¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ zatwierdzona nastgpujacymi dokumentami kon-
trolnymi wg PN-H-01107 ( PN-92/H-01107 ) :

» Zaswiadczeniem jakos$ci 2.1. - gdy wymagane wlasciwosci sa w normie, gwarantowane dla
zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba okreslenia wlasciwosci rzeczywistych.

* Atestem 2.2. - gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga si¢ okreslenia rzeczywistych cech
stali wedlug wytopéw na podstawie proby rozciggania, podstawowych oznaczen sktadu che-
micznego oraz proby udarnosci dla stali grupy jakosciowej wyzszej niz JR.

* Atestem specjalnym 2.3. lub §wiadectwem odbioru 3.1B. - gdy w projekcie okre§lono wy-
magania dodatkowe wg PN-EN 10025 odnoszace si¢ do analizy wytopowej lub badan wyrobow
w partii dostawy.

Materialy dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spetnia¢ wymagania na-
stepujacych norm:

a) elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434,

b) druty: PN-M-69420,

c) topniki: PN-M-69355.

Materiaty dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spelnia¢ wymagania na-
stepujacych norm:

a) elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434,
b) druty: PN-M-69420,
c) topniki: PN-M-69355.

Sruby klasy wyzszej niz 4.8 i 5.6 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mie¢ trwate
oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18. Kazda partia wyrobow s$rubowych powinna mieé za-
$wiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg PN-M-82054-19. Sruby ocynkowane do potgczen
sprezanych, a takze doczotowych potaczen rozcigganych powinny mie¢ wilasnosci wytrzymato-
$ciowe po ocynkowaniu wg PN-M-82054 potwierdzone atestem.

Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym

sprze¢tem:

* Zuraw,

» $rodek transportu do przewozenia elementow,
» spawarki,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien od-
powiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Wrzesien 2018 r. 27/34



REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ NR 11 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE KOM-
PLEKSU WOJSKOWEGO PRZY UL. SAPERSKIEJ 1 W OLSZTYNIE

CZESC KONSTRUKCYJNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Strona 28

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-0620C.
Elementy konstrukcji nalezy oznakowaé w sposob trwaly i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport 1 sktadowanie elementow nalezy wykonywac
w sposoOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. Laczniki i elementy ztaczne powinny by¢ od-
powiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sa naprawiane przed montazem, sposdéb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakos$ci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywota-
nych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Po-
faczenie na $ruby kotwigce nie powinno by¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy stupa w cza-
sie montazu bez sprawdzenia rachunkowego. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czg$¢
konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztalcona.

State polaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow 1 wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywaé ze stali o
takich samych wilasno$ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢
przed wypadnigciem. W polaczeniach $rubowych zakladkowych szczelina w styku niespreza-
nym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomocg prze-
bijakéw, a w razie koniecznosci rozwierca¢. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek
nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementow w
warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Powierzchnie 1 brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste 1
wolne od widocznych peknig¢ 1 karbow. Materialy z oznakami uszkodzen ( pgknigcia 1 odpryski
otuliny, zardzewiaty i brudny element ) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddzialywaniem wiatru,
deszczu 1 $niegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazow ochronnych. W temperaturze
otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstgpnego
podgrzania.

Woprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest
niedopuszczalne.

Osie stupéw na poziomie stop powinny by¢ usytuowanie z doktadnoscig £ 5 mm. Rozwigza-
nie konstrukcyjne stopy powinno umozliwia¢ regulacje potozenia stlupa w tym zakresie. Spod
podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z doktadnoscig + 5 mm w stosunku do wymaganego
poziomu. Dopuszczalne odchytki ustawienia poszczegolnych stupow okresla norma PN-B-
06200.

Dopuszczalne odchytki osi i poziomu belek podano w tablicy 17 normy PN-B-06200. Po-
ziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu. Dopuszczalna odchytka w $rodku
rozpigtosci zmontowanej belki w plaszczyznie pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpietosci,
lecz nie wigcej niz 3 mm. Odchytke nalezy mierzy¢ od linii prostej lub ksztattu projektowanego
po uwzglednieniu strzatki ugiecia.

Wzajemne boczne przesuniecie pasow w srodku rozpigtosci belki nie powinno by¢ wigksze
niz max. 1/100 h lecz nie wigcej niz 10 mm, gdzie h jest rowne wysokosci belki. Dopuszczalna
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odchytka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 1/300
dhugosci belki.

2.4. Kontrola jakoSci robot i odbior koncowy
Ocena i1 badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w PJ obej-
mujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.
Odbiodr koncowy konstrukeji powinien obejmowaé sprawdzenie i oceng dokumentow kontroli
i badan z catego okresu realizacji, w celu ustalenia czy wykonana konstrukcja jest zgodna z pro-
jektem i wymaganiami normy PN-B-05200. W szczegdlno$ci powinny by¢ sprawdzone:
- podpory konstrukcji,
odchylki geometryczne uktadu,
- jako$¢ materialow i spoin,
- stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,
- stan 1 kompletno$¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé
CO Najmniej:
- przedmiot i zakres odbioru,
- dokumentacje okreslajacg komplet wymagan,
- dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,
- protokoty odbioru czg¢sciowego,
- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,
- stwierdzone usterki,
- decyzje Komisji.

3. KOD CPV 45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC
| KONSTRUKCJI DACHOWYCH

3.1. Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacja zadania ,,Remont budynku hali sportowej nr 11 wraz z infrastruk-
turg techniczng na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie”. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot okreslonych w dokumentacji pro-
jektowej, ktore obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu wykonanie konstrukceji stalowych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i od-
bioru konstrukcji drewnianych obiektow budowlanych nie narazonych na agresywne dzialanie
srodowiska, projektowanych wg PN-B-03150:2000. Zakres obejmuje konstrukcje dachowe,
scienne 1 stropowe.

3.2. Wyszczegolnienie robo6t towarzyszacych
- wytyczenie konstrukciji,
- wykonanie i demontaz rusztowan.

3.3. Wykonanie robot

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowa-
nej wytrzymato$ciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projek-
towej 1 trawle oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie
uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac z drew-
na twardego, np. debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.
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Drewno lite stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatos$cio-
wymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nie-
niszczagcych metodach pomiaru jednej lub wiecej whasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub me-
chaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w normach: PN-92/D-94021, PN-EN 518, PN-
EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338. Kla-
sa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartos$ci wytrzy-
matosci charakterystycznej] wg PN-B-03150:2000. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna
by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Wilgotno$¢ drewna liSciastego nie powinna przekracza¢ 15%. Wlasciwosci tarcicy iglastej kon-
strukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakos$ci powinny by¢ - w zaleznosci od za-
kresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-
EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymato§ciowo powinna by¢ przed uzyciem spraw-
dzona i1 zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (
cechowania ), cech i parametrow wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrobki.
Stosowanie tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych sorty-
mentach 1 klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacja wytrzymatosciowa wszystkich jej
sortymentow. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo powinna byc
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, np. kwali-
fikowanych ( licencjonowanych ) brakarzy. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy sor-
towanej wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

Ptyty OSB winny spetnia¢ wymagania wg PN-EN 300. Wilgotno$¢ ptyt widrowych stosowanych
w konstrukcjach drewnianych nie powinna by¢ wigksza niz 10%. Wytrzymalosci charaktery-
styczne plyt widrowych nie powinny by¢ nizsze niz podane w PN-EN12369-1. Klasyfikacje ptyt
wiorowych nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 309.

Laczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementow konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, wkretow do drewna, $rub, sworzni, pierScieni zgbatych itp. powinny spetnia¢ wymaga-
nia PN-b-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub ( po ich wprowadzeniu ) PN-EN 14545 i PN-EN
14592. t.aczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja — w zalezno$ci od klasy
uzytkowania — zgodnie z PN-B-03150:2000.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow drewnopochodnych przed korozja biologiczna
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych.

Elementy konstrukcji z drewna lub materiatow drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami, zgodnie z instrukcja
producenta. Wszystkie elementy powinny by¢ skladowane na podtozu utwardzonym, winno si¢
je odizolowa¢ od podloza warstwa folii oraz sktadowa¢ na podktadach z materiatéw twardych,
na wysoko$ci co najmniej 20 cm od podioza. Elementy poziome w postaci belek, elementow
stropowych powinny by¢ skladowane na podkladach rozmieszczonych zgodnie z warunkami
sktadowania, w sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczng. Przy ukladaniu warstwowym wy-
soko$¢ nie powinna przekraczac trzech warstw elementow. Elementy poziome wysokie, np. kra-
townice, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe. Elementy pionowe w postaci stupow,
czesci ram, tukoéw, wysokich elementéw poziomych moga by¢ sktadowane w pozycji pionowe;,
przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na
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podktadach na wysokos$ci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposob nie powodujacy ich deforma-
cji.

Wykonawca przystepujacy do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykaza¢ si¢ moz-
liwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- pity reczne 1 tarczowe

- dlutownice

- wyrzynarki

- mlotki drewniane i metalowe.

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym ( dokumenta-
cja techniczng ).Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli
w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje si¢ klase N1.
Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku wykonywania elementow szczeg6lnie
istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach w razie
zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukcji, ktorym stawia sie
wysokie wymagania jakosciowe. Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych nie
powinny przekracza¢ wielkosci podanych w dokumentacji technicznej. Odchytki wymiarow
elementow konstrukeji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i wysokosci elementu nie powin-
ny przekracza¢ wielko$ci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych ponize;j:

Odchytki wymiaréw elementéw [mm] Wymiar elementu [mm]
+0,1 0+5
+0,5 6+25
+1,0 26 + 100
+2,0 101 =250
+5,0 251 + 1200
+10,0 1201 + 3000
+15,0 3001 + 6000
+20,0 ponad 6000

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrola
jakosci zgodnie z systemem zakladowej kontroli jakosci.

Wilgotnos¢ elementéw konstrukcji drewnianych — w zaleznosci od zakresu ich stosowania — nie
powinna przekracza¢ warto$ci przewidzianych normg PN-B-03150:2000. Elementy konstrukcji z
drewna i/lub materialow drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Czg¢sci elementéw konstrukcji styka-
jace si¢ z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatéw powinny by¢ izolowa-
ne. Preparaty 1 zalecana technologia zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna i/lub mate-
rialtdbw drewnopochodnych przed wilgocia, korozja chemiczng, biologiczng i ogniem powinny

Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw wiezby dachowej powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng. Przy wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowaé szablony z desek,
sklejki lub twardych ptyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania szablonu powinna wynosi¢ + 1
mm. Wymiary szablonu i elementu nalezy sprawdza¢ okresowo za pomoca tasmy stalowej. Dtu-
go$¢ elementu nie powinna rézni¢ si¢ od dtugosci ustalonej na szablonie o wigcej niz &= 1 mm.
Potaczenia krokwi potaci trojkatnych ( tzw. kulawek ) z krokwiami naroznymi i koszowymi - 0
ile projekt nie przewiduje inaczej - mogg by¢ wykonane na styk i przybite gwozdziami. Odchytki
w osiowym rozstawie wigzarow petnych i krokwi nie powinny przekracza¢ + 20 mm w przypad-
ku wigzaréow, + 10 mm w przypadku krokwi. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem
powinny by¢ w miejscu styku impregnowane srodkami grzybobojczymi oraz odizolowane papa.
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Przekr6j tat powinien by¢ nie mniejszy niz 38/50 mm. Laty powinny by¢ przybite do kazdej kro-
kwi co najmniej gwozdziem okragtym o $rednicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5 mm i dtu-
gos$ci nie mniejszej niz 2,5-krotna grubos¢ tat. Styki tat powinny by¢ usytuowane na krokwiach.
Laty powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Odchylki w rozstawie tat nie po-
winny przekracza¢ 5 mm. Deskowanie potaci dachowych - o ile projekt nie przewiduje inaczej -
powinno by¢ wykonane z desek co najmniej II klasy jako$ci tarcicy ogodlnego przeznaczenia
( bez murszu ) albo klasy KG sortowanej wytrzymato$ciowo. Szeroko$¢ desek powinna by¢ nie
wigksza niz 180 mm, a grubo$¢ min. 25 mm ( przy zageszczonych krokwiach dopuszcza si¢ 19
mm lub 22 mm ). Otwory po sekach nie powinny przekracza¢ 20 mm. Deski powinny by¢ za-
bezpieczone przed korozjg biologiczng i utozone strong dordzeniowa ku dotowi oraz przybite do
kazdej krokwi co najmniej jednym gwozdziem o dtugo$ci rownej co najmniej 2,5-krotnej ich
grubos$ci. Czota desek powinny si¢ styka¢ na krokwiach. Gorne ptaszczyzny desek nie powinny
mie¢ oflisow (oblin).

Deski potaci dachowych pod pokrycie papowe powinny by¢ utozone na styk lub przylge. Odchy-
lenie od wymaganego polozenia desek nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m i 30 mm na catlej
dlugos$ci dachu. Przy kryciu dachu dachowka, wzdluz okapu powinna by¢ umocowana deska lub
tata grubsza od tat o grubos¢ dachéwki. Niezaleznie od rodzaju pokrycia dachowego, za komi-
nami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony sptywu wody po potaci dachowej, powinny
by¢ wykonane tzw. odboje ( kozubki ), tj. deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajacymi
sptyw wody na boki, poza komin. Deski odbojéw powinny by¢ uktadane na styk.

Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci co najmniej 38 mm,
wystajacych nie mniej niz 100 mm ponad deskowanie i 150 mm ponad tacenie dachu. Rama po-
winna by¢ oblozona blachg i przekryta pokrywa z desek o grubos$ci co najmniej 25 mm, wzmoc-
niong od dotu listwami, a od gory pokryta blachg. Szeroko$¢ taw kominiarskich powinna wyno-
si¢ co najmniej 300 mm, a grubo$¢ 50 mm. Zaleca si¢ stosowaé dwie deski ulozone ze szczeling
30 mm, usztywnione od spodu tatami 38 mm x 50 mm, przybitymi do desek. Podparcie taw po-
winny stanowi¢ podporki stalowe z otworami do przymocowania desek i z dwoma ndézkami wbi-
tymi w krokwie. Rozstaw podporek powinien wynosi¢ okoto 2,0 m na odcinkach poziomych i
okoto 1,0 m na odcinkach pochylych. Laczenie desek powinno by¢ usytuowane na podporkach 1
wzmacniane podktadka z deski o tym samym przekroju. Na tawach pochylych nalezy przybic¢
taty w odstepach co 400 mm. Mozna stosowac rowniez wytazy i tawy przemystowe dostepne na
rynku.

Wigzary 1 dzwigary kratowe powinny by¢ montowane zgodnie z opracowang dokumentacja
techniczng. Wiazary i dzwigary dachowe nalezy montowac na oparciu wypoziomowanym i za-
bezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem pomostow montazowych. Na pomoscie nale-
zy zaznaczy¢ plan montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzglednieniem strzatki robocze;.
Przed montazem dzwigaréw nalezy ponownie sprawdzi¢ dokrgcenie $rub, $ciggdéw itp. oraz na-
prawi¢ ewentualne niedociagniecia. W trakcie montazu dzwigary nalezy zabezpieczy¢ przed
zwichrowaniem poprzez usztywnienie dodatkowymi pretami, rozporkami itp. Miejsca podwie-
szenia dzwigaréw ( zaczepienia uchwytéw linowych ) nalezy wyznaczaé na podstawie obliczen
statycznych oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zmontowane dzwigary
powinny by¢ natychmiast usztywnione w sposob staly lub tymczasowy oraz zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dzwigaréw po ich trwaltym
zamocowaniu nie powinny by¢ wigksze niz podane w projekcie i nie wigksze niz 10 mm, a w
przypadku dzwigarow z drewna klejonego warstwowo zgodne z PN-EN-390.
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Dopuszczalne odchytki usytuowania dzwigarow powinny by¢ nie wigksze niz:

. przy rozpigtosci ponizej 15 m

+ 5 mm na dlugosci przesta,

+ 2 mm w osiach oraz w wysokosci dzwigarow;

. przy rozpigtosci powyzej 15 m

+ 10 mm na dtugosci przgsta,

+ 5 mm w osiach oraz w wysoko$ci dzwigarow.

Rozstawy osiowe dzwigarow nie powinny si¢ réozni¢ w stosunku do projektowanych o wigcej niz
+ 10 mm.

Potaczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ztacza na taczniki
mechaniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, z uwzglednieniem
rodzaju facznikéw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszcze-
nia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-03150:2000. W ztaczach na taczniki mechaniczne
nie nalezy stosowaé¢ w jednym zlaczu wigcej niz 2 rodzaje tacznikow. Potaczenia na klamry mo-
g3 by¢ wykonywane w elementach drugorzgdnych Iub w tymczasowych konstrukcjach z kraweg-
dziakow, okraglakow czy bali. Polaczen na klamry nie nalezy stosowac¢ w konstrukcjach z desek.

3.4. Kontrola jakosci robdt i odbior kencowy

Oceng prawidlowosci wykonania i zgodno$ci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzic¢
na podstawie ogledzin, wynikow odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisow w
dzienniku budowy. Badanie elementow przed montazem obejmuje:

. sprawdzenie poprawno$ci wykonania elementow i potaczen,

. sprawdzenie wymiaréw szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elemen-
tow za pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotno-
$ci drewna. Zgodno$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacja projektowa stwierdza si¢ na pod-
stawie poréwnania wynikow badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawar-
tymi w specyfikacji technicznej. Odbidr koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

. zgodnosci z dokumentacja techniczna,

. prawidlowosci ksztaltu 1 wymiaréw konstruke;ji,

. prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow konstrukcyjnych,
. prawidlowos$ci wykonania zlaczy,

. prawidlowosci zabezpieczenia konstrukcji,

. nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementdw i catej konstruke;ji.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co
najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslajaca komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajgca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czg¢$ciowego,

- parametry sprawdzone w obecnos$ci komisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje Komisji.
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4., SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — K4. KOD CPV 45442200-9
ZABEZPIECZENIE STAREJ STALI ZBROJENIOWEJ | REPROFILACJA STA-
RYCH BETONOW.

4.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zadania ,,Remont budynku hali sportowej nr 11 wraz z
infrastruktura techniczng na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie”.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot okreslonych w dokumen-
tacji projektowej, ktore obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie remontu i za-
bezpieczen istniejacej 1 pozostawianej w obiekcie objetym kontraktem konstrukcji zelbetowe;.

4.2.  Wyszczegolnienie robot towarzyszacych
- brak.

4.3. Wykonanie robot

Elementy pozostawianej w budynku konstrukcji zelbetowej powinny by¢ przejrzane pod ka-
tem stanu zachowania betonu i jego zbrojenia.

Elementy betonowe nalezy opukac, odku¢ beton odspojony i calos¢ jego powierzchni oczy-
$ci¢ mechanicznie. W podobny sposob nalezy oczysci¢ i odrdzewi¢ powierzchnie odstonigtej stali
zbrojeniowej. W nastepnej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ stal antykorozyjnym srodkiem che-
micznym, zwigkszajagcym jednoczesnie przyczepnos¢ stali do betonu. Powierzchnie odkutego 1
oczyszczonego betonu nalezy zagruntowac¢ srodkiem zwiekszajacym przyczepnosc i reprofilowaé
specjalng zaprawa do uzupetien betonu.

Powyzsze prace nalezy wykonywac¢ kompleksowym zestawem $rodkéw systemowych do na-
praw zelbetu, $cisle wg wytycznych 1 rezymu technologicznego ich wybranego dostawcy.

4.4. Kontrola jakoSci robot i odbiér koncowy

Przy kontroli jako$ci i odbiorze koncowym zabezpieczen i napraw betonu nalezy sprawdzic¢
czy zostaty spetnione ponizsze warunki :
1. Wykonane naprawy i zabezpieczenia powinny obja¢ wszystkie zauwazone uszkodzenia.
2. Sprawdzenie jako$ci wykonania poszczeg6lnych elementow robot 1 przeprowadzane w trakcie
robot badania powinny da¢ wynik pozytywny, co powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku bu-
dowy.
3. Jezeli chociazby jedno z badan prowadzonych w trakcie wykonywania robdt dato wynik nega-
tywny to nalezy uznac, ze spowoduje to otrzymanie efektu koncowego niezgodnego z warunka-
mi technicznymi. W takim przypadku nalezy dokona¢ niezbednych dziatan, aby uzyska¢ konco-
wy efekt napraw o wtasciwej jakosci.
4. Podczas komisyjnego odbioru koncowego wykonanych robot nalezy dokona¢ jedynie prze-
gladu wizualnego i sprawdzenia odpowiednich zapisow w dzienniku budowy. W przypadku
watpliwosci lub braku informacji nalezy dokona¢ sprawdzajacych badan przyczepnosci warstw
naprawczych oraz wyrywkowa kontrole ( przez opukanie betonu ) kompletnosci wykonanych
robot.
5. Reprofilacja betonu musi by¢ szczelna, o odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej i mie¢
dobrg przyczepnos$¢ do podtoza. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidto-
wym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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