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PODRZECZE 16-19-1-07-148   -a   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,95 106,85 131 CP-W

PODRZECZE 16-19-1-07-189   -g   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 27,63 131 CP-W

PODRZECZE 16-19-1-07-212   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,80 102,79 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,33 30,63 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,57 10,34 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,71 39,38 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 13,42 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-168   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,52 58,03 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-168   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 19,58 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-173   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,09 71,16 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-173   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,06 37,35 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-174   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,49 57,34 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-174   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,66 30,1 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-191   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,78 40,99 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-191   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,16 75,43 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-191   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,88 20,27 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-191   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,88 15,96 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-195   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,19 27,4 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-195   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,79 14,33 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-196   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,70 39,15 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-197   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,17 73 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-197   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,12 38,44 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-223   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 11,28 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-223   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,13 20,49 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-224   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 25,33 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-226   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,30 76 131 CP-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-238   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 46,06 131 CP-W

CW

RUDA 16-19-1-06-106   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,00 63,9 127 CW-W

RUDA 16-19-1-06-134   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,40 42,34 127 CW-W

RUDA 16-19-1-06-99    -r   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,15 34,78 127 CW-W

PODRZECZE 16-19-1-07-147   -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,70 111,91 127 CW-W

PODRZECZE 16-19-1-07-160   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,87 39,83 127 CW-W

PODRZECZE 16-19-1-07-161   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,40 43,52 127 CW-W

PODRZECZE 16-19-1-07-183   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,34 28,54 127 CW-W

PODRZECZE 16-19-1-07-199   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,65 93,98 127 CW-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -c   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,60 66,95 127 CW-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,65 42,49 127 CW-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-173   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,76 45,32 127 CW-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-173   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,18 21,4 127 CW-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-174   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,63 67,72 127 CW-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-174   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,76 31,91 127 CW-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-191   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,20 56,65 127 CW-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-191   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,21 40,07 127 CW-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-193   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,35 34,76 127 CW-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-195   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,09 79,56 127 CW-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-195   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,06 37,35 127 CW-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-195   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,15 81,11 127 CW-W

MICHAŁÓW 16-19-1-08-195   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,35 24,48 127 CW-W

H-POZ

RUDA 16-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 - 380 GODZ MH8

RUDA 16-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

RUDA 16-19-1-06-100   -c   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  4,37 294,94  20 WPOD-N

RUDA 16-19-1-06-108   -n   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,93 62,77  20 WPOD-N
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RUDA 16-19-1-06-114   -j   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,15 212,6  20 WPOD-N

RUDA 16-19-1-06-117   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,35 91,11  20 WPOD-N

RUDA 16-19-1-06-120   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,21 149,16  20 WPOD-N

RUDA 16-19-1-06-134   -a   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,00 202,48  20 WPOD-N

RUDA 16-19-1-06-134   -a   -98 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,70 114,74  20 WPOD-N

PODRZECZE 16-19-1-07-146   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,50 236,22  20 WPOD-N

PODRZECZE 16-19-1-07-147   -h   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,27 153,21  20 WPOD-N

PODRZECZE 16-19-1-07-148   -a   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,68 248,36  20 WPOD-N

PODRZECZE 16-19-1-07-180   -a   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,52 237,58  20 WPOD-N

PODRZECZE 16-19-1-07-200   -a   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,60 242,96  20 WPOD-N

PODRZECZE 16-19-1-07-201   -a   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,88 261,86  20 WPOD-N

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,18 182,23  20 WPOD-N

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -g   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,79 255,79  20 WPOD-N

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,12 210,56  20 WPOD-N

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,21 81,66  20 WPOD-N

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,46 233,52  20 WPOD-N

MICHAŁÓW 16-19-1-08-193   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,06 206,52  20 WPOD-N

MICHAŁÓW 16-19-1-08-204   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,20 39,44  39 ROZDR-PP

MICHAŁÓW 16-19-1-08-215   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,45 97,86  20 WPOD-N

MICHAŁÓW 16-19-1-08-215   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,80 121,48  20 WPOD-N

MICHAŁÓW 16-19-1-08-219   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,95 13,95  39 ROZDR-PP

MICHAŁÓW 16-19-1-08-220   -o   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,55 8,08  39 ROZDR-PP

MICHAŁÓW 16-19-1-08-223   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,00 67,49  20 WPOD-N

MICHAŁÓW 16-19-1-08-229   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,30 5,38  39 ROZDR-PP

MICHAŁÓW 16-19-1-08-229   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,50 26,89  39 ROZDR-PP

MICHAŁÓW 16-19-1-08-229   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,85 15,24  39 ROZDR-PP

MICHAŁÓW 16-19-1-08-232   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,15 77,61  20 WPOD-N

MICHAŁÓW 16-19-1-08-233   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  4,50 80,67  39 ROZDR-PP

MICHAŁÓW 16-19-1-08-238   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,50 32,81  39 ROZDR-PP

ODN-GLEB

RUDA 16-19-1-06-100   -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  29,30 22,71  78 WYK-POGCZ

RUDA 16-19-1-06-108   -n   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,97 5,4  78 WYK-POGCZ

RUDA 16-19-1-06-114   -j   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,10 16,35  78 WYK-POGCZ

RUDA 16-19-1-06-117   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,04 7,01  78 WYK-POGCZ

RUDA 16-19-1-06-120   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,80 11,47  78 WYK-POGCZ

RUDA 16-19-1-06-134   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,10 15,58  78 WYK-POGCZ

RUDA 16-19-1-06-134   -a   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,39 8,83  78 WYK-POGCZ

PODRZECZE 16-19-1-07-146   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  23,40 18,14  78 WYK-POGCZ

PODRZECZE 16-19-1-07-147   -h   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,20 9,44  78 WYK-POGCZ

PODRZECZE 16-19-1-07-148   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  24,60 19,07  78 WYK-POGCZ

PODRZECZE 16-19-1-07-180   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,58 14,64  78 WYK-POGCZ

PODRZECZE 16-19-1-07-200   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  24,12 18,69  78 WYK-POGCZ

PODRZECZE 16-19-1-07-201   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  26,00 20,15  78 WYK-POGCZ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,10 14,03  78 WYK-POGCZ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-204   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,70 11,39  78 WYK-POGCZ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-219   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,30 3,91  78 WYK-POGCZ
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MICHAŁÓW 16-19-1-08-220   -o   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,60 2,24  78 WYK-POGCZ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-229   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  2,00 1,55  78 WYK-POGCZ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-229   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,00 7,75  78 WYK-POGCZ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-233   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  30,10 23,33  78 WYK-POGCZ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-238   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,00 7,75  78 WYK-POGCZ

ODN-POZ

RUDA 16-19-1-06-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  80,00 26,4 110 DOW-SADZ

RUDA 16-19-1-06-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  80,00 - 110 DOW-SADZ

RUDA 16-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

RUDA 16-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

RUDA 16-19-1-06-      -    - ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych ----- TSZT  80,00 184,8 331 ŻEL-IL

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  100,00 33 110 DOW-SADZ

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  100,00 - 110 DOW-SADZ

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych ----- TSZT  100,00 231 331 ŻEL-IL

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  49,00 16,07 110 DOW-SADZ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  84,00 - 110 DOW-SADZ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  100,00 - 380 GODZ MH8

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych ----- TSZT  84,00 194,04 331 ŻEL-IL

ODN-ZŁOŻ

RUDA 16-19-1-06-105   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,33 139,79 102 SADZ WIEL

RUDA 16-19-1-06-127   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,33 91,92 102 SADZ WIEL

RUDA 16-19-1-06-134   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,33 250,21 102 SADZ WIEL

RUDA 16-19-1-06-143   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,33 64,32 102 SADZ WIEL

PODRZECZE 16-19-1-07-183   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  9,40 324,36 102 SADZ WIEL

MICHAŁÓW 16-19-1-08-168   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  10,75 134,45 101 SADZ 1R

MICHAŁÓW 16-19-1-08-168   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,58 209,25 102 SADZ WIEL

MICHAŁÓW 16-19-1-08-174   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  10,70 133,82 101 SADZ 1R

MICHAŁÓW 16-19-1-08-174   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,55 98 102 SADZ WIEL

MICHAŁÓW 16-19-1-08-214   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,70 240,16 102 SADZ WIEL

MICHAŁÓW 16-19-1-08-216   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,80 132,5 102 SADZ WIEL

MICHAŁÓW 16-19-1-08-221   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,40 314,7 102 SADZ WIEL

ODN-ZRB
PODRZECZE 16-19-1-07-242   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  13,30 458,93 102 SADZ WIEL

MICHAŁÓW 16-19-1-08-157   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,97 54,38 102 SADZ WIEL

PBD-GLEB MICHAŁÓW 16-19-1-08-229   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,70 4,42  78 WYK-POGCZ

PBD-ODNRB

PODRZECZE 16-19-1-07-241   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,20 115,94 102 SADZ WIEL

PODRZECZE 16-19-1-07-243   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  5,00 62,54 101 SADZ 1R

PODRZECZE 16-19-1-07-243   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,30 35,89 102 SADZ WIEL

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -m   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,10 91,05 101 SADZ 1R

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 11,04 102 SADZ WIEL

MICHAŁÓW 16-19-1-08-229   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,00 165,63 102 SADZ WIEL

PIEL

RUDA 16-19-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 137 122 KOSZ UA

RUDA 16-19-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  9,00 307 123 KOSZ UB

RUDA 16-19-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  11,00 602 124 KOSZ UC

RUDA 16-19-1-06-100   -c   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-100   -c   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów ----- HA  1,20 4,15 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-100   -d   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-100   -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów ----- HA  0,50 1,73 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-101   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-101   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów ----- HA  1,15 3,98 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-105   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-105   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów ----- HA  0,95 3,29 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-123   -k   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-123   -k   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów ----- HA  0,90 3,11 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-127   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-127   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów ----- HA  0,50 1,73 125 OPR-CHWAS
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RUDA 16-19-1-06-134   -a   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-134   -a   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów ----- HA  1,35 4,67 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-134   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-134   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów ----- HA  1,70 5,88 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-135   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-135   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów ----- HA  0,75 2,59 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-143   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

RUDA 16-19-1-06-143   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów ----- HA  0,35 1,21 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  12,00 409 123 KOSZ UB

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  62,00 3 393 124 KOSZ UC

PODRZECZE 16-19-1-07-144   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-144   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  3,00 19,16 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-145   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-145   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,80 11,5 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-145   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-145   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,80 15,62 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-145   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-145   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,60 7,52 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-148   -a   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-148   -a   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,40 20,83 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-149   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-149   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  2,40 15,33 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-151   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-151   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,00 8,68 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-152   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-152   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,50 2,35 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-161   -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-161   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,20 10,41 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-162   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-162   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,70 23,43 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-162   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-162   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,20 7,66 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-162   -f   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-162   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 4,7 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-163   -d   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-163   -d   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,80 3,76 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-166   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-166   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,80 11,5 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-175   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-175   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  5,60 48,6 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-176   -d   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-176   -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,60 22,57 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-179   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-179   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,50 9,58 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-179   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-179   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  2,00 12,77 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-180   -a   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-180   -a   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 4,7 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-183   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-183   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,80 5,11 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-183   -n   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-183   -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  2,30 14,69 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-187   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-187   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,50 11,75 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-188   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

4/21



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD PIEL

PODRZECZE 16-19-1-07-188   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,60 7,52 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-199   -a   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-199   -a   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,20 19,09 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-212   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-212   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,80 8,46 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-213   -a   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-213   -a   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,50 21,7 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-241   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-241   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,50 2,35 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-243   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-243   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,50 2,35 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,60 7,52 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -m   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -m   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,70 4,47 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  37,00 2 025 124 KOSZ UC

MICHAŁÓW 16-19-1-08-153   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-153   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,00 8,68 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-154   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-154   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,00 17,36 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  3,00 26,04 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-157   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-157   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,72 6,25 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-167   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-167   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,50 13,02 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-168   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-168   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  3,75 32,55 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-170   -c   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-170   -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,00 17,36 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-170   -c   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-170   -c   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,00 17,36 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-171   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-171   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,00 8,68 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-173   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-173   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,50 13,02 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-174   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-174   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,20 19,09 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-192   -h   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-192   -h   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,50 13,02 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-192   -h   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-192   -h   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,80 6,94 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-193   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-193   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,50 4,34 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-194   -a   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-194   -a   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,50 13,02 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-196   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-196   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,50 4,34 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-196   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-196   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,50 4,34 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-197   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-197   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,00 8,68 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-198   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-198   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,20 1,74 125 OPR-CHWAS
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MICHAŁÓW 16-19-1-08-198   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-198   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,20 1,74 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-198   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-198   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,40 3,47 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-204   -b   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-204   -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,35 11,72 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-204   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-204   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,70 14,75 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-205   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-205   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,50 4,34 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-210   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-210   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,50 21,7 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-211   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-211   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  4,40 38,19 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-214   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-214   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,30 11,28 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-216   -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-216   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,80 6,94 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-218   -b   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-218   -b   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  3,00 26,04 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-220   -r   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-220   -r   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,71 6,16 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-220   -s   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-220   -s   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,80 6,94 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-221   -a   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-221   -a   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,70 14,75 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-222   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-222   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,50 13,02 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-223   -o   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-223   -o   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,00 8,68 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-226   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-226   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,80 6,94 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-226   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-226   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,60 5,21 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-227   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-227   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,50 13,02 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-227   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-227   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,50 4,34 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-228   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-228   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,00 8,68 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-229   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-229   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,90 7,81 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-230   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-230   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,50 4,34 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-230   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-230   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,50 4,34 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-231   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-231   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,90 7,81 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-234   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-234   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,00 8,68 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-235   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-235   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  3,00 26,04 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-235   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-235   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,85 7,38 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-236   -c   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-236   -c   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,70 6,08 125 OPR-CHWAS
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MICHAŁÓW 16-19-1-08-238   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 125 OPR-CHWAS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-238   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,40 3,47 125 OPR-CHWAS

POPR

RUDA 16-19-1-06-101   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,80 86,12 104 SADZ POP

RUDA 16-19-1-06-134   -a   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 104 SADZ POP

PODRZECZE 16-19-1-07-148   -a   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,60 79,97 104 SADZ POP

PODRZECZE 16-19-1-07-163   -d   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 104 SADZ POP

PODRZECZE 16-19-1-07-176   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 104 SADZ POP

PODRZECZE 16-19-1-07-180   -a   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,70 52,29 104 SADZ POP

PODRZECZE 16-19-1-07-212   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,30 39,98 104 SADZ POP

MICHAŁÓW 16-19-1-08-154   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,00 61,51 104 SADZ POP

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,00 123,03 104 SADZ POP

MICHAŁÓW 16-19-1-08-167   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,00 61,51 104 SADZ POP

MICHAŁÓW 16-19-1-08-170   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,00 61,51 104 SADZ POP

MICHAŁÓW 16-19-1-08-170   -c   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,00 61,51 104 SADZ POP

MICHAŁÓW 16-19-1-08-218   -b   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,20 6,15 104 SADZ POP

MICHAŁÓW 16-19-1-08-234   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 104 SADZ POP

MICHAŁÓW 16-19-1-08-235   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  6,00 184,54 104 SADZ POP

OCHRL

O-GRODZN

RUDA 16-19-1-06-105   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

RUDA 16-19-1-06-105   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,00 74,89 144 GRODZ-SRN

RUDA 16-19-1-06-127   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

RUDA 16-19-1-06-127   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,50 43,69 144 GRODZ-SRN

RUDA 16-19-1-06-134   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

RUDA 16-19-1-06-134   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  12,00 149,78 144 GRODZ-SRN

RUDA 16-19-1-06-143   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

RUDA 16-19-1-06-143   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 45,35 144 GRODZ-SRN

PODRZECZE 16-19-1-07-183   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

PODRZECZE 16-19-1-07-183   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,50 143,62 144 GRODZ-SRN

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,00 124,82 144 GRODZ-SRN

MICHAŁÓW 16-19-1-08-157   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

MICHAŁÓW 16-19-1-08-157   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,50 43,69 144 GRODZ-SRN

MICHAŁÓW 16-19-1-08-168   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

MICHAŁÓW 16-19-1-08-168   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,00 151,18 144 GRODZ-SRN

MICHAŁÓW 16-19-1-08-214   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

MICHAŁÓW 16-19-1-08-214   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,00 75,59 144 GRODZ-SRN

MICHAŁÓW 16-19-1-08-216   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

MICHAŁÓW 16-19-1-08-216   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 37,45 144 GRODZ-SRN

MICHAŁÓW 16-19-1-08-221   -a   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

MICHAŁÓW 16-19-1-08-221   -a   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  11,00 137,3 144 GRODZ-SRN

MICHAŁÓW 16-19-1-08-229   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

MICHAŁÓW 16-19-1-08-229   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,00 90,71 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

RUDA 16-19-1-06-108   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

RUDA 16-19-1-06-108   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,35 8,78 147 GRODZ-DEM

RUDA 16-19-1-06-108   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

RUDA 16-19-1-06-108   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  12,85 48,02 147 GRODZ-DEM

RUDA 16-19-1-06-109   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

RUDA 16-19-1-06-109   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,90 40,73 147 GRODZ-DEM

RUDA 16-19-1-06-109   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

RUDA 16-19-1-06-109   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  13,50 50,45 147 GRODZ-DEM

RUDA 16-19-1-06-115   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

RUDA 16-19-1-06-115   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,85 8,25 147 GRODZ-DEM

PODRZECZE 16-19-1-07-148   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

PODRZECZE 16-19-1-07-148   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  14,20 161,3 147 GRODZ-DEM

PODRZECZE 16-19-1-07-200   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

PODRZECZE 16-19-1-07-200   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  16,80 62,78 147 GRODZ-DEM
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PODRZECZE 16-19-1-07-201   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

PODRZECZE 16-19-1-07-201   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  17,20 64,28 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  10,74 122 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-158   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-158   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,30 23,54 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-168   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-168   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  16,81 190,94 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-174   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-174   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  23,00 261,26 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-193   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-193   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,15 30,46 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-195   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-195   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,30 21,5 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-211   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-211   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,50 61,9 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-218   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-218   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  13,20 149,94 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-229   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-229   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  21,20 138,14 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-231   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-231   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,10 26,72 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-232   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-232   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,20 40,4 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-234   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

MICHAŁÓW 16-19-1-08-234   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,30 60,2 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

RUDA 16-19-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

RUDA 16-19-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-144   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-144   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-145   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-145   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-146   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-146   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-147   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-147   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-147   -d   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-147   -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-149   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-149   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-152   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-152   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  9,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-162   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-162   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  9,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-162   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-162   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-163   -a   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-163   -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-163   -d   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-163   -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-175   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-175   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  12,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-177   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-177   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

8/21



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL O-GRODZS

PODRZECZE 16-19-1-07-178   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-178   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-179   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-179   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-180   -a   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-180   -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-185   -d   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-185   -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-188   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-188   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-212   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-212   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-244   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-244   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-167   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-167   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  13,20 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  19,80 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-170   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-170   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  26,40 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-170   -c   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-170   -c   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  19,80 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-170   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-170   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  23,76 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-192   -h   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-192   -h   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  33,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-193   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-193   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,80 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-196   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-196   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  13,20 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-196   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-196   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  13,20 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-196   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-196   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  11,60 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-197   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-197   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  33,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-198   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-198   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  7,92 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-198   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-198   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,28 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-198   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-198   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  9,24 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-204   -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-204   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  26,40 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-204   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-204   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  21,12 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-211   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-211   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  15,84 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-218   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-218   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  17,16 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-219   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-219   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  19,80 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-221   -a   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-221   -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  11,60 - 148 K GRODZEŃ

9/21



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-223   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-223   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  3,96 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-223   -o   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-223   -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  6,60 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-227   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-227   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  11,88 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-230   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-230   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  6,60 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-233   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-233   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  6,60 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-234   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-234   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  7,92 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-235   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-235   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  13,20 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-236   -c   -99 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-236   -c   -99 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  13,20 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-238   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

MICHAŁÓW 16-19-1-08-238   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  11,88 - 148 K GRODZEŃ

O-GRYZPC
PODRZECZE 16-19-1-07-243   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

PODRZECZE 16-19-1-07-243   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 8,62 132 ZAB-REPEL

O-POZ

RUDA 16-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  85,00 - 380 GODZ MH8

RUDA 16-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 - 370 GODZ RH8

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  110,00 - 380 GODZ MH8

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  130,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNG

RUDA 16-19-1-06-100   -c   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  29,00 19,69 157 SZUK-PĘDR

RUDA 16-19-1-06-108   -n   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  7,00 4,75 157 SZUK-PĘDR

RUDA 16-19-1-06-114   -j   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  20,00 13,58 157 SZUK-PĘDR

RUDA 16-19-1-06-117   -b   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  9,00 6,11 157 SZUK-PĘDR

RUDA 16-19-1-06-120   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  15,00 10,19 157 SZUK-PĘDR

RUDA 16-19-1-06-134   -a   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  20,00 13,58 157 SZUK-PĘDR

RUDA 16-19-1-06-134   -a   -98 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  11,00 7,47 157 SZUK-PĘDR

PODRZECZE 16-19-1-07-146   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  21,00 27,83 157 SZUK-PĘDR

PODRZECZE 16-19-1-07-147   -h   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  14,00 14,84 157 SZUK-PĘDR

PODRZECZE 16-19-1-07-148   -a   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  23,00 30,48 157 SZUK-PĘDR

PODRZECZE 16-19-1-07-180   -a   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  22,00 18,66 157 SZUK-PĘDR

PODRZECZE 16-19-1-07-200   -a   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  22,00 18,66 157 SZUK-PĘDR

PODRZECZE 16-19-1-07-201   -a   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  24,00 20,35 157 SZUK-PĘDR

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -c   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  17,00 11,54 157 SZUK-PĘDR

MICHAŁÓW 16-19-1-08-204   -b   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  14,00 9,51 157 SZUK-PĘDR

MICHAŁÓW 16-19-1-08-219   -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 4,07 157 SZUK-PĘDR

MICHAŁÓW 16-19-1-08-220   -o   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  4,00 2,72 157 SZUK-PĘDR

MICHAŁÓW 16-19-1-08-229   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 157 SZUK-PĘDR

MICHAŁÓW 16-19-1-08-229   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  9,00 6,11 157 SZUK-PĘDR

MICHAŁÓW 16-19-1-08-229   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 4,07 157 SZUK-PĘDR

MICHAŁÓW 16-19-1-08-233   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  27,00 18,33 157 SZUK-PĘDR

MICHAŁÓW 16-19-1-08-238   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  9,00 6,11 157 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

RUDA 16-19-1-06-100   -d   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

RUDA 16-19-1-06-102   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

RUDA 16-19-1-06-105   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

RUDA 16-19-1-06-116   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

RUDA 16-19-1-06-119   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD
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RUDA 16-19-1-06-126   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

RUDA 16-19-1-06-131   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

RUDA 16-19-1-06-133   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

RUDA 16-19-1-06-141   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

PODRZECZE 16-19-1-07-144   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

PODRZECZE 16-19-1-07-145   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

PODRZECZE 16-19-1-07-147   -d   -01 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

PODRZECZE 16-19-1-07-181   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

PODRZECZE 16-19-1-07-182   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

PODRZECZE 16-19-1-07-183   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

PODRZECZE 16-19-1-07-186   -c   -01 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

PODRZECZE 16-19-1-07-199   -a   -02 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

PODRZECZE 16-19-1-07-201   -a   -98 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

PODRZECZE 16-19-1-07-202   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

PODRZECZE 16-19-1-07-213   -a   -01 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

PODRZECZE 16-19-1-07-242   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

PODRZECZE 16-19-1-07-244   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -c   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

MICHAŁÓW 16-19-1-08-156   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

MICHAŁÓW 16-19-1-08-171   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

MICHAŁÓW 16-19-1-08-191   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

MICHAŁÓW 16-19-1-08-192   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

MICHAŁÓW 16-19-1-08-205   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

MICHAŁÓW 16-19-1-08-216   -o   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

MICHAŁÓW 16-19-1-08-221   -a   -98 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 159 SZUK-OWAD

MICHAŁÓW 16-19-1-08-232   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

MICHAŁÓW 16-19-1-08-236   -f   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

MICHAŁÓW 16-19-1-08-238   -b   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

RUDA 16-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

RUDA 16-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  77,00 - 370 GODZ RH8

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  52,00 - 380 GODZ MH8

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 9,9  19 PORZ-SPAL

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1  18 PORZ-STOS

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  250,00 24,75  19 PORZ-SPAL

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  250,00 112,75  18 PORZ-STOS

O-ZWRYJK

PODRZECZE 16-19-1-07-152   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

PODRZECZE 16-19-1-07-152   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 8,16 155 PUŁ-RYJ

PODRZECZE 16-19-1-07-243   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ
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PODRZECZE 16-19-1-07-243   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 8,16 155 PUŁ-RYJ

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 13,6 155 PUŁ-RYJ

OCHRP

P-PATRP

RUDA 16-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

P-POŻAR

RUDA 16-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

RUDA 16-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

RUDA 16-19-1-06-101   -f   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 - 167 ZAW-BUD

PODRZECZE 16-19-1-07-243   -f   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  3,00 - 167 ZAW-BUD

PODRZECZE 16-19-1-07-243   -m   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  6,00 - 167 ZAW-BUD

PODRZECZE 16-19-1-07-243   -n   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  6,00 - 167 ZAW-BUD

MICHAŁÓW 16-19-1-08-219   -c   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

MICHAŁÓW 16-19-1-08-219   -j   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

RUDA 16-19-1-06-123   -g   -99 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  5,00 - 169 CZYSZ-BUD

RUDA 16-19-1-06-125   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  6,00 - 169 CZYSZ-BUD

RUDA 16-19-1-06-128   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  4,00 - 169 CZYSZ-BUD

RUDA 16-19-1-06-136   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 - 169 CZYSZ-BUD

RUDA 16-19-1-06-143   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  6,00 - 169 CZYSZ-BUD

RUDA 16-19-1-06-143   -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  2,00 - 169 CZYSZ-BUD

PODRZECZE 16-19-1-07-144   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  12,00 - 169 CZYSZ-BUD

PODRZECZE 16-19-1-07-147   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 - 169 CZYSZ-BUD

PODRZECZE 16-19-1-07-165   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  7,00 - 169 CZYSZ-BUD

PODRZECZE 16-19-1-07-182   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 - 169 CZYSZ-BUD

PODRZECZE 16-19-1-07-182   -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 - 169 CZYSZ-BUD

PODRZECZE 16-19-1-07-186   -c   -01 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  8,00 - 169 CZYSZ-BUD

PODRZECZE 16-19-1-07-189   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  7,00 - 169 CZYSZ-BUD

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  50,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,25   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,46   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,56   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,8   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,74   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,21   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,29   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,67   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-174   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,15   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,48   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-191   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 9,96   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-191   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,36   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-191   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,82   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,97   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-195   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,45   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,54   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-196   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,44   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-196   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,01   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-238   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,44   1 CWD-P

MICHAŁÓW 16-19-1-08-238   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,82   1 CWD-P

IB

RUDA 16-19-1-06-108   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  213,00 9,44   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-108   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,97   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-108   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00 33,02   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-108   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,83   2 CWD-D
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IB

RUDA 16-19-1-06-114   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  702,00 26,24   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-114   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 44,1   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-114   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  702,00 82,88   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-114   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 5,78   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -g   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  881,00 31,14   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -g   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 116,12   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -g   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  881,00 102,49   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-155   -g   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 18,43   2 CWD-D

IIIA

RUDA 16-19-1-06-117   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 11,35   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-117   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 58,07   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-117   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 33,64   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-117   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 8,93   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-134   -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  414,00 19,78   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-134   -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 31,36   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-134   -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  414,00 71,54   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-134   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,1   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-223   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  317,00 129,07   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-223   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  317,00 66,61   2 CWD-D

IIIAU

RUDA 16-19-1-06-100   -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 154,00 46,23   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-100   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 84,94   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-100   -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 154,00 199,29   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-100   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 14,29   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-120   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  603,00 23,67   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-120   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 91,42   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-120   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  603,00 73,37   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-120   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 18,15   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-134   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  948,00 41,72   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-134   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 78,42   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-134   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  948,00 162,74   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-134   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 12,34   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-147   -h   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  667,00 23,62   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-147   -h   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 86,9   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-147   -h   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  667,00 82,39   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-147   -h   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 15,45   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-180   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  840,00 30,9   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-180   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 90,38   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-180   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  840,00 124,41   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-180   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 13,56   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-200   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 036,00 36,93   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-200   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 87,9   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-200   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 036,00 146,76   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-200   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 13,12   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  902,00 38,5   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00 147,91   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  902,00 146,93   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00 32,72   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-193   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  717,00 27,59   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-193   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 109,29   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-193   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  717,00 121,25   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-193   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 27,68   2 CWD-D
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IIIB

MICHAŁÓW 16-19-1-08-215   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  511,00 19,74   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00 140,88   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-215   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  511,00 69,3   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00 36,36   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-215   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  832,00 32,62   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-215   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00 158,71   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-215   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  832,00 126,47   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-215   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00 38,95   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-232   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00 9,99   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-232   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 75,31   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-232   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 47,61   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-232   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 20,75   2 CWD-D

IIIBU

PODRZECZE 16-19-1-07-146   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 127,00 35,83   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-146   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00 181,06   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-146   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 127,00 172,03   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00 28,47   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-148   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 565,00 50,28   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-148   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00 177,44   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-148   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 565,00 212,8   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-148   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00 29,99   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-201   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 264,00 47,72   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-201   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 31,11   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-201   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 264,00 181,19   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-201   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,25   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  764,00 29,59   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00 161,83   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  764,00 130,81   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00 41,33   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  753,00 26,57   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 90,53   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  753,00 105,24   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 18,04   2 CWD-D

PM

RUDA 16-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

POZ-P

RUDA 16-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

RUDA 16-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 - 370 GODZ RH8

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  95,00 - 370 GODZ RH8

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  95,00 - 370 GODZ RH8

PR

RUDA 16-19-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 144,5   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 50,5   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00 184,68   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00 61,51   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  570,00 385,09   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  570,00 136,54   2 CWD-D

PTP

RUDA 16-19-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 040,00 854,88   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 040,00 291,45   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490,00 327,68   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490,00 102,3   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00 426,33   2 CWD-D
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PTP MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00 139,09   2 CWD-D

PTW

RUDA 16-19-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 105,91   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 29,94   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 166,72   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 54,95   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 60,39   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,09   2 CWD-D

TPN

RUDA 16-19-1-06-111   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  252,00 19,73   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 4,82   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-111   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  252,00 44,65   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,19   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-111   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 56,34   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-111   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 14,53   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-111   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00 10,74   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-111   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 19,72   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-127   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  257,00 24,74   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-127   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 26,83   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-127   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00 62,82   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-127   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,55   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-128   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  450,00 42,88   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-128   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,7   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-128   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  450,00 106,98   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,9   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-140   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  540,00 50,1   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-140   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 31,15   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-140   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  540,00 115,08   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-140   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,09   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-140   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00 24,47   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,09   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-140   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00 60,2   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,88   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-141   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  405,00 37,66   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 39,16   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-141   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  405,00 100,82   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,69   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-141   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00 37,84   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-141   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 39,68   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-141   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00 99,3   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 10,17   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-141   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 13,86   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-141   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 9,45   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-141   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 36,34   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-141   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,44   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-142   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00 26,97   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-142   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,99   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-142   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00 67,57   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,53   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-142   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  690,00 65,11   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 16,91   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-142   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  690,00 181,6   2 CWD-D
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RUDA 16-19-1-06-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 3,07   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-159   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00 18,27   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 44,16   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-159   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 53,17   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,71   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-159   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00 12,02   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-159   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 67,81   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-159   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00 31,89   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-159   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 11,56   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-159   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00 12,28   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-159   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 24,32   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-159   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00 31,05   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,02   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-159   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 11,76   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-159   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 19,79   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-159   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 29,13   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,89   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-164   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 5,3   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-164   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 19,51   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-164   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 18,86   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-164   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,25   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-165   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00 30   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-165   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00 175,48   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-165   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00 85,75   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-165   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00 32,6   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-181   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 41   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 13,99   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-241   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 18,27   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-241   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 29,16   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-241   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 36,8   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-241   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,8   2 CWD-D

TPP

RUDA 16-19-1-06-110   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 8,61   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-110   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 18,44   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-126   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  670,00 54,27   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-126   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 44,01   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-126   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  670,00 130,93   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 8,06   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-126   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00 22,39   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 38,8   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-126   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 51,18   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,65   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-138   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00 22,76   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-138   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 22,73   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-138   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 53,99   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-138   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,43   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-142   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00 28,68   2 CWD-D

RUDA 16-19-1-06-142   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00 61,46   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-160   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00 148,55   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-160   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00 50,75   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-164   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00 160,83   2 CWD-D
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PODRZECZE 16-19-1-07-164   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00 40,54   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-153   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00 13,1   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 19,46   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-153   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00 41,41   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 3,22   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-171   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00 11,26   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-171   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 75,19   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-171   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 30   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 15,61   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-171   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  466,00 331,77   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-171   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  466,00 98,57   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00 151,07   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00 39,37   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-172   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 132,15   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-172   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 39,2   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-208   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00 120,7   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00 38,64   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-209   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00 114,03   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-209   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00 36,1   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-209   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 71,6   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-209   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 20,53   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-210   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 44,51   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-210   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 19,59   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-225   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  492,00 246,69   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  492,00 106,7   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-225   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00 88,31   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-225   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00 27,3   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-227   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  614,00 326,71   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-227   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  614,00 137,69   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-237   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00 65,8   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-237   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00 21,53   2 CWD-D

TWN

PODRZECZE 16-19-1-07-150   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 47,12   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-150   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 17,09   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-161   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 11,4   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,55   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-161   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 24,28   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,64   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-161   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 7,7   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-161   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,54   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-161   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 14,69   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-161   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,41   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-165   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00 122,93   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-165   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00 37,47   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-183   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00 17,55   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-183   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 20,76   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-183   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 36,75   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-183   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,82   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 7,53   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,66   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 17,8   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 5,69   2 CWD-D
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PODRZECZE 16-19-1-07-245   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,57   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 12,03   2 CWD-D

PODRZECZE 16-19-1-07-245   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,47   2 CWD-D

TWP
MICHAŁÓW 16-19-1-08-209   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 92,5   2 CWD-D

MICHAŁÓW 16-19-1-08-209   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 26,49   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

MICHAŁÓW 16-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8
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