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BŁAZINY 16-19-2-04-115   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  5,40 172,36 131 CP-W

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,30 105,34 131 CP-W

BŁAZINY 16-19-2-04-135   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,84 90,65 131 CP-W

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,37 43,73 131 CP-W

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  5,09 162,47 131 CP-W

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  5,38 171,73 131 CP-W

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,68 85,54 131 CP-W

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  5,35 170,77 131 CP-W

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,87 59,69 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-107   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 27,05 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-107   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,36 61,77 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-109   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  5,20 208,12 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-129   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  2,00 80,05 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-129   -g   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,65 44,63 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-129   -g   -99 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,85 74,04 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-129   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,70 18,32 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-129   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,50 39,26 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-130   -a   -01 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,48 59,24 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-130   -a   -99 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,70 68,04 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-132   -g   -01 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,50 60,04 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-132   -g   -99 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,46 58,44 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-133   -f   -01 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,00 40,02 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-133   -f   -99 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,27 50,83 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-153   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,03 23,61 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-153   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,39 62,56 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-153   -j   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,40 56,03 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-155   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  4,65 186,11 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-94    -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  4,72 188,91 131 CP-W

KRUKI 16-19-2-05-94    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,60 94,23 131 CP-W

CW

BŁAZINY 16-19-2-04-114   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,28 82,43 127 CW-W

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,14 147,76 127 CW-W

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,32 118,49 127 CW-W

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,65 58,89 127 CW-W

KRUKI 16-19-2-05-106   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,10 28,19 127 CW-W

KRUKI 16-19-2-05-108   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,40 87,15 127 CW-W

KRUKI 16-19-2-05-109   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,25 83,3 127 CW-W

KRUKI 16-19-2-05-83    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,33 69,92 127 CW-W

KRUKI 16-19-2-05-92    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,71 79,02 127 CW-W

KRUKI 16-19-2-05-93    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,80 24,86 127 CW-W

KRUKI 16-19-2-05-93    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,85 119,64 127 CW-W

PASTWISKA 16-19-2-11-103   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,40 72,59 127 CW-W

H-POZ

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 - 380 GODZ MH8

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

BŁAZINY 16-19-2-04-101   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,02 44,19  39 ROZDR-PP

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,64 14  39 ROZDR-PP

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,64 43,19  20 WPOD-N

BŁAZINY 16-19-2-04-114   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,62 13,56  39 ROZDR-PP

BŁAZINY 16-19-2-04-114   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,62 41,84  20 WPOD-N

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,61 13,34  39 ROZDR-PP

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,61 41,17  20 WPOD-N

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,65 36,1  39 ROZDR-PP
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BŁAZINY 16-19-2-04-134   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,65 111,36  20 WPOD-N

BŁAZINY 16-19-2-04-135   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,22 26,69  39 ROZDR-PP

BŁAZINY 16-19-2-04-135   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,22 82,34  20 WPOD-N

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,34 29,31  39 ROZDR-PP

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,72 15,75  39 ROZDR-PP

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,23 5,03  39 ROZDR-PP

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,63 35,66  39 ROZDR-PP

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,32 7  39 ROZDR-PP

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,70 15,31  39 ROZDR-PP

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,70 47,24  20 WPOD-N

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,15 3,28  39 ROZDR-PP

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,15 10,12  20 WPOD-N

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,35 7,66  39 ROZDR-PP

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,35 23,62  20 WPOD-N

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,05 44,85  39 ROZDR-PP

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,05 138,36  20 WPOD-N

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,60 56,88  39 ROZDR-PP

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,60 175,48  20 WPOD-N

KRUKI 16-19-2-05-108   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,30 87,74  20 WPOD-N

KRUKI 16-19-2-05-109   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,92 62,09  20 WPOD-N

KRUKI 16-19-2-05-127   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,20 48,13  39 ROZDR-PP

KRUKI 16-19-2-05-129   -g   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,34 49,06  39 ROZDR-PP

KRUKI 16-19-2-05-129   -n   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,70 47,24  20 WPOD-N

KRUKI 16-19-2-05-130   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  3,60 78,75  39 ROZDR-PP

KRUKI 16-19-2-05-150   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  4,90 330,71  20 WPOD-N

KRUKI 16-19-2-05-154   -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  4,16 91  39 ROZDR-PP

KRUKI 16-19-2-05-155   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,89 63,22  39 ROZDR-PP

PASTWISKA 16-19-2-11-116   -c   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,80 61,25  39 ROZDR-PP

PASTWISKA 16-19-2-11-116   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  4,30 290,22  20 WPOD-N

PASTWISKA 16-19-2-11-117   -a   -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,46 119,31  20 WPOD-N

PASTWISKA 16-19-2-11-164   -n   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,60 40,49  20 WPOD-N

PASTWISKA 16-19-2-11-166   -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,68 36,75  39 ROZDR-PP

ODN-GLEB

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,00 8,53  78 WYK-POGCZ

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,70 10,62  78 WYK-POGCZ

KRUKI 16-19-2-05-127   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,50 11,24  78 WYK-POGCZ

KRUKI 16-19-2-05-129   -g   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  22,00 17,05  78 WYK-POGCZ

KRUKI 16-19-2-05-130   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  23,80 28,7  78 WYK-POGCZ

KRUKI 16-19-2-05-154   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  27,40 21,24  78 WYK-POGCZ

KRUKI 16-19-2-05-155   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,00 14,73  78 WYK-POGCZ

PASTWISKA 16-19-2-11-116   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  28,80 22,32  78 WYK-POGCZ

ODN-HAL

BŁAZINY 16-19-2-04-101   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,30 256,73 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-101   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb ----- KMTR  13,50 10,46  78 WYK-POGCZ

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,90 52,45 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,30 3,33  78 WYK-POGCZ

BŁAZINY 16-19-2-04-114   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,10 85,58 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-114   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,10 3,18  78 WYK-POGCZ

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,80 49,69 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,10 3,18  78 WYK-POGCZ

BŁAZINY 16-19-2-04-135   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,50 96,62 102 SADZ WIEL
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BŁAZINY 16-19-2-04-135   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,00 6,2  78 WYK-POGCZ

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,20 198,76 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,00 6,98  78 WYK-POGCZ

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,80 77,29 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,80 3,72  78 WYK-POGCZ

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,95 26,22 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  1,50 1,16  78 WYK-POGCZ

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,60 182,19 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,90 8,45  78 WYK-POGCZ

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,50 41,41 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  2,10 1,63  78 WYK-POGCZ

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,20 88,34 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,70 3,64  78 WYK-POGCZ

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,75 20,7 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  1,00 0,78  78 WYK-POGCZ

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,75 48,31 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  2,30 1,78  78 WYK-POGCZ

KRUKI 16-19-2-05-130   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,50 179,43 102 SADZ WIEL

KRUKI 16-19-2-05-130   -c   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,90 2,08 331 ŻEL-IL

KRUKI 16-19-2-05-132   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,40 204,28 102 SADZ WIEL

KRUKI 16-19-2-05-132   -i   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  1,50 3,46 331 ŻEL-IL

PASTWISKA 16-19-2-11-164   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,00 82,82 102 SADZ WIEL

PASTWISKA 16-19-2-11-164   -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,00 2,48  73 WYK-PASCZ

ODN-LUK
KRUKI 16-19-2-05-82    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,00 27,61 102 SADZ WIEL

KRUKI 16-19-2-05-83    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,60 16,56 102 SADZ WIEL

ODN-POZ

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  267,25 - 110 DOW-SADZ

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  50,00 - 380 GODZ MH8

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  100,00 - 370 GODZ RH8

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  241,45 557,51 331 ŻEL-IL

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,70 1,21 110 DOW-SADZ

KRUKI 16-19-2-05-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  80,70 - 110 DOW-SADZ

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 380 GODZ MH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych ----- TSZT  84,00 194,04 331 ŻEL-IL

ODN-ZŁOŻ

BŁAZINY 16-19-2-04-111   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  30,10 1 080,18 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  22,80 818,21 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-114   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  33,50 924,77 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  21,50 593,51 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  25,00 690,13 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  27,80 767,42 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,80 13,8  78 WYK-POGCZ

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,00 276,05 102 SADZ WIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -g   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  24,10 665,28 102 SADZ WIEL

KRUKI 16-19-2-05-132   -g   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  33,50 418,98 101 SADZ 1R

KRUKI 16-19-2-05-132   -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,90 24,84 102 SADZ WIEL

KRUKI 16-19-2-05-132   -g   -99 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,90 2,08 331 ŻEL-IL

KRUKI 16-19-2-05-133   -f   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  26,30 328,93 101 SADZ 1R

KRUKI 16-19-2-05-133   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,90 24,84 102 SADZ WIEL

KRUKI 16-19-2-05-133   -f   -99 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,90 2,08 331 ŻEL-IL

PASTWISKA 16-19-2-11-116   -c   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  19,20 179,14 105 SAD-BRYŁ

PASTWISKA 16-19-2-11-116   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,85 51,07 102 SADZ WIEL

PASTWISKA 16-19-2-11-116   -c   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  18,76 11,61  73 WYK-PASCZ

PASTWISKA 16-19-2-11-166   -d   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  11,50 107,3 105 SAD-BRYŁ

PASTWISKA 16-19-2-11-166   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,25 34,51 102 SADZ WIEL
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ODN-ZŁOŻ PASTWISKA 16-19-2-11-166   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,26 6,97  73 WYK-PASCZ

PBD-ODNRB BŁAZINY 16-19-2-04-136   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,70 212,56 102 SADZ WIEL

PIEL

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  30,00 1 023 123 KOSZ UB

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  86,00 4 706 124 KOSZ UC

KRUKI 16-19-2-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

KRUKI 16-19-2-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

KRUKI 16-19-2-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  61,00 3 338 124 KOSZ UC

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  10,00 341 123 KOSZ UB

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  15,00 821 124 KOSZ UC

POPR

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,90 27,68 104 SADZ POP

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,90 89,2 104 SADZ POP

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 104 SADZ POP

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  6,60 203 104 SADZ POP

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -f   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,20 6,15 104 SADZ POP

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 104 SADZ POP

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 104 SADZ POP

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,80 24,61 104 SADZ POP

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  5,80 178,39 104 SADZ POP

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,20 6,15 104 SADZ POP

BŁAZINY 16-19-2-04-95    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,20 6,15 104 SADZ POP

KRUKI 16-19-2-05-155   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60 18,45 104 SADZ POP

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,40 73,82 104 SADZ POP

KRUKI 16-19-2-05-91    -c   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,95 29,22 104 SADZ POP

KRUKI 16-19-2-05-94    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,95 29,22 104 SADZ POP

KRUKI 16-19-2-05-94    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,95 29,22 104 SADZ POP

PASTWISKA 16-19-2-11-103   -a   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,34 41,21 104 SADZ POP

PASTWISKA 16-19-2-11-117   -b   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,95 29,22 104 SADZ POP

PASTWISKA 16-19-2-11-165   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 104 SADZ POP

POPR-WPG

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,40 9,86  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-101   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,50 36,97  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,10 27,11  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,20 4,93  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,40 9,86  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,40 59,16  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-114   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,80 19,72  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-135   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,50 12,32  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-137   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,20 29,58  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,60 14,79  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10 1,73  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,10 2,46  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,10 2,46  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,40 59,16  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,50 36,97  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,40 9,86  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,60 14,79  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,10 2,46  59 WYK-TAL40

BŁAZINY 16-19-2-04-88    -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,20 4,93  59 WYK-TAL40

KRUKI 16-19-2-05-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  10,00 246,49  59 WYK-TAL40

PASTWISKA 16-19-2-11-103   -a   -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,40 24,18  59 WYK-TAL40

PASTWISKA 16-19-2-11-165   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,00 17,27  59 WYK-TAL40

OCHRL O-GRODZN BŁAZINY 16-19-2-04-100   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN
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O-GRODZN

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,30 125,48 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-101   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-101   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 45,35 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-111   -a   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-111   -a   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  17,20 260,03 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -d   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -d   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  12,50 188,98 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,80 117,92 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  11,30 170,83 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-114   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-114   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  18,00 272,12 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,40 81,64 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-135   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-135   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,20 154,2 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-136   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-136   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,50 113,39 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,90 58,96 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,60 24,19 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,70 101,29 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,20 18,14 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-162   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,20 33,26 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-90    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  12,20 184,44 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  15,00 226,77 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  15,00 226,77 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -g   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -g   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  13,70 207,12 144 GRODZ-SRN

KRUKI 16-19-2-05-82    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

KRUKI 16-19-2-05-82    -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 45,35 144 GRODZ-SRN

KRUKI 16-19-2-05-83    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

KRUKI 16-19-2-05-83    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 37,45 144 GRODZ-SRN

PASTWISKA 16-19-2-11-116   -c   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H  6,00 - 144 GRODZ-SRN

PASTWISKA 16-19-2-11-116   -c   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  17,00 257,01 144 GRODZ-SRN

PASTWISKA 16-19-2-11-166   -d   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H  4,00 - 144 GRODZ-SRN

PASTWISKA 16-19-2-11-166   -d   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,00 151,18 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  26,30 298,74 147 GRODZ-DEM

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  17,00 193,1 147 GRODZ-DEM

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  21,80 247,63 147 GRODZ-DEM

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  28,00 318,05 147 GRODZ-DEM

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  10,70 121,54 147 GRODZ-DEM

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM
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O-GRODZR

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  11,30 42,23 147 GRODZ-DEM

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

BŁAZINY 16-19-2-04-99    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  14,00 159,03 147 GRODZ-DEM

KRUKI 16-19-2-05-107   -l   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

KRUKI 16-19-2-05-107   -l   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  20,20 229,45 147 GRODZ-DEM

KRUKI 16-19-2-05-128   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

KRUKI 16-19-2-05-128   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,10 69,29 147 GRODZ-DEM

KRUKI 16-19-2-05-129   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

KRUKI 16-19-2-05-129   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,00 56,8 147 GRODZ-DEM

KRUKI 16-19-2-05-129   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

KRUKI 16-19-2-05-129   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  11,30 73,63 147 GRODZ-DEM

KRUKI 16-19-2-05-130   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

KRUKI 16-19-2-05-130   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  21,00 136,84 147 GRODZ-DEM

PASTWISKA 16-19-2-11-103   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

PASTWISKA 16-19-2-11-103   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  13,80 89,92 147 GRODZ-DEM

PASTWISKA 16-19-2-11-117   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

PASTWISKA 16-19-2-11-117   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  10,00 113,59 147 GRODZ-DEM

PASTWISKA 16-19-2-11-164   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

PASTWISKA 16-19-2-11-164   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  10,60 120,41 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  15,00 - 148 K GRODZEŃ

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  550,00 - 148 K GRODZEŃ

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

KRUKI 16-19-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  300,00 - 148 K GRODZEŃ

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  198,00 - 148 K GRODZEŃ

O-GRYZPC

KRUKI 16-19-2-05-132   -g   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  8,00 - 132 ZAB-REPEL

KRUKI 16-19-2-05-132   -g   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,52 59,51 132 ZAB-REPEL

KRUKI 16-19-2-05-133   -f   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  9,00 - 132 ZAB-REPEL

KRUKI 16-19-2-05-133   -f   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,77 46,83 132 ZAB-REPEL

O-POZ

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  33,00 - 380 GODZ MH8

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 380 GODZ MH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  115,00 - 370 GODZ RH8

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 SZT  10,00 - 380 GODZ MH8

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  22,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNG

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  10,00 13,25 157 SZUK-PĘDR

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  13,00 17,23 157 SZUK-PĘDR

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  16,00 21,2 157 SZUK-PĘDR

KRUKI 16-19-2-05-127   -a   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  14,00 14,84 157 SZUK-PĘDR

KRUKI 16-19-2-05-129   -g   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  22,00 23,32 157 SZUK-PĘDR

KRUKI 16-19-2-05-130   -a   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  24,00 25,44 157 SZUK-PĘDR

KRUKI 16-19-2-05-154   -f   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  25,00 33,13 157 SZUK-PĘDR

KRUKI 16-19-2-05-155   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  19,00 12,9 157 SZUK-PĘDR

PASTWISKA 16-19-2-11-116   -c   -02 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  17,00 22,53 157 SZUK-PĘDR

PASTWISKA 16-19-2-11-116   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  26,00 34,45 157 SZUK-PĘDR

PASTWISKA 16-19-2-11-166   -d   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  11,00 14,58 157 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

BŁAZINY 16-19-2-04-111   -a   -02 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

BŁAZINY 16-19-2-04-157   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

BŁAZINY 16-19-2-04-86    -j   -01 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

BŁAZINY 16-19-2-04-87    -d   -01 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

BŁAZINY 16-19-2-04-89    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD
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BŁAZINY 16-19-2-04-98    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

KRUKI 16-19-2-05-107   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

KRUKI 16-19-2-05-127   -a   -01 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

KRUKI 16-19-2-05-131   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

KRUKI 16-19-2-05-151   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

KRUKI 16-19-2-05-175   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

KRUKI 16-19-2-05-81    -a   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

KRUKI 16-19-2-05-82    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

PASTWISKA 16-19-2-11-102   -a   -01 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

PASTWISKA 16-19-2-11-117   -a   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

PASTWISKA 16-19-2-11-163   -k   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  38,00 - 380 GODZ MH8

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 - 370 GODZ RH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  175,00 17,33  19 PORZ-SPAL

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  175,00 98,18  18 PORZ-STOS

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 9,9  19 PORZ-SPAL

KRUKI 16-19-2-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1  18 PORZ-STOS

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 1,98  19 PORZ-SPAL

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 9,02  18 PORZ-STOS

O-ZWRYJK

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

BŁAZINY 16-19-2-04-112   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  140,00 19,04 155 PUŁ-RYJ

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  140,00 19,04 155 PUŁ-RYJ

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 8,16 155 PUŁ-RYJ

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 8,16 155 PUŁ-RYJ

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 155 PUŁ-RYJ

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -m   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  120,00 16,32 155 PUŁ-RYJ

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  10,00 - 155 PUŁ-RYJ

KRUKI 16-19-2-05-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  500,00 68 155 PUŁ-RYJ

PASTWISKA 16-19-2-11-117   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

PASTWISKA 16-19-2-11-117   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 155 PUŁ-RYJ

OCHRP

P-PATRP
BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

P-POŻAR

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR OP-BUDKIN KRUKI 16-19-2-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 167 ZAW-BUD
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OP-BUDKIN PASTWISKA 16-19-2-11-141   -j   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
KRUKI 16-19-2-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  70,00 - 169 CZYSZ-BUD

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  35,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 18,03   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 7,98   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 10,72   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 6,8   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 13,68   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 8,58   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 10,38   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-161   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,59   2 CWD-D

IIIB

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  460,00 20,13   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,28   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00 70,63   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,1   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  223,00 8,21   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 15,98   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  223,00 30,03   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 4,85   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  697,00 21,07   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 29,88   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  697,00 133,91   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 12,7   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  814,00 19,15   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 51,01   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  814,00 125,5   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-96    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 17,95   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-108   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  424,00 164,34   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-108   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  424,00 83,64   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-129   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00 71,91   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-129   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00 28,78   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 562,00 458,84   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 562,00 267,57   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-116   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  889,00 29,53   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-116   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00 163,11   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-116   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  889,00 124,69   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-116   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00 33,13   2 CWD-D

IIIBU

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  493,00 16,03   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 85,83   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  493,00 66,53   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 24,74   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-109   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  407,00 12,63   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-109   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,88   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-109   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  407,00 66,42   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-109   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 2,04   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-117   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  978,00 28,98   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-117   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00 112,72   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-117   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  978,00 113,28   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-117   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00 30,04   2 CWD-D

IVD
BŁAZINY 16-19-2-04-115   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  712,00 24,6   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-115   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  712,00 103,64   2 CWD-D
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BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

POZ-P

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  95,00 - 370 GODZ RH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  95,00 - 370 GODZ RH8

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

PR

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00 326,81   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00 133,66   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00 151,12   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00 65,46   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 57,96   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 23,1   2 CWD-D

PRZEST

KRUKI 16-19-2-05-92    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 98,71   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-92    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 27,33   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-92    -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00 124,3   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-92    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00 35,7   2 CWD-D

PTP

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  700,00 366,06   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  700,00 156,89   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  495,00 323,29   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  495,00 123,09   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 121,1   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 41,55   2 CWD-D

PTW

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  700,00 594,48   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  700,00 205,17   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00 238,43   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00 76,48   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 53,96   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 14,25   2 CWD-D

TPN

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  412,00 347,21   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  412,00 105,04   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 23,86   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,9   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-157   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00 155,35   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-157   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00 80,64   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-159   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00 194,69   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00 92,9   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-163   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 8,11   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-163   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 17,52   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-163   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 20,8   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-163   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,13   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-163   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  282,00 25,31   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-163   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 39,9   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-163   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  282,00 65,61   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-163   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,92   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-163   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 5,13   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-163   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,72   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-163   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 11,68   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-163   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62   2 CWD-D

TPP

BŁAZINY 16-19-2-04-135   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 162,38   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-135   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 70,95   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-109   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  416,00 40,4   2 CWD-D
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KRUKI 16-19-2-05-109   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 93,96   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-109   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  416,00 101,59   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 17,56   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-128   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 52,31   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,73   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-128   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 174,99   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-128   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 51,87   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-128   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 35,5   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-128   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 8,75   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-133   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  302,00 29,84   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,63   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-133   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  302,00 68,77   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,07   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-133   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 8,73   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-133   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 17,28   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-133   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 24,9   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-133   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,52   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-150   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00 95,06   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-150   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00 27,49   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-150   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 99,65   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-150   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 39,86   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-150   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 11,95   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-150   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 50,55   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-150   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 31,63   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-150   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,04   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-177   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 5,23   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-177   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,87   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-177   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 11,23   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-177   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,54   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-83    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 10,68   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,73   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-83    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 20,23   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,35   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-83    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 1,34   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-83    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,34   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-91    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 119,2   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-91    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 49,65   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-103   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00 182,15   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-103   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00 58,24   2 CWD-D

TWN

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 39,27   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,2   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00 15,45   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 31,61   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00 39,52   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-100   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,63   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00 10,32   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,59   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 28,7   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,91   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 10,7   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,33   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-113   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 22,77   2 CWD-D
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BŁAZINY 16-19-2-04-113   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,4   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 16,3   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 26,06   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 43,95   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 7,76   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  198,00 19,21   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,52   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198,00 52,36   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 4,34   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 18,31   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,52   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 41,89   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 6,37   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-135   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00 154,48   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00 47,31   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  421,00 317,99   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-138   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  421,00 110,93   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00 15,87   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 21,14   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 39,74   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-139   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 6,69   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 40,07   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-156   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 18,65   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-157   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 237,1   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 110,16   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00 19,36   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 83,13   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 56,54   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 20,11   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  253,00 23,57   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 35,63   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00 70,57   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 12,51   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 18,2   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 35,35   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 52,71   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 12,16   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3,8   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,19   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 9,57   2 CWD-D

BŁAZINY 16-19-2-04-160   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,77   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-177   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 17,8   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-177   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,68   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-187   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 23,45   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 7,79   2 CWD-D

TWP

KRUKI 16-19-2-05-107   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 15,47   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-107   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 36,87   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-153   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  291,00 225,8   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  291,00 68,84   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-177   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 10,04   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-177   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,26   2 CWD-D
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KRUKI 16-19-2-05-177   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 33,22   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-177   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,8   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-177   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  5,00 0,59   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-177   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  5,00 1,22   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-177   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 4,62   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-177   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-177   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 11,04   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-177   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,62   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-187   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 23,31   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 19,07   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-187   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 55,22   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 5,07   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-187   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 7,49   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-187   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,5   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-91    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  365,00 43,85   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-91    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 12,53   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-91    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  365,00 106,01   2 CWD-D

KRUKI 16-19-2-05-91    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,77   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-142   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 46,74   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-142   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 13,5   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-165   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00 19,65   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-165   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 75,28   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-165   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 35,72   2 CWD-D

PASTWISKA 16-19-2-11-165   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 12,37   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ
UT-TURYST

BŁAZINY 16-19-2-04-136   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

BŁAZINY 16-19-2-04-136   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

BŁAZINY 16-19-2-04-97    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

BŁAZINY 16-19-2-04-97    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 - 370 GODZ RH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

KRUKI 16-19-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8
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