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1. CZESC OGOLNA:
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
Budowa parku hydrotechniki w Zawoi wraz ze szlakiem edukacyjnym
Przedmiot i zakres robot
Zakres rzeczowy rob6t obejmuje:
- Budowe bramy wejsciowe;j
- Budowe tablic informacyjnych duzych
- Budowe tablic informacyjnych matych
- Budowe pergoli
- Budowe tablic edukacyjnych
- Budowe tablic na rysunki
- Budowe pétki na ksigzki
- Elementy uzupetniajgce: tawki, kosze parkowe, koto mtynskie
- Budowe kota wodnego matego
- Budowe kota wodnego duzego

- Nawierzchnie
- Zagospodarowanie terenu: chodniki, zielen

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot rozbiérkowych i
montazowych. Strefe robot rozbiérkowych i montazowych nalezy w odlegtosci 6 m
wygrodzi¢ np. tasmami foliowymi i oznaczy¢ tablicami informujgcymi o

niebezpieczenstwie przebywania w strefie zagrozenia.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Teren inwestycji nie jest uzbrojony. W trakcie realizacji umowy Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ niezbedne zaplecze. Wszystkie rzeczywiste koszta zwigzane z obstuga
zaplecza ponosi Wykonawca

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnosc¢ z dokumentacjag projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden komplet SST
1.5.2.Zgodnos¢ robot z SST

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do

umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
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1.6.

1.7.

1.8.

w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich wiasnosci
wymieniona w ,0go6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
SST. Wielkosci SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest witgczony w cene umowna.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisbw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prawnej. Wykonawca jest
zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
Nadzoru i wtadciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w

trakcie realizacji rob6t
Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen

powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
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1.9.

Srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu

rob6t budowlanych.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca w szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisbw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku, gdy realizacja
inwestycji moze zwiekszyé zagrozenie pozarowe, niezbedne jest okreslenie
warunkow, ktorych powinien przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji robdét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

1.10.Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy i na terenie budowy
wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.11. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia stosowane w specyfikacji, jezeli nie sg zawarte w Ogélnych

Warunkach Umowy, ktére wchodzg w zakres Dokumentacji Przetargowej, jak np.

- Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

- Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

- Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe
- sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (gdy
tak wynika z ustawy Prawo budowlane)
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Dokumentacja powykonawcza budowy - skfada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania rob6t, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng
zdatnos$ci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbi6r danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wtadajgcych siecia..

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespét
czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby
budownictwa oraz parametrébw geotechnicznych podioza  gruntowego,
wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone na podstawie Rozporzadzenia Komisji Wspdlnot Europejskich, nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robo6t, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istothe wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspodlnego, jakie majg spetniaé roboty
budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)"lub,dokumenty harmonizacje (HD)",

zgodnie z ogbélnymi zasadami dziatania tych organizaciji
Obmiar robét - pomiar wykonanych robé6t budowlanych, dokonywany, w celu-

weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
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robot, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

- Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbi6r czesci obiektu budowlanego wykonalnego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru, catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany, jako "odbiér koncowy". Odbidr
gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
"odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub, grupe osob o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale
niebedaca Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
sie po zgtoszeniu, przez kierownika budowy faktu zakonczenia roboét
budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych, jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

- Przedmiar robdot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczego6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegbtowy opis, oraz wskazanie
szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia roboét.

- Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze
stownika gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. na podstawie Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnot
Europejskich, nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r., stosowanie kodow CPV do
okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych.

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,

zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowo lanym,
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2.1.

2.2,

wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

(zarzadzajacy realizacjg" nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH:

Wymagania ogolne dotyczace witasciwosci materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢é stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o  wlasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajgcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze, ze powinny by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczeg6towych  specyfikacjach technicznych. Wykonawca robdét powinien
przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzeh przewidywanych do realizacji
robo6t - wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnoséci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania
rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania,
a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobdéw budowlanych jednostkowo zastosowanych
w obiekcie budowlanym.

Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatléw i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatbw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢
dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed
wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzgdzen
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2.3.

2.4.

2.5.

konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.
Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

1. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

2. Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania rob6t, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Nalezy podac, ze materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na
plac budowy, kiére nie uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane Ilub urzgdzenia, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowag

Wariantowe stosowanie materiatow

Nalezy podag, ze jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne
przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz
urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o proponowanym wyborze, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie moze byé ponownie
zmieniany bez jego zgody. Proponowany przez Wykonawce wariantowy materiat lub
urzgdzenie powinno posiadac¢ podobne i nie gorsze parametry techniczne

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami na wykonanie konkretnych rodzajéow robdét. W przypadku braku
odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
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4.1.

5.1.

sprzetu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru wybor sprzetu. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzgdzenia niegwarantujgce realizacji umowy mogg by¢ zdyskwalifikowane przez

Inspektora Nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji roboét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki
transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzgdzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatdbw i elementéw. Liczba i rodzaje

srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczanie wszystkich elementow robo6t. Nastepstwa btedu
popetnionego przez Wykonawce w wyznaczeniu robo6t bedg poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego dotyczace
akceptacji wyboru materiatow, elementéw budowlanych, elementow robdt, wyboru
sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych rob6t bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w umowie, specyfikacji technicznej, a takze w normach.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod
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5.2

6.1.

6.2.

uwage wyniki badan materiatdw i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy
produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére
maja wptyw na rozwazany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego
przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pézniej niz w wyznaczonym czasie, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony
przepisami administracyjnymi o porzgdku.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH:

Zasady kontroli, jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét, jakosci materiatdw i

elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli
Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy obejmuije:

a) projekt architektoniczno budowlany oraz projekt techniczny inwestycji

b) pozwolenie na budowe, lub zgtoszenie

¢) dziennik budowy

d) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

b) certyfikaty na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji
budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz

udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organdw.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzglednia¢

wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszt, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
przedmiotu zamowienia.

Oferta musi zawiera¢ ostateczng, sumaryczng cene, obejmujacg wszystkie
koszty z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw (takie podatku od
towarow i ustug).Cene nalezy obliczy¢ w kosztorysie ofertowym sporzadzonym
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na podstawie Przedmiaru roboét zatgczonego do SIWZ.

2. Kosztorys winien zawiera¢ ponadto:

8.1.

a). na stronie tytutowej zastosowang w kalkulacji kosztorysowg stawke
roboczogodziny,

b). zastosowanych w kalkulacji wysoko$é-stope- narzutéw kosztorysowych,

c). cene kosztorysowg netto, stope i wysokosci podatku VAT, cene kosztorysowg
brutto,

d). tabele elementéw zgodnie z zatozeniami ,Przedmiaru rob6t" w tym kwalifikacji
CPV.

e). Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zazgdania od wykonawcy, z ktérym bedzie
zawierana umowa, dostarczenia kosztorysu ofertowego wg. cen netto oraz wg.
kalkulacji szczegétowej. Cena musi by¢ podana w ziotych polskich (PLN),

cyfrowo i stownie.

. Uzyte w przedmiarze robédt, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub symbole

stosowane przez producentow sg danymi przyktadowymi. Zamawiajgcy wymaga, aby
wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu kierowali sie tymi danymi jako
wskazéwkami, co do wymagan parametréw technicznych i jakosciowych, w
przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatdw, nalezy zatgczyé
tabele zawierajgcg ich wykaz wraz z okresleniem parametrow technicznych,
technologicznych i eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru oraz Przedmiarze robot. Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne - pod warunkiem zachowania
parametréw techniczno-uzytkowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
przetargowe;.

Ceng oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbior etapowy, odbior
robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie
rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorow rob6ét moze okresla¢ umowa o roboty

budowlane.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Odbioér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robo6t, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru

inwestorskiego.
Odbiory, instalacji i urzadzen technicznych

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru, instalacji i urzadzen
technicznych przed dokonaniem kohcowego odbioru obiektu budowlanego. Préby i
odbiory, instalacji i urzadzen technicznych.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru
zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét" lub innych publikacjach technicznych.

Odbiér czesciowy i odbior etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe. Odbiér czesciowy polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.). wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w
miare postepu rob6ét mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na
ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigeych z reguty catosé techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w
czasie projektowania organizacji robét. Roboty do odbioru czesciowego lub
etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

Odbiér koncowy

Odbiér kohcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robét budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -

sporzgdzajac Protokét odbioru robo6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
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8.6.

8.7.

8.8

usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru korncowego Komisja zapoznaje sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych,
a takze z wynikami odbioréw, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje,
ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegoinych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6ét w stosunku do wymagan

przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Odbioér po okresie rekojmi

Nalezy podac¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu

organizuje odbior "po okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania

nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentdéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego
obiektu, (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentoéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kornicowym lub/oraz przy odbiorze po

okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Dokumentacja powykonawcza

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, wchodzg min.:
1) przedmiar robot
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie
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8.9

realizacji budowy,

4) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzgdzen technicznych oraz przewoddéw kominowych,

8) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

10) oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

11) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa "B" dla materiatéw i urzadzen,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne

znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one

by¢ wtgczone do dokumentacji powykonawcze;.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

2) dziennik budowy,

1) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

3) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych inwestyciji, np.
przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot wiascicielom instalaciji,

ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robdét bedzie okreslonym w umowie. Nalezy, w uzgodnieniu z
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zamawiajgcym okresli¢ zasady ptatnosci za wykonane roboty.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

1. Zestawienie dokumentacji projektowe;j.

a) Projekt budowlany

b) Przedmiar rob6t

2. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowe;j i

specyfikacji technicznej

10.2. Przepisy zwigzane

10.2.1. Ustawy
l.

VI.

VII.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. poz. 2020).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U.
Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity
tekst Dz. U. z 2004r.Nr 204, poz. 2086).

10.2.2. Rozporzadzenia

VIII.

IX.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci,

oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —w
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XI.

XIl.

XI1I.

XIV.

XV.

sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. —w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —w
sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montaSu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje

XVI.

XVII.

XVIII.

10.2.4. Ogdlne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, (tom I, II, LIV, V)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j
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a) Zamawiajgcy zaleca, aby przed opracowaniem oferty dokonac wizji
w terenie, w ktérym prowadzone beda prace inwestycyjne,

b)  Wszystkie niejasnosci wykonania rob6t inwestycyjnych winny by¢
wyjasnione z inwestorem przed ztozeniem oferty.

c¢) Sprawdzi¢ przedmiary robét i dokumentacije projektowg
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