RI1.271.14.2024
WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Gmina Lipno w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.:

,Budowa studni gtebinowej na SUW w Maryszewicach” na podstawie art. 284 ust.
2 | 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowieh publicznych, udziela
wyjasnien tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej zwanej SWZ):

Pytanie nr 1:

W Kosztorysie Zerowym (zat. nr 8 do SWZ) w pkt. 3 (Sprzet) w pozycji Lp.3 ujeto
agregat pradotworczy (220m-g), a w projekcie umowy nr R1.271... 2024 (zat. nr 9 do
SWZ) w § 3 (Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy) w ust.1 pkt.7 podano, ze
Zamawiajgcy udostepni zrodto do energii elektrycznej do zasilania pompy i biura
budowy. Prosze o jednoznaczng informacje, czy Wykonawca do pompowania
prébnego (oczyszczajgcego i pomiarowego otw. nr 4 i ewentualnego pompowania
zespotowego otw. nr 4 i istniejgcej st. nr 2 oraz otw. nr 4 i istniejgcej st. nr 3) oraz
zasilania zaplecza socjalno-biurowego Wykonawcy, musi zastosowaC agregat
pradotwdrczy (na koszt wiasny), czy Inwestor udostepni odptatnie energie elektryczng
0 odpowiedniej mocy?

Odpowiedz nr 1:

Wodociggi Leszczynskie Sp. z o0.0. udostepnig odptatnie energie elektryczng
0 odpowiedniej mocy jedynie na potrzeby pompowania oczyszczajgcego, pompowania
pomiarowego i ewentualnie pompowania zespotowego oraz na potrzeby biura budowy.
Wykonawca zamontuje wilasng skrzynke z podlicznikiem energii elektrycznej, na
terenie SUW Maryszewice, w miejscu uzgodnionym z przedstawicielem Wodociagow
Leszczynskich Sp. z 0.0.

Natomiast na potrzeby zestawu wiertniczego Wykonawca musi zastosowac agregat
pradotwdrczy na wtasny koszt.

Pytanie nr 2:

Dla jednoznacznej i porownywalnej oceny Kosztéw ryczattowych sktadanych ofert
nalezy podac, czy nalezy uwzgledni¢ pompowanie zespotowe, ktére ujeto w pkt 2
(48z-g) zatgczonego Kosztorysu Zerowego (zat. nr 8 do SW2Z), ktére bedzie
konieczne w przypadku ,braku mozliwosci uzyskania projektowanej wydajnosci
eksploatacyjnej Q=60m3/h z otw. nr 4... (zgodnie z pkt. II.6 Projektu robot
geologicznych)?. Wazne, gdyz do wyboru oferenta przed podpisaniem umowy, nie ma
obowigzku zatgczenia ,Kalkulacji kosztow”.

Odpowiedz nr 2:

W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie pozycje, ktére ujeto w Kosztorysie
Zerowym.



Pytanie nr 3:

Wyjasnienia wymaga réwniez kwestia zarurowania i zafiltrowania otworu nr 4, ktére sg
rézne w Projekcie robét geologicznych oraz w zatgczonej STWIOR (pkt. 3.1.11 3.1.2).
Dlatego prosimy o zatgczenie do przetargu, decyzji zatwierdzajgcej ten projekt.
Odpowiedz nr 3:

Zarurowanie i zafiltrowanie otworu nr 4 nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami projektu
roboét geologicznych i SWZ. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dokonuje zmiany
zapisow STWIOR:

Punkt 3.1.1. otrzymuje brzmienie:

~Wykonanie otworu rozpoczg¢ nalezy od przeprowadzenia robot wiertniczych metodg
okretnie — udarowg w rurach ostonowych & 508 mm do gtebokosci 30 m p.p.t., a
nastepnie w rurach @ 457 mm do planowanej gtebokosci 66,0 m.p.p.t. Rury & 508 po
zafiltrowaniu zostang usuniete z otworu, a rury @ 457 mm po zafiltrowaniu bedag
podciggniete do gtebokosci 44,0 m p.p.t. i pozostawione jako kolumna eksploatacyjna.

Punkt 3.1.2. otrzymuje brzmienie:

,P0 dostawie kolumny filtrowej na budowe i jej odbiorze nalezy wykonac filtrowanie
otworu kolumng filtrowg wykonang z rur PVC PN 12,5, gwintowanych o srednicy
zewnetrznej 280 mm (norma PN-G 02323) posiadajgcych atest higieniczny,
sktadajgcej sie z: - rury podfiltrowej dtugosci 2,0 m, denka dolnego dtugosci 0,3 m, -
filtra szczelinowego (dopuszczalne tylko i wytgcznie szczelinowanie poziome
opatrzone deklaracjg zgodnosci przez producenta) siatkowego dtugosci 18,0 m - rury
nadfiltrowej dtugosci ok. 11,0 m ze wzmocnionym zamkiem bagnetowym.

Wokét kolumny filtrowej na odcinku 40,0 — 66,0 m nalezy wykonac¢ obsypke
filtracyjng dostosowang do uziarnienia warstwy wodonosnej. Na odcinku 37,0 — 40,0
m nalezy wykonac uszczelnienie zwirowe o granulacji @ 5,0 — 8,0 mm, a na gtebokosci
37,0 — 34,0 m o granulacji @ 8,0 — 16,0 mm. Na odcinku: 0,0 — 30,0 m nalezy wykonaé
uszczelnienie gling peczniejgca lub dantoplugiem. Rury @ 508 mm i @ 457 mm nalezy
posadowi¢ w korku itowym.

Szerokos¢ szczeliny czesci czynnej kolumny filtrowej, siatka studniarska oraz rodzaj
obsypki zostanie dobrany po przeprowadzeniu analizy granulometrycznej ujetej
warstwy wodonosnej w dodatkowym otworze studziennym nr 4.

Kolumne filtrowg nalezy wyposazy¢ w centralizatory/prowadniki PVC rozmieszczone
na odcinku filtrowym co ok. 4,0 — 6,0 metry, a na rurze nadfiltrowej prowadniki stalowe
co ok. 6,0 — 8,0 metrow.

W przypadku gtebszego wystepowania warstwy wodonosnej, wiercenie nalezy
prowadzi¢c do momentu przewiercenia spggu warstwy wodonosnej, zachowujgc
projektowang dtugos¢ kolumny podfiltrowej.

Otwor studzienny po przeprowadzeniu pompowan pomiarowych zabezpieczy¢ nalezy
szczelnym zamknieciem studziennym.

Orientacyjng konstrukcje projektowanego dodatkowego otworu studziennego nr 4
przedstawia zatgcznik nr 7 projektu robét geologicznych, faktyczng ustali nadzér
geologiczny na  podstawie  stwierdzonych  warunkéw  geologicznych i
hydrogeologicznych w trakcie realizacji robét wiertniczych.



Upowaznia sie nadzor geologiczny do zmiany konstrukcji i gtebokosci projektowanego
otworu studziennego, po przeprowadzeniu robét geologicznych.

Dodatkowo Zamawiajgcy zatacza do niniejszego pisma decyzje zatwierdzajgca
projekt.
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