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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach zadania: „Budowa dwóch wiat z elementami 
małej architektury w miejscowości Rychnowy”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne 
do określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

 Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych 
ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych) 

1.3 Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

1. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

1.1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

1.2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 

1.3. obiekt małej architektury; 

2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 

3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumień budynek 
wolnostojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej. Szeregowej lub grupowej, 
służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, 

4. Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
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trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, 
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 

5. Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: 

5.1. Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury 

5.2. Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

5.3. Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

6. Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

7. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 

8. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

9. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

10. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 

11. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

12. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
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13. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

14. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokołami 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

15. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

16. Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a. obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b. bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji 
zakładu górniczego. 

17. Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

18. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

19. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w posób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

20. Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. 
zm.). 

21. Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

22. Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ, 

23. Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

24. Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
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przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

26. Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 

27. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

28. Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

29. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

30. Poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

31. Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

32. Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 

33. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno- 
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

34. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

35. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
Zm.), 

36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie technicznie i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
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wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywających i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu. 

37. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta 
lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność 
lub współzależność czynności  obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowalnego. 

38. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 
budowlane. 

39. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

40. Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

41. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. 

42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do kreślenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowanai 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. 1 maja 2004 r. 

43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie w określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach) 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 
i współrzędne punktów głównych obiektu, reperów, wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 
dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

a) dostarczoną przez Zamawiającego, 

b) sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa oraz ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jako część elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: 

a) ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,  

b) oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.4.5 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia, zwanego „Planem BiOZ” na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta.  

„Plan BiOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzględniając również 
wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót. 

b) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, obowiązującego przez czas trwania budowy.  

c) Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na 
terenie objętym Umową.  

d) Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP 
na terenie objętym Umową przez personel Wykonawcy i własny personel.  

e) Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie 
BHP, stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności.  

f) Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać 
świadectwo o przeszkoleniu.  
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g) Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien 
posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i 
potwierdzeniem dopuszczenia do określonych prac.  

h) Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, 
stosowny do wykonywanego zakresu prac.  

i) Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe 
z podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy 
jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym 
Kontraktem odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. 

Wykonawca wyposaży pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiedni jakościowo 
i ilościowo sprzęt pierwszej pomocy.  

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny 
być podane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca 
niezwłocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c. możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałe odpady z 
rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które 
dysponuje składowiskiem na odpady . 

Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi Wykonawca. 

1.4.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.4.9 Ochrona zabytków 

Wykonawca winien prowadzić roboty budowlane z przeświadczeniem o możliwości 
wystąpienia znalezisk archeologicznych. Dlatego też przy znalezieniu lub podejrzeniu 
wystąpienia takich zdarzeń, Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszystkich okolicznościach ujawnionych w toku 
prowadzenia prac, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku i zakresu prac. 

Sposób postępowania określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 
robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 
987 z późn. zmianami) do których Wykonawca winien się stosować.  

1.4.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.13 Zaplecze na potrzeby wykonawcy 

Wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.14 Ogrodzenie 

Na istniejącym terenie budowy Wykonawca wykona wygrodzenie na którym prowadzone będą 
roboty. 

1.4.15 Zabezpieczenie chodnika, jezdni oraz zieleni 

W czasie prowadzenia robót remontowych należy zabezpieczyć chodnik oraz ulicę dojazdową 
przed uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzeń z przyczyn niezależnych przez 
Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy we własnym zakresie. Koszty związane z 
naprawą chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca. 

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
Wykonawca dokona renowacji tej części zieleni, która została zniszczona we własnym 
zakresie. Koszty związane z renowacją terenu zieleni ponosi Wykonawca robót. 

1.5 Nazwy i kody robót budowlanych 

Zagospodarowanie terenu publicznego obejmuje roboty objęte następującymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:  

–SST 1 - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne,  

–SST 2 - CPV 45262300-4 Betonowanie,  
–SST 3 - CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie  
–SST 4 - CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  
–SST 5 - CPV 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji – mała architektura 
–SST 6 - CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
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2 Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby 
Budowlane: 

a) nowe i nieużywane, 

b) właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, 

c) dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, 

d) zgodne z wymaganiami określonymi w SST. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklaracją Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne 
z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o systemie zgodności - Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935), 

e) Oznakowanie CE potwierdzające zgodność wyrobu lub procesu jego wytwarzania 
z zasadniczymi wymaganiami. 

2.2 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.3 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 
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3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru.  

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w SST konieczna jest akceptacja sprzętu 
przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego 
użycia sprzętu, Wykonawca  powiadomi Inżyniera/ Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera/ Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, nie gwarantujące realizacji Kontraktu mogą 
być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robót  

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.1.1 Transport poziomy 

Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie 
wielkogabarytowych) oraz urządzeń.  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST.  

4.1.2 Transport pionowy 

Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu pionowego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przenoszonych materiałów i urządzeń.  
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Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST.  

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 Wykonania robót 

5.1 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

 Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
i graficznej, 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 Projekt organizacji budowy, 
 Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach). 

5.2 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6 Kontrola jakości robót 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Inspektorowi 
Nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
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umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą lub 

b) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Prowadzenie dokumentów budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 

a) Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowę, 

b) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) Operaty geodezyjne, 

e) Dziennik Budowy,  

f) Dokumenty Laboratoryjne,  

g) Protokół odbiorów częściowych i końcowych,  

h) Książka obmiarów,  
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i) Protokoły z narad i ustaleń,  

j) Korespondencja na budowie,  

k) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa 

l) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 
roboty. 

 

6.8.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku prowadzenia Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą technikę w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod 
drugim bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowę protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach,  

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  

h) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu częściowych i 
końcowych odbiorów Robót,  

i) wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,  

j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej,  

l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót,  
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m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

p) inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

6.8.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3 Dokumenty Laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego.  

6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy dostępne dla Inżyniera/ Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  

Podstawową ilością obmiarową jest jednostka określona w przedmiarze obejmująca 
wszystkie prace niezbędne do wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie, a 
po zakończeniu prac likwidację stanowiska roboczego i uporządkowanie terenu. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach, KNNR-ach i innych. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarowej. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami warunków Umowy.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
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8 Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie rękojmi, 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy (etapowy) 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg. 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji Robót.  

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjścia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d) protokoły odbiorów częściowych, 

e) recepty i ustalenia technologiczne, 

f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 

h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

8.6 Przejęcie Robót 

Następstwem Odbioru Końcowego jest Przejęcie Robót. Dokumentem stwierdzającym 
dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg. wzoru ustalonego przez 
Inspektora Nadzoru. 

Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

b) Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

c) Specyfikacje Techniczne, 

d) Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych 
zaleceń, 

e) Receptury i ustalenia technologiczne, 

f) Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 

g) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, w tym m. in. 
pomiary badań elektrycznych, 

h) Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 

i) Sprawozdanie techniczne, 

j) Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

a) Zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
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b) Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Inspektora Nadzoru, 

c) Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 

8.7 Dokumentacja Wykonawcy 

8.7.1 Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzględniającej te zmiany. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład Dokumentacji Powykonawczej, na który 
uzyskano Pozwolenie na Budowę, wchodzą między innymi: 

a) Pozwolenie na Budowę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-
wykonawczy i inne projekty, Przedmiary Robót, Pozwolenie na Użytkowanie, 
Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,  

b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,  

c) oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 
realizacji budowy, 

d) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

e) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

f) wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 
technicznych,  

g) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  

h) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej,  

i) Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i 
rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i 
Inspektora Nadzoru wykonana w 3-ch egz. papierowych plus w wersji 
elektronicznej w wymaganych formatach PDF, DWG, edytowalne XLS/ath, 

j) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących,  

k) oświadczenie Kierownika budowy o:  

1. zgodności wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

2. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także w 
razie korzystania z dróg, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

3. właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania. 

l) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
„B" dla materiałów i urządzeń,  

m) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,  

n) instrukcję eksploatacji obiektu, instalacji,  

o) instrukcji BHP i przeciwpożarowej.  
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Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone 
do dokumentacji powykonawczej. 

8.7.2 Plan Zapewnienia Jakości  

Opracowanie zgodnie z pkt. 6.1. i 6.2. 

8.7.3 Projekt organizacji i harmonogram budowy 

Opracowanie zgodnie z pkt. 5.2. 

8.7.4 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Opracowanie zgodnie z pkt. 1.8. 

9 Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

b) wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Inspektorami Nadzoru i 

odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 
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e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 

10 Przepisy związane 

10.1 Ustawy:  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 

późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. 

2019 poz. 1843 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, 

poz. 266 z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 

2019 poz. 1372 z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (teks jednolity Dz. U. 2019 poz. 

667 z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019 

poz. 1396 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 

2068 z późn. zm.) 
10.2 Rozporządzenia: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 
2002 nr 209 poz. 1779 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. 2002 nr 209, poz. 1780 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z 
późn. zm.). 
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 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 
poz. 2041 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 póz. 401 z 
późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześnie 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 
poz. 1129 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134 z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 2002 
nr 8, poz. 71 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie z dnia 19 listopada w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których 
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. 
poz.1554 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 
2019 poz. 1065 z późn. zm.) 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje: 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990, 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania „Budowa dwóch wiat z elementami małej 
architektury w miejscowości Rychnowy”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z montażem urządzeń.  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie wymagań w zakresie sposobów oceny 
i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania wykopów. 

1.4 Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, 
pkt 1.5. 

2 Materiały 
Brak 

3 Sprzęt 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 3 
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3.2 Sprzęt do wykonywania przedmiotowych robót  

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót takiego jak: 

 Koparka 
 Spycharka 
 Ubijak do zagęszczania 
 zagęszczarka. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża, powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP. 

4 Transport i składowanie 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt.4 

4.2 Transport materiały z wykopu 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST :Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 

5.2 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. 

5.3 Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane 
przygotowanie terenu pod budowę. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z: 
− wyznaczeniem terenu budowy 
− wyznaczeniem przebiegu i załamań ogrodzenia oraz wykopów pod fundamenty słupków 
(ustawieniem kołków kierunkowych); 
− wyznaczeniem wykopów pod urządzenia (ustawieniem kołków kierunkowych); 

5.4 Zasady wykonywania robót ziemnych  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego 
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ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. 
U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby 
nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.  
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 

5.5 Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

 ±5 cm - dla wymiarów wykopów w planie;  
 ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 

5.6 Zagęszczenie dna wykopu 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. 

5.7 Podsypki 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci; 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
−0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
−0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 
−0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi; 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 6 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót   

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją; 
 kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 
 sprawdzenie przygotowania terenu; 
 kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 
 ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7 Obmiar robót 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 7 
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7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny). Ilość robót określa się na podstawie 
Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera. 

8 Odbiór robót 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w 
punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9 Podstawa rozliczenia 

9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności  

Cena wykonania 1 m3 wykopu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robot, 
 wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
 zagęszczenie powierzchni wykopu , 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
 technicznej, 
 rozplantowanie urobku na odkładzie, 
 wykonanie zasypek, nasypów, 
 rekultywację terenu. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze 
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
 BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 
 PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
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10.2 Ustawy 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 
266 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 
138, poz. 935), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 
późn. zm.), 

10.3 Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 
2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 
poz. 1065) 
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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i żelbetowych – fundamentów dla zadania „Budowa 
dwóch wiat z elementami małej architektury w miejscowości Rychnowy”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie fundamentów wiaty i elementów małej architektury.  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie wymagań w zakresie sposobów oceny 
i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania fundamentów. 

1.4 Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, 
pkt 1.5. 

2 Materiały 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymogami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 

Materiały stosowane do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 
oraz warunkach technicznych D2. 
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2.1 Składniki mieszanki betonowej.  

2.1.1 Cement  

 Rodzaje cementu:  

Dopuszczalne jest stosownie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg norm 
PNEN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 

o klasa 32,5 - do betonu klasy B25 
o klasa 42,5 - do betonu klasy B30 i wyższej, 
o klasa 52,5 - do betonu klasy B30 i wyższej.  

 Wymagania dotyczące składu cementu  

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN -S-10040:1999 
oraz warunków technicznych D2.  

 Oznakowanie opakowania  

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie,  
- nazwa wytwórni i miejscowości,  
- masa worka z cementem,  
- data wysyłki,  
- termin ważności cementu.  

 Świadectwo jakości cementu  

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań.  

 Akceptowanie poszczególnych partii cementu  

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.  

 Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.  
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002,  
- Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań 
Cementowni można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe.  
- Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,  
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,  
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i 

nie rozpadających się w wodzie).  
W przypadku gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie 
może być użyty do betonu.  

 Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być 
następujące:  
dla cementu pakowanego (workowanego):  
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami),  
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).  
dla cementu luzem:  
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- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach).  
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę  
- w przypadku przechowania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowana 
w sposób umożliwiających jej łatwe rozróżnienie.  

2.1.2 Kruszywo do betonu  

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości.  
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na 
umocnionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań, 
testów, i nie zakłócały rytmu budowy.  

 Kruszywo grube.  

Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, 
PN79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera.  
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:  
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),  
- oznaczenie wartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 (PN-EN 933-4:2001),  
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,  
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,  
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.  
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym jego sprawdzeniu. należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925 :2001) dla korygowania recepty 
roboczej betonu.  

 Kruszywo drobne.  

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania normy: PN-79/B-06711, 
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,  
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  
- oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),  
- oznaczenie zawartości grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.  
Niezależnie do podanych wyżej wymagań betonu klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa 
o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej.  
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w 
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.  
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Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku wyników badań pełnych wg 
PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości 
frakcji 0-2 mm.  

 Woda  

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.  
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia 
badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  
W przypadku poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej 
wymienioną normą.  

 Domieszki do betonów.  

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 
934-6:2002.  
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowanie domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: 
zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy 
też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.  
Do produkcji domieszek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.  

2.2 Mieszanka betonowa.  

Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 
wykonaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni tzw. 
„beton towarowy”.  
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej.  
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 
lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2.  
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca 
musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium.  

2.3 Stal zbrojeniowa.  

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 
oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, 
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.  
 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o 
średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.  
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Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.  

2.4 Materiały spawalnicze.  

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430.  

2.5 Podkładki dystansowe.  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz 
tworzyw sztucznych.  
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.  

2.6 Deskowania.  

Do wykonania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PNS-
10040:1999, a ponadto: 
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,  
- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001, PN-EN 
636-3:2001,  
- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom norm:PN-84/M-81000,  
- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,  
- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 
antyadhezyjne parafinowane przeznaczone do tego typu zastosowań. Materiały stosowane na 
deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na wskutek 
zetknięcia się z mieszanką betonową.  

2.7  Izolacja pionowa fundamentów – masa bitumiczna 

2.8 Izolacja pozioma – papa termozgrzewalna. 

3 Sprzęt 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania przedmiotowych robót  

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót.  

Wykonawca powinien dysponować m.in.:  
1) do przygotowania mieszanki betonowej:  
- betoniarkami o wymuszonym działaniu,  
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  
- odpowiednio przeszkoloną obsługą.  
2) do wykonania deskowań:  
- sprzętem ciesielskim,  
- samochodem skrzyniowym,  
- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.  
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3) do przygotowania zbrojenia:  
- giętarkami,  
- nożycami,  
- prostowarkami,  
- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni.  
4) do układania mieszanki betonowej:  
- pojemnikami do betonu,  
- pompami do betonu,  
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,  
- wibratorami przyczepnymi,  
- łatami wibracyjnymi,  
- zacieraczkami do betonu.  
5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 
- szlifierkami do betonu. 

 Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny techniczne i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

4 Transport i składowanie 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt.4 

4.2 Transport przedmiotowych materiałów 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne techniczne i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

4.2.1 Transport składników mieszanki betonowej.  

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
przeznaczonymi do wykonania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach 
ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.  
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny 
koszt.  

4.2.2 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czas twardnienia betonu oraz konicznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie 
transportu w mieszarce nie może nastąpić segregacja, zmiana konsystencji i składu.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych 
w normie PN-S-10040:1999.  
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny 
koszt.  
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5 Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST :Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „projekt organizacji robót” uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonane roboty związane z wykonaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak 
również plan przeprowadzonych badań. 

5.2 Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z 
opracowaną 
przez wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacja technologiczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy  

5.2.1 Wykonanie deskowań.  

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. deskowania z tarcicy należy 
wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm 
i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do 
zestawienia na pióro wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny 
między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lud tworzyw sztucznych albo masami 
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 
ścian z dnem deskowania.  
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po 
zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu 
antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.)  
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 
zgodnie z odpowiednimi normami.  

5.2.2 Przygotowanie zbrojenia.  

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  
Stal pokryta rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby 
chwilowe działanie słonej wody należy zmywać wodą słodką.  
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniowa należy prostować.  
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.  
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042.  
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków na ich zewnętrzną stronę.  
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Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

5.2.3 Montaż zbrojenia.  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych.  
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego.  
Do zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. stosowanie innych 
sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji Inżyniera.  
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na 
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:  
- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm  
- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie.  
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą 
PN91/S-10042.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszone na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne.  
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą 
być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy 
wiązać miękkim drutem lu spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od 
krzywizny pręta do miejsca gdzie można nim połączyć spoinę wynosi 10 d.  

5.2.4 Wbudowanie mieszanki betonowej.  

5.2.4.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej.  

Roboty związane z podawaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymagana ilość otuliny. 

5.2.4.2 Ławy betonowe pod krawężniki i obrzeża.  

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 cm szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  

5.2.4.3 Zagęszczenie betonu.  

Roboty związane z zagęszczeniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999.  
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5.2.4.4 Przerwy w betonowaniu.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 
projektowej lub dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a 
w prostszych przypadkach można kierować się zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego,  
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkucentymetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu.  
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.  

5.2.5 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.  

5.2.5.1 Temperatura otoczenia.  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +50C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga 
to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić 
mieszankę betonową o temperaturze +200C, w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa.  

5.2.5.2 Zabezpieczenie podczas opadów.  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.2.5.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.  

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji.  

5.2.6 Pielęgnacja betonu.  

Roboty związane z pielęgnacja betonu powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S10040:1999.  
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 
manipulacyjnej dla prefabrykatów.  

5.2.7 Wykonać izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą.  

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 6 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi 
podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu 
kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilości pobierania próbek.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu 
przez Inżyniera.  
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 

6.2 Zakres kontroli i badań.  

6.2.1 Deskowania.  

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S10040:1999 
oraz niniejszej SST.  
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli", obejmującego między innymi 
podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu 
kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilości pobierania próbek.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli", który podlega zatwierdzeniu 
przez Inżyniera.  
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

6.2.2 Deskowania  

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN93/S-
10080 oraz niniejszej SST.  
Sprawdzenie polega na:  
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  
- sprawdzeniu stateczności deskowania,  
- sprawdzeniu szczelności deskowania, 
- sprawdzeniu czystości deskowania,  
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,  
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  
- sprawdzeniu poziomu dolnej powierzchni deskowania,  
- sprawdzeniu położenia górnego poziomu betonowania.  
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
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6.2.3 Zbrojenie  

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST.  
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy.  

6.2.4 Składniki mieszanki betonowej i mieszanka betonowa.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
stosowanych materiałów i betonu.  
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 
Inżynierowi.  
Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki 
betonowej i jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli" 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i 
niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
materiałów i zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera.  
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych 
próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu 
przez Inżyniera.  
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 
oraz niniejszej SST.  

6.2.5 Wbudowanie mieszanki betonowej , pielęgnacja betonu i wykończenie powierzchni betonu. 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszą SST.  
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.  

6.2.6 Kontrola sprzętu.  

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:  
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,  
- sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,  
- sprawdzeniu betoniarki,  
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,  
- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,  
- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu,  
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7 Obmiar robót 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 7 

7.2 Jednostka obmiarowa 
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Jednostkami obmiarowymi są: ławy i stopy fundamentowe, wieniec żelbetowy, podkład pod 
posadzkę - [m3] , zbrojenia -[t], izolacja [m2] - zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem 
w terenie. 

8 Odbiór robót 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 

9 Podstawa rozliczenia 

9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 9 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt 7 konstrukcji 
betonowej lub żelbetowej zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną 
jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze,  
- wykonanie „Projektu technologii betonowania",  
- wykonanie „Planu kontroli' materiałów i robót,  
- wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania",  
- oczyszczenie podłoża,  
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,  
- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,  
- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,  
- przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,  
- montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 
- oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,  
- przygotowanie mieszanki betonowej,  
- ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów zabetonowaniem 
zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,  
- pielęgnację betonu,  
- rozbiórkę deskowania l rusztowań,  
- usunięcie niedoskonałości powierzchni,  
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,  
- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera.  
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

 PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe  
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
 BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badan  
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 PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne zasady i badania. 
 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
 PN-89/H-84423 Stal do zbrojenia betonu  
 PN-90/M-4785 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego  
 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone.  
 Obliczenia statyczne i projektowanie  
 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty salowe do zbrojenia betonu  
 PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki  
 PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub 

zgrzewanych  
 PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze;  
 PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność  
 PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

10.2 Ustawy 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 
266 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 
138, poz. 935), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 
późn. zm.), 

10.3 Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 
2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 
poz. 1065) 

10.4 Inne 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Arkady 1990 r. 
Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne, Arkady 1981 r.  

 Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r. 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru związanych z wykonaniem konstrukcji altany drewnianej w ramach zadania: 
„Budowa dwóch wiat z elementami małej architektury w miejscowości Rychnowy”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie i montaż elementów 
drewnianej konstrukcji związanej z zadaniem inwestycyjnym wymienionym w pkt. 1. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania i montażu 
elementów drewnianej konstrukcji altany oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania a robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane 
spełniające warunki określone w: 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z 
późn. zm.), 
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 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. ,Nr 92, poz. 
881), 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Rodzaje materiałów  

Na konstrukcję nośną, drewnianą altany stosuje się drewno iglaste C24 impregnowane metodą 
próżniowo-ciśnieniową. 

 Drewno i tarcica  

Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom norm zalecanych SST. 
Ponadto : 

 Elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. W technicznie 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów drewnianych 
drewna jodłowego, modrzewiowego lub innych gatunków, 

 drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. Powinny 
być z drewna twardego np.: dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach. 
drewno lite (tarcica) użyte do wykonania elementów z drewna klejonego winno mieć klasę 
C30. Właściwości drewna litego i klejonego należy oznaczać wg normy PN-EN 408. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne  powinna wynosić nie więcej niż: 

 23% dla konstrukcji na wolnym powietrzu, 
 20% dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem  

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

 odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  
o w długości: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilości 
o w szerokości: do + 3 mm lub do -1mm 
o w grubości: do +1 mm lub do -1mm 

 odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  
 odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  

o dla łat o grubości do 50 mm: 
 w grubości: +1mm i -1mm dla 20% ilości 
 w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości  

o dla łat o grubości do powyżej 50 mm: 
 w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości 
  w grubości: +2mm i -1mm dla 20% ilości  

 odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3mm i -2mm.  

 odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -
2mm. 
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2.3. Łączniki  

Łączniki stalowe systemowe winny być wykonane wg zasad producenta. Należy je wykonać ze stali 
ocynkowanej. 
Należy stosować: 

 gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
 śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
 śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82151 
 nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
 nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151 
 podkładki kwadratowe pod śruby wg PN-59/M-82010 
 wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
 wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
 wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.4. Imregnacja  

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989  
Należy stosować środki do: 

 Ochrony przed grzybami i owadami, 
 Zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
 Zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.5. Powłoki końcowe do drewna 

Nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, szczyty, okapy, 
ogrodzenie itp. Stosować można barwne lakiery, bejce, lakierobejce. 

2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji 

 Składowanie i przechowywanie drewnianych elementów konstrukcyjnych powinno 
odbywać się pod wiatami zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi. 
Składowanie elementów konstrukcyjnych powinno odbywać się w pozycji poziomej, 
ułożone na podkładach na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. Podkłady 
powinny być ułożone w ten sposób aby zapobiec deformacji elementów. 
Dopuszczalna wysokość składowania powinna wynosić nie więcej niż 3 elementy. 

 Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczaniach magazynowych, zabezpieczających 
przed działaniem czynników atmosferycznych 

2.7. Warunki przyjęcia na budowę  

Każda partia materiały dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika. 
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3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 3 

3.2. Wymagania szczegółowe  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.  
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją.  
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.  

3.3. Sprzęt do wykonania konstrukcji drewnianej 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 Środkami transportu do przewozu materiałów, 
 Piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych, 
 Rusztowaniem do wykonania więźby na wysokości, 
 Żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
 Sprzętem pomocniczym, 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt.4 

4.2. Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST :Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5 

5.2. Warunki szczegółowe 

Roboty należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewniają osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji.  

 Konstrukcje drewniane.  

 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. 

 Przy wykonaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z desek lub 
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 1mm. 
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 Długość elementów wykonanych wg wzornika nie powinna różnić się od 
projektowanych więcej jak 0,5 mm.  

 Dopuszcza się następujące odchyłki: 

o w rozstawie belek lub krokwi:  

 do 2cm w osiach rozstawu belek  

 do 1 cm w osiach rozstawu krokwi  

o w długości elementu do 20 mm 

o w odległości między węzłami do 5 mm 

o w wysokości do 10 mm 

 elementy więźby dachowej, słupów, podwalin stykające się z murem lub betonem 
powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 

 Impregnację drewna przed wbudowaniem wykonać metodą smarowania zgodnie ze 
wskazaniami producenta zastosowanego impregnatu. Środki impregnacyjne są 
szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, posiadać rękawice i 
maski. 

 Praca na wysokości 

Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy  posiadają na to zezwolenie od 
lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości  powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. 
Pomostów rusztowania nie wolno przeciążać. Na rusztowaniach wolno wykonywać wyłącznie 
końcowe pasowanie elementów konstrukcyjnych. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 6 

6.2. Badania w czasie robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów 
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów jakościowych dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 Dostaw materiałów, 

 Zgodność wykonania z projektem, 

 Stateczność układu,  

 Prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

 Połączeń elementów, 

 Prawidłowość wykonania detali, 

 Ocenę estetyki wykonanych robót. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 7 

7.2. Zasady obmiaru 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 

 1 m3 wykonanej konstrukcji drewnianej 
 1 m2 wykonanej powierzchni impregnacji  

8. Odbiór robót 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. W 
przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów 
robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
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 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, porównać 
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić 
je ponownie do odbioru,  

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach. 
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9. Podstawa rozliczenia 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe uwzględniają: 

 dostawę materiałów, 
 montaż elementów konstrukcyjnych, 
 impregnacje, 
 przybicie łat i kontrłat, 
 badania na budowie i labolatoryjne 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

 PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Technologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Technologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy 
 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowy 
 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. 

Oznaczani niektórych właściwosci fizycznych i mechanicznych. 
 PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady 

określania wytrzymałości i odkształcalności 
 PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

 Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Środki ochrony drewna.  
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 

2003 roku z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 

30kwietnia 2004 r.). 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 

177 z późn. zmianami). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokrycia dachowego z blachodachówki powlekanej w ramach zadania „Budowa 
dwóch wiat z elementami małej architektury w miejscowości Rychnowy”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi 
oraz elementami występującymi ponad dach.  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz 
ich odbiorów. 

1.4 Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, 
pkt 1.5. 

2 Materiały 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

2.2 Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu blachodachówką powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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2.2.1 Do wykonania zadania należy stosować materiały 

 Blachodachówka o parametrach opisanych w projekcie, 
 Obróbki blacharskie z blachy tytan cynk o gr. Min. 0,5 mm, 
 Rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy  tytan cynk, 
 systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć blachodachówką takie jak: taśmy i listwy 

uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, 

Wszystkie wyżej wymienione materiały musza mieć właściwości techniczne określone przez 
producenta dachówek i odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia (PN 
bądź aprobat technicznych) 

2.2.2 Blachodachówka  

Surowcem jest wielowarstwowa blacha, której zasadniczą część stanowi rdzeń stalowy 
wykonany z rud żelaza najwyższej jakości. Rdzeń powlekany jest obustronnie warstwą cynku. 
Powłoki z cynku są pokryte warstwą pasywacyjną, pełniącą zadania antykorozyjne i 
zabezpieczające. Farba gruntująca stanowi dodatkową ochronę przeciw korozji. Od spodu blachę 
zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna. Zewnętrzna warstwa występuje w kilku rodzajach 
powłok: poliester połysk, poliester mat, pural. 
 

2.3 Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę  

Wyroby do pokryć blachodachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

 Są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji technicznej, 

 Są właściwie opakowanie i oznakowanie w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację, 
 Spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię 
przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek), 

 Producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych blachodachówką wyrobów nieznanego 
pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4 Warunki przechowywania wyrobów do pokryć blachodachówką  

Wszystkie wyroby do pokryć powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia materiałów przed uszkodzeniem, utrzymania ich 
jakości i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do 
chwili kiedy zostaną użyte. 
Blachodachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 
wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami 
do odprowadzenia wód opadowych. 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe 
powinny być składowane na paletach. 
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3 Sprzęt 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania przedmiotowych robót  

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska .  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania 
pokrycia blachodachówką. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, 
palniki gazowe. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do 
wykonania pokrycia blachodachówką 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania stałe i przestawne, pomosty robocze, kładki, 
ustawiane zgodnie z DTR. 

4 Transport 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt.4 

4.2 Wymagania szczegółowe 

Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą zapewnić 
ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym 
zakresie, lecz proponuje aby transport blachodachówki odbywał się samochodem z otwartą 
platformą ułatwiającą załadunek i rozładunek. Podczas transportu należy zabezpieczyć przed 
przesuwaniem.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu 
budowy i na terenie budowy. 
Wyroby do pokryć mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. 
 Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
 Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 
ładunkowych w czasie transportu należy stosować kliny, rozpory i bariery.  



str. 69 
 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 
pianki poliuretanowej. 

Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalistycznym sprzętem lub przez odpowiednią 
ilość osób. Przenosząc arkusze należy tak dobrać ilość osób by zapobiec przesuwaniu po sobie blach 
oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczeń, gdzie mają one największą sztywność. 

Jeżeli blachy mają być przechowywane przez dłuższy okres czasu należy: 

 bezwzględnie usunąć folie ochronną, 
 składować materiał w pomieszczeniu suchym, bez sąsiedztwa agresywnie reagujących 

materiałów, 
 oddzielić materiał od podłoża, 
 przełożyć każdy arkusz przekładkami. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST :Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót pokrywczych blachodachówką 

Do wykonywania robót pokrywczych blachodachówką można przystąpić po całkowitym 
zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli 
podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu 
poprzedzających je prac przygotowawczych terenu, na którym roboty te mają być wykonane, a w 
szczególności: 

 wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je, 
 usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót, 

5.3 Podłoża 

Wymagania ogólne podłoża: 

 Nachylenie połaci dachowej powinno być zgodne z PN-B-02361:1999, 
 Podłoża powinny mieć taką wytrzymałość i sztywność, aby pod wpływem przewidzianych 

nacisków zewnętrznych (np. chodzenia) nie mogło następować uszkodzenie pokrycia 
dachowego, 

 Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie powinien być większy niż 5 mm, i nie powinien wynikać z 
uskoków między poszczególnymi warstwami podłoża, 

 Podkład z łat może być wykonywany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, 
 Przekrój łat powinien wynosić co najmniej 50x50 mm lub 50x60 mm. Rozstaw łat powinien 

wynosić 0,4 długości arkusza lecz nie więcej niż 0,6m, 
 Przy kalenicy i okapie powinna być przybita deska grubości równej grubości łat, 

Pokrycia dachowe z blachy mogą być wykonywane na: 

 Deskowaniu, 
 Łatach. 
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Podkład pod pokrycie z blachodachówki – montaż łat i kontrłat: 

 Do montażu pokryć dachowych stosuje się listwy dystansowe (Kontralty) i listwy nośne 
(łaty). Kontrłaty służą do mocowania folii dachowych do istniejącego podłoża. Arkusze 
blachy mocowane są bezpośrednio do łat. 

 Odległości pomiędzy łatami zależą od długości modułu blachodachówki (najczęściej - 
350mm). Wyjątkiem jest odległość pomiędzy łatą nośną przy okapie a następną, zależy ona 
od wysunięcia blachodachówki poza okap i należy ją ustalić indywidualnie. 

 Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia są następujące: 
o łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; 

styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe 
mocowane za pomocą uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

o odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 
30 mm na całej długości dachu, 

o w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska 
grubości od 32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; 
wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 

o wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania 
gąsiorów, 

o wzdłuż kosza dachowego należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość 
deski powinna być dostosowana do grubości łat, 

o łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi 
aprobaty techniczne, 

o płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 
kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym 
do spadku. 

5.4 Układanie blachodachówki 

5.4.1 Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić geometrię dachu. Wszelkie nierówności 
bądź odchyłki od prostokąta powinny być wyregulowane wcześniej przy pomocy łat. Bazą 
montażu blach jest linia okapu. Błędy geometrii połaci powinny być lokalizowane na 
krawędziach bocznych dachu i w kalenicy. Są to miejsca, które później przykryte są 
obróbkami blacharskimi. 

5.4.2 Układanie blachodachówki należy poprzedzić zamontowaniem haków rynnowych oraz 
pasów podrynnowych i dopiero wtedy przystąpić do układania profili rzędami od okapu do 
kalenicy rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony 
pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest 
w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po 
zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu 
znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia. 

5.4.3 Montaż blach dachówkowych polega na mocowaniu arkuszy do łat przy użyciu wkrętów 
samowiercących, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelką z gumy EPDM 
odpornej na promieniowanie słoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobą 
należy łączyć podobnymi wkrętami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybór strony dachu, od 
której rozpoczynamy montaż, jest dowolna (prawa lub lewa), uzależniona jest od samej 
więźby oraz montażysty. Na dachach o dużym spadku wygodniej jest montować blachę od 
lewej strony, wówczas następny arkusz podkładany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa się 
z dachu). Wkręty należy wkręcać, w co drugą falę na okapie i w co trzecią fale na długości 
arkusza. Blachy przy zakładzie wzdłużnym, krawędziach bocznych, rynnie koszowej, 
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kalenicy i okapie mocujemy wkręcając wkręty w każde przetłoczenie. Całkowita ilość 
wkrętów na 1m2 połaci wynosi 6-7 szt i jest uzależniona od kształtu dachu i ilości obróbek 
blacharskich. 

5.4.4 Blachodachówkę należy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 
drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, 
aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać 
poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku 
wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzędzie 
dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na 
bocznej nakładającej się krawędzi. 

5.4.5 Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze 
mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach. 

5.4.6 Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek 
w celu uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o 
pochyleniu połaci dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej 
kalenicy i okapu zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice 
dachu o kącie nachylenia powyżej 30 stopni można pozostawić bez uszczelek, zaginają go 
góry dolne części fali. 

5.4.7 Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą 
zaprawkową. 

5.5 Montaż obróbek 

 Oprócz arkuszy blachy w skład dachu wchodzą również obróbki blacharskie. Wykonywane 
są one z tych samych blach, co blachy dachówkowe. Obróbki mogą być wykonywane 
również z blach płaskich przez blacharzy na budowie. Sznur przeciągnięty między skrajnymi 
dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek powinien być w poziomie – 
dopuszczalne odchyłki do poziomy wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 
mm na całej długości rzędu. 

 Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. 
Zakłada się blachę tytan cynk gr. 0,5mm. Rynny powinny być mocowane do konstrukcji 
dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych niż 50cm. Rury spustowe powinny 
być mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie większym niż 2m.Do podstawowych 
elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, kształtki, kolanka, 
elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych. 

 Pasy nadrynnowe. Przed położeniem blachy należy zamontować pasy nadrynnowe. Mają one 
za zadanie skierowanie wód opadowych do rynny oraz zamknięcie przerwy pomiędzy 
podkładem (kontrłaty i łaty) a blachą. Montowane są po założeniu orynnowania i wchodzą w 
rynnę.  

 Pasy podrynnowe. W celu zasłonięcia deski czołowej służącej od montażu orynnowania 
stosowane są pasy podrynnowe. 

 Wiatrownica górna i boczna. Stosowane są w celu osłonięcia szczytowej krawędzi dachu. 
Mocowane są do deski szczytowej luk krokwi oraz od góry do arkusza blachy. 

 Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypukłych blach dachówkowych 
stosowany jest gąsior. Mocowany jest wkrętami farmerskimi po ułożeniu pokrycia. Odległość 
pomiędzy punktami mocowań wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachówkowej). 
Pomiędzy gąsiorem a blachą zaleca się stosowanie uszczelki. Przy montażu kalenicy należy 
pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy blachami w celu prawidłowej 
wentylacji dachu 
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 Rynna koszowa. Rynna koszowa występuje na styku dwóch połaci dachu i ma za zadanie 
odprowadzić wodę deszczową do rynny dachowej. Przed założeniem rynny koszowej należy 
sprawdzić powierzchnię dachu i w razie konieczności wyrównać ją. Kosze montowane są do 
łat przed montażem blachy. Zakład pod blachą powinien być nie mniejszy niż 15 cm. Wzdłuż 
krawędzi blach należy stosować uszczelki. 

 Zakończenie montażu. Po zakończeniu montażu pokrycia należy dokładnie uprzątnąć dach z 
wszelkich pozostałości z cięcia i wkręcania (opiłki metalowe). Mogą one spowodować 
uszkodzenie powłoki pokrycia. Powierzchnie dachu należy poddać dokładnym oględzinom, i 
w przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzeń powłoki lakierniczej i cynkowej, 
zamalować farbą do zaprawek. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 6 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką  

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych blachodachówką należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (między 
operacyjnych) łacenia dachu. 

6.2.1 Kontrola jakości materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymagania- mi przedmiaru 
robót i STWiOR, opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami. 

6.2.2 Badania prawidłowości łacenia 

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
• przekroju i rozstawu łat, 
• poziomu łat, 
• zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o 
długości 3 m z poziomnicą.  
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 
oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót pokrywczych blachodachówką polegają na sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i 
instrukcji producenta systemu pokrywczego. 
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6.4 Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych blachodachówkami, w szczególności w 
zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podkładu, 
• prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót.  
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 

6.4.2 Opis badań 

6.4.2.1 Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą lub sznura 
murarskiego drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta 
ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową.  
Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, 
stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.2 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 
oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania – 
za pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy 
zachowane zostały wymagania niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.3 Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić 
wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia.  
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane 
miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w 
kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 
Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po 
wyschnięciu pokrycia. 

6.4.2.4 Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.5 Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez 
oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez 
przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z 
dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 
5.5. niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.6 Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez 
porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocą 
oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w niniejszej 
specyfikacji. 

6.4.2.7 Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić przez 
porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w  niniejszej specyfikacji. 
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6.4.2.8 Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia blachodachówką ceramiczną przeprowadza się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami, opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy 

7 Obmiar robót 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 7 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych blachodachówką  

Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącenia 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, 
okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 1,0 m2. 
 Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez 
linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia 
płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej.  
 Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej 
lub powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 
0005 KNR 2-02. 

8 Odbiór robót 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy kryciu blachodachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 
blacharskie.  
 Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
 W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.8. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania 
obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-B-10245/1961. 
 Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki 
blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i 
zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia.  
 Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 
blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresy prac 
należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich.  
 Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicielu inwestora 
(inspektora nadzoru) i wykonawcy (kierownika budowy). 
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8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót (pkt. 8.4). 
 Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
 Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
 Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją 
techniczną. 
 Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.4.2 Dokumenty do końcowego odbioru  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
• Dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac. 
• Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,  
• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
• Instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganymi podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie blachodachówką nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

• Jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 
blachodachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5.-
5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,  

• Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają 
trwałości i szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 
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• W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• Ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• Ocenę wyników badań, 
• Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
• Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu blachodachówką z 

zamówieniem.  

Protokół do odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachówką 
po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
pokrycia blachodachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy). 
 Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających  z obniżonej jakości robót.  
 Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachówką. 

9 Podstawa rozliczenia 

9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót pokrywczych blachodachówką może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu 
blachodachówką stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu blachodachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty pokrywcze blachodachówką uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
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 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

 odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
 pokrycie dachu blachodachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w 

dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia, 
 pokrycie kalenic i grzbietów, 
 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

pokrywczych, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. Przy 
rozliczaniu robót pokrywczych blachodachówką według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 
wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w umowie. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

 PN-EN 1991-1-4:2008  Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – część 1-4: Oddziaływania 
ogólne – Oddziaływania wiatru. 

 PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych  
 PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej – 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

10.2 Ustawy 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 
266 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 
138, poz. 935), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 
późn. zm.), 

10.3 Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 
2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126).  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 
poz. 1065) 

10.4 Inne dokumenty i instrukcje  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja -20011 rok. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część C – Zabezpieczenia i 
izolacje, zeszyt 1 „Pokrycia dachowe”, wydanie ITB – 2009 rok, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 3 
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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu obiektów małej architektury w ramach zadania „Budowa dwóch wiat z 
elementami małej architektury w miejscowości Rychnowy”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu obiektów małej architektury: 

 Ławki z oparciem 
 Stoły 
 Grill ogrodowy 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania montażu oraz 
odbiorów. 

1.4 Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, 
pkt 1.5. 

2 Materiały 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

Materiały wykorzystane do realizacji zadania muszą posiadać stosowne wymagania, atesty 
i certyfikaty. Elementy nieodpowiadające wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i 
ST zostaną usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez 
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Inspektora. Jeśli Inwestor wyrazi zgodę na wbudowanie ich w ramach innych prac niż te na potrzeby, 
których zostały zakupione przez Wykonawcę, ich koszt zostanie przewartościowany. Wszystkie 
prace, do których Wykonawca wykorzysta nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykonywane 
są przez niego na własne ryzyko, z uwzględnieniem możliwości nieprzyjęcia prac i niezapłacenia za 
ich realizację.  

W trakcie robót budowlanych dopuszcza się zmiany materiałów w przypadku, gdy wyrób 
został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie lub gdy proponowane w projekcie 
rozwiązania techniczne posiadają istotne wady, które w przyszłości mogą stwarzać zagrożenie dla 
życia i zdrowia użytkowników.  

Wszystkie decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być potwierdzone na piśmie, 
zaakceptowane przez Inwestora oraz ew. projektanta dokumentacji projektowej . Odstępstwa od 
wytycznych określonych w dokumentacji techniczno-projektowej nie mogą spowodować obniżenia 
bezpieczeństwa i wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia 
kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań funkcjonalnych. 

2.2 Rodzaje materiałów  

2.2.1 Urządzenia małej architektury: 

 Ławki z oparciem wg dokumentacji projektowej 
 Stoły wg dokumentacji projektowej 
 Grill ogrodowy wg dokumentacji projektowej  

Wszystkie nowoprojektowane obiekty małej architektury muszą odpowiadać wymaganiom 
norm bezpieczeństwa oraz posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN EN 1176-
1:2008 i  PN EN 1176-2:2008. W trosce o bezpieczeństwo osób urządzenie musi posiadać certyfikat 
na zgodność z powyższymi normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, 
INT itp. Nie dopuszcza się „certyfikatów” wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę 
certyfikującą tj. nie posiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek 
z zagranicy); nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności 
lub certyfikatów wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny 
podmiot.  

Urządzenia muszą charakteryzować się wysoką jakością produkcji i walorami estetycznymi. 
Obiekty powinna cechować duża odporność na wandalizm.  

Urządzenia typu stoły i ławki z oparciem winny odpowiadać wymaganiom opisanym w 
dokumentacji technicznej. 

2.3 Przechowywanie i składowanie 

Wykonawca odpowiada za składowane tymczasowo na budowie materiały i urządzenia, ma 
obowiązek zabezpieczyć je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami, tak aby zachowały jakość i 
własności wymagane w chwili wbudowania lub montażu oraz były dostępne w razie kontroli 
Inwestora. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4 Kontrola jakości wbudowanych materiałów 

Na życzenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w 
celu sprawdzenia zgodności ich właściwości i jakości z normami i specyfikacją techniczną. Wyniki 
testów stanowić będą integralna część dziennika budowy, mogą stanowić podstawę do usunięcia 
wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor może 
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okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, w celu sprawdzenia czy 
odpowiadają one zgodne z wymaganiami szczegółowymi ujętymi specyfikacjach technicznych. 

2.5 Wariantowe stosowane materiałów  

Opisy i rysunki sugerujące konkretnych producentów podane w opracowaniu dokumentacji 
projektowej i ST, oraz dotyczące ich dane należy rozumieć, jako wytyczne określające parametry 
jakościowe i estetyczne jakimi mają się cechować materiały wbudowane w trakcie prac 
budowlanych. Materiały te i urządzenia mogą zostać zastąpione elementami równoważnymi o tych 
samych parametrach technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami, świadectwami zgodności 
i atestami, w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca ma 
obowiązek przedstawić Inwestorowi informacje o wybranych materiałach. Wybrany i 
zaakceptowany materiał nie może zostać zmieniony bez zgody Inwestora. 

3 Sprzęt 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania przedmiotowych robót  

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska .  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4 Transport 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt.4 

4.2 Wymagania szczegółowe 

Ilość środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wskazaniami Inwestora, aby możliwe było ukończenie prac zgodnie z terminami 
podanymi w umowie.  

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu 
budowy i na terenie budowy. 
 Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
 Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 
ładunkowych w czasie transportu należy stosować kliny, rozpory i bariery.  
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Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 
pianki poliuretanowej. 

Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalistycznym sprzętem lub przez odpowiednią 
ilość osób. Przenosząc arkusze należy tak dobrać ilość osób by zapobiec przesuwaniu po sobie blach 
oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczeń, gdzie mają one największą sztywność. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST :Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 

Wykonawca odpowiada za prowadzenie prac zgodnie z technologia robót wynikającą z 
dokumentacji projektowej, ST oraz innych dokumentów i wytycznych przekazanych w ramach 
umowy przez Zamawiającego, jak również z szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych 
ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Obowiązujących norm oraz Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych. Ponad to odpowiada on za 
jakość zastosowanych w budowie materiałów i wykonanych robót.  
  Plac budowy powinien być oznaczony, koszty oznaczenia budowy ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za wszelkie następstwa błędów spowodowanych przez 
Wykonawcę i jego pracowników w tyczeniu i wykonywaniu robót.  
Sugerowana organizacja prowadzenia prac budowlanych na terenie:  

 zabezpieczenie terenu budowy przed wejściem osób niepowołanych, 

 oczyszczenie terenu z samosiewów, gruzów i śmieci, 

 wyrównanie terenu placu pod obiekty małej architektury, 

 montaż urządzeń należy rozpocząć od wyznaczenia lokalizacji poszczególnych urządzeń, 

 w pracach montażowych należy ściśle przestrzegać wymogów i wytycznych dotyczących 
narzędzi i środków technicznych określonych w instrukcjach montażu przekazanych przez 
Producenta 

 po wyznaczeniu szczegółowym lokalizacji urządzenia należy wykonać wykop pod fundament, 
następnie ustawić konstrukcję urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w 
instrukcjach montażu poszczególnych elementów, należy zwrócić szczególną uwagę na 
odpowiednie prowadzenie ich fundamentów oraz poziomowanie. 
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5.2 Sprawdzenie warunków terenowych z projektowanymi 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
warunków lokalizacyjnych z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Należy to 
wykonać prowadząc kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy, ewentualne odstępstwa od danych 
zawartych w ST i dokumentacji projektowej należy zgłosić Inspektorowi i wpisać do dziennika 
budowy.  
  Należy sprawdzić ze stanem faktycznym przebieg instalacji podziemnych oznaczonych na 
mapie zasadniczej i w przekazanej dokumentacji projektowej. W wypadku natrafienia na urządzenie 
podziemne nie oznaczone w wymienionych materiałach lub stwierdzenia niezgodności w/w instalacji 
Wykonawca zobowiązany jest przerwać prace i jak najszybciej powiadomić o tym zdarzeniu 
Inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami. Prace ponownie podjąć po 
uzgodnieniu trybu postępowania.  
  W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy także 
przerwać prace i poinformować o zdarzeniu Inwestora i władze konserwatorskie.  
  Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Inwestorem, przed rozpoczęciem prac, przebieg 
planowanych mediów (np. monitoringu) tak, aby zrealizować ewentualne niezbędne przepusty pod 
nawierzchniami, itp. 
 

5.3 Montaż urządzeń małej architektury 

Prace związane z montażem elementów urządzeń należy prowadzić według oznaczeń na planie 
zamieszczonym w dokumentacji projektowej, ściśle przestrzegając instrukcji producenta oraz 
wymogów norm. 
  Urządzenia muszę być zamontowane na trwałe w gruncie. Fundamenty nie mogą być 
widoczne. Wszystkie urządzenia ustawiane muszę posiadać aktualne certyfikaty lub deklaracje 
zgodności z aktualną europejską normą EN 1176 oraz DIN 79000:2012:05. Przy realizacji Inwestor 
dopuszcza stosowanie urządzeń zamiennych, tylko w wypadku gdy ich standard odpowiadać będzie 
standardowi urządzeń wskazanych w projekcie, w celu zastosowania zamienników należy uzyskać 
zgodę Inwestora i Projektanta. Przed złożeniem zamówień na elementy małej architektury 
Wykonawca potwierdzi ich kolorystykę u Zamawiającego. Zakłada się, iż wszystkie elementy będzie 
cechować spójność kolorystyczna. 
Uwaga!!  
Urządzenia zamontowane muszą być zgodnie z wymogami producenta oraz Polskimi Normami. 
Wykorzystane w projekcie gotowe materiały dotyczące nowych urządzeń sugerujące konkretnych 
producentów stanowią przykład i mają na celu określenie parametrów i cech produktu. W ramach 
nowo wprowadzanych elementów dopuszcza sie elementy zamienne o tym samym standardzie, z 
założeniem, urządzenia muszą pochodzić od producenta posiadającego firmy serwisujące na terenie 
Polski. Ewentualne odstępstwa od wytycznych projektu należy uzgodnić z Inwestorem.  

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot ponosi 
Wykonawca. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 6 
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6.2 Zasady kontroli jakości robót 

6.2.1 Kontrola jakości materiałów 

Kontrolę jakości materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 
niniejszej ST. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają certyfikat na 
znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie PN aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.99/98). 
W przypadku usterki powodującej zagrożenie bezpieczeństwa, zaleca się ich bezzwłoczne usunięcie 
na koszt Wykonawcy. Jeżeli usunięcie usterek nie jest możliwe od razu, zaleca się zabezpieczenie 
urządzenia w sposob uniemożliwiający użytkowanie, np. unieruchamiając je lub wycofując z użycia 
do momentu usunięcia usterki. Zaleca się sprawdzanie i konserwowanie urządzenia i jego elementów 
zgodnie z instrukcjami producenta, z częstotliwością nie mniejszą niż jest przez niego zalecana. 

6.2.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegają na bieżącym sprawdzaniu jakości 
używanych materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli w szczególności 
powinny podlegać: 

 badanie dostaw materiałów, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia), 
 odbiór robót zanikających, 
 ocenę estetyki wykonanych prac, 
 sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
 dokładność i staranność wykonania prac. 

6.2.3 Kontrola montażu wyposażenia elementów małej architektury 

Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

 Sprawdzenie pionowości, 
 Sprawdzenie zgodności wymiarów, 
 Technicznych dokumentów kontrolnych: aprobaty technicznej, deklaracji zgodności lub inne 

7 Obmiar robót 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 7.  

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest szt. (sztuka) zamontowanego wyposażenia małej architektury. 

8 Odbiór robót 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 
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Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru wtedy, gdy zostaną zgłoszone 
do odbioru i będą zgodne z dokumentacją SST i wymaganiami Zamawiającego. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dadzą wyniki pozytywne. W 
przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robót wad lub nieprawidłowości wykonawczych 
Zamawiający ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie 
zrealizowanych robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym przez Zamawiającego. 

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót (pkt. 8.4). 
 Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
 Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
 Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.3.1 Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją 
techniczną. 
 Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.3.2 Dokumenty do końcowego odbioru  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
• Dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac. 
• Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,  
• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
• Instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganymi podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie blachodachówką nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

• Jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 
blachodachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5.-
5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,  

• Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają 
trwałości i szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

• W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• Ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• Ocenę wyników badań, 
• Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
• Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu blachodachówką z 

zamówieniem.  

Protokół do odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej. 
 Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających  z obniżonej jakości robót.  
 Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach. 

9 Podstawa rozliczenia 

9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
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 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbędne czynności do wykonania a w szczególności: 
 dostawa materiałów, 
 prace pomiarowe, 
 roboty przygotowawcze, 
 wyznaczenie zakresu prac, 
 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem bhp, 
 zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
 obsługa geodezyjna, 
 dostawę i montaż elementów wyposażenia małej architektury, 
 wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych, 
 obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

 PN-EN 1176-1; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 1: Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

 PN-EN 1176-2; 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek 

 PN-EN 1176-3; 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 3: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni 

 PN-EN 1176-4; 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 4: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa metody badań kolejek linowych 

 PN-EN 1176-5; 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 5: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli 

 PN-EN 1176-6; 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 6: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących 

 PN-EN 1176-7; 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne 
instalowania, kontroli konserwacji i eksploatacji 

 PN-EN 1176-10; 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 10: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy 

 PN-EN 1176-11; 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 11: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej 

 PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 

 PN-B-06250 Beton zwykły  
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

10.2 Ustawy 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 
266 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 
138, poz. 935), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 
późn. zm.), 
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10.3 Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 
2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 
poz. 1065) 

10.4 Inne dokumenty i instrukcje  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja -20011 rok. 



str. 91 
 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST-06 

Roboty w zakresie nawierzchni 

(Kod CPV 45233200-1) 

 

PROJEKT: 

Budowa wiaty drewnianej wraz z elementami małej architektury, oświetleniem 
oraz utwardzenia z kostki brukowej  

INWESTOR: 

Gmina Miejska Człuchów 
Al. Wojska Polskiego 1 
77-300 Człuchów 

ADRES INWESTYCJI: 

dz. nr 17/4 
obręb 0002-64 
77-300 Człuchów 

DATA OPRACOWANIA:  

wrzesień 2023 r.    



str. 92 
 

SPIS TREŚCI 

1 Część ogólna ............................................................................................................................ 93 

1.1 Przedmiot SST .................................................................................................................. 93 
1.2 Zakres stosowania SST ..................................................................................................... 93 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST .............................................................................. 93 
1.4 Określenia podstawowe i definicje .................................................................................... 93 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót .................................................................................. 93 

2 Materiały.................................................................................................................................. 93 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów ......................................................................... 93 
2.2 Rodzaje materiałów........................................................................................................... 94 

3 Sprzęt ....................................................................................................................................... 95 

3.1 Wymagania ogólne ........................................................................................................... 95 
3.2 Sprzęt do wykonywania przedmiotowych robót ................................................................ 95 

4 Transport.................................................................................................................................. 95 

4.1 Wymagania ogólne ........................................................................................................... 95 
4.2 Transport betonowych elementów ..................................................................................... 95 
4.3 Transport podsypki ........................................................................................................... 95 

5 Wykonanie robót ...................................................................................................................... 95 

5.1 Wymagania ogólne ........................................................................................................... 95 
5.2 Wytyczne realizacji robót .................................................................................................. 96 
5.3 Prowadzenie robót ............................................................................................................ 96 

6 Kontrola jakości robót .............................................................................................................. 99 

6.1 Wymagania ogólne ........................................................................................................... 99 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót ............................................................................. 99 
6.3 Badania w czasie robót ...................................................................................................... 99 
6.4 Badania wykonywania nawierzchni z kostki ..................................................................... 99 
6.5 Badania wykonanych robot ............................................................................................... 99 

7 Obmiar robót .......................................................................................................................... 100 

7.1 Wymagania ogólne ......................................................................................................... 100 
7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót ................................................................................. 100 

8 Odbiór robót........................................................................................................................... 100 

8.1 Wymagania ogólne ......................................................................................................... 100 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ........................................................... 100 

9 Podstawa rozliczenia .............................................................................................................. 101 

9.1 Wymagania ogólne ......................................................................................................... 101 
9.2 Zasady rozliczenia i płatności .......................................................................................... 101 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących ...................................... 101 

10 Przepisy związane .............................................................................................................. 101 

10.1 Normy............................................................................................................................. 101 
10.2 Ustawy ............................................................................................................................ 101 
10.3 Rozporządzenia: .............................................................................................................. 102 

  



str. 93 
 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z utwardzeniami z kostki betonowej w ramach zadania 
„Budowa dwóch wiat z elementami małej architektury w miejscowości Rychnowy”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nawierzchni parkingu: 

 Kostka betonowa, szara, prostokątna, o wymiarach 20x10x6 cm 
 Podsypka cementowo- piaskowa o gr. 6 cm 
 Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm 
 Grunt zakwalifikowany do grupy nośności G1 
 Utwardzenia wiaty oraz miejsce gromadzenia odpadów ograniczyć obrzeżami betonowymi o 

wym. 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, posadowione na ławie betonowej 
C12/15 gr. 10 cm. Do reszty utwardzeń zastosować opornik drogowy 12x25 cm. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania nawierzchni 
parkingu. 

1.4 Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

2 Materiały 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 
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2.2 Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu parkingu: 

2.2.1 Kostka betonowa 

Kostka z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek, grubość 6 cm, spełniająca wymagania PN-
EN 1338:2005.  

Kostka prostokątna w kolorze szarym, nasiąkliwość 5%. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez 
rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie 
kostek równe i proste. 

 

Właściwości: 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić 
nie więcej niż 5%. 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 206-1 powinna wynosić 
nie więcej niż 4 mm. 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami  

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

- zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

2.2.2 Krawężniki, obrzeża betonowe 

Krawężniki i obrzeża betonowe muszą odpowiadać normie PN-EN 1340: 2004 

Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa 
drogowego, klasa wytrzymałości “50", gatunek I, kolor i kształt zgodny z projektem w nawiązaniu 
do istniejących (czerwone, prostokątne) oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość 
poniżej 5 % wg wykazu:  

- obrzeża betonowe 100x6x20 cm. 

- oporniki drogowe 100x12x25 cm. 

2.2.4 Podsypka cementowo piaskowa 

Na podsypkę cementowo - piaskową i piaskową należy stosować piasek gruby, odpowiadający 
wymaganiom PN-B- 06712. 
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Podsypkę cementowo - piaskową 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 część) i piasku (4 części). 
Należy ją przygotować w mieszarkach mechanicznych. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. 

 Piasek płukany drobnoziarnisty (0,5-1,5 mm)  
 geowłóknina o właściwościach filtracyjnych i odsączających 150 g/m2, 
 kruszywo kamienne łamane, frakcja 10-30 mm, 

3 Sprzęt 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania przedmiotowych robót  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska . 
 Podstawowy sprzęt przewidziany do zastosowania na budowie: 

 Spycharka kołowa lub gąsienicowa o mocy do 74 kW do robót ziemnych i plantowania 
terenu 

 Walce drogowe statyczne i wibracyjne, równiarka samojezdna 
 Zagęszczarki płytowo wibracyjne 
 Ubijaki ręczne i mechaniczne, 
 Ładowarki,  
 Samochody samowyładowcze 5-10 ton, 
 Drobny sprzęt budowlany 

4 Transport 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt.4 

4.2 Transport betonowych elementów 

Uformowane w czasie produkcji elementy betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, elementy przewożone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie.  

4.3 Transport podsypki 

Podsypkę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST :Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 
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5.2 Wytyczne realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru oraz 
Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i szczegółowy harmonogram realizacji robót. 

5.3 Prowadzenie robót 

5.3.1 Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy 
przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane ze spadkiem od budynku min. 
2%. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 

5.3.2 Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Grubość kostki 8 cm. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą piaskową, obejmują: 
• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem, 
• przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
Konstrukcja nawierzchni – grubość warstwy w [cm] 
• warstwa ścieralna 6 cm 
• podsypka cementowo piaskowa 6 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego 15 cm 

5.3.3 Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Krawężniki i 
obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.3.4 Podbudowa 

Podbudowę pod nawierzchnię z kostki brukowej należy wykonać z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu równej 15 cm, 

5.3.5 Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 
zagęszczeniu 3-5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. Podsypkę cementowo 
piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę 
cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
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zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie  
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli 
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie 
podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.3.6 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych, ustalenie kształtu, wymiaru i koloru 
kostek oraz desenia ich układania: 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie 
propozycje do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. 
 
Warunki atmosferyczne: 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 
temperaturach otoczenia.  
-Ułożenie nawierzchni z kostek: 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robot zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są rożne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz rożnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać 
przyuczeni brukarze. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 
równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
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Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.3.7 Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.3.7.1 Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego 
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumowymi. Przed 
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna 
całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po 
wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z rożnymi deseniami układania. 

5.3.7.2 Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 
zgodnych z dokumentacją projektową, względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi 
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. Do wypełnienia górnej części szczeliny 
dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy 
uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat 
technicznych. 
Do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 
cementowo-piaskową 1:8 lub inny materiał zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Dylatacyjne 
poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności 
podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w 
podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

5.3.7.3 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami 
wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą 
wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 
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dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 6 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót   

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 

6.3 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robot. 
Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodą niwelacji)-bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej. Sprawdzenie: grubości, spadków i cech konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacją projektową i specyfikacją. Odchyłki od projektowanej grubości ±1,0 cm. 

6.4 Badania wykonywania nawierzchni z kostki  

Zgodność z dokumentacją projektową sukcesywnie na każdej działce roboczej: 
• położenie osi w planie co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych, 
• przesunięcie od osi projektowanej do 2 cm 
• rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych -odchylenia: +1 cm; -2 cm’ 
• równość profilu podłużnego łatą czterometrową) Jw. nierówności do 8 mm 
• równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarze 
prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą niwelacji): prześwity 
między łatą a powierzchnią do 8 mm  
• spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji). Odchyłki od dokumentacji projektowej do 
0,3% 
• szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym). Odchyłki od szerokości 
projektowanej do 0,5 cm 
• szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem liniowym 
po wykruszeniu dług. 10 cm) w 20 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej 
• sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia, kontrola bieżąca wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji Inspektora nadzoru. 

6.5 Badania wykonanych robot 

Wyszczególnienie badań i pomiarów 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 
• Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek, 
spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 
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• Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25m i w 
punktach charakterystycznych. 
• Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość co 25m 
i we wszystkich punktach charakterystycznych. 
• Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

7 Obmiar robót 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 7 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
Jednostki obmiarowe robot towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich ST. 
Obmiar robót powinien określać faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,że 
warunki umowy stanowią inaczej. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie prowadzany z częstością 
wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i przedmiarze robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te wymagają badań 
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie. 

8 Odbiór robót 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
• ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
• wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
• ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór tych robot powinien być zgodny z wymaganiami ST. 
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9 Podstawa rozliczenia 

9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności  

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robot, 
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie podsypki, 
 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
 ułożenie i ubicie kostek, 
 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
 pielęgnację nawierzchni, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot 

towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych 
pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez odpowiednie ST.  

9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robot określonych niniejszą SST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do 
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.  

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

• PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 
• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
• PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

10.2 Ustawy 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 
266 z późn. zm.), 
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• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 
nr 138, poz. 935), 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 
późn. zm.), 

10.3 Rozporządzenia: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 
2041) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 
poz. 1065) 


