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1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach zadania: ,,Budowa dwoéch wiat z elementami
matej architektury w miejscowosci Rychnowy”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa 1 odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub u$cislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu 1 robdt, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadani, obiektu i robot, ktore sa niezbedne
do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych
ze srodkoéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa Prawo zamowien publicznych)

1.3 Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
1.1. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

1.2. budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

1.3. obiekt matej architektury;

2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktoéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumien budynek
wolnostojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej. Szeregowej lub grupowe;,
stluzacej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni calkowitej budynku,

4. Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace

str. 4



10.

11.

12.

trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na
catos$¢ uzytkows.

Obiekcie matlej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegoblnosci:

5.1. Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
5.2. Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

5.3. Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajacag na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg
wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami
odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiagzke obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a. obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b. bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji
zaktadu gorniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w posob trwaly w obickcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ,

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usunig¢cia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urz¢dowy dokument
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowsa odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbe¢dnych badan i prob
zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robdt budowlanych.

Czes$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spemiania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.
Zm.),

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztalcenie technicznie i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
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wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrolg jakosci i ilo§ci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywajacych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

37. Instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢
lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obsthugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowalnego.

38. Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelniac roboty
budowlane.

39. Normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEQC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

40. Przedmiarze robodt - nalezy przez to rozumiec¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sag mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia robot.

42. Wspolnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze
stownika glownego oraz stownika uzupehniajagcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodoéw CPV do kreslenia przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych
z owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowanai
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. 1 maja 2004 r.

43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie w okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach)

1.4 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
1 wspolrzegdne punktow gtownych obiektu, reperéw, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone Iub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz¢$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektows:

a) dostarczong przez Zamawiajacego,
b) sporzadzona przez Wykonawce.
1.4.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiatly lub wykonane roboty nie beda zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako czegs$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

a) ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow,
b) oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robodt, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest nicodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.4.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, zwanego ,Planem BiOZ” na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta.

»Plan BiOZ” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac réwniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskaé akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

Okresla sie nastepujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:
a) Wykonaweca jest zobowigzany do publicznego ogloszenia rozpoczecia robot.

b) Wykonawca jest zobowiazany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, obowigzujacego przez czas trwania budowy.

c) Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP na
terenie objetym Umowa.

d) Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepiséw BHP
na terenie objetym Umowa przez personel Wykonawcy i wlasny personel.

e) Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnoSci.

f) Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadad
swiadectwo o przeszkoleniu.
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g) Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien
posiada¢ ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i
potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

h) Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP,
stosowny do wykonywanego zakresu prac.

1) Wszystkie maszyny, sprzgt i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe
z podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy
jest przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostgpnym miejscu na terenie objetym
Kontraktem odpowiedniego jako$ciowo i iloSciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposazy pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiedni jako$ciowo
1 ilociowo sprzet pierwszej pomocy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny
by¢ podane na pismie. Uzupelnienia sprzgtu pierwszej pomocy dokona Wykonawca
niezwlocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.6  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c. mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstate odpady z
rozbiorki lub podzleci wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsicbiorstwu, ktore
dysponuje sktadowiskiem na odpady .

Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja odpadéw ponosi Wykonawca.
1.4.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.4.9 Ochrona zabytkoéw

Wykonawca winien prowadzi¢ roboty budowlane z prze§wiadczeniem o mozliwosci
wystgpienia znalezisk archeologicznych. Dlatego tez przy znalezieniu lub podejrzeniu
wystgpienia takich zdarzen, Wykonawca winien niezwlocznie zawiadomi¢ Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o wszystkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku
prowadzenia prac, ktére moga mie¢ wptyw na stan zachowania zabytku i zakresu prac.

Sposdb postgpowania okresla Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanych do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. poz.
987 z pdzn. zmianami) do ktorych Wykonawca winien si¢ stosowac.

1.4.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
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1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.13 Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie
1 s3 uwzglgednione w cenie umowne;.

1.4.14 Ogrodzenie

Na istniejacym terenie budowy Wykonawca wykona wygrodzenie na ktorym prowadzone beda
roboty.

1.4.15 Zabezpieczenie chodnika, jezdni oraz zieleni

W czasie prowadzenia robot remontowych nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulicg dojazdowa
przed uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez
Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we wlasnym zakresie. Koszty zwigzane z
naprawg chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca dokona renowacji tej czesci zieleni, ktora zostala zniszczona we wlasnym
zakresie. Koszty zwigzane z renowacja terenu zieleni ponosi Wykonawca robot.

1.5 Nazwy i kody robét budowlanych

Zagospodarowanie terenu publicznego obejmuje roboty objete nastepujgcymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

—SST 1 - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,

—SST 2 - CPV 45262300-4 Betonowanie,

—SST 3 - CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

—SST 4 - CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

—SST 5 - CPV 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji — mata architektura

—SST 6 - CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
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2 Materialy
2.1 Wymagania ogélne
Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych mogg by¢ stosowane wytacznie Wyroby
Budowlane:
a) nowe i nieuzywane,

b) wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane,

¢) dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,

d) zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracja Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnos$ci potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne
z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie zgodno$ci - Dz. U. 22010 r. Nr 138, poz. 935),

e) Oznakowanie CE potwierdzajace zgodnos¢ wyrobu lub procesu jego wytwarzania
z zasadniczymi wymaganiami.

2.2 Zroédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spelniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spemia¢ wymagania jakoSciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegélowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wiladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robdt, chyba ze postanowienia ogoélne lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
migjsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktoére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wlasciwosci do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obregbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
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3 Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktdre nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowg

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy, lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w SST konieczna jest akceptacja sprzetu
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo§¢ wariantowego
uzycia sprzgtu, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, nie gwarantujace realizacji Kontraktu moga
by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robot

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.1.1 Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich §rodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowoduja  uszkodzen  przewozonych  materiatbw 1 elementow  (szczegblnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w SST.

4.1.2 Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywaé tylko takich $rodkow transportu pionowego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przenoszonych materiatow i urzadzen.
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Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w SST.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonania robot

5.1 Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

e Projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktadac si¢ z czesci opisowe]
i graficznej,

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e Projekt organizacji budowy,

e Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach).

5.2 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6 Kontrola jakoSci robot

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementoéw robot,

e system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatlow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robot z
czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialdéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych
materiatlow 1 robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do
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umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Normga lub

b) Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi
SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8 Prowadzenie dokumentéow budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
a) Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowg,
b) Protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) Operaty geodezyjne,
e) Dziennik Budowy,
f) Dokumenty Laboratoryjne,
g) Protokot odbiorow cze$ciowych i koncowych,

h) Ksiagzka obmiarow,
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i) Protokoly z narad i ustalen,
j) Korespondencja na budowie,
k) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa

) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku prowadzenia Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technike w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowe protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci
i harmonograméw robot,

d) terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,

e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu czgsciowych i
koncowych odbioréw Robét,

1) wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

1) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
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m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

n) dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
p) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzor Inwestorski do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru Robodt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy dostepne dla Inzyniera/ Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 Obmiar robot
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bgdne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z cz¢stoscig wymagana do celu miesi¢cznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres§lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Podstawowg ilo$cia obmiarowg jest jednostka okreslona w przedmiarze obejmujaca
wszystkie prace niezbedne do wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie, a
po zakonczeniu prac likwidacje stanowiska roboczego i uporzadkowanie terenu.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach, KNNR-ach i innych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i przedmiarowe;.

7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnos$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
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8 Odbior robot
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czg$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbiodr czeSciowy (etapowy)

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg.
zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior etapowy polega na ocenie iloSci i jakosci czesci robot stanowigeych z reguty catosé
techniczng. Podzial budowy na odcinki Iub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji Robot.

Roboty do odbioru cz¢sciowego lub etapowego zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbioru.

8.4 QOdbiodr ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjscia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych
w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujagce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

c) protokoty odbiorow robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
d) protokoty odbiorow czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

j) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
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k) kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiiajace beda
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot".

8.6 Przejecie Robot

Nastgpstwem Odbioru Koncowego jest Przejecie Robot. Dokumentem  stwierdzajacym

dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg. wzoru ustalonego przez

Inspektora Nadzoru.

Dla celow Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

b) Dokumentacj¢ powykonawczg w tym dokumentacj¢ geodezyjna umozliwiajacg
naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych
zalecen,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,
f) Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

g) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako$ci, w tym m. in.
pomiary badan elektrycznych,

h) Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,
1) Sprawozdanie techniczne,
j) Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

a) Zakres i lokalizacje wykonanych Robot,
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b) Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inspektora Nadzoru,

c¢) Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

d) Datg rozpoczecia i datg ukonczenia Robot.

8.7 Dokumentacja Wykonawcy

8.7.1

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej 1 przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzgledniajacej te zmiany.
Zgodnie zustawg Prawo budowlane w sktad Dokumentacji Powykonawczej, na ktory
uzyskano Pozwolenie na Budowe, wchodza migdzy innymi:

a) Pozwolenie na Budowe, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-
wykonawczy 1 inne projekty, Przedmiary Robdt, Pozwolenie na Uzytkowanie,
Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,

b) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,

c¢) oryginal Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wiaczone w trakcie
realizacji budowy,

d) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
e) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

f) wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych,

g) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

h) kopia mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

i) Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru wykonana w 3-ch egz. papierowych plus w wersji
elektronicznej w wymaganych formatach PDF, DWG, edytowalne XLS/ath,

j) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych,
k) os$wiadczenie Kierownika budowy o:

1. zgodnosci wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budow¢ oraz przepisami,

2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze w
razie korzystania z drog, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

1) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,»B'" dla materiatow i urzadzen,

m) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
n) instrukcj¢ eksploatacji obiektu, instalacji,

o) instrukcji BHP i przeciwpozarowe;.
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Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢é wigczone
do dokumentacji powykonawczej.

8.7.2 Plan Zapewnienia Jakosci
Opracowanie zgodnie z pkt. 6.1.16.2.

8.7.3 Projekt organizacji i harmonogram budowy
Opracowanie zgodnie z pkt. 5.2.

8.7.4 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowanie zgodnie z pkt. 1.8.
9 Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Iub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
a) robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

b) warto$¢ uzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Inspektorami  Nadzoru i
odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optlaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,
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e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U.
2019 poz. 1843 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019,
poz. 266 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1372 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (teks jednolity Dz. U. 2019 poz.
667 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1396 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.
2068 z p6zn. zm.)

10.2 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.
2002 nr 209 poz. 1779 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. 2002 nr 209, poz. 1780 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.).
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e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041 z p6zn. zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 pdz. 401 z
pozn. zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nie 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013
poz. 1129 z p6zn. zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiagzki obiektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134 z p6zn. zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. 2002
nr 8, poz. 71 z p6zn. zm.).
e Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z pézn. zm.).
e Rozporzadzenie z dnia 19 listopada w sprawie rodzaju obiektow budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138.
poz.1554 z p6zn. zm.).
e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z p6zn. zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)
10.3 Inne dokumenty i instrukcje:
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- montazowych, (tom I, I, I1I,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1 Czes¢ ogolna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych dla zadania ,,Budowa dwoch wiat z elementami malej
architektury w miejscowosci Rychnowy”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu i robot, ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z montazem urzadzen.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wymagan w zakresie sposobow oceny
1 przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania wykopow.

1.4 OkreSlenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2 Materialy

Brak

3 Sprzet

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3
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3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych robot

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot takiego jak:

Koparka

Spycharka

Ubijak do zaggszczania
zageszczarka.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialdw i wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla
srodowiska.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu
podtoza, powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

4 Transport i skladowanie
4.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2 Transport materialy z wykopu

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robot.

5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzgdnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne
zwigzane z:

— wyznaczeniem terenu budowy

— wyznaczeniem przebiegu i zataman ogrodzenia oraz wykopoéw pod fundamenty stupkéw
(ustawieniem kotkow kierunkowych);

— wyznaczeniem wykopoéw pod urzadzenia (ustawieniem kotkow kierunkowych);

5.4 Zasady wykonywania robodt ziemnych

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczego6lnosci ochrong gleby, zieleni naturalnego
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uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz.
U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby
nie nastgpito obsuni¢cie si¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowg praktyka inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych.

5.5 Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza:

e +5cm - dla wymiaréw wykopoéw w planie;
e =+ 2 cm - dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu;

5.6 Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia. Zageszczenie
podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggni¢cia wskaznika zaggszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

5.7 Podsypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdéw budowlanych i Smieci;

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

—0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

—0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami;
—0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Wymagania ogo6lne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Wymagania dla robot ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopow i zasypki podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja;

kontrole prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie;

sprawdzenie przygotowania terenu;

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;
ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7 Obmiar robot
7.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m?® (metr szeScienny). I1o$¢ robot okresla sie na podstawie
Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera.

8 Odbior robot
8.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w
punktach 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9 Podstawa rozliczenia
9.1 Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci
Cena wykonania 1 m* wykopu obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie zasypek, nasypow,

rekultywacje terenu.

10 Przepisy zwiazane
10.1 Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
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10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
266 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

10.3 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065)
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1 Czes¢ ogolna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i zelbetowych — fundamentéw dla zadania ,,Budowa
dwoch wiat z elementami matej architektury w miejscowosci Rychnowy”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu i robot, ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie fundamentéw wiaty i elementéw matej architektury.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wymagan w zakresie sposobow oceny
1 przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania fundamentow.

1.4 OkreSlenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2 Materialy

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymogami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Materiaty stosowane do wykonania konstrukeji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002
oraz warunkach technicznych D2.
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2.1 Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1 Cement
e Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosownie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg norm
PNEN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastgpujacych klasach wytrzymatosciowych:

o klasa 32,5 - do betonu klasy B25

o klasa 42,5 - do betonu klasy B30 i wyzszej,

o klasa 52,5 - do betonu klasy B30 i wyzsze;j.
e Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN -S-10040:1999
oraz warunkow technicznych D2.

e Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujace dane:

- oznaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysytki,

- termin wazno$ci cementu.

e Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

e Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

e Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002,
- Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan
Cementowni mozna ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajgcych si¢ rozgnie$¢ w palcach i
nie rozpadajacych si¢ w wodzie).
W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.

e Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu moga by¢

nastgpujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
dla cementu luzem:
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- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworce

- w przypadku przechowania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowana
w sposob umozliwiajacych jej tatwe rozroznienie.

2.1.2  Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie betonu o stalej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podlozu w taki sposob aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaly sig.
zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan,
testow, 1 nie zaktocaty rytmu budowy.

e Kruszywo grube.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712,
PN79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie wartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 (PN-EN 933-4:2001),

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym jego sprawdzeniu. nalezy prowadzi¢ biezacg
kontrole wilgotnos$ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925 :2001) dla korygowania recepty
roboczej betonu.

e Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spelniajgcego wymagania normy: PN-79/B-06711,
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie do podanych wyzej wymagan betonu klasy B35 i wyzsze wykonywac¢ nalezy z kruszywa
0 uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.

Do betonow klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
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Zobowigzuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikow badan pelnych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;j.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawarto$ci
frakcji 0-2 mm.

e Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia
badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodia, nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

e Domieszki do betonow.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm PN-EN 934-2:2002 i PN-EN
934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowanie domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy
tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji domieszek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uplynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajacym wigzanie lub opdzniajacym wigzanie.

2.2 Mieszanka betonowa.

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowa
wykonang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszankg betonowa wykonywang w Wytworni tzw.
,,beton towarowy”.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250
lub PN-ENV 206-1 oraz warunkéw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca
musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

2.3 Stal zbrojeniowa.

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042
oraz warunkéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998,
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wiagzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.
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Przy $rednicach wigkszych niz 12mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.4 Materialy spawalnicze.

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

2.5 Podkladki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.6 Deskowania.

Do wykonania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PNS-
10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001, PN-EN
636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowa¢ $rodki
antyadhezyjne parafinowane przeznaczone do tego typu zastosowan. Materialy stosowane na
deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wplywem warunkow atmosferycznych, ani na wskutek
zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

2.7 Izolacja pionowa fundamentéw — masa bitumiczna
2.8 Izolacja pozioma — papa termozgrzewalna.

3 Sprzet

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych robat

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym §wiadectwem legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzgtem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementow deskowan.
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3) do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
- nozycami,
- prostowarkami,
- innym sprz¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- fatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
5) do obrodbki i pielggnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny techniczne i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4 Transport i skladowanie
4.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2 Transport przedmiotowych materialow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne techniczne i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

4.2.1 Transport sktadnikow mieszanki betonowe;.

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
przeznaczonymi do wykonania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach
cigzarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca begdzie usuwal na biezaco na wlasny
koszt.

4.2.2 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. [lo§¢ samochodow
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czas twardnienia betonu oraz konicznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie
transportu w mieszarce nie moze nastgpi¢ segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od warto$ci podanych
w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco na witasny
koszt.
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5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,projekt organizacji robot” uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bg¢da wykonane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak
réwniez plan przeprowadzonych badan.

5.2 Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang

przez wykonawceg i zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacja technologiczng”.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy

5.2.1 Wykonanie deskowan.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. deskowania z tarcicy nalezy
wykonac¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm
1 szerokos$ci nie wickszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do
zestawienia na pioro wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piora nalezy szczeliny
migdzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lud tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dzialaniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowa¢ plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wodg, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzalkowy itp.)
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2  Przygotowanie zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunig¢cia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami rgcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywacé
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmywa¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm. Cigeie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Gigcie pretow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa i normg PN-91/S-10042.
Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow na ich zewngtrzng strong.
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Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstale podczas wyginania.
5.2.3 Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Do zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. stosowanie innych
sposoboéw zapewnienia otuliny, a szczego6lnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezty na przecieciach pretoéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy $rednicy pretow do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

- przy $rednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, §rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i norma
PN91/S-10042.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszone na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow moga
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy
wigza¢ migkkim drutem lu spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od
krzywizny preta do miejsca gdzie mozna nim potaczy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.4 Whbudowanie mieszanki betonowe;j.

5.2.4.1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Roboty zwigzane z podawaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$é
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagana ilos¢ otuliny.

5.2.4.2 Lawy betonowe pod krawezniki i obrzeza.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 cm szczeliny
dylatacyjne wypeione bitumiczng masg zalewowa.

5.2.4.3 Zageszczenie betonu.

Roboty zwiazane z zageszczeniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.
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5.2.4.4 Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna kierowa¢ si¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
napre¢zen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilZenie wodg i narzucenie kilkucentymetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywac¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.5 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.2.5.1 Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewnic
mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

5.2.5.2 Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.5.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.2.6 Pielegnacja betonu.

Roboty zwiazane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S10040:1999.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.2.7 Wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa pionowg i poziomg.
6 Kontrola jakosci robot
6.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego migdzy innymi
podziat obiektu na cz¢éci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czgstotliwo$ci badan, sposobu i ilosci pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Zakres kontroli i badan.
6.2.1 Deskowania.

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S10040:1999
oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli", obejmujacego migdzy innymi
podzial obiektu na czgéci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czgstotliwosci badan, sposobu i ilosci pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli", ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Ocena poszczego6lnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.2 Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN93/S-
10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

- sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

- sprawdzeniu czysto$ci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu potozenia géornego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
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6.2.3 Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 1 PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.2.4 Skladniki mieszanki betonowej i mieszanka betonowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatow i betonu.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikoéw mieszanki
betonowej i jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
materiatéw i zabiegdw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikdw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilo$¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999
oraz niniejszej SST.

6.2.5 Whbudowanie mieszanki betonowej , pielegnacja betonu i wykonczenie powierzchni betonu.

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejsza SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6 Kontrola sprzetu.

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikoéw produkc;ji,

- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do zagegszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7 Obmiar robot
7.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7

7.2 Jednostka obmiarowa
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Jednostkami obmiarowymi s3: tawy i stopy fundamentowe, wieniec zelbetowy, podktad pod
posadzke - [m3], zbrojenia -[t], izolacja [m2] - zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem
w terenie.

8 Odbior robot
8.1 Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych niniejszej SST daly wyniki
pozytywne.

9 Podstawa rozliczenia
9.1 Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt 7 konstrukeji
betonowej lub Zelbetowej zgodnie z dokumentacja projektowg, obmiarem w terenie i oceng
jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie i skfadowanie niezbednych czynnikéw produkeji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie ,,Projektu technologii betonowania",

- wykonanie ,,Planu kontroli' materiatow i robot,

- wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania",

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie 1 wyprostowanie zbrojenia,

- przycigcie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,
- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,

- przygotowanie mieszanki betonowe;j,

- utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,

- pielgegnacje¢ betonu,

- rozbiorke deskowania 1 rusztowan,

- usuni¢cie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow i usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

e PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
e BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan
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PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogolne zasady i badania.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-89/H-84423 Stal do zbrojenia betonu

PN-90/M-4785 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe zelbetowe 1 sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-82/H-93215 Walcowka i prety salowe do zbrojenia betonu

PN-81/H-84023 Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ztaczy spawanych lub

zgrzewanych

e PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze;

e PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Cze$¢1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i
zgodnos¢

e PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
266 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

10.3 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065)

10.4 Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, Arkady 1990 r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogdlne, Arkady 1981 r.
Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.
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1. Cze¢s¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem konstrukcji altany drewnianej w ramach zadania:
»Budowa dwoch wiat z elementami matej architektury w miejscowosci Rychnowy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu i robot, ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie i montaz elementow
drewnianej konstrukcji zwigzanej z zadaniem inwestycyjnym wymienionym w pkt. 1.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow, wymagan w
zakresie sposobOow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania i montazu
elementow drewnianej konstrukcji altany oraz ich odbiorow.

1.4. OKreslenia podstawowe i definicje

Okres$lenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Wszystkie materialy stosowane do wykonania a robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajgce warunki okreslone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),
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e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. ,Nr 92, poz.
881),

e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Rodzaje materialow

Na konstrukcje no$ng, drewniang altany stosuje si¢ drewno iglaste C24 impregnowane metoda
préozniowo-cisnieniows.

2.2.1. Drewno 1 tarcica

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm zalecanych SST.
Ponadto :

e Elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub §wierkowej. W technicznie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ uzycie do konstrukeji i elementéw drewnianych
drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkow,

e drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkladek, kotkow, klockow, ptytek itp. Powinny
by¢ z drewna twardego np.: dgbowego, akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.
drewno lite (tarcica) uzyte do wykonania elementow z drewna klejonego winno mie¢ klase
C30. Wiasciwosci drewna litego i klejonego nalezy oznacza¢ wg normy PN-EN 408.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wigcej niz:

e 23% dla konstrukcji na wolnym powietrzu,
e 20% dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

e odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
o w dtugosci: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilosci
o w szeroko$ci: do + 3 mm lub do -1mm
o w grubosci: do +1 mm lub do -1mm
e odchyltki wymiarowe bali jak dla desek
e odchyltki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
o dla tat o grubosci do 50 mm:
= w grubosci: +1mm i -Imm dla 20% ilosci
» w szeroko$ci: +2mm i -1lmm dla 20% ilosci
o dla tat o grubosci do powyzej 50 mm:
» w szeroko$ci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci
= wgrubo$ci: +2mm i -1mm dla 20% ilo$ci
e odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mm i -2mm.
e odchyltki wymiarowe belek na grubosci i1 szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -
2mm.
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2.3. Laczniki

Laczniki stalowe systemowe winny by¢ wykonane wg zasad producenta. Nalezy je wykonac¢ ze stali
ocynkowane;j.
Nalezy stosowac:

gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
$ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82151

nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151

podktadki kwadratowe pod $§ruby wg PN-59/M-82010
wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4. Imregnacja

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wylacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989
Nalezy stosowac $rodki do:

e  Ochrony przed grzybami i owadami,
e Zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,
e Zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

2.5. Powloki koncowe do drewna

Nalozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy,
ogrodzenie itp. Stosowa¢ mozna barwne lakiery, bejce, lakierobejce.

2.6. Skladowanie materialow i konstrukeji

o Skladowanie i przechowywanie drewnianych elementéw konstrukcyjnych powinno
odbywac si¢ pod wiatami zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi.
Sktadowanie elementéw konstrukcyjnych powinno odbywac si¢ w pozycji poziomej,
utozone na podktadach na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza. Podktady
powinny by¢ utozone w ten sposob aby zapobiec deformacji elementow.
Dopuszczalna wysoko$¢ sktadowania powinna wynosi¢ nie wigcej niz 3 elementy.

e laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczaniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych

2.7. Warunki przyjecia na budowe

Kazda partia materialy dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika.
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3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3

3.2. Wymagania szczegolowe

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzgtu.

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, o§wietlone, z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do wykonania konstrukcji drewnianej
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow,

Pitami tarczowymi do przycinania elementéw konstrukcyjnych,
Rusztowaniem do wykonania wigzby na wysokosci,

Zurawiem do transportu pionowego materiatow,

Sprzgtem pomocniczym,

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2. Transport materialow

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
statecznos$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.2. Warunki szczegolowe

Roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewniaja osiggnigcie projektowanej wytrzymaltosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukc;ji.

5.2.1. Konstrukcje drewniane.

e Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

e Przy wykonaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z desek Iub
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1mm.
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e Dlugos¢ elementow wykonanych wg wzornika nie powinna r6zni¢ si¢ od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

e Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
o wrozstawie belek lub krokwi:
= do 2cm w osiach rozstawu belek
= do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
o w dlugosci elementu do 20 mm
o w odleglosci migdzy weztami do 5 mm
o w wysokosci do 10 mm

e clementy wigzby dachowej, stupow, podwalin stykajace si¢ z murem lub betonem
powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.2.2. Impregnacje¢ drewna przed wbudowaniem wykona¢ metodg smarowania zgodnie ze
wskazaniami producenta zastosowanego impregnatu. Srodki impregnacyjne sa
szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, posiada¢ rekawice i
maski.

5.2.3. Praca na wysokosci

Do pracy na wysokos$ci moga by¢ kierowani tylko ci cie$le, ktorzy posiadaja na to zezwolenie od
lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinaé pasy bezpieczenstwa.
Pomostdéw rusztowania nie wolno przecigza¢. Na rusztowaniach wolno wykonywac¢ wytacznie
koncowe pasowanie elementéw konstrukcyjnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6

6.2. Badania w czasie robot

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow jakosciowych dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robodt polega na sprawdzeniu:
o Dostaw materiatow,
e Zgodno$¢ wykonania z projektem,
e Stateczno$¢ uktadu,
e Prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
e Polaczen elementow,
e Prawidlowos¢ wykonania detali,
e QOceng estetyki wykonanych robot.
Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7

7.2. Zasady obmiaru

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiaru s3:

e 1 m® wykonanej konstrukcji drewnianej
e 1 m? wykonanej powierzchni impregnacji

8. Odbior robot

8.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych powinien zostaé wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. W
przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i szczegétowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow
robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowos$ci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
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szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot, wykonac je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu robot po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.
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9. Podstawa rozliczenia
9.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartos$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe uwzgledniaja:

dostawe¢ materiatow,

montaz elementéw konstrukcyjnych,
impregnacje,

przybicie tat i kontrlat,

badania na budowie i labolatoryjne

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

e PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Technologia. Terminy ogo6lne dotyczace tarcicy

e PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Technologia. Terminy ogdlne wspdlne dla

drewna okragtego i tarcicy

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowy

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢sci ztgcznych.

PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.

Oznaczani niektorych wlasciwosci fizycznych i mechanicznych.

e PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Zlgcza na taczniki mechaniczne. Ogolne zasady
okreslania wytrzymatosci i odksztatcalnosci

e PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

e Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30kwietnia 2004 r.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pdzn. zmianami).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
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1 Czes¢ ogolna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia dachowego z blachodachéwki powlekanej w ramach zadania ,,Budowa
dwoch wiat z elementami matej architektury w miejscowosci Rychnowy”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu i robot, ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachga wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystepujacymi ponad dach.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdéw, wymagan w
zakresie sposobOow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania pokry¢ oraz
ich odbiorow.

1.4 OkreSlenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2 Materialy

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu blachodachowka powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1 Do wykonania zadania nalezy stosowa¢ materiaty

Blachodachéwka o parametrach opisanych w projekcie,

Obrobki blacharskie z blachy tytan cynk o gr. Min. 0,5 mm,

Rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy tytan cynk,

systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ blachodachowka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajace lub wentylacyjne, tas§my do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materialty musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez
producenta dachowek i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN
badz aprobat technicznych)

2.2.2 Blachodachowka

Surowcem jest wielowarstwowa blacha, ktorej zasadniczg czg$¢ stanowi rdzen stalowy
wykonany z rud zelaza najwyzszej jakosci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwa cynku.
Powtoki z cynku sg pokryte warstwg pasywacyjng, petnigcg zadania antykorozyjne i
zabezpieczajace. Farba gruntujaca stanowi dodatkowa ochrong przeciw korozji. Od spodu blache
zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna. Zewngtrzna warstwa wystepuje w kilku rodzajach
powlok: poliester potysk, poliester mat, pural.

2.3 Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ blachodachowka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

e Sa zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej,

e Sa wlasciwie opakowanie i oznakowanie w sposob umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

e Spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysytce powinny okresla¢ migdzy innymi kategorig
przesigkliwosci 1 wynik badania mrozoodporno$ci dachowek),

e Producent dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywezych blachodachowka wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ blachodachowka

Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia materiatow przed uszkodzeniem, utrzymania ich
jakosci 1 wlasnos$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do
chwili kiedy zostang uzyte.

Blachodachowki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyrownanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami

do odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach Iub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ skladowane na paletach.

str. 67



3 Sprzet
3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych robaét

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska .

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Przy doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania

pokrycia blachodachowka.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice,
palniki gazowe. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do
wykonania pokrycia blachodachowka

Do prac na wysokos$ci nalezy stosowac¢ rusztowania stale i przestawne, pomosty robocze, ktadki,
ustawiane zgodnie z DTR.

4 Transport
4.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2 Wymagania szczegolowe

Przewozone materiaty musza by¢ odpowiednio opakowane, a srodki transportowe musza zapewnic¢
ich bezpieczny przew6z na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegétowych wymagan w tym
zakresie, lecz proponuje aby transport blachodachéwki odbywat si¢ samochodem z otwarta
platforma utatwiajaca zatadunek i roztadunek. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy i na terenie budowy.
Wyroby do pokry¢ mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego 1 innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej fadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac kliny, rozpory i bariery.
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Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowe;j.

Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednia
ilo$¢ osob. Przenoszac arkusze nalezy tak dobrac¢ ilo$¢ 0sob by zapobiec przesuwaniu po sobie blach
oraz ich wyginaniu si¢ i chwyta¢ je w miejscu przettoczen, gdzie maja one najwigksza sztywnosc¢.

Jezeli blachy maja by¢ przechowywane przez dtuzszy okres czasu nalezy:

e bezwzglednie usung¢ folie ochronna,

e skladowac material w pomieszczeniu suchym, bez sgsiedztwa agresywnie reagujacych
materiatow,

e oddzieli¢ materiat od podloza,

e przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami.

5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2 Warunki przystapienia do robdt pokrywcezych blachodachowka

Do wykonywania robot pokrywczych blachodachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli
podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajacych je prac przygotowawczych terenu, na ktérym roboty te majg by¢ wykonane, a w
szczegolnosci:

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac je,
e usuwac z placu budowy gruz, zb¢dne materiaty, urzagdzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot,

5.3 Podloza
Wymagania og6lne podtoza:

e Nachylenie potaci dachowej powinno by¢ zgodne z PN-B-02361:1999,

e Podloza powinny mie¢ taka wytrzymatosc¢ i sztywno$¢, aby pod wplywem przewidzianych
naciskow zewnetrznych (np. chodzenia) nie mogto nastepowac uszkodzenie pokrycia
dachowego,

e Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna; przeswit pomigdzy powierzchnig podloza a tata
kontrolng o dlugosci 2 m, nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm, i nie powinien wynikac z
uskokéw miedzy poszczegdlnymi warstwami podtoza,

e Podklad z tat moze by¢ wykonywany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

e Przekroj tat powinien wynosi¢ co najmniej 50x50 mm lub 50x60 mm. Rozstaw tat powinien
wynosi¢ 0,4 dtugosci arkusza lecz nie wigcej niz 0,6m,

e Przy kalenicy i okapie powinna by¢ przybita deska grubosci rownej grubosci tat,

Pokrycia dachowe z blachy mogg by¢ wykonywane na:

e Deskowaniu,
e Fatach.
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Podktad pod pokrycie z blachodachéwki — montaz fat i kontriat:

Do montazu pokry¢ dachowych stosuje si¢ listwy dystansowe (Kontralty) i listwy nosne
(taty). Kontrlaty stuzg do mocowania folii dachowych do istniejacego podtoza. Arkusze
blachy mocowane sg bezposrednio do tat.

Odlegtosci pomiedzy tatami zalezg od dtugosci modutu blachodachéwki (najczesciej -
350mm). Wyjatkiem jest odlegto$¢ pomigdzy tata nosng przy okapie a nastepna, zalezy ona
od wysunigcia blachodachowki poza okap i nalezy ja ustali¢ indywidualnie.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sg nastgpujace:

o laty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem;
styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe
mocowane za pomocg uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

o odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i
30 mm na catej dlugosci dachu,

o w przypadku instalowania rynien, do czo6t krokwi powinna by¢ przybita deska
grubosci od 32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych;
wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem laty okapowej,

o wzdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania
gasiorow,

o wzdluz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowg wzdtuz osi kosza; grubosé
deski powinna by¢ dostosowana do grubosci 1at,

o faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem §rodkami majacymi
aprobaty techniczne,

o plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tatg
kontrolng potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.

5.4 Ukladanie blachodachowki

54.1

542

5.4.3

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. Wszelkie nierownosci
badz odchytki od prostokata powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy tat. Baza
montazu blach jest linia okapu. Bledy geometrii potaci powinny by¢ lokalizowane na
krawedziach bocznych dachu i w kalenicy. Sg to miejsca, ktore pozniej przykryte sa
obrobkami blacharskimi.

Uktadanie blachodachéwki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakéw rynnowych oraz
pasoéw podrynnowych i dopiero wtedy przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do
kalenicy rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony
pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest
w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidlowego sposobu utozenia.

Montaz blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu wkretow
samowiercacych, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelka z gumy EPDM
odpornej na promieniowanie stoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy soba
nalezy laczy¢ podobnymi wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybor strony dachu, od
ktdrej rozpoczynamy montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od samej
wiezby oraz montazysty. Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowac blache¢ od
lewej strony, wowczas nastepny arkusz podktadany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa si¢
z dachu). Wkrety nalezy wkrecaé, w co drugg fale na okapie i w co trzecia fale na dtugosci
arkusza. Blachy przy zaktadzie wzdtuznym, krawedziach bocznych, rynnie koszowej,
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544

5.4.5

5.4.6

5.4.7

kalenicy i okapie mocujemy wkrecajac wkrety w kazde przetloczenie. Catkowita ilos¢
wkretow na 1m? potaci wynosi 6-7 szt i jest uzalezniona od ksztaltu dachu i ilosci obrobek
blacharskich.

Blachodachowke nalezy uktada¢ i mocowac za pomocg wkretow samonawiercajacych do tat
drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wkretarki ze sprzgglem, zwracajac uwage,
aby nie uszkodzi¢ przy tym nakladek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac
poza brzeg gornej podkiadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku
wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzedzie
dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na
bocznej naktadajacej si¢ krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
moglo swobodnie przeplywaé od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek
w celu uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachow plaskich o
pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz catej
kalenicy i okapu zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice
dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginaja go
gory dolne czescei fali.

Wszystkie uszkodzenia powtoki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowac farba
zaprawkowg.

5.5 Montaz obrobek

Oprocz arkuszy blachy w sktad dachu wchodza rowniez obrobki blacharskie. Wykonywane
sa one z tych samych blach, co blachy dachéwkowe. Obrobki moga by¢ wykonywane
réwniez z blach plaskich przez blacharzy na budowie. Sznur przeciagnigty miedzy skrajnymi
dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachowek powinien by¢ w poziomie —
dopuszczalne odchyltki do poziomy wynosza (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30
mm na calej dtugosci rzgdu.

Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementoéw systemu jednego producenta.
Zaktada si¢ blache tytan cynk gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji
dachu uchwytami, rozstaw w odstepach nie wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny
by¢ mocowane do $cian uchwytami o rozstawie nie wigkszym niz 2m.Do podstawowych
elementow systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i rury spustowe, ksztattki, kolanka,
elementy laczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

Pasy nadrynnowe. Przed potozeniem blachy nalezy zamontowa¢ pasy nadrynnowe. Maja one
za zadanie skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamknig¢cie przerwy pomicdzy
podktadem (kontrlaty i faty) a blacha. Montowane s3 po zatozeniu orynnowania i wchodza w
rynne.

Pasy podrynnowe. W celu zastonig¢cia deski czotowej stuzacej od montazu orynnowania
stosowane sg pasy podrynnowe.

Wiatrownica gorna i boczna. Stosowane sg w celu ostonigcia szczytowej krawedzi dachu.
Mocowane sa do deski szczytowej luk krokwi oraz od gory do arkusza blachy.

Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypuktych blach dachéwkowych
stosowany jest gasior. Mocowany jest wkretami farmerskimi po ulozeniu pokrycia. Odlegtos¢
pomigdzy punktami mocowan wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachéwkowej).
Pomigdzy gasiorem a blachg zaleca si¢ stosowanie uszczelki. Przy montazu kalenicy nalezy
pamigta¢ o zachowaniu odpowiedniej odleglosci pomigdzy blachami w celu prawidtowej
wentylacji dachu
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e Rynna koszowa. Rynna koszowa wystepuje na styku dwoch potaci dachu i ma za zadanie
odprowadzi¢ wode deszczowa do rynny dachowe;j. Przed zatozeniem rynny koszowej nalezy
sprawdzi¢ powierzchni¢ dachu i w razie konieczno$ci wyrownac jg. Kosze montowane sg do
tat przed montazem blachy. Zaktad pod blacha powinien by¢ nie mniejszy niz 15 cm. Wzdhuz
krawedzi blach nalezy stosowac¢ uszczelki.

e Zakonczenie montazu. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie uprzatna¢ dach z
wszelkich pozostatosci z cigcia i wkregcania (opitki metalowe). Moga one spowodowacé
uszkodzenie powtoki pokrycia. Powierzchnie dachu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom, i
w przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzen powloki lakierniczej i cynkowe;j,
zamalowa¢ farbg do zaprawek.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robot pokrywezych dachowka

Przed przystapieniem do robot pokrywczych blachodachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbior (migdzy
operacyjnych) tacenia dachu.

6.2.1 Kontrola jakos$ci materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymagania- mi przedmiaru
robdt i STWiOR, opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami.

6.2.2 Badania prawidtowosci tacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

. przekroju i rozstawu fat,
. poziomu fat,
. zamocowania lat.

Sprawdzenie rozstawu lat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadno$cia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
dlugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dhuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych blachodachowka polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego.
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6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1

Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych blachodachéwkami, w szczeg6lnosci w

zakresie:

. zgodnos$ci z dokumentacja projektowa 1 Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

. prawidtowosci przygotowania podktadu,

. prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t i po opadach deszczu.

6.4.2 Opis badan

6.4.2.1

6.4.2.2

6.4.2.3

6.4.2.4

6.4.2.5

6.4.2.6

6.4.2.7

Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca lub sznura
murarskiego drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy, trojkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrows.

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu,
stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowosci wykonania —
za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy
zachowane zostaly wymagania niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzic¢
wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegodlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w
kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowac, czy splywajaca woda nie
zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po
wyschnigciu pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie prawidlowos$ci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia ggsioréw nalezy sprawdzi¢ przez
przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig gasiorow z
doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt.
5.5. niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelno$ci w sposob podany w niniejszej
specyfikacji.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ przez
porownanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.
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6.4.2.8 Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia blachodachowka ceramiczng przeprowadza si¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami, opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy

7 Obmiar robot
7.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7

7.2 Szczegoélowe zasady obmiaru robot pokrywcezych blachodachowka

Powierzchni¢ pokrycia dachow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracenia
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wylazy,
okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m?.

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia
plaszczyzny potaci z plaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej
lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy
0005 KNR 2-02.

8 Odbior robot
8.1 Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu blachodachéwka elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czgsciowo obrobki
blacharskie.

Odbiodr podktadow i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. 1 6.4.2.8. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy porownaé¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania
obrobek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-B-10245/1961.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrébki
blacharskie zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i
zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresy prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podktadu badz obrobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicielu inwestora
(inspektora nadzoru) i wykonawcy (kierownika budowy).
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8.3 Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot (pkt. 8.4).

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze§ciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg form¢ przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja
techniczng.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2 Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

. Dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

. Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.

. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobéw budowlanych,

. Protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

. Instrukcje producenta systemu pokrywczego,

. Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4 niniejszej ST, porownac je
z wymaganymi podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny pokrycie blachodachowka nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

. Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci pokrycia
blachodachdéwka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5.-
5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja
trwalosci i szczelnosci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,
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. W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest do
usunie¢cia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnoséci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich
uzupeknieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

. Ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

. Oceng wynikéw badan,

. Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

. Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu blachodachéwka z
zamoOwieniem.

Protokoét do odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi 1 gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachowka
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia blachodachowka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny
(koncowy).

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachowka.

9 Podstawa rozliczenia
9.1 Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot pokrywczych blachodachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstaweg rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu
blachodachéwka stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu blachodachéwka lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty pokrywcze blachodachowka uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,
e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m,

e odbiodr i oczyszczenie podkladu z fat,

e pokrycie dachu blachodachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w
dokumentacji projektowej elementow systemowych pokrycia,

e pokrycie kalenic i grzbietow,

e usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
pokrywezych,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

e likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy
rozliczaniu rob6t pokrywczych blachodachowka wedhug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w umowie.

10 Przepisy zwiazane
10.1 Normy

PN-EN 1991-1-4:2008  Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogo6lne — Oddziatywania wiatru.

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej —
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
266 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

10.3 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065)

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja -20011 rok.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz¢$¢ C — Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1 ,,Pokrycia dachowe”, wydanie ITB — 2009 rok,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes$¢ 3
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1 Czes¢ ogolna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu obiektow matej architektury w ramach zadania ,,Budowa dwoch wiat z
elementami matej architektury w miejscowosci Rychnowy”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu i robot, ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu obiektow matej architektury:

e lawki z oparciem
e Stoly
e Grill ogrodowy

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatoéw, wymagan w
zakresie sposobOw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania montazu oraz
odbiorow.

1.4 OKkreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2 Materialy

2.1 Wymagania ogolne dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Materialy wykorzystane do realizacji zadania muszg posiada¢ stosowne wymagania, atesty
i certyfikaty. Elementy nieodpowiadajagce wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej i
ST zostang usuniete przez Wykonawce z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez

str. 81



Inspektora. Jesli Inwestor wyrazi zgode na wbudowanie ich w ramach innych prac niz te na potrzeby,
ktorych zostaty zakupione przez Wykonawce, ich koszt zostanie przewartosciowany. Wszystkie
prace, do ktorych Wykonawca wykorzysta nie zbadane i nie zaakceptowane materialy wykonywane
sg przez niego na wiasne ryzyko, z uwzglednieniem mozliwosci nieprzyjecia prac i niezaplacenia za
ich realizacjg.

W trakcie robot budowlanych dopuszcza si¢ zmiany materiatow w przypadku, gdy wyrdb
zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie lub gdy proponowane w projekcie
rozwigzania techniczne posiadajg istotne wady, ktore w przysztosci moga stwarza¢ zagrozenie dla
zycia i zdrowia uzytkownikow.

Wszystkie decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ potwierdzone na pismie,
zaakceptowane przez Inwestora oraz ew. projektanta dokumentacji projektowej . Odstepstwa od
wytycznych okreslonych w dokumentacji techniczno-projektowej nie moga spowodowaé obnizenia
bezpieczenstwa i warto$ci jakosciowych, zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej, zwigkszenia
kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan funkcjonalnych.

2.2 Rodzaje materialow
2.2.1 Urzadzenia matej architektury:

e lawki z oparciem wg dokumentacji projektowej
o Stoly wg dokumentacji projektowe;j
e Grill ogrodowy wg dokumentacji projektowe;j

Wszystkie nowoprojektowane obiekty matej architektury musza odpowiada¢ wymaganiom
norm bezpieczenstwa oraz posiadac certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN EN 1176-
1:2008 i PN EN 1176-2:2008. W trosce o bezpieczenstwo osob urzadzenie musi posiadac certyfikat
na zgodnos$¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke certyfikujacag np. TUV,
INT itp. Nie dopuszcza si¢ ,,certyfikatow” wystawionych przez nieuprawniong jednostke
certyfikujaca tj. nie posiadajaca akredytacji PCA (lub rownowaznej w przypadku jednostek
z zagranicy); nie dopuszcza si¢ takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci
lub certyfikatow wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny
podmiot.

Urzadzenia muszg charakteryzowac si¢ wysoka jakoscig produkcji i walorami estetycznymi.
Obiekty powinna cechowa¢ duza odpornos¢ na wandalizm.

Urzadzenia typu stoty i tawki z oparciem winny odpowiada¢ wymaganiom opisanym w
dokumentacji techniczne;j.

2.3 Przechowywanie i skladowanie

Wykonawca odpowiada za skladowane tymczasowo na budowie materiaty i urzadzenia, ma
obowiazek zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami, tak aby zachowaty jakos¢ i
wlasnosci wymagane w chwili wbudowania lub montazu oraz byly dost¢pne w razie kontroli
Inwestora.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Kontrola jakosci wbudowanych materialow

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wtasny koszt wykona normowe testy materiatow w
celu sprawdzenia zgodnosci ich wtasciwosci i jakosci z normami i specyfikacjg techniczng. Wyniki
testow stanowi¢ beda integralna cze$¢ dziennika budowy, moga stanowi¢ podstawe do usuniccia
wadliwych materiatéw i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor moze
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okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materiaty i urzgdzenia, w celu sprawdzenia czy
odpowiadaja one zgodne z wymaganiami szczeg6lowymi ujetymi specyfikacjach technicznych.

2.5 Wariantowe stosowane materialow

Opisy i rysunki sugerujgce konkretnych producentow podane w opracowaniu dokumentacji
projektowej i ST, oraz dotyczace ich dane nalezy rozumie¢, jako wytyczne okreslajace parametry
jakosciowe i estetyczne jakimi majg si¢ cechowa¢ materiaty wbudowane w trakcie prac
budowlanych. Materiaty te i urzadzenia moga zosta¢ zastgpione elementami rownowaznymi o tych
samych parametrach technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami, $wiadectwami zgodnosci
1 atestami, w zaleznos$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi informacje o wybranych materiatach. Wybrany i
zaakceptowany material nie moze zosta¢ zmieniony bez zgody Inwestora.

3 Sprzet
3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych robadt

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska .

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4 Transport
4.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2 Wymagania szczegolowe

[lo$¢ srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wskazaniami Inwestora, aby mozliwe byto ukonczenie prac zgodnie z terminami
podanymi w umowie.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy i na tereniec budowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac kliny, rozpory i bariery.
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Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowe;j.

Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednia
ilo$¢ osob. Przenoszac arkusze nalezy tak dobrac¢ ilo$¢ 0sob by zapobiec przesuwaniu po sobie blach
oraz ich wyginaniu si¢ i chwyta¢ je w miejscu przettoczen, gdzie maja one najwigksza sztywnosc¢.

5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

Wykonawca odpowiada za prowadzenie prac zgodnie z technologia robot wynikajaca z
dokumentacji projektowej, ST oraz innych dokumentow i wytycznych przekazanych w ramach
umowy przez Zamawiajacego, jak rowniez z szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych
ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i Obowiazujacych norm oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — montazowych. Ponad to odpowiada on za
jakos$¢ zastosowanych w budowie materiatéw i wykonanych robot.

Plac budowy powinien by¢ oznaczony, koszty oznaczenia budowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za wszelkie nastgpstwa btedow spowodowanych przez
Wykonawce i jego pracownikow w tyczeniu i wykonywaniu robot.

Sugerowana organizacja prowadzenia prac budowlanych na terenie:
e zabezpieczenie terenu budowy przed wejSciem os6b niepowotanych,

e oczyszczenie terenu z samosiewow, gruzow i Smieci,
e wyrdéwnanie terenu placu pod obiekty matej architektury,
e montaz urzadzen nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia lokalizacji poszczegdlnych urzadzen,

e w pracach montazowych nalezy S$cisle przestrzega¢ wymogdéw i wytycznych dotyczacych
narzedzi i srodkéw technicznych okreslonych w instrukcjach montazu przekazanych przez
Producenta

e po wyznaczeniu szczegdtowym lokalizacji urzadzenia nalezy wykona¢ wykop pod fundament,
nastgpnie ustawi¢ konstrukcje urzgdzenia zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
instrukcjach montazu poszczegdlnych elementow, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
odpowiednie prowadzenie ich fundamentéw oraz poziomowanie.
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5.2 Sprawdzenie warunkow terenowych z projektowanymi

Przed rozpoczgciem prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢
warunkéw lokalizacyjnych z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Nalezy to
wykona¢ prowadzac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy, ewentualne odstepstwa od danych
zawartych w ST i dokumentacji projektowej nalezy zgtosi¢ Inspektorowi i wpisa¢ do dziennika
budowy.

Nalezy sprawdzi¢ ze stanem faktycznym przebieg instalacji podziemnych oznaczonych na
mapie zasadniczej i w przekazanej dokumentacji projektowej. W wypadku natrafienia na urzadzenie
podziemne nie oznaczone w wymienionych materiatach lub stwierdzenia niezgodno$ci w/w instalacji
Wykonawca zobowiazany jest przerwac prace i jak najszybciej powiadomi¢ o tym zdarzeniu
Inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzor nad tymi urzagdzeniami. Prace ponownie podjac po
uzgodnieniu trybu postepowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy takze
przerwac prace i poinformowac o zdarzeniu Inwestora i wladze konserwatorskie.

Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inwestorem, przed rozpoczgciem prac, przebieg
planowanych mediow (np. monitoringu) tak, aby zrealizowa¢ ewentualne niezbedne przepusty pod
nawierzchniami, itp.

5.3 Montaz urzadzen malej architektury

Prace zwigzane z montazem elementéw urzadzen nalezy prowadzi¢ wedlug oznaczen na planie
zamieszczonym w dokumentacji projektowej, $cisle przestrzegajac instrukcji producenta oraz
Wymogow norm.

Urzadzenia musz¢ by¢ zamontowane na trwate w gruncie. Fundamenty nie moga by¢
widoczne. Wszystkie urzadzenia ustawiane musz¢ posiada¢ aktualne certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z aktualng europejska normg EN 1176 oraz DIN 79000:2012:05. Przy realizacji Inwestor
dopuszcza stosowanie urzadzen zamiennych, tylko w wypadku gdy ich standard odpowiada¢ bgdzie
standardowi urzadzen wskazanych w projekcie, w celu zastosowania zamiennikéw nalezy uzyskaé
zgode Inwestora i Projektanta. Przed ztozeniem zaméwien na elementy matej architektury
Wykonawca potwierdzi ich kolorystyke u Zamawiajacego. Zaktada sie, iz wszystkie elementy bedzie
cechowac spojnos¢ kolorystyczna.

Uwagal!

Urzadzenia zamontowane muszg by¢ zgodnie z wymogami producenta oraz Polskimi Normami.
Wykorzystane w projekcie gotowe materialy dotyczace nowych urzadzen sugerujace konkretnych

producentéw stanowia przyklad i maja na celu okreslenie parametréw i cech produktu. W ramach
nowo wprowadzanych elementéw dopuszcza sie elementy zamienne o tym samym standardzie, z
zalozeniem, urzadzenia musza pochodzi¢ od producenta posiadajacego firmy serwisujace na terenie
Polski. Ewentualne odstepstwa od wytycznych projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6
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6.2 Zasady kontroli jakosci robot
6.2.1 Kontrola jakosci materialow

Kontrole jako$ci materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdow na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce materialow
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
projektowej i Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie PN aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.99/98).

W przypadku usterki powodujacej zagrozenie bezpieczenstwa, zaleca si¢ ich bezzwloczne usunigcie
na koszt Wykonawcy. Jezeli usunigcie usterek nie jest mozliwe od razu, zaleca si¢ zabezpieczenie
urzadzenia w sposob uniemozliwiajacy uzytkowanie, np. unieruchamiajac je lub wycofujac z uzycia
do momentu usuni¢cia usterki. Zaleca si¢ sprawdzanie i konserwowanie urzadzenia i jego elementow
zgodnie z instrukcjami producenta, z czestotliwos$cia nie mniejszg niz jest przez niego zalecana.

6.2.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na biezagcym sprawdzaniu jakos$ci
uzywanych materiatéw oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szczegoélnosci
powinny podlegac:

badanie dostaw materialow,

jakosci zastosowanych materialow,

kontrole prawidtowosci wykonanych rob6t (geometria i technologia),
odbior robot zanikajacych,

oceng estetyki wykonanych prac,

sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

doktadno$¢ i staranno$¢ wykonania prac.

6.2.3 Kontrola montazu wyposazenia elementoéw matej architektury
Badania kontrolne obejmuja kontrolg:

e Sprawdzenie pionowosci,
e Sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
e Technicznych dokumentéw kontrolnych: aprobaty technicznej, deklaracji zgodnosci lub inne

7 Obmiar robot
7.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest szt. (sztuka) zamontowanego wyposazenia matej architektury.

8 Odbior robot
8.1 Wymagania ogolne
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
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Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegaja zasadom odbioru wtedy, gdy zostang zgloszone
do odbioru i bedg zgodne z dokumentacjg SST i wymaganiami Zamawiajgcego. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania dadza wyniki pozytywne. W
przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robot wad lub nieprawidtowosci wykonawczych
Zamawiajacy ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci wymiang wadliwie
zrealizowanych robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym przez Zamawiajacego.

8.2 Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot (pkt. 8.4).

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze§ciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg form¢ przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)
8.3.1 Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja
techniczng.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.3.2 Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

. Dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

. Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.

. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobow budowlanych,

. Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

. Instrukcje producenta systemu pokrywczego,

. Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4 niniejszej ST, porownac je
z wymaganymi podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie blachodachéwka nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

. Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnos$ci pokrycia
blachodachdéwka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5.-
5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja
trwalosci i szczelnosci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

. W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnoséci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

. Ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

. Oceneg wynikow badan,

. Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

. Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu blachodachowka z
zamoOwieniem.

Protokét do odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.4 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi 1 gwarancji jest ocena stanu po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne;j.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

9 Podstawa rozliczenia
9.1 Wymagania ogolne

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czgSciowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
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e ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezb¢dne czynnosci do wykonania a w szczegdlnosci:

e dostawa materialow,

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem bhp,

zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

obstuga geodezyjna,

dostawe i montaz elementoéw wyposazenia matej architektury,

wykonanie robot pomocniczych niezbgdnych do wykonania prac podstawowych,
obstluge sprzetu niezbgdnego do wykonania prac.

10 Przepisy zwiazane
10.1 Normy

e PN-EN 1176-1; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie — Cz¢$¢ 1: Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan

e PN-EN 1176-2; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cz¢$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

e PN-EN 1176-3; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cz¢$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

e PN-EN 1176-4; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cz¢$¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa metody badan kolejek linowych

e PN-EN 1176-5; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cz¢$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

e PN-EN 1176-6; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cz¢$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych

e PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cz¢$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli konserwacji i eksploatacji

e PN-EN 1176-10; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czg¢s¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy

e PN-EN 1176-11; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cz¢$¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;j

e PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

e PN-B-06250 Beton zwykty

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
266 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),
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10.3 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065)

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogoélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja -20011 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06

Roboty w zakresie nawierzchni

(Kod CPV 45233200-1)

PROJEKT:

Budowa wiaty drewnianej wraz z elementami malej architektury, o§wietleniem
oraz utwardzenia z kostki brukowej

INWESTOR:

Gmina Miejska Cztuchow
Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 17/4
obreb 0002-64
77-300 Cztuchoéw

DATA OPRACOWANIA:

wrzesien 2023 r.
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1 Czes¢ ogolna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z utwardzeniami z kostki betonowej w ramach zadania
»Budowa dwoch wiat z elementami matej architektury w miejscowosci Rychnowy”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu i robot, ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nawierzchni parkingu:

Kostka betonowa, szara, prostokatna, o wymiarach 20x10x6 cm

Podsypka cementowo- piaskowa o gr. 6 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 15 cm

Grunt zakwalifikowany do grupy nosnosci G1

Utwardzenia wiaty oraz miejsce gromadzenia odpadow ograniczy¢ obrzezami betonowymi o
wym. 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, posadowione na tawie betonowej
C12/15 gr. 10 cm. Do reszty utwardzen zastosowac opornik drogowy 12x25 cm.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania nawierzchni
parkingu.

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 Materialy

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
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2.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu parkingu:
2.2.1 Kostka betonowa

Kostka z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek, grubo$¢ 6 cm, spelniajaca wymagania PN-
EN 1338:2005.

Kostka prostokatna w kolorze szarym, nasigkliwo$¢ 5%. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez
rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie
kostek réwne i proste.

Wihasciwosci:

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢
nie wigcej niz 5%.

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boechmego wg PN-EN 206-1 powinna wynosi¢
nie wiecej niz 4 mm.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

- zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.2 Krawezniki, obrzeza betonowe

Krawezniki i obrzeza betonowe muszg odpowiada¢ normie PN-EN 1340: 2004

Elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci “50", gatunek I, kolor i ksztatt zgodny z projektem w nawigzaniu
do istniejacych (czerwone, prostokatne) oraz z wlasciwa Aprobata Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢
ponizej 5 % wg wykazu:

- obrzeza betonowe 100x6x20 cm.
- oporniki drogowe 100x12x25 cm.
2.2.4 Podsypka cementowo piaskowa

Na podsypke cementowo - piaskowg i piaskowa nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B- 06712.
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Podsypke cementowo - piaskowg 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 czg$¢) i piasku (4 czesci).
Nalezy ja przygotowaé w mieszarkach mechanicznych.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic¢ 10cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda zageszczona i wyprofilowana.

e Piasek ptukany drobnoziarnisty (0,5-1,5 mm)
e geowloknina o wlasciwosciach filtracyjnych i odsgczajacych 150 g/m?,
e kruszywo kamienne tamane, frakcja 10-30 mm,

3 Sprzet
3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska .

Podstawowy sprzet przewidziany do zastosowania na budowie:

e Spycharka kotowa lub ggsienicowa o mocy do 74 kW do robo6t ziemnych i plantowania
terenu

Walce drogowe statyczne i wibracyjne, rowniarka samojezdna

Zageszczarki ptytowo wibracyjne

Ubijaki r¢gczne 1 mechaniczne,

L adowarki,

Samochody samowytadowcze 5-10 ton,

Drobny sprzgt budowlany

4 Transport
4.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2 Transport betonowych elementow

Uformowane w czasie produkcji elementy betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymalos$ci projektowanej, elementy przewozone sa na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmga stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

4.3 Transport podsypki

Podsypke mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.
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5.2 Wytyczne realizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru oraz
Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i szczegdétowy harmonogram realizacji robot.

5.3 Prowadzenie robot
5.3.1 Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapic¢ do jego zageszczania. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig powinno by¢ wyprofilowane ze spadkiem od budynku min.
2%. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.3.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Grubos$¢ kostki 8 cm.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawg piaskowa, obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),
. przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. ulozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

. wypehienie szczelin dylatacyjnych,

. pielgegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Konstrukcja nawierzchni — grubos¢ warstwy w [cm]

. warstwa $cieralna 6 cm

. podsypka cementowo piaskowa 6 cm

. podbudowa z kruszywa tamanego 15 cm
5.3.3 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Krawezniki i
obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidlowej lokalizacji krawe¢znikow lub obrzezy.

5.3.4 Podbudowa

Podbudowe pod nawierzchni¢ z kostki brukowej nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci warstwy po zageszczeniu rownej 15 cm,

5.3.5 Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3-5 cm.

Dopuszczalne odchyitki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalnej. Podsypke cementowo
piaskowg stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke
cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio
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zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

. wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

. wytrzymalosci na §ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisni¢ciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po nacisni¢ciu palcami podsypka
rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i1 zaggszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej iloéci, aby woda zwilzyla cata grubos¢ podsypki. Rozscielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.3.6 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych, ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru
kostek oraz desenia ich uktadania:

Ksztalt, wymiary, barwg i inne cechy charakterystyczne kostek powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru.

Warunki atmosferyczne:

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.). Nawierzchnig¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

-Ulozenie nawierzchni z kostek:

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukltadanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzglgdem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac
przyuczeni brukarze.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow
itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek §cickowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie
réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigtg, przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okolo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.
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Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cale.

5.3.7 Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.3.7.1 Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomi¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomi¢dzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni. Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypetic¢ piaskiem.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajacg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna
catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypeianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp. Po
wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

5.3.7.2 Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowa, wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwiaé¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypekione trwale zalewami i masami. Do wypetienia gornej czgséci szczeliny
dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy
uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajagce wymagania norm lub aprobat
technicznych.

Do wypetnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 lub inny materiat zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Dylatacyjne
poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystgpuje zmiana sztywno$ci
podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywa¢ szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.3.7.3 Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10
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dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materialdw wykonane przez dostawcow itp

e sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaré6w w czasie robot.

Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodg niwelacji)-biezgca kontrola w 10 punktach
dziennej dziatki roboczej. Sprawdzenie: grubosci, spadkéw i cech konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg. Odchytki od projektowanej grubosci 1,0 cm.

6.4 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej:

. potozenie osi w planie co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych,

. przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm

. rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25 m w 0si i przy
krawgdziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych -odchylenia: +1 cm; -2 cm’

. rowno$¢ profilu podtuznego tatg czterometrowg) Jw. nierownosci do 8 mm

. rownos$¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowa z poziomnicg i pomiarze

przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda niwelacji): przeswity
miedzy tatg a powierzchnig do 8§ mm

. spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji). Odchytki od dokumentacji projektowej do
0,3%

. szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym). Odchytki od szerokosci
projektowanej do 0,5 cm

. szeroko$¢ 1 glebokos$¢ wypehienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym
po wykruszeniu dtug. 10 cm) w 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki robocze;j

. sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ulozenia, kontrola biezagca wg dokumentacji

projektowej lub decyzji Inspektora nadzoru.

6.5 Badania wykonanych robot

Wyszczegdlnienie badan i pomiarow

. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, Sciekow

. Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw kostek,
spekan, plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
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. Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m i w
punktach charakterystycznych.

. Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podluzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ co 25m
1 we wszystkich punktach charakterystycznych.
. Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomigdzy kraweznikami,

obrzezami, §ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7 Obmiar robot
7.1 Wymagania ogélne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7

7.2 Szczeglélowe zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST.

Obmiar robo6t powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonaweca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,ze
warunki umowy stanowig inaczej. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie prowadzany z czgstoscia
wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 przedmiarze robot. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagaja badan
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa w tym zakresie.

8 Odbior robot
8.1 Wymagania ogolne
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

. przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

. ewentualnie wykonanie podbudowy,

. ewentualnie wykonanie tfaw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
. wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

. ewentualnie wypehienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST.
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9 Podstawa rozliczenia
9.1 Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

dostarczenie materialow i sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

ulozenie i1 ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez odpowiednie ST.

9.3 Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okre$lonych niniejsza SST obejmuje:

. roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
. prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do

robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

. PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu

10.2 Ustawy

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
266 z pdzn. zm.),
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. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
nr 138, poz. 935),

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

10.3 Rozporzadzenia:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065)
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