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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1 Zleceniodawca dokumentacji. 
 

Zleceniodawcą dokumentacji jest: 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. w Gdyni 
ul. Witomińska 29 
81-311 Gdynia 
 

1.2 Podstawa opracowania 
 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

 
a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Warunki Techniczne nr TT/WEW/18/001825 z dnia 20.09.2018r wydane przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. w Gdyni  ul. Witomińska 
29, 81-311 Gdynia 

e) Opinia geotechniczna wykonana przez FUNDAMENT ul. Czyżewskiego 40, 80-
336 Gdańsk 

f) Obowiązujące przepisy normy, katalogi i literatura branżowa. 
 
 
1.3 Cel i zakres opracowania 
 

Celem opracowania jest projekt budowy nowej przepompowni ścieków, rurociągu 
kanalizacji tłocznej dn110 oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej DN200, stanowiącej 
połączenie kanału tłocznego z istniejącą kanalizacją sanitarną w ul. Orląt Lwowskich w 
Gdyni. 

Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z nowej 
lokalnej przepompowni ścieków dla ul. Orląt Lwowskich w Gdyni z wprowadzeniem ścieków 
rurociągiem tłocznym do nowoprojektowanej studni rozprężnej, z odprowadzeniem ścieków 
do istniejącej kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Mikołaja Kopernika w Gdyni. 
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2 CZĘŚĆ TECHNICZNA 

2.1 STAN ISTNIEJĄCY 

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Orląt Lwowskich w Gdyni. Istniejąca 
Przepompowania ścieków sanitarnych znajduje się na działce nr 1178 obręb Redłowo. 

Aktualnie ulica Orląt Lwowskich posiada lokalny system odprowadzający ścieki 
bytowo-gospodarcze wybudowany ok. roku 1992 przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. 
M.Kopernika. Sieci sanitarne obecnego systemu, głównie przebiegają po terenach 
prywatnych a przepompownia ścieków sanitarnych jest w złym stanie technicznym.  

Na obecnym etapie jest również przygotowywana koncepcja nowego miejskiego 
układu grawitacyjnego sanitarnego wg odrębnego opracowania pt.: "Koncepcja budowy 
nowego kanału grawitacyjnego DN200 w ul. Orląt Lwowskich i koncepcją budowy 
indywidualnych przyłączy dla wszystkich posesji znajdujących się w zlewni przepompowni 
ścieków (nr 1,3,5,7,9,11,13,15,17,20,22,24) i włączeniem ich do istniejących zewnętrznych 
instalacji sanitarnych  w/w nieruchomości". 

Obecnie nawierzchnia drogowa wykonana jest z warstwy betonu  
o łącznej grubości 36÷37cm. Poniżej warstw betonu znajdują się nasypy złożone ze żwirów, 
piasków drobnych z domieszka piasku gliniastego i próchnicy oraz żużlu  
z domieszką kamieni. Chodnik wykonany z elementów betonowych na podbudowie  
z kruszywa oraz ograniczony krawężnikiem betonowym na ławie betonowej. 

Obecnie istniejące w pasie drogowym wpusty kanalizacji deszczowej odprowadzają 
wody opadowe do kanału deszczowego zlokalizowanego na działkach prywatnych. Wody z 
kanału deszczowego kierowane są do istniejącej przepompowni ścieków i za pomocą 
kanału tłocznego są odprowadzane do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 
zlokalizowanej w ul. Mikołaja Kopernika. 

Na przedmiotowym obszarze występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: 
sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 
deszczowa oraz sieć elektroenergetyczna.  

 

2.2 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE. 
 
Wg dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firmę "FUNDAMENT". 

 
Pod względem geomorfologicznym teren badań stanowi fragment skłonu wysoczyzny 

morenowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzędne terenu w miejscu wykonanych otworów 
badawczych wynoszą H = 69,95 ÷ 75,10 m n.p.m. 
W otworach nr 2 i 3 droga utwardzona jest za pomocą warstwy betonu. Poniżej warstw 
konstrukcyjnych zalegają nasypy budowlane o miąższości 0,73 ÷ 1,2 m, złożone ze żwirów, 
żużlu oraz piasków drobnych z domieszką piasku gliniastego i próchnicy. 
W pozostałych otworach od powierzchni terenu nawiercono warstwę nasypów 
niekontrolowanych o miąższości 1,1 ÷ 2,3 m. Nasypy te zbudowane są z piasków drobnych 
próchnicznych, piasków gliniastych i piasków drobnych z domieszką próchnicy, kamieni, 
gruzu ceglanego i betonowego. Poniżej nasypów zalegają plejstoceńskie utwory lodowcowe 
reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste także przewarstwione piaskiem 
drobnym. 
Woda gruntowa występuje w postaci sączeń o różnej intensywności w otworach nr 2 
i 4 na głębokości 1,9 ÷ 2,0 m p.p.t., tj. na rzędnych H = 68,45 ÷ 73,20 m n.p.m. 
Układ zalegania i miąższości poszczególnych utworów wraz z podziałem na warstwy 
geotechniczne i poziom sączeń wód gruntowych przedstawiono na przekroju 
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geotechnicznym stanowiącym załącznik nr 4.1 oraz kartach dokumentacyjnych otworów 
stanowiących załączniki nr 4.2 ÷ 4.3. 
Wykresy wyników sondowania sondą DPL stanowią załączniki nr 5.1 ÷ 5.3. 
CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA 
W podłożu dokumentowanego terenu, poniżej warstw konstrukcyjnych drogi i nasypów 
niekontrolowanych występują grunty rodzime o podobnej litologii i genezie, ale różniących 
się parametrami geotechnicznymi. W związku z tym podzielono je na odrębne warstwy, 
zaliczając do każdej z nich grunty o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. 
Wartości wyprowadzone parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na 
podstawie badań makroskopowych, sondowań dynamicznych DPL oraz w oparciu 
o PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie 
i badanie podłoża gruntowego. 
Wyprowadzone wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw podano 
w tabeli stanowiącej załącznik nr 3. 
Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 
Warstwa geotechniczna Ia 
• piaski gliniaste [clSa] i gliny piaszczyste [saCl] występujące w stanie plastycznym. 
Wyprowadzoną wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości IL(śr) = 0,40. 
Warstwa geotechniczna Ib 
• piaski gliniaste [clSa] i gliny piaszczyste [saCl] występujące w stanie 
twardoplastycznym. Wyprowadzoną wartość stopnia plastyczności ustalono 
w wysokości IL(śr) = 0,20. 
Wśród nasypów wydzielono następującą warstwę: 
Warstwa geotechniczna A 
• to nasypy budowlane złożone z piasków drobnych i żwiru w stanie średnio - 
zagęszczonym i zagęszczonym. Wyprowadzoną wartość stopnia zagęszczenia 
ustalono w wysokości ID(śr) = 0,60.  
 

WNIOSKI I ZALECENIA 

 
• W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu występują 

średnio - korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstw geotechnicznych Ia, 
Ib i A są nośne natomiast nasypy niekontrolowane są słabonośne. 

• W istniejących warunkach gruntowo - wodnych proponuje się: 
− dla drogi wykorzystać istniejącą konstrukcję nawierzchni, 
− projektowaną przepompownie posadowić bezpośrednio na gruntach nośnych 
warstw geotechnicznych Ia, Ib. Warstwy nasypów niekontrolowanych należy 
częściowo lub całkowicie usunąć i zastąpić podsypką piaszczysto - żwirową 
zagęszczoną do stopnia zagęszczenia ID ≥ 0,70. 

• Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty 
ziemne. Wymagania ogólne.” styczeń 1999 r. oraz PN-S-02205 „Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczeń 1998 r. 

• Podział gruntów na grupy nośności podłoża pod nawierzchnie drogowe 
oraz pod względem wysadzinowości: 
Grunty warstwy geotechnicznej Ia, Ib 

Grupa nośności podłoża – G4 
Wysadzinowość - bardzo wysadzinowe 
 

• Posadowienie nowej nawierzchni winno być wykonane na gruntach zaliczanych do 
grupy nośności G1. W związku z występowaniem w podłożu gruntów zaliczanych do 
grupy nośności G4, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1, np. przez 
wykonanie stabilizacji lub formowanie zagęszczonych podsypek piaszczysto - 
żwirowych wraz ze wzmocnieniem podłoża geosyntetykami. 
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• W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu występują mało 
korzystne warunki gruntowo - wodne dla rozsączania wód opadowych, ze względu 
na występujące w podłożu gruntu spoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste), 
charakteryzujące się małą wodoprzepuszczalnością. 

• Woda gruntowa występuje w postaci sączeń o różnej intensywności w otworach 
nr 2 i 4 na głębokości 1,9 ÷ 2,0 m p.p.t., tj. na rzędnych H = 68,45 ÷ 73,20 m n.p.m. 
Podana w opracowaniu głębokość sączeń wód gruntowych odnosi się do okresu 
badań i może ulegać wahaniom naturalnym (± 0,5 m) w zależności od pory roku 
i intensywności opadów atmosferycznych. W okresie letnim sączenia mogą 
zaniknąć, natomiast w okresie jesienno - wiosennym zwiększać swoją 
intensywność oraz pojawić się na innych głębokościach. 

• Całość prac ziemnych zaleca się prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym. 
• Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi 

hz=1,0 m. 
 
2.3 Stan projektowany 
 

Projektuje się nową, przepompownię ścieków sanitarnych "PS", dla zlewni ścieków 
bytowo-gospodarczych z ul. Orląt Lwowskich w Gdyni. Istniejącą przepompownię ścieków 
sanitarnych przeznacza się do rozbiórki z uwagi na wiek i wyeksploatowanie. 
Projektowana przepompownia pracować będzie w układzie grawitacyjno-tłocznym, i będzie 
gromadzić ścieki w ilości 5,4 [l/s] wg Warunków technicznych. Dodatkowo projektuje się 
nowy rurociąg tłoczny Ø110 PEHD L=174,10m wykonywany metodą bezwykopową i 
częściowo wykopową. Włączenie rurociągu tłocznego Ø110 do istniejącej sieci sanitarnej, 
odbywać się będzie poprzez projektowany odcinek grawitacyjny DN200 PP o długości 
L=7,0m i studzienkę rozprężną "SR" DN1200 zlokalizowaną na skrzyżowaniu ulic: Mikołaja 
Kopernika i Orląt Lwowskich. 
Przepompownia nie wymaga obliczeń na wypór, gdyż w nawierconych otworach nie 
natrafiono na wody gruntowe, jedynie w otworze nr 2 mogą wystąpić sączenia wody. 
 
 Projekt sieci grawitacyjnej ścieków sanitarnych dla ul. Orląt Lwowskich wykonany jest wg 
odrębnej koncepcji pt.: "Koncepcja budowy nowego kanału grawitacyjnego DN200 w ul. 
Orląt Lwowskich i koncepcją budowy indywidualnych przyłączy dla wszystkich posesji 
znajdujących się w zlewni przepompowni ścieków (nr 1,3,5,7,9,11,13,15,17,20,22,24) z 
włączeniem ich do istniejących zewnętrznych instalacji sanitarnych  w/w nieruchomości”. 

 
 

2.3.1  Przepompownia ścieków sanitarnych 

 Przepompownię ścieków sanitarnych "PS" projektuje się jako podziemny zbiornik w 
kształcie pionowego walca o średnicy DN1500 z betonu klasy C35/45 (B45), w konstrukcji 
żelbetowej zgodnie z pkt. 1.2.5 warunków technicznych nr TT/WEW/18/001825 wraz z 
powłoką zabezpieczającą odporną na działanie ścieków sanitarnych. Należy stosować 
powłokę z materiałów na bazie żywic poliuretanowych, chemoodporną, paroprzepuszczalną 
i odporną na działanie promieniowania UV. Nakładanie powłoki zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
 Projektowany wlot do przepompowni wynosi DN200, natomiast główny rurociąg tłoczny 
na wylocie z przepompowni o średnicy Ø110x6,6mm PEHD 100RC SDR17, PN10. W 
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odległości 0,5m od przepompowni na rurociągu tłocznym zlokalizować przepływomierz 
elektromagnetyczny DN100 do zabudowy podziemnej, do pomiaru ścieków sanitarnych. 
Wewnątrz zbiornika znajdować się będzie zestaw dwóch pomp o wymaganym wydatku 
10,5[l/s] każda, działające naprzemiennie. Układ hydrauliczny składać się będzie z 
orurowania DN80 wykonanego ze stali kwasoodpornej 316L, łączonej na kołnierze i przez 
spawanie. W skład układu wchodzą także elementy armatury odcinającej takie jak zasuwy 
nożowe DN80 z fabrycznym przedłużeniem trzpienia i zawory zwrotne DN80. Pracą 
przepompowni sterować będzie automatyka umieszczona w szafce sterowniczej, 
mieszczącej się w skrzynce metalowej, zlokalizowanej przy przepompowni wg równoległej 
dokumentacji elektrycznej. Przepompownia uzbrojona będzie w kominki wentylacyjne z 
PVC wyprowadzone ok.1m ponad płytę górną przepompowni. Kominek wentylacyjny 
zaopatrzyć w biofiltr antyodorowy. 
 

Wymagania dodatkowe:  

a) wszystkie spoiny wykonać w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej, 
b) rurociągi tłoczne ze stali kwasoodpornej 316L oraz łączenia przy wykorzystaniu 

kołnierzy ze stali kwasoodpornej, 
c) wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych z gumy odpornej na działanie 

ścieków, 
d) wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) ze stali kwasoodpornej, 
e) wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do betonu ze stali 

kwasoodpornej 316, 
f) właz ze stali nierdzewnej typu lekkiego do przepompowni, dwudzielny, ocieplany ze 

stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przed przypadkowym zamknięciem oraz 
sygnalizacją otwarcia i dodatkową kratą bezpieczeństwa, zamykany na kłódkę 
powlekaną tworzywem sztucznym. 

g) pod włazem zamontować wyciąganą kratę bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej 
h) drabina zejściowa ze stali kwasoodpornej 316L do podestu roboczego jako stała, 

poniżej podestu - demontowalna, drabinę wyposażyć w demontowalne pochwyty 
złazowe oraz przedłużenie do wysokości 0,75m n.p.t. umożliwiające bezpieczne 
wejście/wyjście. Drabinę uzbroić w szynę bezpieczeństwa przystosowaną do 
mechanizmu samozaciskowego typu Haca lub równoważną. 

i) pompy należy wyposażyć w prowadnice do pomp oraz łańcuchy wyciągowe ze stali 
316L, wyposażone w ogniwa typu zawiesinowego i przejściowego o długości 
bazowej ok.1m. Dopuszczalne obciążenie robocze łańcucha powinno być dwukrotnie 
większe niż masa własna pojedynczej pompy. 

j) Konstrukcję nośną podestu wykonać ze stali 316L oraz wypełnienie podestu 
wykonać z kraty ażurowej ze stali 316L. Powierzchnie stałe oraz powierzchnie 
uchylne wg schematu na rys. 4.0. 

 
Zgodnie z Warunkami Technicznymi i zaleceniami PEWiK Gdynia dobrano pompę dla 
przepompowni ścieków sanitarnych na zadany maksymalny dopływ ścieków w ilości 5,4[l/s]. 
 
Podstawowe dane do doboru pomp i przepompowni ścieków sanitarnych: 

− maksymalny dopływ ścieków        q=5,4[l/s] 
− rzędna terenu przy przepompowni       70,22[mnpm] 
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− rzędna dna kanału dopływowego       HD=67,74[mnpm] 
− rzędna osi rurociągu tłocznego       68,30[mnpm] 
− rzędna osi rurociągu tłocznego w studni rozprężnej   HSR=74,11[mnpm] 
− prędkość samooczyszczania w przewodach tłocznych pionowych  2,0[m/s] 
− konstrukcja zbiornika nieprzejezdna 
− rzędna pokrywy zbiornika        70,52[mnpm] 
− rzędna dna zbiornika         65,98[mnpm] 
− wysokość zbiornika         4,34[m] 
− średnica zbiornika          DN1500 
− długość rurociągu tłocznego       174,0[m] 

 
− średnica rurociągu tłocznego Ø110x6,6mm  (śr.wew.96,8mm), PEHD, SDR17, PN10 
− średnica rurociągu tłocznego wewnątrz przepompowni DN80 stal. 
− chropowatość wew.: k=0,3mm 
− wyznaczono obliczeniową wydajność przepompowni uwzględniając prędkość w 

rurociągach pionowych tłocznych 2[m/s] . 
 
Obliczenia doboru pomp wykonano w oparciu o program Grundfos 2.2.11 GRU - załącznik 
nr 1 do niniejszej dokumentacji 
 
Parametry dobranej pompy: 

- wydajność 10,1 [l/s] każda; 
- wysokość podnoszenia 14,0m; 
- geometryczna wysokość podnoszenia 7,41m                          
- Średnica króćca tłocznego 80mm; 
- do pracy przewiduje się 1 pompę druga stanowi 100% rezerwy (zestaw pompowy 

pracujący naprzemiennie); 
- moc znamionowa silnika 4,0[kW]. 

 
Przewód tłoczny 
 
W pasie drogowym ulicy Orląt Lwowskich wykonać przewód tłoczny (od przepompowni „PS” 
do projektowanej studni rozprężnej „SR” DN1200) o średnicy Ø110x6,6mm  
(śr.wew.96,8mm). Na odcinku wykonywanym metodą wykopową użyć rur PEHD100 
SDR17, PN10  L=16,70[m], na odcinku wykonywanym przewiertem użyć rur z PEHD 
100RC, SDR17, PN10 i długości L=157,40[m].  
 
Podstawowe wytyczne do pomp 

 

- założyć pracę pomp naprzemiennie, 
- sterowanie pracą pomp przy rozdzielni oraz samoczynnie poprzez pływakowe 

sygnalizatory poziomu cieczy. 
 
Pozostałe wytyczne do zasilania i sterowania wg Warunków Technicznych nr 

TT/WEW/18/001825 z dnia 20.09.2018r wydane przez: Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp.  z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia. 
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2.3.2  Zagospodarowanie terenu 

Miejsce, w którym zlokalizowano nieprzejezdną przepompownię ścieków sanitarnych to 
działka nr 1178 przy ul. Orląt Lwowskich w Gdyni. Projektowana nawierzchnia wg 
równoległej dokumentacji branży drogowej. 
Skrzynkę sterowniczą zamontować zgodnie z dokumentacją elektryczną. 
Transport pionowy pomp należy zapewnić z dźwigu HIAB 022T zamontowanego na 
samochodzie Fort Transit lub równoważny. 
 

2.3.3  Materiał i wykonanie dopływowego kanału grawitacyjnego sanitarnego 

Kanał sanitarny grawitacyjny na odcinku "PS÷S0.1" wykonać z rur o średnicy Ø200 PVCu 
(rury lite) SN12 spełniający wymogi PN–EN1401:1999 łączyć na kielich i uszczelki 
systemowe.  
Rury ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m. Ze szczególną uwagą 
należy wykonać obsypkę rurociągu piaskiem. Obsypkę piaskiem należy zagęszczać 
warstwami o grubości 30 cm. Wysokość obsypki rury nad wierzchołkiem rury – po 
zagęszczeniu powinna wynosić 30 cm. Jako zasypki użyć piasku .  
Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowana próba 
Proctora). 
Montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta rur. 
Trasę, średnice i spadki pokazano na rysunkach.  
 

2.3.4  Studnie rewizyjne 

Studnie rewizyjne "S0" i "SR" wykonać z betonu C35/45 (wodoszczelność n<4%), 
o średnicy DN1200 zgodnie z PN-EN 1917:2004 z elementów żelbetowych z 
monolitycznym dnem, z wykonaną fabrycznie kinetą oraz elementów łączonych z 
zastosowaniem uszczelki zintegrowanej, uwzględniając wypełnienie zaprawą zewnętrznych 
i wewnętrznych szczelin technologicznych powstałych przy złożeniu jej elementów. Montaż 
przejść szczelnych przegubowych (zintegrowanych) przez ścianki studni wykonać na etapie 
produkcji kręgu. Właz studni zastosować jako żeliwny DN600 kl. D400 typu wentylacyjnego 
z ryglem i zabezpieczeniem przed obrotem wg PN EN124:2000. Regulację włazów 
wykonywać za pomocą żelbetowego pierścienia wyrównującego. 

 Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr. 0,2 – 0,3m zagęszczając do 97% ZMP. 
Stopnie włazowe ułożone mijankowo o rozstawie 30cm. 

 Studnię "SR" dodatkowo uzbroić w deflektor ze stali kwasoodpornej 316L 
zabezpieczający przed wyrzutem ścieków sanitarnych z rurociągu tłocznego. Natomiast 
studnię "S0" uzbroić w zastawkę kanałową DN200 wewnątrz kinety na odpływie, 
obsługiwaną z poziomu terenu. 

Z uwagi na brak miejsca projektuje się studzienkę rewizyjną Ø600 PP "S0.1". Montaż 
studzienki wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
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2.3.5  Materiał i wykonanie rurociągu tłocznego i odcinka kanału 
grawitacyjnego "SR÷Si" 

Metoda wykopowa 

Rurociąg tłoczny wykonać metodą wykopową na odc."PS÷K" (odcinek budowanej nowej 
nawierzchni wg opracowania branży drogowej), jako szczelny poprzez zgrzewanie 
doczołowe lub elektrooporowe z rur o średnicach: 

- Ø110x6,6mm  PEHD100, SDR17, PN10, ΣL=16,70m 
Na załamaniach trasy stosować łuki gięte. 
Rury ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,10m. Ze szczególną uwagą 
należy wykonać obsypkę rurociągu piaskiem. Obsypkę piaskiem należy zagęszczać 
warstwami o grubości nie większej niż 0,2m, zwracając szczególną uwagę na jej staranne 
zagęszczenie w strefie podparcia rury. Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest 
niedopuszczalne, wibrator używać można, gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu o grubości 
co najmniej 0.3m. Wymagany wskaźnik zagęszczenia obsypki wynosi min. 95% ZMP 
(zmodyfikowanej próby Proctora). 
 
Rurociągi układać ze spadkiem jak na profilu podłużnym kanalizacji sanitarnej. 

W trakcie wykonywania kanalizacji wykonawca zapewni odprowadzenie wody z 
wykopu metodą zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru (np. pompa powierzchniowa). 

 
Metoda bezwykopowa 

Przewiertem sterowanym należy wykonać: 
• Kanał grawitacyjny  na odcinku od projektowanej studni "SR" do istniejącej "Si" z rur 

przewiertowych modułowych PP o średnicy : 
-  Ø200x11,4mm PP SDR17,6 o długości L=7,0m 

• Rurociąg tłoczny na odcinku "K÷SR" z rur przewiertowych o średnicy:  
- Ø110x6,6mm  (śr.wew.96,8mm), PE HD 100RC, SDR17 o długości L=157,40m 

 
W miejscu projektowanych studni i załamań trasy przewidzieć komory startowe i odbiorcze 
(o wymiarze min. 2x2,5m) przy użyciu standardowych szalunków systemowych o 
głębokości od 1,6 do 3m. 
Przewiert wykona firma wyspecjalizowana w tego typu zadaniach.   

 

2.3.6  Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne 
celem ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejącego uzbrojenia. W trakcie robót ziemnych 
przestrzegać należy ustaleń normy PN-B-06050 „Roboty ziemne” oraz obowiązujących 
warunków technicznych i BHP. 
Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane 
szczelnie i rozparte na całej szerokości. Urobek wywożony na czasowy odkład. Dowóz 
piasku na podsypkę i obsypkę przyjęto z odległości 5,0 km. Nadmiar gruntu należy wywieźć 
na odkład. 
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W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia należy natychmiast powiadomić 
użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok 
postępowania. 
Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy tez 
materiału zmrożonego. Zagłębienia wykopu pod złączenia powinny być dokładnie 
wykonane tak, aby zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury. Jako 
podsypkę stosować piaski gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren 20mm. 
Grubość warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnię. Kąt podbicia rury piaskiem 900.  
W wypadku pojawienia się wody gruntowej w wykopie należy użyć zestawu igłofiltrów, a w 
przypadku wody opadowej użyć pomp powierzchniowych. 

 
Obsypka 
Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i żwiru. Stopień zagęszczenia pod 
drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP. 
Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10÷30cm.  
 
Zasypka 
Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co 20cm. Do zasypki użyć 
materiału pochodzącego z wykopu. Materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni i 
okruchów skalnych nie większych niż 60mm.  
 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia: 
- dla zasypki kanałów poniżej 1,2m głębokości pod drogami – min. 98% ZMP 
- dla zasypki kanałów do 1,2m głębokości pod drogami – 101% ZMP 
- poza drogami – 95% ZMP 
Materiał zasypu grunty kategorii I i II. 

 
Rozbiórka umocnienia wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy 

zachowaniu szczególnej ostrożności ze względu na możliwość obsunięcia się ścian 
wykopu. 

Do czasu wykonania próby szczelności złącza powinny pozostać odsłonięte. Po 
wykonaniu obsypki wykop należy zasypać gruntem rodzimym, a jeżeli w gruncie występuje 
gruz i kamienie grunt należy wymienić na piaskowy.  

Roboty ziemne i montażowe prowadzić z zachowaniem aktualnie obowiązujących 
przepisów BHP. 
 
2.3.6.1. Posadowienie i montaż zbiornika przepompowni 

Przy montażu zbiornika należy uważać, aby miejsca dopływu i odpływu, które są oznaczone 
na zbiorniku zostały odpowiednio podłączone. Na dnie wykopu posadowić płytę 
fundamentową denną a na niej zbiornik. Zbiornik nie będzie osadzony w obszarze wód 
gruntowych. 
Uwaga: 
- Próba wodoszczelności 
Przed zakopaniem urządzenia należy je poddać próbie szczelności. 
- Wypełnienie wykopu 
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Materiał do wypełnienia wykopu powinien być zasypany przy pomocy odpowiedniego 
urządzenia mechanicznego. Używanie gruzu, małych kamieni jest zabronione. 
Zagęszczenie gruntu 95% ZMP. Obsypywanie rur i zagęszczenia gruntu należy wykonywać 
ostrożnie, nie dopuszczając do uszkodzenia połączeń pomiędzy rurą a przepompownią. 
Obudowa wykopu pod przepompownię 

Dobrano obudowę słupową w porozumieniu z producentem obudów do wykopu 
punktowego pod niniejszą przepompownię wg poniższych parametrów: 

 
 
 
Wytrzymałość 55 kN/m2 
Komora   3,50×3,50×4,80m (L×W×H)  
Wysokość słupów H=4,80m 
Waga (słupa)  790 kg 
Ciężar płyty   1054 kg 
 
Technologia montażu: 
a). Należy wykonać wykop wstępny do max. 1m głębokości i wstawić pierwszą parę słupów. 
b). Wstawienie najpierw płyt  z lewej i prawej strony w zewnętrzne prowadnice. 
c). Montaż drugiej pary słupów. 
d). Montaż kolejnych płyt w wewnętrzne prowadnice, zagłębianie etapami, kolejno 
poszczególne elementy. 
e). Montaż zbiornika przepompowni i rur. 
 

2.3.7  Próby szczelności 

Kanalizację należy poddać próbom szczelności zgodnie z PN – EN 1610:2015-10. 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami  
PN-92/B-10735[17].  

 

2.3.8  Materiał i wykonanie podłączenia hydrantu nadziemnego 

 Projektuje się hydrant oznaczony jako "Hn" w odległości 5,0m od przepompowni 
ścieków - jako nadziemny DN80 z kolanem żeliwnym kołnierzowym ze stopką, uzbrojony 
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w zasuwę odcinającą żeliwną kołnierzową DN80 z miękkim doszczelnieniem. Długość 
projektowanego wodociągu przyłączeniowego do hydrantu wynosi 18,0m. 
Wodociąg przyłączeniowy wykonać z rur Ø90 PE100, SDR17, PN10 łączonych przez 
zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe oraz z montażem zasuwy odcinającej żeliwnej 
kołnierzowej DN80 z miękkim doszczelnieniem, obudową i skrzynką uliczną w węźle "W1" 
zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym. Armaturę łączyć kołnierzowo z zastosowaniem 
śrub ze stali nierdzewnej. Armatura wodociągowa powinna spełniać wymagania PN-
EN1074. Do zasuwy stosować obudowę teleskopową. 

 W węzłach wodociągowych stosować kształtki żeliwne, które znajdują się w stałej 
ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie. 

 Przy umieszczeniu zasuwy ze skrzynką uliczną w gruncie należy przestrzegać 
następujących zasad: skrzynki uliczne pod zasuwy ustawiać na fabrycznie 
wyprodukowanych płytach podkładowych. Rura ochronna i przedłużenie trzpienia powinny 
znajdować się w położeniu pionowym. Skrzynki zasuw należy zabezpieczyć przed 
przemieszczeniem poprzez ich obetonowanie lub obrukowanie. 
Hydrant zewnętrzny powinien być co najmniej raz w roku poddawany przeglądom i 
konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej. 
 
Hydrant montowany na sieci wodociągowej powinien posiadać: 
1. Aprobatę techniczną.  
2. Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  
Jeżeli zainstalowany hydrant nie posiada powyższych dokumentów, aktualnych co 
najmniej w dniu produkcji hydrantu urządzenie nie powinno zostać odebrane i 
dopuszczone do użytkowania. 
 
Zestawienie materiałów podstawowych wg rys. nr 5.0 niniejszej dokumentacji. 

 
2.3.8.1 Wykonanie wodociągu 

 
Roboty ziemne prowadzić jak w p-cie 2.3.6 oraz dodatkowo :  
- rurę wodociągową układać na 10 cm warstwie  podsypki na głębokości i ze 

spadkiem podanym na profilu. W podłożu pod rurociągi nie może występować gruz 
i kamienie. 

W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji, uzbrojenie wodociągu należy 
oznakować wg obowiązujących wytycznych (PN–86/B–09700: „Tablice 
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”). Zasuwy i 
hydrant oznakować tabliczkami malowanymi, przymocowanymi do stałych 
elementów, np. ogrodzenia, albo do słupków betonowych. 

Nad rurociągiem ok. 20[cm] nad grzbietem rury, należy ułożyć taśmę 
lokalizacyjno – ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną 
wkładką metalową z zamocowaniem jej do zasuw. 

Roboty ziemne w miejscach zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego należy wykonywać ręcznie. 
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Do czasu wykonania próby szczelności złącza powinny pozostać odsłonięte. 
Po wykonaniu odcinka wodociągu należy przeprowadzić próbę hydrauliczną 
według PN–B–10725, a następnie dokonać płukania przewodów. 

 
Obsypka 

Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru. Stopień 
zagęszczenia pod drogami 97% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz 
poza drogami 85% ZMP. Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o 
grubości 10 – 30 cm. Wysokość obsypki ponad wierzch rury powinna wynosić co 
najmniej 30cm. 

 
Zasypka 

Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co 20cm. Do 
zasypki użyć materiału pochodzącego z wykopu zmieszanego z piaskiem 
średnioziarnistym w stosunku 1:1. 

 Materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni i okruchów skalnych nie 
większych niż 60mm. Stopień zagęszczenia zasypki pod drogami min. 98% ZMP, 
w pozostałych przypadkach 95% ZMP. Rozbiórka umocnienia wykopu powinna 
następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej ostrożności ze 
względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

 
2.3.8.2  Próby szczelności 

 
Próbę szczelności wodociągu wykonać zgodnie z PN-B-10725. Rurociąg 

poddać próbie na ciśnienie 1 MPa (10bar). Próbę szczelności można uznać za 
prawidłową, jeżeli w ciągu 30 minut nie zauważa się spadku ciśnienia poniżej 
0,01 MPa na każde 100 m. przewodu. Przed oddaniem wodociągu do użytku 
należy przeprowadzić dezynfekcję i płukanie. 

Przewody wodociągowe należy napełnić roztworem podchlorynu sodu w 
ilości 100g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypełniony wodą z roztworem chloru 
wodociąg należy płukać wodą sieciową do momentu wypłynięcia na końcu 
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakończeniu dezynfekcji i 
płukania należy pobrać próbki wody do analizy fizyko – chemicznej i 
bakteriologicznej do momentu, gdy wynik analizy laboratoryjnej próbki wody 
spełniać będzie warunki określone w Rozp. Min. Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 
poz.2294) 

 

2.3.9   Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne 
celem ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia. W razie wystąpienia potencjalnej 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy po konsultacji z kierownikiem budowy, 
inspektorem nadzoru i użytkownikiem uzbrojenia, taką kolizję usunąć. 
  Zabezpieczenie przewodów sieci kanalizacyjnej przewiduje się przez deskowanie. 
W zimie przewiduje się dodatkowo ocieplenie watą szklaną. 
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Prace ziemne w pobliżu miejsc kolizji należy wykonać ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności przy kolizjach z kablami. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami 
wykonać zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004 oraz ZN-96/TPSA-004 - Zbliżenia i 
skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania 
techniczne. 

 

2.3.10  Likwidacja 

Należy wykonać rozbiórkę istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych wraz z 
likwidacją istniejącego rurociągu tłocznego DN100 oraz odcinka kanału grawitacyjnego. 

Niniejszy zakres rozbiórki mieści się w gestii właściciela nieruchomości. 
Likwidacja sieci sanitarnych polegać będzie na częściowej rozbiórce i usunięciu rur 

z gruntu w razie kolizji z projektowanymi sieciami oraz zamuleniem na przedmiotowym 
odcinku rur do unieczynnienia.  
Studzienki istniejące na trasie kolektorów sanitarnych przeznaczonych do likwidacji 
rozebrać do głębokości 1,5m, zasypać piaskiem średnio-zagęszczonym oraz wykonać 
odtworzenie nawierzchni.  
Zbiornik przepompowni po likwidacji uzbrojenia wewnętrznego rozebrać do głębokości 
1,5m, zasypać piaskiem średnio-zagęszczonym oraz wykonać odtworzenie 
nawierzchni.  
 

Do likwidacji obejmującej część sanitarną przeznaczono: 
− istn. przepompownię ścieków wraz z wyposażeniem kpl.1, 
− istn. przewód grawitacyjny DN200,L=20,0m, 
− istn. przewód tłoczny DN100, L=33,0m, 
− istn. studnie kanalizacji sanitarnej DN1200 kpl.2. 

 

2.4 Uwagi dla Wykonawcy 

 W trakcie realizacji robót należy przewidzieć bezprzerwową pracę układu 
grawitacyjnego ścieków sanitarnych i zapewnić ciągły odbiór ścieków poprzez 
wykorzystanie wozu asenizacyjnego. 
 

2.5 Uwagi końcowe 

1. Całość robót wykonać zgodnie z : 
• Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -Wymagania 

techniczne Cobrti Instal - zeszyt 9, 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" -Wymagania 

Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3. 
•  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót rurociągów z  tworzyw 

sztucznych” oprac. PKTSGGiK Warszawa 1994 
• Przepisami BHP 
• Uzgodnieniami. 

2. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy szczególną uwagę  na napotkane 
istniejące uzbrojenie, które należy zabezpieczyć przez podwieszenie, względnie przez 
podstemplowanie w zależności od rodzaju uzbrojenia. 



MAXPROJEKT 

Strona: 16 

3. Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich gestorów uzbrojenia 
podziemnego i nadziemnego. 

4. Przełączenie wykonanego wodociągu wykonać pod nadzorem gestora sieci. 
5. Projektowane rurociągi należy realizować zgodnie z normami j.n. 

• PN-EN 12201-2+A1 : 2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — 
Polietylen (PE) — Część 2: Rury 

• PN-EN 12201-3+A1 : 2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — 
Polietylen (PE) — Część 3: Kształtki 

• PN-B-06050 / 1999 Roboty ziemne 
• PN-EN 1610:2015:10   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.   
• PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-10729 / 1999 Studzienki kanalizacyjne 
• PN–84/B–10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
• PN-EN 1074 Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające 
• N SEP-E-004 oraz ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami 

uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania techniczne. 
 
 
 

projektant 
 

mgr inż. Danuta Wołowska 
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3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

 
 

Lp. Materiał JM Ilość 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna 

1. Rury kanalizacyjne Ø200PVCu SN12 (metoda wykopowa) [m] 9,20 

2. Rurociąg tłoczny Ø110x6,6mm  PE HD100, SDR17, PN10 
(metoda wykopowa) [m] 16,70 

3. Kompletna przepompownia ścieków sanitarnych DN1500, 
nieprzejezdna z wyposażeniem wg rys.4.0  [kpl] 1 

4. Zasuwa zewnętrzna kołnierzowa DN100 do zabudowy 
podziemnej, ze skrzynką uliczną i obudową teleskopową [kpl] 1 

5. Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 do zabudowy 
podziemnej [kpl] 1 

6. 
Studnia rozprężna DN1200, z kręgów betonowych C35/45, 
pokrywą górną z włazem żeliwnym DN600 z deflektorem 
ze stali kwasoodpornej 

[kpl] 1 

7. Studnia rewizyjna DN1200, z kręgów betonowych C35/45, 
pokrywą górną z włazem żeliwnym DN600  [kpl] 1 

8. Przewiert sterowany przy użyciu rur przewiertowych 
modułowych Ø200x11,4mm PP SDR17,6 [m] 7,00 

9. Przewiert sterowany przy użyciu rur przewiertowych 
Ø110x6,6mm  PE HD 100RC, SDR17, PN10 [m] 157,40 

10. Studzienka Ø600 PP z kinetą. [kpl] 1 

11. Zastawka kanałowa wewnątrz studni  [kpl] 1 

 
 
Uwaga: Zestawienie materiałów podstawowych dla odcinka wodociągu wg rys. 5.0 

niniejszej dokumentacji. 
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Załącznik nr 1. Parametry techniczne pompy 
 
ZADANIE:  Przepompownia ścieków sanitarnych Orląt Lwowskich 
DANE PRZEPOMPOWNI DANE ZBIORNIKA 
Maksymalny dopływ ścieków 5,40 [l/s] Średnica zbiornika DN1500 
Rzędna terenu 70,22 [ m ] Materiał zbiornika Prefabrykaty żelbetowe 
Konstrukcja Nieprzejazdowa Rzędna pokrywy zbiornika 70,52 [m] 
Rzędna rurociągu tłocznego 68,30 [m] Rzędna dna zbiornika 65,98 [m] 
Rzędna odbiornika 74,11 [m] Wysokość zbiornika 4,34 [m] 
Ciśnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [MPa] Rzędna alarmowa 67,24 m] 

Średnica rurociągu dopływowego 200 [mm] 
Rzędna górnego poziomu 
ścieków 

67,14 [m] 

Rzędna dna rurociągu dopływowego 67,74 [m] 
Rzędna dolnego poziomu 
ścieków 

66,64[m] 

Kąt rurociągu dopływowego 180° Zapas alarmowy 0,10 [m] 
  Wysokość retencyjna 1 0,5 [m] 
  Objętość retencyjna 1 0,88 [m] 
  Czas napełniania 2,73 [min] 
  Wysokość retencyjna 2 0,1 [m] 
  Objętość retencyjna 2 0,18 [m3] 
  Liczba pomp 2 
  Dopuszczalna liczba włączeń 10,5 [1/h] 

  
 
SZAFA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA 

  Typ DC-2-P-400-3-0/13-A-Z-F 

  Zasilanie 3x400V50Hz 

  Prąd maksymalny 13,0 [A] 

  Prąd minimalny 0,0 [A] 

  Rodzaj czujnika poziomu sonda hydrostatyczna 

  Sposób montażu Montaż na zewnątrz 

 
WYMAGANE PARAMETRY POMPY 

 
RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY 

Wydajność 10,05 [l/s]  1 Pompa 
Wysokość podnoszenia 13,92 [m] Wydajność pompowni 10,1 [l/s] 
Geom. wys. podnoszenia 7,41 [m] Wydajność pompy 10,1 [l/s] 
  Wysokość podnoszenia 14,0 [m] 
  Moc pobierana z sieci 4,144 kW 
  Sprawność agregatu 0,41 [-] 
  Czas pompowania 2,55 [min] 
  Liczba włączeń 10,5 [1/h] 
  Zużycie jed. energii 0,1136 [kWh/m3] 
  Koszt jednostkowy 0,0114 [zł/m3] 
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Korpus pompy: żeliwo utwardzone 
Wirnik: żeliwo utwardzone 

Korpus silnika: żeliwny 
Pozostałe elementy pompy (mające kontakt z 
otoczeniem) wykonane ze stali nierdzewnej 
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4 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Budowa nowej przepompowni ścieków, kanalizacji tłocznej DN110  
oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej DN200, stanowiącej połączenie 
kanału tłocznego z istniejącą kanalizacją sanitarną w ul. Orląt 
Lwowskich w Gdyni 
 
Zleceniodawca dokumentacji: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 
ul. Witomińska 29 
81-311 Gdynia 
 
Projektant: 
 
MAXPROJEKT Mateusz Jezierski 

ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia 

 

Informację BIOZ sporządził: 
 

mgr inż. Danuta Wołowska 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

• Prace przygotowawcze, 
• Prace rozbiórkowe, 
• Roboty ziemne, 
• Budowa przepompowni ścieków sanitarnych 
• Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 
• Roboty wykończeniowe. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na przedmiotowym obszarze występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: 
sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 
deszczowa oraz sieć elektroenergetyczna.  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie wykonywania prac występuje ruch pojazdów oraz pieszych. Ponadto 
zagrożenie może stwarzać istniejące uzbrojenie podziemne. W celu uniknięcia 
ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych 
właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty 
rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia 
i miejsc włączeń projektowanych przewodów do istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie 
należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez 
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia występujące 
przy robotach konstrukcyjno-budowlanych a także branżowych: 

• Przysypania ziemią: 
− Roboty ziemne,  
− Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 
− Budowa przepompowni ścieków sanitarnych. 

• Przygniecenie, uderzenie: 
− Prace rozładunkowo - załadunkowe, 
− Prace rozbiórkowe, 
− Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 
− Budowa przepompowni ścieków sanitarnych. 

• Poparzenie i porażenie prądem: 
− Prace z elektronarzędziami. 

• Potrącenie: 
− Sprzęt zmechanizowany, 
− Potrącenie przez pojazdy. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego odpowiednich 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów i 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić 
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przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem 
go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. 

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku 
podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego 
pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 

Aby właściwie instruować pracowników, personel dozorujący powinien być 
przeszkolony. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja 
szkoleń w dziedzinie bhp wynika z obowiązujących przepisów. Podstawą prawną 
szczegółowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860) i ma dla 
pracowników charakter obligatoryjny.  
 
RODZAJE SZKOLEŃ: 
dla pracodawcy - dla pracowników  
wstępne - okresowe 
Należy dobrać właściwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.: 
1. Szkolenie podstawowe dla pracodawców  
2. Szkolenie podstawowe dla kierujących pracownikami  
3. Szkolenie podstawowe dla pozostałych stanowisk  
4. Szkolenie okresowe dla pracodawców  
5. Szkolenie okresowe dla kierujących pracownikami  
6. Szkolenie okresowe dla pozostałych stanowisk  
7. Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) 
 
SZKOLENIE WSTĘPNE OBEJMUJE:  
1. instruktaż ogólny 
1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy): 
● wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, a także  
● studentów i uczniów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu,  
1.2. zakres:  
● instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a 
także z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z 
zasadami udzielania pierwszej pomocy.  
1.3. prowadzi:  
● pracodawca lub  
● wyznaczeni przez nich pracownicy, którzy posiadają ukończone szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy lub  
● pracownicy służby bhp – jeśli ta służba u danego pracodawcy została utworzona  
1.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu ogólnego  
2. instruktaż stanowiskowy 
2.1. obejmuje:  
● pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywanie pracy wiąże się 
z bezpośrednim kontaktem z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem na czynniki 
niebezpieczne, szkodliwe czy uciążliwe,  
● pracowników przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w 
przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych,  
● uczniów i studentów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu.  
2.2. zakres:  
● instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami, czynnikami 
niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na określonym stanowisku 
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pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego 
wykonania pracy na danym stanowisku  
2.3. prowadzi:  
● wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, która posiada 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz została przeszkolona  
w zakresie metod prowadzenia instruktażu.  
2.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,  
● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu stanowiskowego  
3. szkolenie podstawowe 
3.1. obejmuje:  
● pracodawców,  
● osoby kierujące pracownikami,  
● pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,  
● pracowników inżynieryjno-technicznych  
● pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki 
niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe lub z odpowiedzialnością z zakresu bhp.  
3.2. zakres:  
● powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania lub 
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy  
3.3. prowadzi:  
● pracodawcy  
● jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp  
3.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia: 
● egzamin sprawdzający  
● zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 
Zasadą ogólną jest, że szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone  
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. 
Jednak na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże 
zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk określa 
pracodawca), szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem 
pracy na tych stanowiskach. 
 
SZKOLENIE OKRESOWE:  
1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objęte szkoleniem podstawowym  
2. Zakres:  
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników  
w dziedzinie bhp nabytych w czasie szkolenia wstępnego, a także zaznajomienie ich z 
nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie  
3. kto prowadzi:  
3.1. pracodawcy  
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp  
4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
4.1. egzamin sprawdzający  
4.2. zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:  
robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu)   
nie rzadziej niż raz na 3 lata,  
gdzie występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz wypadkowe  
nie rzadziej niż raz w roku.  
3. pozostali  - nie rzadziej niż raz na 6 lat.  
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Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomością zasad bezpiecznej 
pracy jest również posiadanie dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, które mogą 
dotyczyć pracowników zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obsługi urządzeń 
dźwignicowych, kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Należy przy tym 
zwrócić uwagę na to, że niektóre z wymienionych uprawnień muszą być okresowo 
aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji i napraw urządzeń oraz 
instalacji energetycznych - co 5 lat. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go 
w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki  
z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe 
czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w 
sprzęt ochrony osobistej. 

3. Zastosowanie urządzeń ochronnych w postaci osłon lub takich urządzeń, które 
spełniają kilka funkcji np. zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, 
powstrzymują ruch elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w 
strefie niebezpiecznej, nie pozwalają na włączenie ruchu elementów 
niebezpiecznych jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej, zapobiegają 
naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych, 
nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych. 

4. Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej składającej się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
techniczno-budowlane zezwalające na prowadzenie określonych robót i prac 
budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
6. Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na 

czas budowy. 
7. Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
8. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający 

adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży 
pożarnej, posterunku Policji, najbliższego punktu telefonicznego. 

9. Na budowie powinny zostać odpowiednio wytyczone i oznakowane:  
drogi i ciągi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pożarowe, 

 

Sporządził: 

 

mgr inż. Danuta Wołowska 
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5 Uzgodnienia 
5.1 Uzgodnienie  z dn.17.06.2020r wydane przez PWiK Gdynia 
 

 


