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Program funkcjonalno–użytkowy sporządzony został w oparciu:

o art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2015 r.

poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 ze zm.)

rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowla-

nych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Z późniejszymi zmianami,

wizję lokalną
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 I. CZĘŚĆ OPISOWA

 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  oraz  wykonanie  (budowa)  budynku

szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym wraz z niezbędnym zagospodarowaniem

terenu,  przyłączami,  oraz  połączeniem  z  istniejącym  układem  drogowym,  wraz  z

wykonaniem zjazdu z drogi ( z działki: 150/7)

Inwestycję zaplanowano w Jankowie Dolnym na działce nr 150/8, oraz częściowo na

działce 149 – chodnik łączący istniejący Zespół Szkół z budowanym obiektem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-  opracowanie  kompleksowych  projektów  budowanych  w  zakresie  koniecznym  do

wykonania zadania w podziale na branże wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i

odbioru robót oraz kosztorysami inwestorskimi.

-  wszelkie administracyjno-prawne zezwolenia, w tym zgłoszenia lub pozwolenia na

budowę,

-  wszelkie  inne  dokumenty  i  opracowania,  w  tym  opracowania  geodezyjne,

geotechniczne, uzgodnienia,

-  opracowanie  projektów  wykonawczych,   w  zakresie  koniecznym  do  wykonania

zadania,

- wykonanie robót budowlanych w oparciu o uzyskane przez wykonawcę pozwolenie

na budowę lub zgłoszenie,

- uzbrojenie i zagospodarowanie terenu,

- kompletną dokumentację powykonawczą,

Wykonawca w ramach realizacji  projektu powinien zweryfikować rozwiązania techniczne

zaproponowane   rzez  Zamawiającego,  dokonać  doboru  szczegółowych  rozwiązań  technicznych

wraz z przedłożeniem rozwiązań do akceptacji służb zamawiającego.

Po  akceptacji  technicznej  rozwiązań  Wykonawca  winien  dokonać  przedłożenia  rozwiązań

materiałowych  (wymagana  akceptacja  materiału  w  postaci  karty  materiałowej),  a  następnie

realizacja na podstawie zatwierdzonych dokumentów.
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Zamawiający informuję,  że Wykonawca jest  odpowiedzialny za dokonanie stosownej procedury

administracyjnej dla zakresu realizowanych prac, jeżeli będzie ona wymagana przepisami prawa. W

przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i technologicznych, dla których

niezbędne będzie uzyskanie dodatkowych wymaganych przepisami prawa pozwoleń i zgłoszeń, to

Zamawiający w przedmiotowym zakresie udzieli stosownego pełnomocnictwa na pisemny wniosek

Wykonawcy.

 1.1.Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  lub  zakres  robót

budowlanych

Planuje  się  wykonać  obiekt  szkolno-przedszkolny  w  Jankowie  Dolnym  przy

istniejącym Zespole Szkół.

- wybudowanie budynku szkolno-przedszkolnego

-  wykonanie  przyłączy:  elektroenergetyczne,  wodociągowe,  kanalizacji  sanitarnej,

gazowe, kanalizacji deszczowej-w razie potrzeby, 

- zagospodarowanie terenu,

- wykonanie chodnika łączącego nowy obiekt z istniejącym budynkiem szkolnym

Należy  zaprojektować  i  wybudować  budynek  szkolno-przedszkolny  w technologii

tradycyjnej murowanej, zapewniający wysoką energooszczędność obiektu oraz jego

trwałość.

Część przedszkolna i szkolna muszą stanowić oddzielne skrzydła.

Przedszkole przewidziano dla 100 dzieci – 4 oddziały po 25 dzieci.

Część szkolna dla klas 1-3, składająca się z 4 sal lekcyjnych.

Kuchnia własna z zapleczem oraz jadalnią zapewniająca obsługę wymaganej ilości

posiłków.

Parametry określające wielkość obiektu:

L.p. Parametr określający Wartość

1. Liczba kondygnacji 1

2. Liczba kondygnacji podziemnych 0

3. Liczba kondygnacji nadziemnych 1
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4. Powierzchnia zabudowy ok 1640,00 [m2]

5. Powierzchnia netto budynku ok 1400,00 [m2]

6. Kubatura części ogrzewanej ok 4500,00 [m3]

8. Powierzchnia planowanych utwardzeń ok 860,00 [m3]

9. Dach płaski

10.

 1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Budynek szkolno-przedszkolny jet obiektem użyteczności publicznej, musi spełniać

wszelkie  wymogi  wynikające  z  przepisów  Ustawy  Prawo  Budowlane,

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w w sprawie warunków technicznych jakim

powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz  innych  rozporządzeń  ,

przepisów  i  norm  w  nich  powołanych  obowiązujące  na  dzień  opracowania

dokumentacji projektowej.

Pomieszczenia  przedszkola  winny  spełniać  wymagania  określone  w  Rozporządzeniu

Ministra Edukacji  Narodowej z  dn.  28 sierpnia 2017 r.  w sprawie rodzajów innych form

wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu

ich działania (Dz. U.2017, poz. 1657).

Budynek przedszkola zakwalifikowano jako ZL II w kategorii zagrożenia ludzi.

Część szkolną oraz kuchenną zakwalifikowano jako ZL III w kategorii zagrożenia ludzi.

 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalne-użytkowe

Budynek musi być w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Dla inwestycji należy wykonać niezbędne zagospodarowanie terenu.

Przy  budynku  od  strony  sal  przedszkolnych  oraz  szkolnych  należy  zapewnić

utwardzony teren o szerokości minimum 200cm z kostki betonowej bezfazowej lub

deski kompozytowej, utwardzenie umożliwiające zabawę dzieciom.

Budynek należy zaprojektować w taki sposób by wydzielić w nim 4 strefy:
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- hol główny z jadalnią wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczeniem biurowym,

salą zabaw ruchowych, 

- część przedszkolna,

- część szkolna

- kuchnia z zapleczem i pomieszczeniami technicznymi.

Obiekt  należy  tak  zaprojektować  by  funkcja  szkoły  oraz  przedszkola  stanowiły

oddzielne skrzydła z oddzielnymi wejściami. Nie dopuszcza się wspólnego wejścia

dla obu tych funkcji. Elementem łączącym obie funkcje będzie stanowił ho główny z

jadalnią oraz salą zabaw ruchowych. Część przedszkolna oraz szkolna oddzielona

przeszklonymi drzwiami od części ogólnej.

Część przedszkolną przewidziano dla 100 dzieci – 4 oddziały po 25 dzieci. Każdy z

oddziałów  musi  składać  się  przynajmniej  z  sali  zajęć  oraz  łazienki  przyległej

bezpośrednio do sali oddziału. Zakłada się pobyt dzieci powyżej 5 godzin. Drzwi do

sal zajęć muszą być przeszklone minimum 20%.

Minimalna powierzchnia każdej sali zajęć: 66m2.

Wejście do szatni  z  komunikacji  ogólnej  (z  wiatrołapu lub holu),  wyjście z szatni

bezpośrednio do części przedszkolnej.

Szatnia przeznaczona dla 100 dzieci, każde dziecko musi posiadać własną szafkę.

Część szkolna będzie przeznaczona dla klas 1-3.  Wejście do części szkolnej od strony

istniejącego Zespołu Szkół, od strony północnej.

Minimalna powierzchnia każdej sali zajęć: 62,5m2.

Zaplecze sanitarne dostępne z komunikacji ogólnej.

Szatnia dostępna z komunikacji ogólnej przeznaczona dla 100 dzieci, proponowane

rozwiązanie: wydzielone, zamykane boksy.

Sale w części szkolnej oraz przedszkolnej należy tak rozmieścić by miały optymalny

dostęp  do  światła  słonecznego,  oraz  widok  na  otwartą  przestrzeń  –  kierunek

południowo-zachodni. Zamawiający nie dopuszcza lokalizowania sal od strony drogi,

strona wschodnia terenu.
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Żywienie dzieci  będzie odbywało się  przy wykorzystaniu kuchni własnej.  Kuchnia

będzie  obsługiwała  także  istniejący  obiekt  szkolny,  W  związku  tym  należy

przewidzieć jadalnię na minimum 95 osób , oraz bezkolizyjną obsługę części szkolnej

oraz przedszkolnej.

Blok  kuchenny  należy  zaprojektować  w  taki  sposób  by  umożliwiał  swobodne

przygotowanie posiłków zarówno dla części przedszkolnej jak i szkolnej.

Technologię  kuchni  wraz  z  zapleczem  należy  uzgodnić  na  etapie  projektu

budowlanego  z  właściwą  terenowo  stacją  Sanitarno  epidemiologiczną  oraz

użytkownikiem.

 1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Część I - Przedszkole

Nr Nazwa i opis 
pomieszczenia

Ilość Powierzchnia 
użytkowa 
(m²)

Wykończenie Inne wymagania

1. Szatnia 1 Ok 25 Wykładzina 
Linoleum, PCV lub 
płytki gresowe.

Dostęp bezpośrednio z 
komunikacji ogólnej – 
pomieszczenie przejściowe 
między komunikacją ogólną a 
komunikacją wewnętrzną 
przedszkola.

2. Sala zajęć 4 Min.66 Wykładzina Linoleum
lub PCV

3. Łazienka przy sali 
zajęć

4 ok. 9,5 Płytki gresowe lub 
wykładzina PCV

Minimum 2 miski ustępowe + 2 
umywalki + 1 natryskwysokość 
montażu dostosowana do 
użytkowników.

4. Wc. 
niepełnosprawnyc
h

1 ok. 9,0 Płytki gresowe lub 
wykładzina PCV

Minimum 1 miska ustępowa + 1 
umywalkia+ 1 natryskwysokość 
montażu dostosowana do 
użytkowników, wyposażenie w 
pochwyty dla NPS

5. Pomieszczenie 
socjalne

1 ok. 13,5 Wykładzina Linoleum
lub PCV

6. Wc personelu 1 ok. 3,5 Płytki gresowe lub 
wykładzina PCV

7. Pokój logopedy 1 Ok 15 Wykładzina Linoleum
lub PCV

8. Korytarz 1 Ok 74,5 Wykładzina Linoleum Minimalna szerokość 240cm, 
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lub PCV korytarz jasny, doświetlenie 
bezpośrednie, boczne

Część II - Szkoła

Nr Nazwa i opis 
pomieszczenia

Ilość Powierzchnia 
użytkowa 
(m²)

Wykończenie Inne wymagania

1. Szatnia 1 21,5 Wykładzina 
Linoleum, PCV lub 
płytki gresowe.

Dostęp bezpośrednio z 
komunikacji ogólnej., 
proponowane rozwiązanie 
wydzielone boksy.

2. Sala lekcyjna 4 Min. 62,5 Wykładzina Linoleum
lub PCV

1 umywalka

3. Wc damskie 1 Ok 12,5 Płytki gresowe lub 
wykładzina PCV

Minimum 3 miski ustępowe + 3 
umywalki, wysokość montażu 
dostosowana do użytkowników.

4. Wc. męskie 1 Ok 14,5 Płytki gresowe lub 
wykładzina PCV

Minimum 3 miski ustępowe + 3 
pisuary  + 3 umywalki wysokość 
montażu dostosowana do 
użytkowników.

5. Magazyn 1 Ok 4 Płytki gresowe lub 
wykładzina PCV

6. Pokój nauczycielski 1 Min. 25 Wykładzina Linoleum
lub PCV

7. Korytarz 1 Ok 66,0 Wykładzina Linoleum
lub PCV

Minimalna szerokość 240cm, 
korytarz jasny, doświetlenie 
bezpośrednie, boczne

Część III - Ogólna

Nr Nazwa i opis 
pomieszczenia

Ilość Powierzchnia 
użytkowa 
(m²)

Wykończenie Inne wymagania

1. Jadalnia 1 21,5 Wykładzina 
Linoleum, PCV lub 
płytki gresowe.

Dostęp bezpośrednio z 
komunikacji ogólnej., 
proponowane rozwiązanie 
wydzielone boksy.

2. Wc NPS 1 Min. 5,5 Płytki gresowe lub Minimum 1 miska ustępowa + 1 
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wykładzina PCV umywalka, wyposażenie w 
pochwyty dla NPS

3. Wc damskie 1 Ok 10,5 Płytki gresowe lub 
wykładzina PCV

Minimum 2 miski ustępowe + 2 
umywalki.

4. Wc. męskie 1 Ok 11,0 Płytki gresowe lub 
wykładzina PCV

Minimum 2 miski ustępowe + 2 
pisuary  + 2 umywalki .

5. Pomieszczenie 
biurowe

1 Ok 17,0 Wykładzina Linoleum
lub PCV

6. Sala zabaw 
ruchowych

1 Min. 60 Wykładzina Linoleum
lub PCV

Pomieszczenie dostępne 
zarówno z części przedszkolnej 
oraz szkolnej lub ogólnej.

7. Pomieszczenie 
socjalne

1 Ok 20 Wykładzina Linoleum
lub PCV

8. Wc personelu 1 Ok 5,0 Płytki gresowe lub 
wykładzina PCV

9. Pomieszczenie 
porządkowe

1 Ok 6,5 Płytki gresowe lub 
wykładzina PCV

Wielkość i kształt umożliwiające 
swobodne parkowanie maszyny 
do mycia podłóg.

10. Korytarz 1 Ok 66,0 Płytki gresowe lub 
wykładzina PCV

Minimalna szerokość 220cm,

11. Hol 1 Ok 66,0 Płytki gresowe lub 
wykładzina PCV

Część IV – Kuchnia z zapleczem i pomieszczeniami technicznymi.

Nr Nazwa i opis 
pomieszczenia

Ilość Powierzchnia 
użytkowa 
(m²)

Wykończenie Inne wymagania

1. Korytarz 1 Ok. 36,0 Wykładzina 
Linoleum, PCV lub 
płytki gresowe.

2. Magazyny 
produktów

3 Ok 8,0 Płytki gresowe lub 
wykładzina PCV

3. Pomieszczenie 
kotła

1 Ok 20,0 Płytki gresowe.

4. Pomieszczenie 
Intendentki

1 Ok 10,0 wykładzina PCV

5. Pomieszczenie 
socjalne

1 Ok 7,5 Płytki gresowe lub 
wykładzina PCV

6. Wc personelu 1 Ok 5,5 Płytki gresowe lub 
wykładzina PCV

Dodatkowo wyposażenie – 
prysznic.

7. Pomieszczenie 1 Ok 2,5 Płytki gresowe lub 
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porządkowe wykładzina PCV

8. Szatnia personelu 1 Ok 6,0 Płytki gresowe lub 
wykładzina PCV

9. Przygotowanie 
warzyw i jaj

1 Ok 8,0 Płytki gresowe lub 
posadzka techniczna.

Połączenie oknem podawczym z 
pomieszczeniem Kuchni zimnej

10. Kuchnia zimna, 
przygotowanie 
surówek

1 Ok 7,0 Płytki gresowe lub 
posadzka techniczna.

Połączenie oknem podawczym z 
pomieszczeniem Kuchni.

11. Kuchnia właściwa 1 Ok 43,0 Płytki gresowe lub 
posadzka techniczna.

Połączenie oknem podawczym z 
pomieszczeniem Jadalni.

12. Zmywalnia naczyń 1 Ok 9,5 Płytki gresowe lub 
posadzka techniczna.

Miejsce na szafę przelotową z 
jadalni oraz do rodzielni 
posiłków.

13. Pomieszczenie 
mycia wózków

1 Ok 7,5 Płytki gresowe lub 
posadzka techniczna.

14. Postój wózków Ok 8,0 Płytki gresowe lub 
posadzka techniczna.

Zamawiający dopuszcza odstępstwa od powyższych powierzchni, poza pomieszczeniami,  gdzie określono

minimalne parametry jak powierzchnia i szerokość.

Przykładowy obiekt - rzut budynku i możliwy układ pomieszczeń - zaprezentowano w załączniku do P-FU.

Projekt  budowlany  należy  na  każdym  etapie  opracowania  uzgodnić  z  zamawiającym  oraz  autorem

niniejszego PFU.

Wszelkie zmiany w układzie funkcjonalnym należy uzgodnić pisemnie z ww.

Ostateczna  kubatura  projektowanego  obiektu  i  jego  poszczególnych  pomieszczeń,  ich  wysokości  winny

wynikać  z  obowiązujących  przepisów  techniczno-budowlanych  i  norm  (na  ewentualne  odstępstwa  od

przepisów  techniczno-budowlanych  należy  uzyskać  stosowne  zgody  uprawnionych  organów  oraz

zamaiającego.).

Zamawiający dopuszcza w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej

lub funkcjonalnej możliwość zmian wielkości powierzchni określonych przez zamawiającego w wyniku

uzgodnień z Zamawiającym.

 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

 2.1. Cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych  i  wskaźników

ekonomicznych

Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej
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Projekty budowlane oraz wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:

- ustawą z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623) 

-  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji

technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75

poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

-  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  03.07.2003r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i  formy projektu  budowlanego (Dz.U.  2033  nr  120 poz.

1133 z późniejszymi zmianami), 

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r.

w  sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony

przeciwpożarowej ( Dz.U. 2003r nr 121 poz. 1137 z późniejszymi zmianami), 

- innymi obowiązującymi przepisami, 

Dokumentacja winna zawierać: 

-  optymalne rozwiązania technologiczne,  konstrukcyjne,  materiałowe i  kosztowe

oraz  wszystkie  niezbędne  zestawienia  (np.  stolarki  drzwiowej,  okiennej  itp.),

rysunki  szczegółów  i  detali  wraz  z  dokładnym  opisem  i  podaniem  wszystkich

niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, 

-  rodzaj  i  ilość  odpadów  powstałych  w  związku  z  realizacją  inwestycji  (ilość  w

tonach), 

-  dokumentacja  powinna  być  wykonana  w  języku  polskim,  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz

powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia

celu,  któremu  ma  służyć,  tj.  wybudowanie  budynku  szkolno-przedszkolnego  w

Jankowie Dolnym gm. Gniezno. 

- dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, 

-  Zamawiający  wymaga  dokonania  sprawdzenia  dokumentacji  przez  osobę
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posiadającą  wymagane  uprawnienia.  Każdy  egzemplarz  dokumentacji  ma  być

podpisany przez projektanta i sprawdzającego, 

- w zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do

wykonawstwa  robót  oraz  obliczenia  i  inne  szczegółowe  dane  pozwalające  na

sprawdzenie  poprawności  jej  wykonania.  Dokumentację  należy  opracować  w

sposób czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych). 

dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego  oraz

autora niniejszego PFU.

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonać niezbędne prace przygotowawcze do prowadzenia prac budowlanych w

szczególności: obsługę geodezyjną, wykonanie przyłącza elektrycznego dla potrzeb

budowy. Zagospodarowanie placu budowy – oznaczyć i ogrodzić teren budowy i

inne miejsca, które mogą być traktowane jako stanowiące część terenu budowy.

Zapewnić  stały  dozór  budowy,  zabezpieczyć  budowę  przed  dostępem  osób

nieuprawnionych.  Zapewnić  na  czas  trwania  budowy kierownictwo  robót  przez

osoby posiadające właściwe uprawnienia wymagane przepisami prawa. 

Zapewnić dojazd na plac budowy.

Utrzymać  porządek na  terenie  budowy i  w jego otoczeniu,  usuwać  na  bieżąco

zbędne materiały i odpadki oraz śmieci. Po zakończeniu robót doprowadzić teren

budowy  do  należytego  stanu  i  porządku.  Opracować  plan  bioz,  który  przed

rozpoczęciem prac kierownik budowy jest zobowiązany uzgodnić z użytkownikiem

obiektu. 

2.1.2. Wymagania zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu.

– Niwelacja terenu w niezbędnym zakresie,

– wykonanie zjazdu od strony wschodniej,

– miejsca  parkingowe  zgodnie  z  decyzją  o  warunkach  zabudowy  z  kostki

betonowej lub kostki eko – kostka umożliwiająca swobodny przepływ wody,

z  wypustkami  dystansującymi.  Po  ułożeniu  minimum  20%  przestrzeni

powinna stanowić przestrzeń wolna.
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– dojście od ulicy między parkingami do budynku przedszkola z kostki pełnej,

grubość min. 6cm.

– dojście łączące projektowany budynek z istniejącymi budynkami Zespołu

Szkół, dojście z kostki betonowej gr. 6cm.

– dojazd  od projektowanego zjazdu do budynku –  do wejścia  do kuchni  i

wejścia  części  szkolnej,  grubość  kostki   podbudowy  odpowiednia  do

obciążenia, należy przewidzieć ruch samochodów dostawczych.

– należy  wyodrębnić  miejsce  na  śmietnik,  odpady  segregowane,  nowe

miejsce  należy  utwardzić  wraz  z  dojściem  do  niego  z  kostki  betonowej

umożliwiającej dojazd samochodu do wywozu śmieci..

– wykonanie  tarasów  zewnętrznych  przy  salach  lekcyjnych  oraz  salach

przedszkolnych  o  szerokości  minimum  200cm  od  budynku  z  kostki

betonowej bezfazowej gr. 6cm lub deski kompozytowej.

– Wykonanie oświetlenia zewnętrznego, monitoringu, podświetlenie wejść.

Zamawiający dopuszcza montaż opraw oświetleniowych na budynku.

– Zamawiający  nie  wymaga  wykonania  placu  zabaw,  Zespół  Szkół  posiada

istniejący plac zabaw.

2.1.3. Wymagania odnośnie architektury 

2.1.3.1.  Bryła zewnętrzna

Budynek  szkolno-przedszkolny  wkomponować  w  istniejące  otoczenie,

projektowany budynek powinien nawiązywać do istniejących zabudowań Zespołu

Szkół.

Rzut należy dostosować do możliwości lokalizacyjnych poprzez usytuowanie funkcji

względem  stron  świata,  ukształtowania  terenu  oraz  istniejącej  zabudowy.

Wymogiem zamawiającego jest by okna z sal lekcyjnych oraz przedszkolnych były

skierowane w stronę południową oraz zachodnią.

Budynek należy zaprojektować jako funkcjonalny, estetyczny, atrakcyjny dla dzieci,

charakteryzujący się wysokimi walorami architektonicznymi.
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Kolorystyka  elewacji  musi  zostać  uzgodniona  na  etapie  projektu  budowlanego,

należy wydzielić poszczególne sale akcentem kolorystycznym.

Należy stosować materiały elewacyjne trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości.

Budynek należy projektować jako parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim

lub  o  niewielkim  spadku  do  5  stopni,  budynek  bez  attyk,  rynny  zewnętrzne.

Budynek musi być dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejścia główne do budynku zadaszone (wejście do przedszkola, wejście do szkoły,

wejście  do  kuchni),  wejścia  należy  zaakcentować,  by  można  je  było  łatwo

rozróżnić,  np.  kolorystycznie,  w  szczególności  należy  zaakcentować  wejścia  do

szkoły oraz przedszkola.

Z sal przedszkolnych oraz sal lekcyjnych wyjście bezpośrednio na zewnątrz. Wyjścia

z sal zamykane na klucz.

Przekrycie  dachu  z  materiałów  o  dużej  trwałości.  Zamawiający  dopuszcza

zastosowanie  zarówno  membran  dachowych  np.  TPO  o  minimalnej  grubości

1,5mm jak i  pokrycia papowego z pap modyfikowanych SBS. Przy wykonywaniu

danego pokrycia  należy  bezwzględnie  stosować się  do  system producenta  oraz

jego  wytycznych.  Wszelkie  przejścia  przez  pokrycie  dachu  należy  dokładnie

uszczelnić stosując materiały do tego przeznaczone.

2.1.3.2. Wnętrze

Projekt  powinien  obejmować  swoim  zakresem  całość  wyposażenia  budynku.

Natomiast samo wyposażenie budynku jest poza zakresem zamówienia.

Poszczególne  pomieszczenia  muszą  mieć  powierzchnię  i  kształt  umożliwiające

komfortowe korzystanie z budynku.

Materiały użyte do wykończenia muszą być dobrej jakości, w gatunku pierwszym.

Należy  zastosować  odpowiednią  identyfikację  wizualną  rozróżniającą,  część

przedszkolną , szkolną, część ogólną oraz część kuchenną.

Należy rodzaj zastosowanych wykładzin ujednolicić dla całego obiektu.
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Wymagania odnośnie wykładzin PCV:

Posadzki z wykładzin obiektowych PCV heterogenicznych, 
o emisji VOC poniżej poziomu wykrywalnego (poniżej 10 µg/m3) o parametrach nie 
gorszych niż:

 Heterogeniczna kompaktowa wykładzina PVC
 Klasa użytkowa wg ISO 10874 (EN 685); 34/43
 Typu według ISO 10581; Typ. I
 Grubość całkowita wg ISO 24346 (EN 428); min 2.40mm 
 Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): min 1.0mm
 Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430); min 3100 g/m2

 Zabezpieczona poliuretanem , łatwe czyszczenie i niskie koszty pielęgnacji
 Reakcji na ogień wg EN 13501-1: Bfls1
 Antypoślizgowość wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: ≥0.3
 Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433); 0.04mm, mm
 Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02; ≥6
 Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV - antystatyczna.

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów 
cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym równym 
2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta. 

Wymagania odnośnie wykładziny Linoleum

Wykładzina naturalna linoleum  do stosowania na ogrzewanie podłogowe.
 Klasa użytkowa wg EN 685: 43/34/23
 Grubość całkowita wykładziny wg EN 428: min 2.20 mm
 Waga całkowita wg EN 430: min 3000g/m2

 Wgniecenie resztkowe wg EN 1516:  0.08mm
 Zabezpieczenie powierzchni:  zapewniająca trwałość nawierzchni i łatwość 

pielęgnacji 
 Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815:  <2kV
 Właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9, wg EN 13893: ≥0.30
 Klasa palności: Cfls1
 Redukcja dźwięków wg EN ISO 717/2: ≤6dB

Wykładzina  musi  być  przyklejona  na  podłożu  suchym,  czystym  równym,  maksymalna

nierówność 6mm/3m. Spełnienie wymogów normy EN 14904.

Farby:

Należ stosować farby lateksowe odporne na ścieranie na mokro Zgodnie z normą PN-EN

13300 należy stosować farby klasy 1.

Sufity podwieszane

Należy stosować sufity podwieszane dostosowane do rodzaju pomieszczenia, w którym

mają być zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta. W pomieszczeniech gdzie nie
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będą stosowane sufity podwieszane instalacje należy prowadzić podtynkowo.

2.1.3.3. Sale zajęć oraz sale lekcyjne

Należy rozróżnić wizualnie poszczególne sale przedszkolne poprzez zastosowanie

różnych kolorów ścian oraz podłóg. Sale muszą mieć odpowiednie nasłonecznienie

oraz powierzchnię przeszkleń zgodną z obowiązującymi przepisami. Drzwi do sal

przedszkolnych przeszklone, pozostałe drzwi pełne.

W części przedszkolnej należy umożliwić wgląd z sali do pomieszczenia sanitarnego

poprzez naświetle w ścianie lub przeszklenie w drzwiach.

Sale jednoprzestrzenne, bez słupów i filarów.

2.1.3.4. Korytarze

Korytarze  w części  szkolnej  oraz  przedszkolnej  o  minimalnej  szerokości  240cm,

doświetlone  oknami.  Korytarz  w  części  ogólnej  minimum  220cm  szerokosći,

Korytarz  w  części  kuchennej  wg  przepisów  techniczno-budowlanych  z

uwzględnieniem  swobodnej  komunikacji,  transportu  wózków  żywieniowych,

wnoszeniem i wynoszeniem sprzętu kuchennego.

2.1.3.5. Pozostałe pomieszczenia.

Pomieszczenia  gospodarcze  i  techniczne  należy  zabezpieczyć  przed  dostępem

dzieci, np. poprzez stosowanie kontroli dostępu, stosowanie gałki od strony części

ogólnej lub inne uzgodnione z zamawiającym rozwiązanie.

Pokój  administracyjny  należy  zlokalizować  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  holu

głównego.

Wszystkie  pomieszczenia  należy  odpowiednio  wyposażyć  w  instalacje:  wody,

c.w.u.,  kanalizacji,  wentylacji,  teletechniczne,  elektryczne,  oświetleniowe  –

wyposażenie należy dostosować do funkcji pomieszczenia.

Wysokość pomieszczeń zgodna z aktualnymi przepisami, wysokość sal lekcyjnych i

przedszkolnych minimum 3m netto.
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2.1.3.6. Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne – przegrody budowlane

Współczynniki  przenikania  ciepła  Uc  należy  przyjąć  zgodnie  z  warunkami

technicznymi  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  usytuowanie,  zgodnie  z

załącznikiem nr 2 obowiązujące od 1 stycznia 2021r.

Ściany  zewnętrzne  oraz  oddzielające  poszczególne  sale  lekcyjne  oraz  sale

przedszkolne należ wykonać z bloków wapienno-piaskowych – bloczki silikatowe

zapewniając  odpowiednią  akustykę  pomieszczeń  zgodną  z  obowiązującymi

warunkami  technicznymi  oraz  normami  w  szczególności  normą: PN-B-02151-

3:2015-10 

Fundamenty tradycyjne lub płyta fundamentowa.

Izolacja  termiczna  ścian  zewnętrznych  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami.  W

przypadku  stosowania  tynku,  w  strefie  do  2m  od  poziomu  terenu  należy

zastosować siatkę wzmocnioną o minimalnej gramaturze 260g. 

Tynki  wewnętrzne  cementowo-wapienne,  lub  inne  rozwiązanie  uzgodnione  z

Inwestorem i Użytkownikiem.

2.1.3.7. Stropodachy

Dopuszcza  się  wykonanie  stropodachu w technologii  betonowej  jak  również  w

technologii  lekkiej  –  konstrukcja  drewniana.  Nośność  dachu  musi  umożliwiać

montaż w przyszłości paneli fotowoltaicznych.

2.1.3.8. Stolarka otworowa zewnętrzna

Współczynnik przenikania okien ≤ 0,9 W/m2K, współczynnik przenikania drzwi ≤

1,3 W/m2K 

Przy  doborze  stolarki  okiennej  oraz  drzwiowej  należy  uwzględnić  konieczność

doprowadzenia  świeżego  powietrza  poprzez  zastosowanie  nawiewników

okiennych w przypadku stosowania wentylacji grawitacyjnej

Przy obliczaniu współczynnika U dla stolarki okiennej należy wziąć pod uwagę, że

Uf ramy powinno być także mniejsze od  1,0 W/m2K
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Stolarka PCV lub aluminiowa, podział stolarki należ uzgodnić z dostawcą, należy

unikać  dużych  nieotwieralnych  przeszkleń.  W  każdym  pomieszczeniu  minimum

75% powierzchni okien musi być otwieralna.

Wszystkie  górne naświetla  muszą  być  otwieralne,  Okna muszą  mieć  możliwość

umycia od wewnątrz pomieszczeń.

2.1.3.9. Parapety i obróbki blacharskie

Grubość obróbek min. 0,7mm.

Materiał:  blacha  tytan  –  cynk  lub  blacha  powlekana.  Rodzaj  materiału  należy

uzgodnić na etapie projektu z zamawiającym.

Parapety  muszą  być  wykonane  z  jednego  arkusza  blachy  -  Nie  dopuszcza  się

wykonania łączeń blachy na poszczególnym parapecie.

Obróbki blacharskie należy wykonywać  z minimalną ilością łączeń arkuszy blachy.

Parapety wewnętrzne z konglomeratu w kolorze białym.

2.1.4. Wymagania odnośnie konstrukcji

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

dla budynków i ich elementów należy zapewnić właściwe parametry wytrzymałościowe,

izolacji akustycznej cieplnej, przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.

Konstrukcja  budynku  ma  spełnić  wszystkie  wymagania  stawiane  przez  obowiązujące

normy i przepisy budowlane.

Konstrukcja obiektu ma zapewnić:

- łatwość i prostotę w utrzymaniu czystości,

- długi okres eksploatacji bez konieczności dokonywania konserwacji i uzupełniania

powłok antykorozyjnych,

-  właściwe  warunki  eksploatacji  urządzeń  związanych  z  utrzymaniem  właściwego

mikroklimatu w obiekcie

Budynek  należy  rozdzielić  dylatacjami  lub  stosować  inne  zabiegi,  tak  by  nie  było

konieczności  stosowania  dodatkowego  zbrojenia  przeciwdziałającego  skurczowi

elementów żelbetowych.

W  szczególności  konstrukcję  budynku  wykonać  z  zachowaniem  poniższych  ogólnych

założeń.
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Posadowienie

Zakłada się posadowienie budynku na fundamentach bezpośrednich np. ławach i stopach

fundamentowych z wykorzystaniem betonu o klasie co najmniej C20/25 oraz zgodnie z

badaniami gruntu.

Fundamenty zabezpieczyć przed oddziaływaniem gruntu i wód gruntowych.

Przyziemie

Konstrukcja  z  murowanych  ścian  z  bloczków  wapienno-piaskowych  -  Silikatowych  i

żelbetowych układów słupowych lub słupowo ryglowych z wykorzystaniem betonu o klasie

nie mniej niż C20/25.

Ściany

Zewnętrzne  poniżej  gruntu  z  bloczków  betonowych,  izolowanych  przeciw  wodzie

gruntowej.

Powyżej  poziomu terenu  ściany  z  pustaków silikatowych  termoizolowanych  lub  innych

elementów masywnych.

Słupy

Żelbetowe monolityczne wylewane z betonu C20/25 i stali AIIIN.

Stropodach płaski typu Teriva, płyty SP lub lekki drewniany.

Izolacje

Ściany izolować  przeciwwodnie, z zastosowaniem izolacji poziomej i pionowej. Stosować

beton o stopniu wodoszczelności W8. Elementy żelbetowe w miejscach przerw roboczych

zabezpieczać poprzez stosowanie systemów uszczelnień.

Roboty ziemne

Realizacja robót fundamentowych w wykopie szerokoprzestrzennym. W trakcie robót w

zależności od potrzeb, wykonać odwodnienie tymczasowe wykopu na czas realizacji robót.

Decyzję ostateczną odnośnie rozwiązań konstrukcyjnych podejmuje projektant branży

konstrukcyjnej.

2.1.5. Wymagania odnośnie instalacji. 

Budynek wyposażyć w następujące instalacje :

a) Instalacje wodociągowe:

Instalację wewnętrzną wykonać należy z rur stalowych lub tworzywowych.

Przewody  instalacji  należy  izolować  cieplnie.  Po  wykonaniu  instalację  wodociągową
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poddać należy próbie szczelności, przepłukać i zdezynfekować.

b) Instalacje kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej:

Całą instalację kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP.

Każdy z  pionów wyposażyć  należy  w rewizję  (na  poziomie przyziemia)  nad posadzką i

wyprowadzenia  do  kominków  wywiewnych  umieszczonych  w  dachu  obiektu.  Po

wykonaniu dokonać próby szczelności instalacji kanalizacyjnej.

Izolację przewodów należy zaprojektować zgodnie z WT 2017 oraz normą: PN-B-

02421:2000  -  wersja  polska  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo  --  Izolacja  cieplna

przewodów, armatury i urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze

Piony należy obudować po wykonaniu instalacji. Po wykonaniu prac montażowych

należy zabudowy wyszpachlować i pomalować. 

Wszelkiego  rodzaju  przekucia  należy  doprowadzić  do  stanu  istniejącego  zarówno  w

zakresie kolorystyki jak i wyglądu.

c) Wyposażenie sanitarne:

Punkty  czerpalne  i  baterie  z  mieszaczem  chromowane,  zawory  przelotowe  i  kurki

czerpalne  ze  złączką  do  węża  kulowe.  Umywalki,  miski  ustępowe,  pisuary,  bidety

ceramiczne białe;  zlewy i  kratki  ściekowe ze  stali  nierdzewnej.  Ponadto  pomieszczenia

sanitarne  należy  wyposażyć  w dozowniki  mydła,  suszarki  do  rąk,  dozowniki  ręczników

papierowych, dozowniki papieru toaletowego oraz dozowniki na płyn do dezynfekcji.

d) Ogrzewanie:

Instalacja centralnego ogrzewania podłogowego, z podziałem na dane moduły.

Źródłem ciepła – kotłownia gazowa.

Przewody instalacji  należy  izolować  cieplnie.  Izolację  przewodów należy  zaprojektować

zgodnie  z  WT  2017  oraz  normą:  PN-B-02421:2000  -  wersja  polska  Ogrzewnictwo  i

ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń -- Wymagania i badania

odbiorcze

e) Instalacje wentylacji:

Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w 

pomieszczeniach budynku dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem 

i Polskimi Normami tam gdzie jest to niezbędne.

Dopuszcza  się  zastosowanie  wentylacji  grawitacyjnej  z  wciągiem  wspomaganym,  w

pomieszczeniach,  gdzie  nie  ma  konieczności  stosowanie  wentylacji  mechanicznej  z

odzyskiem ciepła.

f) Instalacje elektryczne, w tym:
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 Instalacje oświetlenia ogólnego ledowego, ewakuacyjnego

 Instalacje gniazd wtykowych,

 Instalacje zasilania i sterowania wentylacji,

 Ochronę przeciwporażeniową,

 Montaż tablic rozdzielczych z kompletnym wyposażeniem,

 Instalacje telewizyjna (z antena i gniazdami),

 dozorowa (monitoring wewnętrzny i zewnętrzny),

g) Instalacje energetyczne:

Zamawiający wymaga wykonania obwodów w rurach ochronnych peszel przewodami 

kabelkowymi miedzianymi. Urządzenia wymagające pewności zasilania (centrala 

telefoniczna, serwer z siecią komputerową) przyłączone muszą być do sieci poprzez UPS.

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji elektrycznej: 0,23/0,4 kV, oświetlenie ogólne i 

miejscowe, oświetlenie awaryjne, ochrona przepięciowa, uziemienie i ochrona przed 

porażeniem prądem, instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze.

Oświetlenie  miejsc  pracy  winno spełniać   obowiązujące  w roku  2018  wymagania    w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz Polskiej PN-EN 12464-

1:2004  Światło  i  oświetlenie  -Oświetlenie  miejsc  pracy  -Część  1:  Miejsca  pracy  we

wnętrzach.

Ilość gniazd należy uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu budowlanego.

Ilość gniazd musi zapewnić wygodne funkcjonowanie obiektu.

Gniazda w zapleczu kuchennym wg projektu technologii.

Gniazda w części szkolnej, przedszkolnej i ogólnej zabezpieczone – gniazda z przesłonami

styków.

h) Instalacje teletechniczne:

 Instalacja telefoniczna

Sieć telefoniczną wykonać zgodnie z normami branżowymi:

ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przewężeniami. 

Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych

 Instalacja teleinformatyczna

Gniazda  komputerowe  i  telefoniczne  powinny  spełniać  wymagania  kategorii  5e,  aby
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można było je stosować zamiennie, w zależności od potrzeb. Sieć teleinformatyczną należy

wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  norm EIA/TIA  568,  ISO/IEC  11801,  pr  EN50173  oraz

Załącznikiem  nr  23  do  Rozporządzenia  Ministra  Łączności  z  dnia  04.09.1997  r.

–”Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne”.

Projektowany budynek należy podłączyć do istniejącej serwerowni.

Wymagane jest by w całym budynku był dostęp do sieci teleinformatycznej.

Sale  zajęć  muszą  mieć  możliwość  montażu  i  korzystania  z  tablic  multimedialnych  i

przynajmniej dwóch komputerów.

Pomieszczenia biurowe minimum dwa gniazda internetowe i gniazdo telefoniczne.

2.1.5.1. Wymagania odnośnie C.O.

Należy  wykonać  ogrzewanie  wodne  niskoparametrowe,  w układzie  zamkniętym,

pompowe. 

Źródło ciepła – kaskada minimum dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych. W przypadku

pozyskiwania  dofinansowania  na  rozwiązania  proekologiczne  należy  wziąć  pod  uwagę

montaż pomp cieplnych gruntowych lub powietrznych.

Ogrzewanie podłogowe.

W salach przedszkolnych przewiduje się ogrzewanie podłogowe. 

Obliczeniowa temperatura instalacji: 45/35°C. Rozdzielacze montować w szafkach z pompą

mieszającą, przepływomierzami i termicznymi zaworami odcinającymi. Rozdzielacz należy

umieścić w szafce natynkowej w pomieszczeniu technicznym lub innym mało dostępnym

dla  dzieci.  W  pomieszczeniach  gdzie  przewidziano  ogrzewanie  podłogowe  rury  pętli

grzewczych należy  układać na podkładowej  warstwie podłogi  z  zastosowaniem klipsów

mocowanych do izolacji rolowanej lub płyt systemowych. Płyty grzejne oddzielone muszą

być  od  sąsiednich  powierzchni  oraz  od  konstrukcji  budowlanych  taśmą  brzegową.

Stosować beton klasy minimum C15/B20 o minimalnej grubości wylewki nad rurami 4,5

cm. Do układania rur stosować odpowiednio profilowane płyty styropianowe. Przewody

nie będące częścią grzejników podłogowych oraz w przejściach przez dylatacje i przegrody

należy prowadzić w izolacji termicznej. Połączenia rur ogrzewania podłogowego wykonać z

zastosowaniem  elementów  z  katalogu  producenta.  Pętle  grzewcze  należy  łączyć  z

elementami  tuleją  zaciskową.  Sposób  regulacji  ogrzewania  za  pomocą  termostatów

ściennych  dla  układu  ogrzewania  podłogowego  umieszczonych  w  poszczególnych
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pomieszczeniach.  

Poszczególne pomieszczenia muszą mieć osobne sterowanie temperaturą.

Nagrzewnica wodna central wentylacyjnych

W przypadku zastosowania wentylacji z odzyskiem ciepła, należy wykonać układ grzewczy

dla  zasilania  nagrzewnic  wentylacyjnych,  który  pracować  będzie  jako  niezależny  obieg

grzewczy  zasilany  z  rozdzielacza  w  kotłowni  lub  pomieszczeniu  technicznym  poprzez

wymiennik ciepła umożliwiający pracę na mieszance glikolowej instalacji prowadzonej na

zewnątrz  budynku.  W  najwyższych  punktach  instalacji  zamontować  automatyczne

odpowietrzniki. Instalację wykonać z rur stalowych galwanizowanych w systemie złączek

zaprasowywanych.  Ze  względu  na  prowadzenie  instalacji  na  zewnątrz  budynku,  należy

przed  nagrzewnicą  zamontować  zestaw  pompowy,  którego  zadaniem  będzie  ochrona

przeciwzamrożeniowa  instalacji.  Centrala  koniecznie  wyposażona  w  czujnik

przeciwzamrożeniowy. Układ powinien pracować ciągle,  w przypadku błędu sterowania

centrali,  zawór  trójdrogowy  powinien  zostać  otwarty  na  pełen  przepływ  przez

nagrzewnicę.  Regulacja  hydrauliczna  obiegu  przy  pomocy  zaworu  równoważącego.

Regulacja  temperatury  za  pomocą  zaworu  trójdrogowego i  regulatora  oraz  sterownika

regulującego pracę nagrzewnicy.

2.1.5.2. Wymagania odnośnie instalacji gazowej.

W obiekcie należy wykonać instalację gazową kotłowni gazowej oraz montażu urządzeń

kuchennych gazowych. Należy wykonać dwa niezależne obiegi dla kotłowni i kuchni.

System detekcji

W przypadku przekroczenia 60,0kW zamontowanych urządzeń gazowych, wymagane jest

zastosowanie  systemu  detekcji  gazu  poprzez  dwuprogramowe  detektory  gazów

toksycznych  serii  DEX  przeznaczone  do  wykrywania  i  sygnalizacji  obecności  gazów  o

stężeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi. System powinien składać się z:

 głowicy samozamykającej z kurkiem kulowym,

 detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej,

 moduł alarmowy sterujący pracą systemu,

 sygnalizator akustyczno – optyczny, wilgocioodporny.

Pomieszczenie kotłowni

Kotłownia powinna posiadać ścianę zewnętrzną,  okno o powierzchni 1/15 powierzchni

podłogi  oraz  dach  „lekki”.  Okno  w  minimum  50%  powinno  być  otwieralne.  Kubatura
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pomieszczenia,  w którym zostanie  zainstalowany kocioł  gazowy powinna być  taka,  aby

obciążenie  cieplne  nie  było  większe  niż  4650  W (4000  kcal)  na  1  m3 pomieszczenia  i

jednocześnie było większe od 8 m3. Wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza niż

2,5 m. Pomieszczenie kotłowni należy wydzielić przegrodami o klasie minimum EI60. W

kotłowni  przewidzieć  wpust  ściekowy  oraz  podłogę  wyprofilowaną  do  wpustu  z

materiałów odpornych na wilgoć np. płytki gresowe.

Pomieszczenie kuchni

Kubatura pomieszczenia kuchennego, w którym zostaną zainstalowane odbiorniki gazowe

powinna być taka, aby obciążenie cieplne nie było większe niż 350 W (300 kcal) na 1 m3

pomieszczenia i jednocześnie było większe od 8 m3.

Warunek  odprowadzenia  spalin  odbywa  się  poprzez  okap  wywiewny  i  zrównoważoną

wentylację nawiewno – wywiewną.

2.1.5.3. Wymagania odnośnie instalacji wentylacyjnej.

Wentylacja pomieszczeń części kuchennej

Dla  zapewnienia  wymaganych  parametrów  higienicznych  i  termicznych  pomieszczeń

należy  wykonać  układ  instalacji  powietrza  świeżego  składający  się  z  odrębnych  linii

nawiewnych oraz wywiewnych z centralą wentylacyjną z odzyskiem ciepła. 

Centrala zlokalizowana jest na dachu budynku i wyposażona w:

 filtry EU4 kieszeniowe powietrza na nawiewie;

 filtry EU4 kieszeniowe powietrza na wywiewie;

 wentylator nawiewny; 

 wentylator wywiewny; 

 wymiennik krzyżowy;

 nagrzewnica wodna, o parametrach 70/50  oC 35% glikolu, 

 tłumiki akustyczne na nawiewie i wywiewie.

W  pomieszczeniach  obsługiwanych  przez  omawianą  linię  wentylacji  mechanicznej

wykonać  się  układ  wymiany  powietrza  w  systemie  góra-góra.  Nawiew  powietrza  do

pomieszczeń  będzie  realizowany  bezpośrednio  za  pomocą  nawiewników sufitowych  ze

skrzynką  rozprężną,  kratek  z  przepustnicą  montowanych  na  kanale  lub  zaworów

nawiewnych montowanych pod stropem i w ścianie, a wywiew za pomocą wywiewników

sufitowych,  kratek  z  przepustnicą  montowanych  na  kanale  lub  zaworów  wywiewnych

montowanych pod stropem i w ścianie.
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Powietrze rozprowadzane po pomieszczeniach poprzez prostokątne i okrągłe kanały typu

spiro wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaizolowane termicznie wełną mineralną.

Do  regulacji  strumienia  powietrza  nawiewanego  i  wywiewanego  służą  przepustnice

zamontowane  przy  rozgałęzionych  przewodów  prowadzących  do  poszczególnych

pomieszczeń. 

W  obrębie  kuchni  przewidzieć  montaż  okapu  wywiewnego z  odrębnym wentylatorem

wyciągowym.  Należy  zabezpieczyć  instalację  wentylacyjną  przed  powstawaniem

podciśnień i wykonać jej zrównoważenie dopływów i odpływów. 

Dopuszczalny  jest  przepływ  powietrza  z  pomieszczeń  ‘czystych’  do  ‘brudnych’  przez

szczeliny pomiędzy drzwiami wewnętrznymi a progiem lub kratki umieszczone w drzwiach

wewnętrznych  (otwory  wyrównawcze),  a  także  kratki  transferowe  montowane  pod

stropem. 

Sterowanie układem nawiewno – wywiewnym poprzez automatykę dostarczoną wraz z

centralą wentylacyjną.

Wentylacja pomieszczeń przedszkolnych i szkolnych

Wentylację  sal  przewiduje  się  (po  spełnieniu  wymagań  oszczędności  energetycznej)

wykonać jako hybrydową poprzez montaż nawiewników w oknach i odrębnych instalacji

wywiewnych z wentylatorem dachowym dla każdej sali przedszkolnej. 

Wywiew realizowany będzie za pomocą wywiewników sufitowych, kratek z przepustnicą

montowanych na kanale lub zaworów wywiewnych montowanych pod stropem i w ścianie

usuwanych poprzez wentylator kanałowy lub dachowy. 

Powietrze rozprowadzane po pomieszczeniach poprzez prostokątne i okrągłe kanały typu

spiro wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaizolowane termicznie wełną mineralną.

Do  regulacji  strumienia  powietrza  nawiewanego  i  wywiewanego  służą  przepustnice

zamontowane  przy  rozgałęzionych  przewodów  prowadzących  do  poszczególnych

pomieszczeń. 

Przy wentylacji WC zapewnić wymianę 50 m3/h na miskę i 25 m3/h na pisuar i prysznic. W

pomieszczeniu  socjalnym  –  dwukrotną  wymianę  powietrza  na  godzinę  a  w  szatniach

czterokrotną wymianę powietrza na godzinę. W pozostałych pomieszczeniach socjalno –

biurowych minimum socjalne wynosi  20 m3/h na 1 osobę (przy otwieralnych oknach i

30 m3/h – przy oknach nieotwieralnych) w salach szkolnych a przedszkolnych 15 m3/h na 1

dziecko. 

W  przypadku  nie  spełnienia  warunków  rocznego  zapotrzebowania  na  nieodnawialną

energię pierwotną należy wykonać wentylację nawiewno – wywiewną z rekuperacją. Przy
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zastosowaniu centrali wentylacyjnej zaleca się wyposażyć w chłodnicę freonową zasilaną z

pompy ciepła powietrznej zamontowanej na dachu. 

Wentylacja pomieszczeń biurowych

Dopuszczalne  jest  (przy  spełnieniu  wymagań  oszczędności  energetycznej)  wykonanie

wentylacji  hybrydowej  poprzez  montaż  nawiewników  w  oknach  i  odrębnych  instalacji

wywiewnych z wentylatorem dachowym lub kanałowym. W przeciwnym wypadku należy

zamontować rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym.

2.1.5.4. Wymagania odnośnie instalacji wody zimnej i ciepłej

Instalacja wewnętrzna

Budynek zasilany będzie w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej poprzez przyłącze. 

Ciepła woda przygotowywana będzie w zasobniku c.w.u. Bezpośrednio przed urządzeniem,

na przewodzie wody zimnej zamontować zawór zwrotny i odcinający. Instalacja musi być

wyposażona w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe. Wykonać układ cyrkulacyjny

c.w.u. zaopatrzony w pompę cyrkulacyjną. 

Łazienki przy salach przedszkolnych należy wyposażyć w zawory mieszające umożliwiające

ustawienie temperatury na wylocie nie większej niż 42oC. 

Instalacja powinna być minimum raz w tygodniu wygrzewana do temperatury minimum

72oC, w celu dezynfekcji.

Instalacja hydrantowa

W obiekcie wykonać hydranty pożarowe DN25 mm zlokalizowane przy wejściach. 

Instalację ppoż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek

gwintowanych.  Można  zastosować  inne  rozwiązanie  materiałowe  przewodów  pod

warunkiem wymaganej odporności ogniowej przewodu lub jego izolacji. 

Szafki hydrantowe DN25 wyposażone w prądownice i wąż półsztywny o długości 30 m. 

Zawory hydrantowe mocować na wysokości 1,35 m od posadzki. Minimalne ciśnienie na

wylocie z prądownicy 0,2 MPa. Wydajność jednego hydrantu DN25 – 1,0 dm3/s. 

Instalacja hydrantowa będzie pracowała jako nawodniona. Na odgałęzieniu instalacji ppoż.

od przewodu wody użytkowej zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA. Na

przewodzie  wody  użytkowej  (przy  odgałęzieniu  z  instalacją  hydrantową)  należy

zamontować  zawór  pierwszeństwa  zabezpieczający  instalację  hydrantową  przed

niekontrolowanym  spadkiem  ciśnienia  na  skutek  nieszczelności.  Instalację  w

pomieszczeniach  o  temperaturze  >16oC  należy  zaizolować  termicznie.  Sprawdzenie
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sprawności  działania  hydrantów  –  minimum  raz  w  roku  zgodnie  z  rozporządzeniem

ministra.

2.1.5.5. Wymagania odnośnie instalacji kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej

Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

Instalację podposadzkową należy wykonać na podsypce piaskowej grubości min.10 cm.

Grubość  obsypki  -  15  cm  ponad  górną  powierzchnię  przewodu.  Na  zakończeniach

przewodów  odpływowych  należy  montować  piony  odpowietrzające  z  wywiewkami

wyprowadzonymi ponad połać dachową. 

U nasady pionów montować rewizje.  Odprowadzenia  skroplin  z  urządzeń chłodniczych

wprowadzić do pionów kanalizacyjnych oraz innych przyborów sanitarnych. 

Piony kanalizacyjne prowadzić w ściennych bruzdach lub szachtach. Instalację kanalizacji

sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC-HT lub PP.

Kanalizacja tłuszczowa

Odprowadzenie ścieków z pomieszczeń kuchennych, w których mogą występować tłuszcze

przewidzieć poprzez osobny ciąg kanalizacji. Ścieki odprowadzane będą poprzez umywalki,

zlewozmywaki,  urządzenia  kuchenne  oraz  wpusty  podłogowe  do  separatora  tłuszczu

zlokalizowanego  poza  budynkiem,  gdzie  zostaną  podczyszczone  i  dalej  trafią  do

zewnętrznej  kanalizacji  sanitarnej.  Kanalizację  technologiczną  wewnątrz  budynku

podposadzkową  wykonać  z  rur  i  kształtek  kanalizacyjnych  PVC-U  (SDR34,  SN4)  o  litej

strukturze  ścianki.  Podejścia  wykonać  z  rur  i  kształtek  kanalizacji  HT/PVC.  Końcówkę

podejścia  zakorkować.  Wysokość  podejścia  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi

wytycznymi COBRTI INSTAL i wytycznymi technologicznymi. 

Dla każdego pionu zapewnić wentylację. Piony zakończyć rurą wywiewną wyprowadzoną

min. 60 cm nad dach lub włączyć w zbiorcze przewody odpowietrzające prowadzone pod

dachem. Poziome odcinki przewodów odpowietrzających montować w przestrzeni stropu

podwieszonego.  Wywiewki  zlokalizować  w  odległości  min  6,0m  od  czerpni  powietrza

zewnętrznego dla potrzeb wentylacji.

Kanalizacja zewnętrzna

Ścieki  bytowe  z  pomieszczeń  odprowadzane  są  poprzez  przykanaliki  ze  studzienka

rewizyjną do kanalizacji sanitarnej. Instalację na zewnątrz wykonać z rur PCW klasy SN8 o

litej strukturze ścianki. 
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2.1.5.6. Wymagania odnośnie instalacji kanalizacji deszczowej

Wody  opadowe  z  budynku  będą  odprowadzane  grawitacyjnie  poprzez  system

zewnętrznych  rur  spustowych  na  przyległe  tereny  zielone.  Dopuszcza  się  wykonanie

zbiornika retencyjno – rozsączający na który należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Lub zbiornika szczelnego, który służyłby do magazynowania wody w celu wykorzystania jej

do podlewania zieleni.

 Instalację na zewnątrz wykonać z rur PCW klasy SN8 o litej strukturze ścianki.

2.1.5.7. Wymagania odnośnie instalacji fotowoltaicznej.

Obiekt  należy  przystosować  do  montażu  instalacji  fotowoltaicznej.  Instalacja

fotowoltaiczna  nie  będzie  wykonywana  niniejszym  zadaniem,  jednakże

projektowany  obiekt  musi  umożliwiać  montaż  instalacji  fotowoltaicznej  w

przyszłości na całej powierzchni dachu.

Założono montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku wraz z wykonaniem

instalacji  niezbędnej  dla  wprowadzenia  pozyskanej  energii  elektrycznej  do  sieci

wewnętrznej.

Kluczowym elementem w efektywności działania paneli fotowoltaicznych jest ich

umiejscowienie. Dla zachowania maksymalnego uzysku należy zapewnić  miejsce

montażu,  które  nie  będzie  podlegało  zacienieniu oraz  jest  ustalone  optymalnie

względem  słońca,  czyli  pod  odpowiednim  kątem  nachylenia  i  z  odpowiednim

azymutem.

Wpływ  kąta  nachylenia  instalacji  względem  ziemi  oraz  azymutu  instalacji

/odchylenie od kierunku południowego/ na produkcję energii  pokazuje poniższa

tabela:
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Optymalnym kątem montażu w kontekście produkcji rocznej jest kąt ok. 30 stopni

oraz kierunek południowy. Jednocześnie pewne odchylenia od kierunku idealnego

wnoszą stosunkowo niewielkie straty w produkcji energii.

Jednocześnie montując kolektory słoneczne należy dążyć, aby zmniejszyć szczyty 

produkcji w środku lata, a jednocześnie zwiększyć ilość energii poza tym okresem. 

Dlatego też w przypadku montażu kolektorów słonecznych, typowym kątem 

montażu jest kąt ok. 45 stopni.

2.1.6. Wymagania odnośnie gwarancji i przeglądów.

Inwestor wymaga by na wykonane prace wykonawca udzielił minimum 60 miesięcznego

okresu gwarancyjnego.

Przy  stosowaniu  materiałów  należy  stosować  maksymalne  okresy  gwarancji  udzielanej

przez producenta.

Zamawiający  wymaga  by  wykonawca  wykonał  przynajmniej  jeden  przegląd  roczny  w

ramach umowy.

Minimalne okresy gwarancji na poszczególne elementu:

Lp. Nazwa materiału Gwarancja w latach

1. Wykładziny obiektowe 10

2. Pokrycie dachu 15

3. Stolarka, ślusarka okienna 5

4. Stolarka drzwiowa wewnętrzna 5

5. Stolarka, ślusarka drzwiowa zewnętrzna 2

6. Armatura 5
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 2.2.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

 2.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  prac  budowlanych

polegających na budowie budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym

gm Gniezno.

 2.2.2. Zakres stosowanie ST

Specyfikacja techniczna (zwanej dalej ST) stanowi obowiązującą podstawę jako

dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót

budowlanych dotyczących w/w zadania i robót z nim związanych.

 2.2.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonaniem  budowy  budynku  szkolno-przedszkolnego  zlokalizowanego  w

Jankowie Dolnym gm. Gniezno oraz robót towarzyszących. 

 2.2.4. Określenia podstawowe

2.2.4.1. Wspólny Słownik Zamówień 

71223000-3 Usługi  architektoniczne  w  zakresie  obiektów

budowlanych 

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

45000000-7 Roboty budowlane

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych

45261214-4 Pokrywanie  dachów  panelami  ogniw

słonecznych

45261320-3 Kładzenie rynien

45261410-1 Izolowanie dachu

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45311000-0 Roboty  w  zakresie  okablowania  oraz  instalacji
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elektrycznych.

45321000-3 Izolacja cieplna 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 Roboty  instalacyjne  wodno-kanalizacyjne  i

sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45410000-4 Tynkowanie

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421132-8 Instalowanie okien

45422100-2 Stolarka drewniana

45442110-1 Malowanie budynków

45443000-4 Roboty elewacyjne

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków

 2.2.5. Definicje

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Inżynier – równoznaczny z używanym pojęciem Inżyniera Kontraktu, Inwestora

Zastępczego lub Nadzoru Inwestorskiego 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (INI) – przedstawiciel Inżyniera 

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do

kierowania Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem

Dokumentacji Projektowej. 

Kontrakt  /  Umowa  -  akt  umowy  zawarty  pomiędzy  Zamawiającym  a

Wykonawcą robót. 

Cena kontraktowa  -  wartość ceny za roboty określone w kontrakcie wraz z

usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu. 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

Budynek  –  obiekt  budowlany  trwale  związany  z  gruntem  posiadający

fundamenty i dach.

Laboratorium  -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium jednostki  naukowej,

Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
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przez  Inżyniera,  niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób

związanych  z  oceną,  jakości  stosowanych  wyrobów  budowlanych  oraz

rodzajów prowadzonych Robót. 

Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  Robót  z

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z

przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju

Robót budowlanych 

Wada  -  jakakolwiek  część  robót  budowlanych  wykonana  niezgodnie  z

dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  lub  innymi

dokumentami umowy. 

Termin wykonania  - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie

całości  lub  części  robót  budowlanych  wraz  z  przeprowadzeniem  prób

końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  -  odbiór  polegający  na

ocenie ilości i  jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji

zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odbiór częściowy  - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu

wynagrodzenia  za  wykonaną  część  robót,  dla  której  w  szczegółowych

warunkach umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru

lub  która  została  wbrew  postanowieniom  warunków  umowy  zajęta  w

użytkowanie przez Zamawiającego. 

Dokumentacja budowy  — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę

wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły

odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące

realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w  przypadku

realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 

Dokumentacja  projektowa  –  projekt  wykonawczy  dla  przedsięwzięcia,

specyfikacje techniczne, 

Dokumentacja  powykonawcza  -  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi

zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  sporządzona  przez

Wykonawcę. W skład dokumentacji powykonawczej chodzą również obliczenie

potwierdzające  uzyskanie  efektu  ekologicznego  oraz  ekonomicznego
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wykonanych  robót  –  obliczenia  dotyczące  natężenia  światła  oraz  obliczenia

dotyczące ogrzewania budynku.

Aprobata  techniczna  -  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwy organ  - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów

o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,

zainstalowania  lub  zastosowania  w sposób trwały  w obiekcie  budowlanym,

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do

stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość

użytkową. 

Certyfikat  zgodności  -  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu

certyfikacji  wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż

należycie  zidentyfikowano  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną

normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje,

że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku

wyrobów, dla których nie ustalono PN).

Znak  zgodności  -  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z

zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień

zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub

innym dokumentem normatywnym. 

Specyfikacja techniczna (ST) - dokument zawierający zespół cech wymaganych

dla  procesu  wytwarzania  lub  dla  samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów

technicznych,  jakości,  wymogów  bezpieczeństwa,  wielkości

charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów

oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.

 2.2.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
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wykonania ich z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, Programem

Funkcjonalno  -  Użytkowym  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego.

 2.2.7. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie  placu  budowy  Wykonawcy  nastąpi  po  przekazaniu  przez

Wykonawcę  Zamawiającemu  pozwolenia  na  budowę  wraz  dwoma

egzemplarzami projektu budowlanego, lub jeżeli nie jest wymagane uzyskanie

decyzji  pozwolenia  na  budowę  po  zgłoszeniu  zamierzenia  budowlanego  do

właściwego  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej.  Przekazanie

dokumentacji zostanie potwierdzone protokołem odbioru. Protokołem zostanie

także przekazany plac budowy.

Do rozpoczęcia  prac  związanych  z  budową można przystąpić  po  przekazaniu

Wykonawcy placu budowy oraz po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że

teren  odpowiada  warunkom  zgodnym  z  przepisami  BHP  dotyczącymi

prowadzenia prac związanych z budową.

 2.2.8. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  zostanie  opracowania  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami prawa, rozporządzeniami. Dokumentacja projektowa winna zawierać

część  opisową  oraz  rysunkową  niezbędną  do  wykonania  przedmiotowego

zadania.  Całość  dokumentacji  projektowej  przed  uzyskaniem  decyzji  o

pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu do organu administracji architektoniczno-

budowlanej  winna  zostać  uzgodniona  z  Zamawiającym,  autorem  niniejszego

PFU.

 2.2.9. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI

Wykonawcy stanowią część umowy,  a wymagania wyszczególnione w choćby

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej

dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych

elementów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych
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warunkach  umowy".  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub

opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  jak  również  dokumentacji

budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić INI, który dokona

odpowiednich zmian i poprawek, jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z

Nadzorem Autorskim. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest

od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone

materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  Dane  określone  w

dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność

z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzut  tych  cech  nie  może  przekraczać

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie będą w

pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 2.2.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie

trwania realizacji  kontraktu,  aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia

zabezpieczające,  np.:  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje

się, że jest włączony w cenę umowną. 

 2.2.11. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  uzasadnione

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub

uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze
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skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu

działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na:

lokalizację  magazynów,  składowisk,  dróg  dojazdowych  do  budynku,  środki

ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru. 

 2.2.12. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  uzasadnione

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub

uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu

działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na:

lokalizację  magazynów,  składowisk,  dróg  dojazdowych  do  budynku,  środki

ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru. 

 2.2.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą

dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących

szkodliwe  promieniowanie  w  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,

określonego odpowiednimi przepisami. 

 2.2.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia

podziemne takie jak istniejące rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich

władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie

z  wymaganiami  właściciela.  Wykonawca jest  zobowiązany  umieścić  w swoim

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i powiadomić INI i władze lokalne o

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie

współpracował  z  nimi  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy

dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urządzeń podziemnych wykazanych  w dokumentach  dostarczonych  mu przez

zamawiającego. 

 2.2.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek

zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,

szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań

sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie

umownej.  Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót

można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 

Zagrożenia wynikające z możliwości dostępu na teren prowadzonych prac osób

niezatrudnionych. W/w zagrożenie wynika z bliskości czynnego Zespołu Szkół .

Czas trwania zagrożenia: 8-12 godzin/dobę. Miejsce wystąpienia zagrożenia: pas

o szerokości ok. 3,00 m wzdłuż odcinków komunikacyjnych. 

Zagrożenia związane z prowadzeniem prac na wysokości. 

Prace  dociepleniowe  będą  prowadzone  na  wszystkich  ścianach  budynku

sukcesywnie  w  czasie  postępu  prac.  Po  wykonaniu  prac  na  ścianach  będą
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prowadzone  prace  na  dachu.  Czas  trwania  zagrożenia:  czas  potrzebny  do

wykonania robót. Miejsca wystąpienia zagrożenia: pas 7 m od elewacji budynku.

Pracownicy,  którzy  zostali  wyznaczeni  przez  Kierownika  Budowy  do

wykonywania robót w strefach niebezpiecznych powinni:

- odbyć szkolenie z zakresu bhp na budowie,

-  legitymować  się  aktualnym  zaświadczeniem  lekarskim  dopuszczającym  do

pracy „na wysokościach”. 

Instruktaż  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  w  strefie

niebezpiecznej powinien składać się z:

-  codziennego  omówienia  zakresu  robót  i  czynności  przewidzianych  do

wykonania  w  danym  dniu  ze  szczegółowym  omówieniem  przewidywanych

zagrożeń bhp i pożarowego (mogących wystąpić w trakcie wykonywania robót),

sposobu zabezpieczenia się przed nimi oraz ich wyeliminowania,

-  krótkie  szkolenie  z  zakresu  bhp  na  stanowiskach  roboczych  połączone  z

kontrolą  wyposażenia  pracownika  w  odpowiednią  odzież  roboczą  i  osobisty

sprzęt ochronny. Kierownicy Robót są zobowiązani do przekazania Kierownikowi

Budowy  informacji  na  piśmie  o  przeszkoleniu  pracowników  zgodnie  z

otrzymanym  „planem  bioz”.  Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające

niebezpieczeństwom  związanym  z  wykonywaniem  robót  w  strefach

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:

- Rusztowania do robót elewacyjnych, fasadowe, elementy rusztowania stalowe

ocynkowane  ogniowo.  Długość  podestów  <3.07  m,  dopuszczalne  obciążenie

pomostów  roboczych  2.0  kN/m2.  Przekazanie  rusztowania  do  użytkowania

protokółem odbioru technicznego. Rusztowania na całej wysokości wyposażone

od strony zewnętrznej w siatki i plandeki ochronne.

-  Bariery  ochronne  odgradzające  strefy  szczególnego  zagrożenia  od  ciągów

komunikacyjnych,  o  wys.  1,10  m  z  prętów  i  rur  stalowych  ocynkowanych

wyposażone w stojaki utrudniające ich przesunięcie i przewrócenie.

-  Sygnalizacja  świetlna  w  miejscach,  w  których  elementy  rusztowań,  barier

ochronnych  lub  elementy  zagospodarowania  zaplecza  budowy  ograniczają

komunikację.

-  Tablice:  informujące  o  prowadzeniu  robót  na  rusztowaniach,  zakazujące
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wstępu  na  teren  robót  osobom  niezatrudnionym,  wyznaczające  strefę

bezpieczną  dla  ruchu  pieszego  lub  ruchu  pojazdów,  wyznaczające  drogi  i

kierunki ewakuacji.

-  Prace będą prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas

wykonywania robót budowlanych ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia (Dz.U.03.47.401).

- Opracowanie harmonogramu robót.

- Wyznaczenie, zagospodarowanie i ogrodzenie zaplecza budowy.

-  Przygotowanie  pomieszczenia  socjalnego,  umywalni  i  sanitariatu  dla

pracowników zatrudnionych na budowie,

-  Wyposażenie zaplecza budowy i pomieszczeń socjalnych w podręczne środki

gaśnicze  w  ilości  odpowiedniej  do  przewidywanego  obciążenia  ogniowego

obiektu.

- Wyposażenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwszej pomocy.

-  Wyposażenie  zaplecza  budowy  w  instrukcje  p-poż,  ewakuacji  i  tablicę

informacyjną z numerami telefonów Straży Pożarnej, Policji i Służb Miejskich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty

(do  wydania  potwierdzenia  zakończenia  przez  INI).  Wykonawca  będzie

utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być

prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace były w zadowalającym stanie

przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli  wykonawca  w

jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  INI  powinien

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia. 

 2.2.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze

centralne  i  miejscowe oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w jakikolwiek

sposób związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca
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będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania

opatentowanych urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować INI o

swoich działaniach. 

 2.3.MATERIAŁY

 2.3.1. Ogólne wymagania

2.3.1.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI.

Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż

te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie

przewartościowany  przez  INI.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się

niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3.1.2. Materiały wymagania ogólne

Wszelkie materiały, które będą stosowane muszą posiadać dopuszczenie do

stosowania,  powinny  posiadać  stosowne  certyfikaty  i  atesty.  Materiały

powinny być w gatunku pierwszym. Rodzaj zastosowanych materiałów musi

być dokładnie opisany w dokumentacji projektowej.

2.3.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowały swoją jakość i właściwość do robót, i były dostępne do kontroli

przez INI. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w

obrębie  terenu  budowy  lub  poza  terenem  budowy,  w  miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z INI. 

2.3.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego

zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca
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powiadomi  INI  o  swoim zamiarze,  co najmniej  3 tygodnie  przed  użyciem

materiału,  albo w okresie  dłuższym, jeśli  będzie  to wymagane dla badań

prowadzonych przez INI. Zmianę materiału musi zaakceptować projektant.

Materiały  użyte  do  wykonania  prac  budowlanych  powinny  spełniać

wymagania  podane  w dokumentacjach  technicznych,  Polskich  Normach  i

aprobatach technicznych. 

 2.4. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót,

zaakceptowanym  przez  INI;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach

sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany przez  INI.   Liczba i  wydajność

sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  INI  w  terminie

przewidzianym umową.   Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do

wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami dotyczącymi jego

użytkowania.   Wykonawca  dostarczy  INI  kopie  dokumentów  potwierdzających

dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia

sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  INI  o  swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,

po  akceptacji  INI,  nie  może  być  zmieniany  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,

zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 2.5. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich środków transportu,
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które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości

przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej,

ST i  wskazaniach INI,  w terminie przewidzianym umową.  Przy  ruchu na drogach

publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów

technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrócenia

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca

będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy. 

 2.6. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed

gromadzeniem  się  wód  opadowych.  Podczas  manipulowania,  ładowania,

transportu, rozładowywania i składowania należy zachować środki ostrożności. Nie

dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku -

można używać tylko pasy. 

 2.7. WYKONANIE ROBÓT

 2.7.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za

jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z

dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,  projektu  organizacji  robót  oraz

poleceniami INI.  Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i

elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w

dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i w ST, a także w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badań materiałów

i robót, rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie, doświadczenia z

przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na

rozważaną kwestię . Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie
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przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą

zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

 2.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 2.8.1. Ogólne zasady kontroli jakości

2.8.1.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do

aprobaty  INI  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on

zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe

organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją

projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać część ogólną opisową:

-  organizację wykonania robót /harmonogram robót, sposób prowadzenia

robót/

- bhp, organizację ruchu na budowie,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów robót,

-  system,  sposób  oraz  procedurę,  proponowanej  kontroli  i  sterowania

jakością wykonywanych robót,

część szczegółową:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia

pomiarowo-kontrolne,

-  rodzaje  i  ilości  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i

załadunku materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w

czasie transportu i magazynowania.

2.8.1.2. Zasady kontroli jakości

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i

wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest
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odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  i  jakości  materiałów. Wykonawca

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i robót.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone

w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone,

INI ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót

zgodnie z umową. 

2.8.1.3. Certyfikacja i deklaracje

INI może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych, właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2.  Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub

Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono

Polskiej  Normy, jeżeli  nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i  które

spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez

ST,  każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą

posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w razie  potrzeby

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą

dostarczone  INI  przez  Wykonawcę.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.8.1.4. Dokumenty budowy

• Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania

Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z

obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w
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dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą dotyczyć

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej  strony budowy.  Każdy zapis  w dzienniku budowy będzie

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,

podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,

bezpośrednio jeden pod drugi, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą

oznaczone kolejnym numerem załącznika i  opatrzone datą i  podpisem

wykonawcy i INI. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

-  uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu

robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

-  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w ich  prowadzeniu,  okresy  i

przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia INI,

-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu zgłoszenia i

daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów,

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika

budowy będą przedłożone INI do ustosunkowania się. 

Decyzje  INI  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do

dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się. Projektant nie jest

jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń

Wykonawcy robót. 

• Rejestr obmiarów
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Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych

robót  przeprowadza  się  w sposób  ciągły  w jednostkach  przyjętych  w

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

• Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości  materiałów,  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą

gromadzone  w formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.

Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być

udostępnione na każde życzenie INI. 

• Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące

dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów

budowy spowoduje konieczność jego natychmiastowego odtworzenia w

formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą

zawsze  dostępne  dla  INI  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie

Zamawiającego. 

 2.9. OBMIAR ROBÓT

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru

robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  INI  o  zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki

obmiaru  będą  wpisane  do  rejestru  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
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(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie

zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane

zostaną poprawione wg instrukcji  INI na piśmie.  Obmiar gotowych robót będzie

przeprowadzony z częstością wymaganą do celów określonych w umowie (okresy

płatności  na  rzecz  Wykonawcy)  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub

oczekiwanym przez Wykonawcę i INI. 

 2.10. ODBIÓR ROBÓT

 2.10.1. Ogólne zasady odbioru robót

2.10.1.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym

etapom odbioru:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór ostateczny,

- odbiór pogwarancyjny. 

2.10.1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie

ilości  i  jakości  wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji

ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie

dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator budynku. Gotowość danej części

robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i

jednoczesnym  powiadomieniem  INI  i  eksploatatora.  Odbiór  będzie

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI. 

2.10.1.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części

robót.  Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
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ostatecznym robót. 

2.10.1.4. Odbiór ostateczny

• Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania

robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite

zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie

stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z

bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  INI.  Odbiór  ostateczny

nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc  od dnia

potwierdzenia  przez  INI  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez

Zamawiającego  w  obecności  INI  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca

roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych

dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz

zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacja  projektową i  ST.  W toku

odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót

poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót

poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  Komisja  przerwie  swoje

czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku

stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w

poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej

dokumentacją  projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma

większego wpływu na cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo

ruchu, Komisja dokona potrąceń o pomniejszoną wartość wykonywanych

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

• Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  jest

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiającego.
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Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować

następujące dokumenty:

-  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz

dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

-  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST,

-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych

materiałów zgodne z ST,

-  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz

protokoły odbioru i przekazania.

W  przypadku,  gdy  wg  Komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru

ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub

uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez

Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót

uzupełniających wyznaczy Komisja. 

2.10.1.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie  wykonanych robót  związanych  z

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w

okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na

podstawie  oceny  wizualnej  obiektu z  uwzględnieniem zasad opisanych  w

punkcie „odbiór ostateczny robót". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z

dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI jeżeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 2.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Podstawą płatności  jest  umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

protokół  odbioru  robót,  prawidłowo  wystawiona  faktura.  Cena  jednostki

obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. 

 2.12. PRZEPISY ZWIĄZANE – NORMY I INNE DOKUMENTY

PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia” 

PN-83/B-02151/03 „Izolacyjność przegród w budynkach i izolacyjność 
akustyczna przegród budowlanych” 

warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 

PN-88/B-30005 „Cement hutniczy” 

BN-91 /6363-02 „Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe” 
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 II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 1. Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów.

Przewidziane do wykonania roboty  wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

 2. Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia

budowlanego

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z200t. Nr 106, poz. 1126), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002), 

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991. poz. 351), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 
Nr 113 poz.728 ), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, (Dz.
U Nr 107 poz. 679), Zarządzenie Ministra Zdrowa i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w 
sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy "wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19:poz.231), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie 
ustalenia Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nrl26,poz.
83~9), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu 
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 84 
poz.387 ), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych ( Dz. U. Nr 44. poz. 
174), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie 
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 102, poz.506 ), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U, Nr 92: 
poz. 460 ). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie 
wydawania świadectw dopuszczenia użytkowania wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 40, poz. 172 ), 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
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28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych , Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. Nr 62 poz_ 627). 

Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz. 122 Ustawa z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001 r. 
Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. nr 100 z dnia 21 
listopada 2000 r. poz. 1086) 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawne warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz, 953) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia ] 5 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, 
poz. 71). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 
Nr 113, poz. 728). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu- na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 
organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. 
Nr209poz. 1779) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
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budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650). 

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Nr212: poz.1799). 

 III. ZAŁĄCZNIKI

1. Koncepcja zagospodarowania

2. Koncepcja rzut

3. Koncepcja wizualizacje

4. Oświadczenie  zamawiającego  stwierdzające  jego  prawo  do  dysponowania

nieruchomością na cele budowlane.

5. Wstępne badania gruntu

6. Decyzja o warunkach zabudowy

7.
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