
PRZEDMIAR ROBÓT 

I. WYKONANIE EKRANU AKUSTYCZNEGO 
 

1. Wykonanie, transport loco budowa i montaż żelbetowych podwalin prefabrykowanych długości 4,0 m i 5,0 m 

(jak w załączonej inwentaryzacji stanu faktycznego) 

84,37 m2 

2. Wykonanie, transport loco budowa i montaż paneli akustycznych „zielona ściana” długości 4,0 m i 5,0 m (jak 

w załączonej inwentaryzacji stanu faktycznego) 

642,30 m2  

3. Wykonanie, transport loco budowa i montaż przeziernych paneli PMMA 12 długości 4,0 m i 5,0 m (jak w 
załączonej inwentaryzacji stanu faktycznego) 

43,05 m2 
  

II. ODTWORZENIE ZIELENI I ROBOTY PORZĄDKOWE 
 

II.1.  Odtworzenie zdegradowanej zieleni i roboty porządkowe 
4. Uzupełnienie wyerodowanych przekopów pod podwaliny między głowicami pali fundamentowych pasem 

szerokości 50 cm przy głębokości około 30 cm, z kosztem dowiezionego gruntu 

            75,0m x 0,50m x 0,30m = 11,25 m3 

5. Oczyszczenie terenu realizacji z resztek budowlanego gruzu i śmieci 

           75,0m x 0,50m x 0,30m = 11,25 m3 x 10% = 1,10 m3 

6. Uzupełnienie podłoża mechanicznie warstwą ziemi urodzajnej gr. 10 cm w miejscu zdegradowanej zieleni 
istniejącej, z kosztem dowiezionego gruntu  
             115,0m x 2,0m x 0,10m = 23,0 m3  

7. Odtworzenie trawników – obsiew nasionami traw (Warunki Zarządu Zieleni Miejskiej w załączeniu) 

        (115,0m x 2,0m) – (3szt x 30,0m x 1,50m) = 95,50 m2 

8. Rekultywacja powierzchni około 30% istniejącego trawnika w miejscu zdeponowanych podwalin żelbetowych 
co doprowadziło do powstania placów „Łysin” zgniłej trawy  

            (21,0m x 4,30m) x 30% = 27,10 m2  
 

II.2.  Odtworzenie trzech zdegradowanych klombów derenia białego pasami 30,0 m x 1,50 m 

9. Przykrycie trzech odtwarzanych klombów geotkaniną separacyjną z przykryciem warstwą drobnomielonej, 
przekompostowanej kory grubości 5 cm, z kosztem kory 

           3szt x (30,0m x 1,50m) = 135,0 m2 

    135,0 m2 x 0,05m = 6,75 m3 

10. Nasadzenia 5 szt/m2 zniszczonych krzewów derenia białego Elegantissima z utrzymaniem przez okres 1 roku 
(Warunki Zarządu Zieleni Miejskiej w załączeniu) 

    135,0 m2 x 5szt/m2 = 675 szt 
 

III. BADANIE SKUTECZNOŚCI EKRANU AKUSTYCZNEGO – BADANIE AKUSTYKI 
 

11. Wykonanie badania hałasu po wykonaniu kompletnego ekranu akustycznego 

1 kpl  
 

IV. PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 
 

12. Opracowanie i zatwierdzenie Projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót  

1 kpl 

 

 

 


