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Czerniawa 13-27-1-05-246   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,60 63,36 131 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-250   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,58 20,88 131 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-317   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,49 112,18 131 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-318   -c   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  4,27 171,96 131 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-329   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  4,51 178,61 131 CP-W

Izera 13-27-1-07-387   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,08 1,57 131 CP-W

Izera 13-27-1-07-404   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 5,89 131 CP-W

Izera 13-27-1-07-446   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 5,89 131 CP-W

Izera 13-27-1-07-446   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,13 2,01 131 CP-W

Platerówka 13-27-2-10-158   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,28 75,79 131 CP-W

Platerówka 13-27-2-10-158   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 5,33 131 CP-W

Platerówka 13-27-2-10-161   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,20 83,85 131 CP-W

Platerówka 13-27-2-10-177   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,30 43,22 131 CP-W

Platerówka 13-27-2-10-177   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,95 52,75 131 CP-W

Platerówka 13-27-2-10-182   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,60 99,09 131 CP-W

Platerówka 13-27-2-10-189   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 17,73 131 CP-W

Platerówka 13-27-2-10-195   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,95 64,82 131 CP-W

Platerówka 13-27-2-10-195   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,49 12,83 131 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-223   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,80 30,49 131 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-223   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,65 17,58 131 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-230   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,07 1,37 131 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-230   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,03 0,46 131 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-231   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 6,22 131 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-231   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,03 0,54 131 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-335   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,46 55,64 131 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-335   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,16 4,8 131 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-340   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,16 82,32 131 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-342   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,70 78,9 131 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-343   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,90 113,96 131 CP-W

CW

Czerniawa 13-27-1-05-226   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,48 41,92 127 CW-W

Czerniawa 13-27-1-05-229   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,80 50,98 127 CW-W

Czerniawa 13-27-1-05-229   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 14,16 127 CW-W

Czerniawa 13-27-1-05-231   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,33 9,35 127 CW-W

Czerniawa 13-27-1-05-239   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 5,66 127 CW-W

Czerniawa 13-27-1-05-251   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,58 16,43 127 CW-W

Platerówka 13-27-2-10-164   -k   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,17 7,24 127 CW-W

Platerówka 13-27-2-10-164   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,07 2,1 127 CW-W

Platerówka 13-27-2-10-195   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,96 29,04 127 CW-W

Platerówka 13-27-2-10-195   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 4,35 127 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-230   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 3,86 127 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-230   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 1,09 127 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-343   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,57 14,68 127 CW-W

H-POZ

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

Platerówka 13-27-2-10-121   -h   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,50 12,33  41 ROZDR-PGL

Platerówka 13-27-2-10-124   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,30 17,11  12 PORZ>100

Platerówka 13-27-2-10-136   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,60 57,91  12 PORZ>100

Platerówka 13-27-2-10-149   -d   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,25 6,99  41 ROZDR-PGL

Platerówka 13-27-2-10-158   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,20 115,83  12 PORZ>100

Przylesie 13-27-2-11-227   -b   -01 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,55 15,37  41 ROZDR-PGL

ODN-ZŁOŻ

Czerniawa 13-27-1-05-228   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,72 - 110 DOW-SADZ

Czerniawa 13-27-1-05-228   -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  2,72 93,39 105 SAD-BRYŁ

Czerniawa 13-27-1-05-229   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 5 TSZT  1,15 - 110 DOW-SADZ

Czerniawa 13-27-1-05-229   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  1,15 58,42 105 SAD-BRYŁ
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Czerniawa 13-27-1-05-230   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 - 110 DOW-SADZ

Czerniawa 13-27-1-05-230   -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,80 61,8 105 SAD-BRYŁ

Czerniawa 13-27-1-05-231   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 - 110 DOW-SADZ

Czerniawa 13-27-1-05-231   -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,60 54,94 105 SAD-BRYŁ

Czerniawa 13-27-1-05-234   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,68 - 110 DOW-SADZ

Czerniawa 13-27-1-05-234   -g   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  5,68 195,02 105 SAD-BRYŁ

Czerniawa 13-27-1-05-236   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,19 - 110 DOW-SADZ

Czerniawa 13-27-1-05-236   -d   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  2,19 75,19 105 SAD-BRYŁ

Czerniawa 13-27-1-05-238   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,33 - 110 DOW-SADZ

Czerniawa 13-27-1-05-238   -l   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  5,33 183,01 105 SAD-BRYŁ

Czerniawa 13-27-1-05-240   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,94 - 110 DOW-SADZ

Czerniawa 13-27-1-05-240   -b   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,94 66,61 105 SAD-BRYŁ

Czerniawa 13-27-1-05-242   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 - 110 DOW-SADZ

Czerniawa 13-27-1-05-242   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  4,00 137,34 105 SAD-BRYŁ

Czerniawa 13-27-1-05-255   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,07 - 110 DOW-SADZ

Czerniawa 13-27-1-05-255   -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,07 36,74 105 SAD-BRYŁ

Czerniawa 13-27-1-05-256   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,30 - 110 DOW-SADZ

Czerniawa 13-27-1-05-256   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,30 44,64 105 SAD-BRYŁ

Platerówka 13-27-2-10-121   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  3,00 - 110 DOW-SADZ

Platerówka 13-27-2-10-121   -h   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  3,00 152,4 105 SAD-BRYŁ

Platerówka 13-27-2-10-124   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  1,04 - 110 DOW-SADZ

Platerówka 13-27-2-10-124   -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,05 36,05 105 SAD-BRYŁ

Platerówka 13-27-2-10-136   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  2,83 - 110 DOW-SADZ

Platerówka 13-27-2-10-136   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,85 63,52 105 SAD-BRYŁ

Platerówka 13-27-2-10-149   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  1,50 - 110 DOW-SADZ

Platerówka 13-27-2-10-149   -d   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,50 51,5 105 SAD-BRYŁ

Platerówka 13-27-2-10-158   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  6,40 - 110 DOW-SADZ

Platerówka 13-27-2-10-158   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  6,30 271,73 102 SADZ WIEL

Platerówka 13-27-2-10-192   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  3,25 - 110 DOW-SADZ

Platerówka 13-27-2-10-192   -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  3,00 152,4 105 SAD-BRYŁ

Platerówka 13-27-2-10-192   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  0,25 10,78 102 SADZ WIEL

Platerówka 13-27-2-10-195   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  7,05 - 110 DOW-SADZ

Platerówka 13-27-2-10-195   -b   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  7,05 242,06 105 SAD-BRYŁ

ODN-ZRB

Platerówka 13-27-2-10-172   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  5,35 - 110 DOW-SADZ

Platerówka 13-27-2-10-172   -c   -01 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  5,10 259,08 105 SAD-BRYŁ

Platerówka 13-27-2-10-172   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  0,25 10,78 102 SADZ WIEL

PIEL

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Izera 13-27-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Izera 13-27-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Izera 13-27-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Platerówka 13-27-2-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Platerówka 13-27-2-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  12,00 409 123 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Przylesie 13-27-2-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Przylesie 13-27-2-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 136 123 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR

Platerówka 13-27-2-10-174   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 - 110 DOW-SADZ

Platerówka 13-27-2-10-174   -c   -00 POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,80 83,74 106 POP-BRYŁ

Platerówka 13-27-2-10-174   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,35 - 110 DOW-SADZ

Platerówka 13-27-2-10-174   -d   -00 POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,60 74,44 106 POP-BRYŁ

Platerówka 13-27-2-10-178   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,55 - 110 DOW-SADZ

Platerówka 13-27-2-10-178   -d   -00 POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 3 TSZT  0,55 25,59 106 POP-BRYŁ

Platerówka 13-27-2-10-189   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,20 - 110 DOW-SADZ

Platerówka 13-27-2-10-189   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,20 7,36 104 SADZ POP
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Platerówka 13-27-2-10-191   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 - 110 DOW-SADZ

Platerówka 13-27-2-10-191   -a   -00 POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,80 83,74 106 POP-BRYŁ

Platerówka 13-27-2-10-191   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 - 110 DOW-SADZ

Platerówka 13-27-2-10-191   -b   -00 POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 3 TSZT  0,90 41,87 106 POP-BRYŁ

OCHRL

O-GRODZN

Czerniawa 13-27-1-05-229   -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-229   -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,80 52,43 143 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-238   -l   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-238   -l   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,80 52,43 143 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-240   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-240   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,30 43,07 143 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-255   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-255   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,70 50,55 143 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-227   -b   -01 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-227   -b   -01 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 2 HM  3,00 47,83 143 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-334   -cx  -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-334   -cx  -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,32 43,44 143 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-336   -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-336   -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  6,25 134,41 143 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-340   -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-340   -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,20 41,19 143 GRODZ-SG

O-GRODZS

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Platerówka 13-27-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 - 148 K GRODZEŃ

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Przylesie 13-27-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ
Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNF
Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Izera 13-27-1-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 0,99  19 PORZ-SPAL

Izera 13-27-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 4,51  18 PORZ-STOS

O-ZWRYJK

Platerówka 13-27-2-10-174   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Platerówka 13-27-2-10-174   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Platerówka 13-27-2-10-191   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  8,00 21,92 152 KOR-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 4,38 151 PUŁ-WT

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Izera 13-27-1-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  2,00 5,48 152 KOR-P

Izera 13-27-1-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  6,00 1,31 151 PUŁ-WT

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Platerówka 13-27-2-10-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  7,00 19,18 152 KOR-P

Platerówka 13-27-2-10-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  15,00 3,29 151 PUŁ-WT

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Przylesie 13-27-2-11-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  6,00 16,44 152 KOR-P

Przylesie 13-27-2-11-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  15,00 3,29 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  30,00 - 163 KOR-DRWI

Izera 13-27-1-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 - 163 KOR-DRWI

Platerówka 13-27-2-10-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 - 163 KOR-DRWI

O-ZWWTÓRT

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

OCHRP P-POŻAR Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

3/16



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRP
P-POŻAR

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

POZ

CP-P

Izera 13-27-1-07-389   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 30,05   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-389   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,65   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-416   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 69,34   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-416   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 16,87   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-158   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 22,99   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-158   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,25   2 CWD-D

IIB
Platerówka 13-27-2-10-133   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 24,36   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-133   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 7,96   2 CWD-D

IIBU

Platerówka 13-27-2-10-148   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 54,96   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-148   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 14,14   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-149   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 72,9   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-149   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 13,93   2 CWD-D

IICU
Platerówka 13-27-2-10-134   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 21,24   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-134   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 6,31   2 CWD-D

IIIB

Platerówka 13-27-2-10-119   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 61,14   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-119   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 17,84   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-123   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  798,00 40,68   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-123   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00 172,54   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-123   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  798,00 119   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-123   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00 33,28   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-124   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  401,00 229,89   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-124   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  401,00 72,26   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-131   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  278,00 16,41   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 26,8   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-131   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00 39,81   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 3,93   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 62,91   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 15,71   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-131   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 10,47   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-131   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 15,76   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-131   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 23   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-131   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,84   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-136   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 41,85   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-136   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 14,01   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-338   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 135,75   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-338   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 40,26   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-339   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  384,00 19,44   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-339   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,89   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-339   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  384,00 52,17   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-339   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,2   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-339   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00 10,17   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-339   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 15,29   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-339   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00 31,22   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-339   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,68   2 CWD-D

IIIBU

Platerówka 13-27-2-10-145   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00 6,58   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-145   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 16,39   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-145   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00 16,71   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-145   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,51   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-146   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 6,58   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-146   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 28,59   2 CWD-D
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IIIBU

Platerówka 13-27-2-10-146   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 16,56   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-146   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,43   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-338   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  471,00 241,66   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-338   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  471,00 69,63   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-339   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 64,09   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-339   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 17,24   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-339   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  380,00 19,56   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-339   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,11   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-339   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00 54,98   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-339   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,28   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-340   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  500,00 35,34   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-340   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,83   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-340   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00 86,7   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-340   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31   2 CWD-D

IVD

Czerniawa 13-27-1-05-241   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00 176,36   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00 46,88   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-247   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00 162,01   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-247   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00 32,12   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-251   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  895,00 609,29   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-251   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  895,00 240,19   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-252   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  461,00 289,91   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-252   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  461,00 79,84   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-440   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 7,66   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-440   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 16,89   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-442   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 13,27   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-442   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 22,35   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-448   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 57,36   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-448   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 11,67   2 CWD-D

PM

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ MC23 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 383 GODZ MC23

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 382 GODZ MC8

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ MC23 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 383 GODZ MC23

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 382 GODZ MC8

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ MC23 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 383 GODZ MC23

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 382 GODZ MC8

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ MC23 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 383 GODZ MC23

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 382 GODZ MC8

POZ-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Czerniawa 13-27-1-05-223   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-226   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-226   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-226   -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-241   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-241   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-246   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-246   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-247   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  18,00 - 372 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-247   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  22,00 - 372 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-317   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  33,00 - 372 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-333   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Izera 13-27-1-07-403   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA
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Izera 13-27-1-07-408   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-408   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-409   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-409   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-409   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-410   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-410   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-422   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-429   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-429   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-429   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-430   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-430   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-431   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-431   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-432   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-434   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-435   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-435   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-435   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-440   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-441   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-442   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-442   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-442   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-442   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-443   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Izera 13-27-1-07-443   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Platerówka 13-27-2-10-160   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 372 GODZ PILA

Platerówka 13-27-2-10-160   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Platerówka 13-27-2-10-175   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 372 GODZ PILA

Platerówka 13-27-2-10-175   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Przylesie 13-27-2-11-204   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Przylesie 13-27-2-11-232   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Przylesie 13-27-2-11-232   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Przylesie 13-27-2-11-232   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

PR

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00 334,6   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00 88,01   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 271,19   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 64,09   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 116,86   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 25,03   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00 517,82   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00 121,39   2 CWD-D

PTP

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00 348,06   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00 80,34   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 285,9   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 67,02   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 277,67   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 60,64   2 CWD-D
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PTP
Przylesie 13-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  325,00 420,85   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  325,00 85,68   2 CWD-D

PTW

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 203,26   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 46,35   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 234,09   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 50,91   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 66,9   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 13,87   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 172,77   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 45,29   2 CWD-D

TPP

Czerniawa 13-27-1-05-222   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 101,22   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-222   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 21,47   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-223   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 15,89   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-223   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,14   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-223   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,51   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-223   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,28   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-226   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 31,11   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-226   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,99   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-226   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,2   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-226   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,84   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-234   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 19,94   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-234   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,8   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,47   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,7   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 25,86   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 7,39   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 87,71   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 20,29   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 22,96   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 6,06   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-239   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 43,94   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-239   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 12,26   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-239   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 9,61   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-239   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,79   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-242   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,75   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-242   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,82   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-243   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,83   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-243   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,09   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-250   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 58,37   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-250   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,95   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-250   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 143,59   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-250   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 22,36   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-252   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 152,94   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-252   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 22,53   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-252   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 100,58   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-252   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 14,05   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-259   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 95,51   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-259   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 18,64   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-259   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 66,87   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-259   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 12,88   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-317   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 99,33   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-317   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 24,88   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-408   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 42,18   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-408   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 10,34   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-409   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 27,8   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-409   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 40,55   2 CWD-D
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Izera 13-27-1-07-410   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  540,00 93,3   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-410   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  540,00 139,46   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-429   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 68,06   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-429   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,22   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-430   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 24,82   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-430   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 37,11   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-431   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  380,00 58,97   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-431   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00 83,03   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-431   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 22,24   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-431   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 39,18   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-440   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00 46   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-440   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 80,29   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-440   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 13,83   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-440   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 26,77   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-442   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350,00 51,66   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-442   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00 85,88   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-442   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 20,38   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-442   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 32,25   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-446   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  380,00 56,6   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-446   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00 89,17   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-447   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00 55,5   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-447   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00 87,08   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-448   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 39,76   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-448   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,85   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-449   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 40,29   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-449   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,14   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-456   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 33,35   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-456   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 51,17   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-457   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00 47,11   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-457   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00 82,65   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-458   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 32,66   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-458   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 51,08   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-131   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 69,96   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-131   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 16   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-132   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00 18,07   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 70,09   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-132   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 44,66   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 16,08   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-132   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 84,64   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-132   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 23,98   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-132   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 5,23   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-132   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,65   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-132   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 10,08   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-132   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,91   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-132   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00 151,32   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-132   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00 33,8   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-132   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 4,86   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-132   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 13,91   2 CWD-D
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Platerówka 13-27-2-10-132   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 11,56   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-132   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,28   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-133   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00 12,57   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-133   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 84,88   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-133   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 29,62   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-133   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 14,47   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-133   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 3,14   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-133   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 6,37   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-145   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 3,48   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-145   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 13,44   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-145   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 9,2   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-145   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,1   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-159   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00 19,64   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 42,77   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-159   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 38,88   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,5   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-161   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 21,16   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-161   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-165   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 16,4   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-165   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 4,3   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 52,74   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 11,72   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-176   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 87,36   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-176   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 20,2   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-178   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 4,46   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,07   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-178   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 7,94   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,11   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-178   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 6,45   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-178   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,63   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-178   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 13,73   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-178   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,47   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 62,13   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 14,37   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-198   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 30,99   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-198   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5,71   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-203   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 75,33   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-203   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 19,27   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-203   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 127,21   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-203   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 31,33   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-204   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,71   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-204   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,25   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-205   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 195,88   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-205   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 29,9   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-205   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 49,07   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-205   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 12,42   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-205   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 55,63   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-205   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 9,83   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-206   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 174,08   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-206   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 44,86   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-206   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00 155,2   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-206   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00 41,86   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-206   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 27,65   2 CWD-D
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Przylesie 13-27-2-11-206   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5,66   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-216   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 39,79   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-216   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 11,78   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-216   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 40,46   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-216   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 13,34   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-216   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 31,47   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-216   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 9,53   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-217   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 72,33   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-217   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 21,47   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-232   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 69,67   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-232   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 15,95   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-232   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 129,88   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-232   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 20,99   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-233   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00 9,18   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-233   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,06   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-233   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00 15,95   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-233   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,83   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-233   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 7,26   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-233   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 9,21   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-233   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 12,79   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-233   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,69   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-233   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 8,32   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-233   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 30,67   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-233   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 11,61   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-233   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,38   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 40,85   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,12   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-338   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 126,76   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-338   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 32,6   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-338   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 146,48   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-338   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 28,24   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-340   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 92,53   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-340   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 26,1   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-341   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 39,66   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-341   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,07   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-341   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00 20,36   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-341   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 50,92   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-341   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00 31,89   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-341   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 8,21   2 CWD-D

TWN
Izera 13-27-1-07-422   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 161,48   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-422   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 27,33   2 CWD-D

TWP

Czerniawa 13-27-1-05-223   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,55   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-223   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,79   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-226   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,97   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-226   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,65   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-234   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 45,4   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 10,51   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 69,74   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 14,51   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 26,04   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,2   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,16   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-238   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,08   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-239   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 117,78   1 CWD-P
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Czerniawa 13-27-1-05-239   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 22,09   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-239   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 48,75   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-239   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 15,63   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-239   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 52,68   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-239   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 13,18   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,26   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,29   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,04   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,28   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,14   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,67   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-246   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,45   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-246   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,95   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-246   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 87,46   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-246   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 16,68   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-246   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 170,02   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-246   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 35,13   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-246   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,93   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-246   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,52   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-246   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 68,75   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-246   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 12,79   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-247   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 37,31   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-247   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,91   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-247   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 182,31   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-247   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 39,98   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-247   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 136,65   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-247   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 25,58   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-250   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 20,59   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-250   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,99   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-317   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 144,39   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-317   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 35,26   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-318   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 33,3   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-318   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 7,41   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-333   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 86,93   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-333   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 19,08   1 CWD-P

Izera 13-27-1-07-403   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 206,5   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-403   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 32,02   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-408   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 87,95   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-408   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 14,81   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-408   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 92,69   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-408   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 18,84   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-409   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,95   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-409   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,09   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-409   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 73,81   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-409   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,32   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-409   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 19,36   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-409   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 27,59   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-410   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,99   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-410   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,59   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-410   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 107,52   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-410   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 27,75   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-429   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 167,6   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-429   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 29,25   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-429   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 39,28   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-429   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,91   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-429   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 36,79   2 CWD-D
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Izera 13-27-1-07-429   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 7,7   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-429   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 34,12   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-429   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,7   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-430   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 23,93   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-430   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 4,41   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-430   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 9,99   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-430   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 15,08   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-431   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 105,87   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-431   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 20,55   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-431   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 13,14   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-431   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 22,19   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-432   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 109,06   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-432   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 17,65   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-434   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 30,07   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-434   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,55   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-435   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 64,61   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-435   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 14,78   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-435   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 35,04   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-435   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 7,45   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-435   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 15,77   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-435   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 27,66   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-440   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 37,07   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-440   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 8,56   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-441   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 174,84   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-441   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 32,67   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-442   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 28,43   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-442   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 7,09   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-442   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,52   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-442   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,93   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-442   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 40,68   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-442   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 8,39   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-442   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 41,41   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-442   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 9,4   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-443   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,71   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-443   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 4,47   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-443   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 178,27   2 CWD-D

Izera 13-27-1-07-443   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 33,76   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-124   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,86   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-124   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,26   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-160   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490,00 482,92   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490,00 101,58   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-175   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 88,48   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 17,68   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-191   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 35,23   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 6,53   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-191   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 37,53   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-191   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,19   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-192   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 45,92   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-192   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,65   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-193   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 15,64   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-193   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 43,05   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-193   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 25,7   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-193   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,1   2 CWD-D

12/16



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TWP

Przylesie 13-27-2-11-203   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 32,89   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-203   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,94   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-204   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 26,17   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-204   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,83   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-205   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 38,37   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-205   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,62   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-205   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 43,12   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-205   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,23   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-206   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00 222,77   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00 51,55   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-223   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 18,99   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-223   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,14   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-231   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 60,38   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-231   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 8,09   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-231   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 24,39   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-231   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,03   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-232   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,09   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-232   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,51   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-340   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 131,26   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-340   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 25,34   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-341   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 21,63   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-341   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 5,42   2 CWD-D

ZS

Izera 13-27-1-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  100,00 -   7 REM SZLZR

Platerówka 13-27-2-10-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  75,00 -   7 REM SZLZR

Przylesie 13-27-2-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  100,00 -   7 REM SZLZR
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