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Wyciąże IP ZT 01'
 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

1.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
1

d.1.1
KNR 2-21
0107-04

Zabezpieczenie drzew na okres prowadzenia prac szt.

20,000 szt. 20,000
RAZEM 20,000

2
d.1.1

KNR 2-31
0818-07

Demontaż elementów wyposażenia wg PW - rzeźba ogrodowa oraz ławka szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1.1

Kalkulacja
własna

Wywiezienie rozebranych i podlegających likwidacji urządzeń zabawowych i ele-
mentów wyposażenia - rzeźba ogrodowa

kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 45111291-4 Roboty budowlane w zakresie kształtowania i zagospodarowania terenu
4

d.1.2
Kalkulacja
własna

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia - huśtawka wahadłowa szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.2

Kalkulacja
własna

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia - trampolina szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.2

Kalkulacja
własna

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia - karuzela szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.2

Kalkulacja
własna

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia - piaskownica szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.2

Kalkulacja
własna

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia - streetworkout szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.2

Kalkulacja
własna

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia - twister+ biegacz+wahadło szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.2

Kalkulacja
własna

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia - leżak szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1.2

Kalkulacja
własna

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia - ławka bujana kpl.

2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1.2

Kalkulacja
własna

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia - ławka parkowa z oparciem kpl.

2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

13
d.1.2

Kalkulacja
własna

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia - ławka z rowerkiem kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.2

Kalkulacja
własna

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia - ławka z platformą kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.2

Kalkulacja
własna

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia - kosz na odpadki szt

4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000

16
d.1.2

Kalkulacja
własna

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia - tablica informacyjna z regulaminem szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.2

Kalkulacja
własna

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia - stojak na rowery szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.2

Kalkulacja
własna

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia - stojak na hulajnogi szt

1,000 szt 1,000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Użytkownik: gramabud



Wyciąże IP ZT 01'
 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000

19
d.1.2

Kalkulacja
własna

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia - domek dla jeży szt

6,000 szt 6,000
RAZEM 6,000

20
d.1.2

Kalkulacja
własna

Montaż wyposażenia - ponowny montaż zdemontowanej istniejącej ławki szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.3 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni - nawierzchnia syntetyczna (nawierzchnia pod urządzeniami 3, 4, 7, 8)
21

d.1.3
KNR 2-01
0301-01
0214-03 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 15.00 km (kat.gr.I-II) - wykopy pod warstwy nawierzchni; do kalkulacji
zastosowano roboty ziemne ręczne i zmechanizowane w proporcjach 20/80

m3

162,70*0,245*0,20 m3 7,972
RAZEM 7,972

22
d.1.3

KNR 2-01
0239-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarkami kołowymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odl. 15 km; grunt kat. I-II - wykopy pod wars-
twy nawierzchni; do kalkulacji zastosowano roboty ziemne ręczne i zmechanizowa-
ne w proporcjach 20/80

m3

162,70*0,245*0,80 m3 31,889
RAZEM 31,889

23
d.1.3

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-II; z uwagi na bliskie sąsiedzwo brył korzeniowych zieleni wy-
sokiej do kalkulacji przyjęto wykonanie robót ziemnych ręcznych i zmechanizowa-
nych w stosunku 20/80

m2

162,70*0,20 m2 32,540
RAZEM 32,540

24
d.1.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV; z uwagi na bliskie sąsiedzwo brył korzeniowych zie-
leni wysokiej do kalkulacji przyjęto wykonanie robót ziemnych ręcznych i zmecha-
nizowanych w stosunku 20/80

m2

162,70*0,80 m2 130,160
RAZEM 130,160

25
d.1.3

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-
II

m

37,80+38,30 m 76,100
RAZEM 76,100

26
d.1.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

76,10*0,20*0,17 m3 2,587
RAZEM 2,587

27
d.1.3

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm m

76,100 m 76,100
RAZEM 76,100

28
d.1.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

162,700 m2 162,700
RAZEM 162,700

29
d.1.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5
cm

m2

162,700 m2 162,700
RAZEM 162,700

30
d.1.3

Kalkulacja
własna

Wykonanie warstwy nawierzchni syntetycznej m2

162,700 m2 162,700
RAZEM 162,700

1.4 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni - nawierzchnia z trawy (nawierzchnia pod pozostałymi urządzeniami)
31

d.1.4
KNR 2-01
0125-02
0125-06 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm z darnią m2

150,000 m2 150,000
RAZEM 150,000

32
d.1.4

KNR 4-04
1101-01
1101-04 

Transport usuniętej warstwy ziemi przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciąg-
nikiem kołowym z przyczepą na odległość 10 km - j.w.

m3

150,00*0,10 m3 15,000
RAZEM 15,000

33
d.1.4

KNNR 10
0711-01

Spulchnienie ziemi przy uzyciu glebogryzarki spalinowej m2

150,000 m2 150,000
RAZEM 150,000

34
d.1.4

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Rozsypanie ziemi żyznej przed posianiem trawy m2
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150,000 m2 150,000

RAZEM 150,000
35

d.1.4
KNR 2-21
0404-03

Wysiew trawy m2

150,000 m2 150,000
RAZEM 150,000

36
d.1.4

KNR 2-21
0702-01

Pielęgnacja nawierzchni obsianych trawą na terenie płaskim m2

150,000 m2 150,000
RAZEM 150,000

1.5 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni - nawierzchnia asfaltowa
37

d.1.5
KNR 2-01
0301-01
0214-03 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 15.00 km (kat.gr.I-II) - wykopy pod warstwy nawierzchni; do kalkulacji
zastosowano roboty ziemne ręczne i zmechanizowane w proporcjach 20/80

m3

zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objętego robotami - nawierzchnia
asfaltowa
172,40*0,34*0,20 m3 11,723

RAZEM 11,723
38

d.1.5
KNR 2-01
0239-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarkami kołowymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odl. 15 km; grunt kat. I-II - wykopy pod wars-
twy nawierzchni; do kalkulacji zastosowano roboty ziemne ręczne i zmechanizowa-
ne w proporcjach 20/80

m3

zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objętego robotami - nawierzchnia
asfaltowa
172,40*0,34*0,80 m3 46,893

RAZEM 46,893
39

d.1.5
KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-II; z uwagi na bliskie sąsiedzwo brył korzeniowych zieleni wy-
sokiej do kalkulacji przyjęto wykonanie robót ziemnych ręcznych i zmechanizowa-
nych w stosunku 20/80

m2

nawierzchnia asfaltowa
172,40*0,20 m2 34,480

RAZEM 34,480
40

d.1.5
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV; z uwagi na bliskie sąsiedzwo brył korzeniowych zie-
leni wysokiej do kalkulacji przyjęto wykonanie robót ziemnych ręcznych i zmecha-
nizowanych w stosunku 20/80

m2

nawierzchnia asfaltowa
172,40*0,80 m2 137,920

RAZEM 137,920
41

d.1.5
KNR 2-31
0401-03

Rowki pod oporniki na ławach betonowych o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-
II

m

297,900 m 297,900
RAZEM 297,900

42
d.1.5

KNR 2-31
0402-03
0402-05

Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m m3

nawierzchnia asfaltowa
297,90*0,25*0,17 m3 12,661

RAZEM 12,661
43

d.1.5
KNR 2-31
0407-05
0407-07

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na łukach m

297,900 m 297,900
RAZEM 297,900

44
d.1.5

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30
cm

m2

172,400 m2 172,400
RAZEM 172,400

45
d.1.5

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa -
grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

172,400 m2 172,400
RAZEM 172,400

1.6 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni - nawierzchnia z kostki
46

d.1.6
KNR 2-01
0301-01
0214-03 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 15.00 km (kat.gr.I-II) - wykopy pod warstwy nawierzchni; do kalkulacji
zastosowano roboty ziemne ręczne i zmechanizowane w proporcjach 20/80

m3

zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objętego robotami - nawierzchnia z
kostki
32,90*0,29*0,20 m3 1,908

RAZEM 1,908
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47

d.1.6
KNR 2-01
0239-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarkami kołowymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odl. 15 km; grunt kat. I-II - wykopy pod wars-
twy nawierzchni; do kalkulacji zastosowano roboty ziemne ręczne i zmechanizowa-
ne w proporcjach 20/80. Z uwagi na przeprowadzone wcześniej prace rozbiórkowe
i, co za tym idzie powstałe koryto, do robotót ziemne związane z nowym korytowa-
niem wprowadza się wsp. 0,5

m3

zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objętego robotami - nawierzchnia z
kostki 
32,90*0,29*0,80 m3 7,633

RAZEM 7,633
48

d.1.6
KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-II; z uwagi na bliskie sąsiedzwo brył korzeniowych zieleni wy-
sokiej do kalkulacji przyjęto wykonanie robót ziemnych ręcznych i zmechanizowa-
nych w stosunku 20/80

m2

nawierzchnia z kostki 
32,90*0,20 m2 6,580

RAZEM 6,580
49

d.1.6
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV; z uwagi na bliskie sąsiedzwo brył korzeniowych zie-
leni wysokiej do kalkulacji przyjęto wykonanie robót ziemnych ręcznych i zmecha-
nizowanych w stosunku 20/80

m2

nawierzchnia z kostki 
32,90*0,80 m2 26,320

RAZEM 26,320
50

d.1.6
KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-
II

m

28,800 m 28,800
RAZEM 28,800

51
d.1.6

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

nawierzchnia syntetyczna
28,80*0,20*0,17 m3 0,979

RAZEM 0,979
52

d.1.6
KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

28,800 m 28,800
RAZEM 28,800

53
d.1.6

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm

m2

32,900 m2 32,900
RAZEM 32,900

54
d.1.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

32,900 m2 32,900
RAZEM 32,900

1.7 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni - nawierzchnia z geosiatki komórkowej
55

d.1.7
KNR 2-01
0301-01
0214-03 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 15.00 km (kat.gr.I-II) - wykopy pod warstwy nawierzchni

m3

zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objętego robotami - nawierzchnia z
geosiatki komórkowej
12,60*0,15 m3 1,890

RAZEM 1,890
56

d.1.7
KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-II; z uwagi na bliskie sąsiedzwo brył korzeniowych zieleni wy-
sokiej do kalkulacji przyjęto wykonanie robót ziemnych ręcznych

m2

12,600 m2 12,600
RAZEM 12,600

57
d.1.7

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny m2

12,600 m2 12,600
RAZEM 12,600

58
d.1.7

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm m2

12,600 m2 12,600
RAZEM 12,600

59
d.1.7

NNRNKB
231 0511-01

Układanie geokrat na przygotowanym podłożu m2

12,600 m2 12,600
RAZEM 12,600

60
d.1.7

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Uzupełnienie warstą ziemi urodzajnej nawierzchni z geosiatki komórkowej m2
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12,600 m2 12,600

RAZEM 12,600
61

d.1.7
KNR 2-21
0404-03

Obsianie trawą nawierzchni z geosiatki komórkowej m2

12,600 m2 12,600
RAZEM 12,600

62
d.1.7

KNR 2-21
0702-01

Pielęgnacja nawierzchni obsianych trawą na terenie płaskim m2

12,600 m2 12,600
RAZEM 12,600

1.8 45342000-6 Roboty w zakresie ogrodzeń
63

d.1.8
KNR 2-31
0401-01
analogia

Rowki pod cokoły ogrodzeń m

158,000 m 158,000
RAZEM 158,000

64
d.1.8

KNR 2-31
0407-05

Betonowe prefabrykowane cokoły ogrodzeń; do kalkulacji przyjęto element o wym.
250/4/30

m

158,000 m 158,000
RAZEM 158,000

65
d.1.8

KNR 2-23
0403-04 ana-
logia

Ogrodzenia stalowe na słupkach stalowych m

158,000 m 158,000
RAZEM 158,000

66
d.1.8

KNR 2-23
0404-03

Brama stalowa szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.1.8

KNR 2-23
0404-04

Furtka stalowa szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.9 45112720-8 Roboty inne
68

d.1.9
KNR 2-21
0112-02

Wykaszanie chwastów samosiewów na terenie zadrzewionym m2

83,000 m2 83,000
RAZEM 83,000

69
d.1.9

KNR 2-21
0112-03

Wykaszanie chwastów i samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy m2

83,000 m2 83,000
RAZEM 83,000

70
d.1.9

KNR 2-01
0125-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 5 cm z darnią m2

83,000 m2 83,000
RAZEM 83,000

71
d.1.9

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Wywóz i utylizacja usuniętych chwastów, samosiewów oraz darni m3

83,00*0,10 m3 8,300
RAZEM 8,300

72
d.1.9

KNR 2-21
0201-02

Ręczne przekopanie gleby na gł. 25-30 cm na terenie płaskim w gruncie kat. I-II -
podłoże pod nasadzenia

m2

83,000 m2 83,000
RAZEM 83,000

73
d.1.9

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Rozsypanie ziemi żyznej w celu wzmocnienia podłoża przed posadzeniem przesa-
dzanych roślin oraz bylin w rabatach

m2

83,000 m2 83,000
RAZEM 83,000

74
d.1.9

KNR 2-21
0105-01

Wykopanie roślin w celu przesadzenia m2

83,000 m2 83,000
RAZEM 83,000

75
d.1.9

KNR 2-21
0414-03

Obsadzenie rabat roślinami przesadzonymi m2

83,000 m2 83,000
RAZEM 83,000

76
d.1.9

KNR 2-21
0705-02

Pielęgnacja rabat z roślinami przesadzonymi m2

83,000 m2 83,000
RAZEM 83,000

77
d.1.9

KNR 2-21
0209-01
0209-02 

Ręczne rozrzucenie kory m2

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Użytkownik: gramabud



Wyciąże IP ZT 01'
 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
83,000 m2 83,000

RAZEM 83,000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Użytkownik: gramabud


