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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e Obowiazujace przepisy i hormy branzowe, w szczego6lnosci ustawa o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych; prawo budowlane; warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie etc.

e Mapa do celow projektowych i projekty podziatlow granic

e Warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokos§ciowe

1.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy ulicy Rzemie$lniczej
w Lapalicach wraz z budowg infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowej. Opracowanie bierze swoj
poczatek na skrzyzowaniu ulicy Rzemie$lniczej z droga wojewddzka nr 211 w Lapalicach, a konczy
w odlegtosci 500 metrow od rzeczonego skrzyzowania, na rozwidleniu ul ulicy Rzemie$lniczej. Inwestycja
zlokalizowana jest w powiecie kartuskim, wojewodztwie pomorskim. Przebudowa drogi polega na
poszerzeniu i utwardzeniu istniejacej nawierzchni jezdni oraz wykonaniu $ciezki pieszo rowerowej w
technologii asfaltowe;. Projektowany korpus drogi obejmuje nawierzchni¢  jezdni
(o szerokosci 5,0 metrow) oraz nawierzchnie Sciezki pieszo rowerowej (o szerokosci 2,5 metra) wraz
z poboczami. Sciezka bedzie oddzielony od drogi poprzez ustawienie kraweznikow betonowych, a
obramowany be¢dzie obrzezami betonowymi. Opracowanie ma na celu zapewnienie infrastruktury dla ruchu
pieszego i rowerowej, popraw¢ bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz  komfortu jazdy pojazdow
samochodowych.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Ulica RzemieSlnicza jest to droga gminna wewngtrzna, ktdora ma bezposredni dostep do drogi wojewodzkiej
nr 211 poprzez zjazd. Po niedawnej przebudowie drogi wojewodzkiej,
wykonane zostato skrzyzowanie drog o nawierzchni asfaltowej. Ulica Rzemieslnicza jest ulica
podporzadkowang Ponadto pas drogi wojewddzkiej zagospodarowany zostat przez wykonanie $ciezki pieszo
rowerowej, do ktorego projektuje si¢ podtaczenie $ciezki pieszo rowerowej ulicy Rzemieslniczej. Zapewni to
cigglo$¢ i bezposredni dostep drogi gminnej do infrastruktury drogi wojewodzkiej nie tylko w zakresie ruchu
samochodowego, ale takze pieszo-rowerowej.

W dalszym odcinku ulicy Rzemieslniczej idac w kierunku poludniowym, w odlegtos$ci 500 metréw od drogi
wojewodzkiej nr 211 ulica rozwidla sig. Odnoga w kierunku zachodnim
to droga wewnetrzna (dalej ulica Rzemie$lnicza), ktora jest droga bez przejazdu, prowadzaca jedynie do
lokalnych zabudowan i gospodarstw. Odnoga w kierunku wschodnim to rowniez droga wewnetrzna, ktora
przeksztatca si¢ w droge lesng w odleglosci 150 metrow od rozwidlenia. Odnoga potudniowa po odcinku
okoto 400 metréw przeksztalca si¢ w ulice Podgorna, ktora dalej pozostaje droga wewnetrzng. Ulica
Podgorna w odcinku okoto 750 metrow krzyzuje si¢ z ulica Zamkowa, ktéra jest gminna drogg publiczng o
nawierzchni asfaltowej.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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Ponizej wycinek z projektu przebudowy drogi wojewodzkiej nr 211:

1.4. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Istniejgca nawierzchnia w catosci nadaje si¢ do rozbiorki wraz z wymiang podbudowy, ktéra nie wykazuje
wymaganej no$nosci.

Of istniejacej drogi zostanie zmodyfikowana. Przede wszystkim zostanie ona doprowadzona do parametrow
zgodnych z projektowang klasg drogi (klasa D), a takze przesunie si¢ w planie ze wzgledu na lokalizacje
projektowanego Sciezki pieszo rowerowe;j.

W zwigzku poszerzeniem pasa drogowego konieczne bedzie przestawienie istniejacych ogrodzen, wycinka
drzew, przesunigcie hydrantu oraz skrzynki energetycznej. Ze wzgledu na korzystne uksztaltowanie terenu -
odwodnienie drogi pozostanie w formie powierzchniowe;j.

Po rozbudowie drogi zostanie ona przekwalifikowana na droge publiczna.

1.5. Opis stanu istniejgcego
1.5.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na projektowanym odcinku przy drodze zlokalizowana jest zabudowa indywidualna, przedsi¢biorstwa
ustugowo-handlowe, a takze uzytki i nieuzytki rolne. Wzdluz drogi przebiega linia energetyczna
napowietrzna z transformatorem na jednym ze stupow. Istniejaca trasa drogi w planie przebiega w terenie
pagérkowatym. Ulica RzemieSlnicza posiada przekroj szlakowy brak jakiejkolwiek infrastruktury dla ruchu
pieszego oraz rowerowej. Pas drogowy bardzo waski, ograniczony ogrodzeniami zabudowanych dziatkach.

W obecnym ukladzie komunikacyjnym istnieje sie¢ teletechniczna, ktéra znajduje si¢ w strefie
projektowanego uktadu drogowego drogi gminnej w m. Lapalice przy ul. Rzemieslniczej. Kolidujacy
odcinek linii telekomunikacyjnej z projektowanym uktadem drogowym nalezy przebudowa¢ z zachowaniem
norm odleglosciowych do pozostatego istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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1.5.2. Charakterystyka drogi

W stanie istniejacym ulica Rzemie$lnicza posiada nawierzchni¢ bitumiczng w bardzo zlym stanie
technicznym. Szeroko$¢ jezdni waha si¢ w zakresie 3,0 - 4,0 m. Brak chodnikow, wystepuja zjazdy
utwardzone i nieutwardzone. Pobocza wykazuja znaczne zanizenia. Jest to teren zabudowany z
ograniczeniem predkosci do 50 km/h.

1.5.3. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren.

1.5.4. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastgpujace uzbrojenie terenu:
o przewody elektroenergetyczne
e linia energetyczna napowietrzna
e wodociagg wraz z hydrantem naziemnym
e przewody teletechniczne

W przypadku odkrycia przewodéw w trakcie wykonywania koryta nalezy je zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robo6t nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié
recznie !!!

1.5.5. Organizacja ruchu

Brak oznakowania poziomego. Wystepuje jedynie jeden znak pionowy ostrzegawczy A-7 ,ustap
pierwszenstwa” przy skrzyzowaniu z drogg wojewodzka nr 211.

1.5.6. Warunki gruntowo — wodne

Zlecono opracowanie opinii geotechnicznej, ktora stanowi zatacznik do niniejszej dokumentacji projektowe;j.
W ramach prac terenowych wykonano 5 odwiertow geotechnicznych do glgbokosci 3,0 m p.p.t.
Lokalizacj¢ punktow badan przedstawiono na mapach dotaczonych do opinii.

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza si¢, ze badane podtoze jest uwarstwione.
Uwzgledniajac charakter budowli oraz rodzaj i migzszosci gruntow zalegajacych w podtozu wydzielono
dwie odmienne warstwy geotechniczne:

WARSTWA | — grunty piaszczyste:

Piasek $redni, piasek $redni zagliniony, brazowy i szary, wilgotny i nawodniony, $rednio zageszczony
o ustalonym stopniu zaggszczenia I p =0,50

WARSTWA 1l — grunty spoiste mineralne:

Glina piaszczysta, piasek gliniasty, bragzowa i szara, plastyczna o ustalonym stopniu plastycznosci
||_=0,28

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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Powierzchniowa warstwe stanowig nasypy oraz gleba i piasek prochniczy, zalegajace do glebokosci
0,5-1,1 m p.p.t. Warstwy te nalezy traktowaé jako stabonosne. Podloze rodzime stanowia grunty
mineralne, wyksztatcone jako piaski $rednie oraz gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Warstwami zdolnymi przenie§¢ obcigzenia od projektowanej drogi sa wyrdznione warstwy nr I i IL
Warstwy te cechujg si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi.

Wystepujace w podlozu grunty spoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste) charakteryzuja si¢ duza
wrazliwo$cia na doptyw wody gruntowej lub opadowej oraz przemarzanie. Wraz ze wzrostem wilgotnosci
moze nastapi¢ uplastycznienie w/w gruntOw spoistych, na co nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy
wykonywaniu wykopow.

1.6. Opis stanu projektowanego
1.6.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien z Inwestorem przyjeto podstawowe parametry drogi
o Nawierzchnia jezdni bitumiczna
e Szeroko$¢ jezdni5,0 m
e Sciezka pieszo rowerowao nawierzchni bitumicznej
e Szerokos¢ sciezki 2,5 m
e Dlugos¢ odcinka 499 m
e Spadek poprzeczny: jednostronny o warto$ci 2%
e pobocze z kruszywa tamanego o gr. 10 cm
e Odwodnienie —powierzchniowo poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne

1.6.2. Projekt zagospodarowania terenu

Klasa: Ulice klasy D

[klasa ulicy dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulicy w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Vpr = 30km/h

Kategoria ruchu: KR2

Zaprojektowano rozbudowe drogi przy zatozeniu catkowitej rozbiodrki istniejacej nawierzchni wraz z
podbudowa. Ze wzgledu na budowe Sciezki pieszo rowerowej oraz fakt poszerzania pasa drogowego poprzez
podziaty nieruchomosci na podstawie specustawy projektowana o$§ drogi poza skrajnymi podtaczeniami do
istniejacych drog zyskuje catkowicie nowy przebieg. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni na calym odcinku to 5,0
m, natomiast szeroko$¢ $ciezki pieszo rowerowej wynosi 2,5 m. Jezdnia i $ciezka pieszo rowerowa posiadac
beda nawierzchni¢ bitumiczng. Pobocza wykonane zostang z kruszywa tamanego po przeciwnej stronie
Sciezki pieszo rowerowej na szeroko$¢ 75 cm.

Poczatek odcinka to skrzyzowanie z droga wojewodzka nr 211 (zwang dalej DW211). DW211 w trakcie
opracowywania niniejszej dokumentacji jest w przebudowywana, wliczajac w to wyzej wymienione
skrzyzowanie. Projekt rozbudowy ulicy Rzemie$lniczej przewiduje podtaczenie nawierzchni i Sciezki pieszo
rowerowej do infrastruktury drogi wojewoddzkiej, jednak na etapie realizacji moze wystapi¢ niewielka
rozbiezno$¢ wynikajaca z ewentualnych zmian do projektu DW 211 na etapie budowy, niemozliwa do
przewidzenia na chwile opracowania dokumentacji.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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Analizujac projektowane zagospodarowanie zgodnie z kilometrazem, $ciez pieszo rowerowa na odcinku
pierwszych 200 metréw zlokalizowany jest po stronie prawej. Nastgpnie w km 0+205 projektuje si¢ przejscie
wyniesione z kostki betonowej i zmiang przebiegu $ciezki na strong lewa. Stan ten zachowany jest do konca
odcinka.

Na przejsciu wyniesionym zaprojektowano odwodnienie liniowe wzdluz kraweznika. Jest to spowodowane
faktem prowadzenia wody opadowej wzdtuz krawgznika — w zwigzku z wyniesieniem, brak niniejszego
korytka spowodowalby powstanie zastoiska wody do poziomu kraweznika i momentu przelania.
Alternatywne rozwigzanie zanizenia progu przy krawezniku spowodowatoby dyskomfort pieszych, a przede
wszystkim rowerzystow podczas korzystania z przejs$cia. Szczegoty wykonania korytka przedstawiono na
przekrojach.

Zjazdy z ulicy Rzemieslniczej zaprojektowano w zaleznosci od ich lokalizacji. Zjazdy zlokalizowane po
przeciwnej stronie $ciezki (bez kraweznika) projektuje si¢ jako bitumiczne w konstrukcji identycznej jak
nawierzchnia jezdni. Zjazdy znajdujace si¢ po stronie $ciezki pieszo rowerowej projektuje si¢ dwojako: w
zakresie $ciezki czyli na pierwszych 2,5 metra poprzez zanizenie krawg¢znika wystajacego i obrzeza, a na
pozostatym do konca pasa drogowego odcinku wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej
ograniczona opornikiem betonowym.

W zwiazku z poszerzaniem pasa drogowego konieczna jest rozbidrka istniejacych ogrodzen. W ramach
niniejszego zadania wykonana zostanie wymiana rozebranych elementéw na nowe. Szczegdly dotyczace
ogrodzen przedstawiono na rysunku nr 2 (projekt zagospodarowania terenu), a takze w przedmiarze robot.

W zakres zadania wchodzi usunigcie trzech kolizji z uzbrojeniem terenu — z linig teletechniczna, skrzynka
energetyczng oraz hydrantem. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych polega¢ bedzie na przelozeniu
istniejacej infrastruktury poza projektowane pasy ruchu kotowego oraz na zabezpieczeniu rurami
dwudzielnymi. Ztacze energetyczne nalezy przestawi¢ na nowa granice dziatki na ktorej si¢ znajduje,
natomiast hydrant przestawi¢ poza skrajni¢ jezdni. Niniejsze oznaczono na rysunku nr 2, a takze dotaczono
do dokumentacji niezbedne uzgodnienia, warunki techniczne oraz projekty branzowe.

Rozwiazanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2.

1.6.3. Przebudowa linii teletechnicznej

Projektuje si¢ nowe ciagi kablowe dla kabli ziemnych kolidujacych z projektowana przebudowa drogi
gminng. Przewidziane kable do przebudowy nalezy tak przebudowaé aby zachowaé ciaglos¢ ich pracy
(bezprzerwowo).

Przejscia kabli pod projektowang droga lub wjazdami na posesje wykona¢ w rurach ostonowych RHDPE
110/6,3. Rury oslonowe utozy¢ metoda otwartego przekopu na gltebokosci min. 1,0 m pod powierzchnia
projektowanych jezdni i min. 0,8 m pod rowami odwadniajgcymi. Projektowane kable utozy¢ na glebokosci
0,8 m. Nad kablami w potowie glebokosci utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem
»UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJINY". Przetaczenie kabli wykona¢ bezprzerwowo.

Odcinki kabli doziemnych nalezy przebudowaé zapewniajac ich przykrycie nie mniejsze

niz 0,8 m. Istniejace kable pod projektowana droga zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi RHDPE-D 110/100.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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Nowe odcinki kabli doziemnych nalezy utozy¢ na 5 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej, bez
naprezen, z falowaniem w plaszczyznie poziomej wynoszacym 0,3%. Przed catkowitym zakryciem kabli
doziemnych nalezy na nich utozy¢ 10 centymetrowa warstwe piasku, a uzyta ziemia do catkowitego
zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Przebudowe nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz -5° C.Konce rur ochronnych nalezy uszczelnic.

Do budowy nowej linii teletechnicznej zaprojektowano rury RHDPE 110/6,3 oraz kabel miedziany typu
XzTKMXpw . Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty. Do zabezpieczenia
istniejacych kabli zaprojektowane rury RHDPE-D 110/100.

Zalecane materiaty do budowy sieci wg Normy Zaktadowej TP S.A.

1.6.4. Rozwigzanie wysokosciowe

Projektuje si¢ nowa niwelete w oparciu o zaprojektowany model terenu. Pod uwagg wzigto poszerzenie pasa
drogowego, projektowane spadki podluzne wahajg si¢ w przedziale 0-8%. Projekt profilu podluznego
przedstawiono na rysunku nr 4.

1.6.5. Stala organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu objeta jest osobnym opracowaniem. Opracowanie to polega przede wszystkim na
oznakowaniu $ciezki pieszo rowerowej oraz przej$cia wyniesionego.

1.7. Konstrukcja elementéw drogowych
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na ruch KR2, jednak mieszanki mineralno-asfaltowe
spetnia¢ maja wymagania dla ruchu KR3 ze wzgledu na lepsza jakos$¢ kruszywa stosowanego do

wyrobu mieszanek.

1.7.1. Konstrukcja jezdni i zjazdéw bitumicznych

e warstwa §cieralna z SMA 11 KR3 ogr.4cm
o warstwa podbudowy z AC22P KR3 ogr.8cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 Cgg3 ogr.20cm
e warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 ogr.20cm

e nasyp z piasku sredniego / grunt rodzimy

1.7.2. Konstrukcja $ciezki pieszo rowerowej

e warstwa $cieralna AC 5S KR1 ogr.3cm
e warstwa wigzgca AC 11W KR1 ogr.3cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 ogr.10cm
e warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 ogr.10cm

e nasyp z piasku $redniego / grunt rodzimy

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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1.7.3. Konstrukcja $ciezki pieszo rowerowej na zjazdach

e warstwa $cieralna AC 5S KR1 ogr.3cm
e warstwa wigzagca AC 11W KR1 ogr.3cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 Csy3 ogr.20cm
e warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 ogr.20cm

e nasyp z piasku $redniego / grunt rodzimy

1.7.4. Konstrukcja zjazdow z kostki

e nawierzchnia zjazdu z kostki bet. grafitowej ogr.8cm
e podsypka cementowo piaskowa 1/4 ogr.4cm
e warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 ogr.20cm

e nasyp z piasku $redniego / grunt rodzimy

1.7.5. Konstrukcja przejscia wyniesionego

e nawierzchnia przejécia z kostki bet. czerwonej ogr.8cm
e podsypka cementowo piaskowa 1/4 ogr.4cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 Cggs3 ogr.20cm
e warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 ogr.20cm

e nasyp z piasku $redniego / grunt rodzimy
Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunkach nr 3.1 — 3.3

1.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ b¢da na usunieciu ziemi urodzajnej oraz wykonaniu koryta i nasypéw pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni i $ciezki pieszo rowerowej. Istniejacy material nalezy wywiezé i
zutylizowaé przez wykonawce. Nasypy nalezy zaggsci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywa¢ po uprzednim
zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemie¢ urodzajng z korytowania mozna wykorzysta¢
do wyprofilowania paséw zieleni do granicy pasa drogowego.
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1.9. Zestawienia powierzchni i ilosci

Lp. Nazwa Powierzchnia | Jedn.

1 Nawierzchnia jezdni (warstwa Scieralna) 2550 m?

2 Nawierzchnia $ciezki pieszo rowerowej 1300 m’

3 Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych 27 m?

4 | Nawierzchnia zjazdéw z kostki 107 m’

5 Nawierzchnia przej$cia wyniesionego 34 m?

6 Humusowanie do granicy pasa drogowego 1620 m?

7 Nawierzchnia poboczy 330 m?

8 Umocnienie skarpy ptytami MEBA 33 m?

Lp. Nazwa Tlosé Jedn.

1 Krawezniki bet. wystajace/najazdowe/skosy 521 m
2 Oporniki betonowe 107 m
3 Obrzeza betonowe 514 m
4 Odwodnienie liniowe klasy min. C250 4,3 m
5 Bariera szczeblinkowa U-11a zotta 1 Szt.

1.10. Tabela rob6t ziemnych

Roboty ziemne wyliczono na podstawie opracowanego modelu terenu 3D, w tabeli ponizej przedstawiono
wyniki pogladowe celem weryfikacji ilosci robot ziemnych podczas wyceny.

Przekroj | Kilometraz | Wykop [m2] | Nasyp [m2]

A-A 0+016 4.3 1,7
B-B 0+049 4.4 19
C-C 0+202 4.3 3,2
D-D 0+207 3,7 2,5
E-E 0+310 4.8 0

F-F 0+339 38 0

G-G 0+432 3,6 2,2

Laczna ilos¢ wykopow: 2150 m®
Laczna 1los¢ nasypow: 810 m
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1.11. Informacja o ochronie zabytkéw

Nie dotyczy — teren nieobjety ochrona.

1.12. Informacja o eksploatacji gornicze;j.

Nie dotyczy — teren nie jest obszarem eksploatacji gornicze;j.

1.13. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda rozbudowie istniejacej drogi. Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych
zmian w istniejacym S$rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe
uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po wykonaniu robdt nastgpi poprawa
bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego oraz powstanie infrastruktura dla ruchu pieszego i rowerowe;j.

1.14. Zagospodarowanie materialow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e ziemi¢ z wykopdw (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
e nawierzchni¢ bitumiczng
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e ziemi¢ z wykopow i humus — do obrobienia skarp i terenu za poboczem

e destrukt zutylizowa¢ lub przekaza¢ inwestorowi

1.15. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrzeénia 2015 1., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

1.16. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegltego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ gestorom sieci

¢  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacj¢ dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegdlowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
| Ochrony Zdrowia dla inwestycji

Rozbudowa ulicy Rzemieslniczej w Lapalicach wraz z budowa
infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowej

ADRES INWESTYCJI: 220502_5.0011 Kartuzy-G, Lapalice: 133/3,
133/4,138/1(138), 139/6(139/2), 139/8(139/5),
143/33(143/7), 143/35(143/11), 143/37(143/16),
143/39(143/24), 143/41(143/25), 143/43(143/23),
143/45(143/13), 143/47(143/9), 144/10(144/6),
144/12(144/7), 144/14(144/9), 144/16(144/5),
146/21(146/5), 146/23(146/8), 146/25(146/9), 148/2, 149,
150/3(150/2), 285/1(285), 286/1(286), 299/1(299),
312/4(312/3), 312/6(312/1), 852/1(852), 853/1(853)

INWESTOR : Burmistrz Kartuz
ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

BRANZA : Drogowa i telekomunikacyjna
OPRACOWAL. : Krzysztof Puzdrowski

83-332 Borowo
ul. Spacerowa 12

KAT. OBIEKTU XXV

Borowo, grudzien 2019 r.
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

Rozbudowa ulicy Rzemieslniczej w Lapalicach wraz z budowg infrastruktury dla ruchu pieszego i

Kolejnos¢ realizacji prac

¢ Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

e Roboty ziemne

e Usunigci kolizji

o \Wykonanie podbudowy
e Wykonanie nawierzchni
o  Wykonanie pasow zieleni
e Roboty wykonczeniowe

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e Droga — ulica rzemieslnicza
e przewody elektroenergetyczne
e linia energetyczna napowietrzna

e wodociagg wraz z hydrantem naziemnym

e linia telekomunikacyjna

rowerowej

2.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

Istniejgce uzbrojenie terenu

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Migjscem stwarzajacym zagrozenie bezpieczenstwa jest teren budowy obejmujacy dziatki objete projektem

oraz uzgodnione z Wykonawca miejsca sktadowe materiatdéw budowlanych w okresie realizacji prac.

Rodzaj zagrozen:

e zagrozenia wypadkowe zwigzane z ruchem drogowym, praca maszyn i urzadzen

e zagrozenia zdrowotne a w tym wibracje, hatas

e zagrozenia pozarowe zwigzane z pracg urzadzen i maszyn spalinowych
e zagrozenia porazeniem pragdowym zwigzane z pracg urzadzen oraz istniejacym uzbrojeniem

e zagrozenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do gtebokosci 1,5m

e zagrozenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materiatdw ciezkich w granicach pasa

drogowego

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
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2.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdzial 6A §81: Pracodawca powinien okresli¢ szczegdlowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych, a
zwlaszcza zapewnic:
e bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b
e odpowiednie srodki zabezpieczajace
e instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:
imienny podziat pracy
kolejnos¢ wykonywania zadan
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach
Pracownicy muszg posiada¢ uprawnienia do pracy na poszczegdlnych rodzajach sprzgtu oraz aktualne
badania lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika
budowy. Zgodnie z istniejacymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robdt, pracownicy maja
stosowa¢ srodki ochrony indywidualne;j:
e podstawowe ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi
o specjalistyczne helmy ochronne, ochronniki stuchu, rgkawice antywibracyjne
e Bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie petniony przez uprawnionego kierownika
budowy, majstrow, brygadzistow.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

2.6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia wykopow i wyznaczenia stref niebezpiecznych

e wykonania przej$¢ dla pieszych

o doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy w miejscach bezposredniego prowadzenia robot, szczegdlnie w rejonie pracy sprzetu
cigzkiego typu: koparki, dzwigi itp. powinien by¢ w miare potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ sciezki pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy Iub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym
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stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatlow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia
cigzaro6w nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byc¢
o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizator napigcia.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne-
szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobdéw i urzadzen.
Odlegltosc¢ stosow przy sktadowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5.00 m - od statego stanowiska pracy
Opieranie  sktadowanych materialow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupekliany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenos$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

2.6.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

e potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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o elektroenergetyczne

e gazowe

o telekomunikacyjne

e cieptownicze

e wodociggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch $rodkow transportowych obok wykopow
powinien odbywa¢ si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robodt
ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisOw gruntu. Przebywanie osob pomigdzy $ciang
wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

2.6.3. Roboty budowlane

Przewiduje si¢ wystgpienie zagrozen przy prowadzeniu nastepujacych robot budowlanych:
e prace polegajace na transporcie pionowym i poziomym z uzyciem dzwigu - zagrozenie os6b
przebywajacych w obszarze pracy zurawia
e prace brukarskie

Prace prowadzone z uzyciem dzwigu beda kazdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i
oznakowaniem jej w sposob widoczny. Nad prowadzonymi pracami bedzie prowadzony bezposredni nadzor
przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, ktory bedzie reagowat w przypadku proby wejscia
nieupowaznionych pracownikow czy osob postronnych w strefe niebezpieczng. Przestrzegane beda
odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostang przeszkoleni i wyposazeni
w odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych os6b, przedmiotow, materiatow lub wyrobow jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni
przy pracach brukarskich zostang wyposazeni w niezbedne narzgdzia oraz elementy ochrony zdrowia takie
jak:

o nakolanniki ochronne

o rcgkawice

e nauszniki itp.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na remontowanym odcinku obowigzkowo wyposazeni zostang w kamizelki
ostrzegawcze jaskrawego koloru.

2.6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
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e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i1 obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonaweca,
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

e osltonigte w okresie zimowym
Wymagania  dotyczace  $rodkow  technicznych  zapobiegajacym  niebezpieczenstwom  przy
prowadzeniu robot budowlanych okre§la: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu
Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych, z pézniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczace $rodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysokosci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdzial 6E §109.

2.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot

Zgodnie z:
e Opracowanym
e zatwierdzonym przez Zarzadce drogi
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
Sprzet techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy.

2.7. Uwagi

o Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) z p6Zn. zm.

e Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

e  Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ""Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru roboét" oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
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3.Uprawnienia projektantow
4.Uzgodnienia
5.Czes¢ rysunkowa

Rysunek 1 Rysunek orientacyjny skala 1 : 25 000
Rysunek 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500
Rysunki 3.1-3.4  Przekroje skala1:50
Rysunek 4 Profil podtuzny skala 1 : 50/500

Opracowat:

Krzysztof Puzdrowski — branza drogowa
Jarostaw Szczodrowski — branza teletechniczna
Przemystaw Lademann - branza sanitarna
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3. Uprawnienia projektantow
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e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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® POLSKA
| Z B A

%,{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]mym:

POM-FN9-KC2-L51 *

Pan Krzysztof Andrzej Puzdrowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0237/17

adres zamieszkania ul, Polna 36, 83-332 Borowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej lzby Inynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whaiciwe] Okregowej lzby Ingynierdw
Budownictwa.
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tel. 506-534-140

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

— T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-N4V-738-UG9 *

Pan Karol Henryk Kottowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0049/07

adres zamieszkania ul. Polna 15, 83-340 Sierakowice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoc3 numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowe| lzby Indynierdw
Budownictwa.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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tel. 506-534-140

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski

ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo
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4. Uzgodnienia

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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orange”

Crange Polska S.A. Sz. P,

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Gmina Kartuzy
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w 83-300 Kartuzy
Olsztynie ul. Hallera 1

adres do korespondenciji: Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk

Gdansk, 05 grudzieri 2019 .

Numer pisma:  58514/TTISIOU/P/2019
Temat: techniczne warunki - : kapalice ul. Rzemieglnicza.

w odpowiedzi na pismao dnia 05-11-2019, informujemy o kalizji sieci teletechnicznej Orange z projektowana
inwestycja , z istniejaca doziemna siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej ,OPL”) . W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt
przebudowy kabla doziemnego, wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegolng
uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac¢ przebudowe (sieci teletechnicznej), po uprzednim zgloszeniu do ORANGE. Wszystkie prace zwigzane
z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

2. Zgloszenie rozpoczecia prac na likwidowanym odcinku linii nalezy zglosi¢ na skrzynke funkcyjna
DISU.BNWUUIilGdynia@orange.com

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnasci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania.

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Gdansku; oraz inspektora nadzoru.

ZA ZGODNOSC

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 7 ORYG INALEM
Xl Wydziat j Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszgcym 3.837.072.437 ziotyct|
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Strona |26



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa ulicy Rzemie$lniczej w ELapalicach wraz z budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowej

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skladac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie w lokalizacji:
Gdansk, Al. Grunwaldzka 110.

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie
w lokalizacji: w Gdansku przy Al. Grunwaldzkiej 110 pok. 407. (sprawe prowadzi Marcin Skrzypkowski. tel.
510064594). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

10.  Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdarisk,
tel. 58 340 77 00), ktora kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca
wiasnos¢ ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwiazane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wylacznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowsg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysoko$é roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.

12.  Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapié z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wihascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wzdr wniosku o0 nadzdr wilascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 6 - Gdansk
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

tel. 58 555 71 08

e-mail: tomasz.palucki@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

ul. Sﬁacerdwa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa w Olsztynie
Al. Pitsudskiego 63a bud. A

10-449 Qlsztyn

e-mail: EiSl.praceplOLSZ@orange.com

13.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacznik do warunkéw technicznych.

14,  Zakoniczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.

15.  Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

« komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjne] infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) QOgdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawieraC oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji w dokumentacji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujga obcigzeniem inwestora.
s 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego,
« Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycii w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz wystawienie
nowych.

17.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowiagzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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Z ORYGINALEM

ul. Sﬁacerdwa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |28



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa ulicy Rzemie$lniczej w ELapalicach wraz z budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowej

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatai inwestycyinych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

OWAZE NRTVicanie
S%'Ey pWOWSk podpisany przez
i Marcin / Nr jppionskitacin/

EdAatein Z9Kkrziieiski

Starszy Specijalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zalgcznik: 1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa drogi gminnej w m. Eapalice ul. RzemiesInicza ,
Inwestor: Gmina Kartuzy, ul. Halleral,, 83-300 Kartuzy
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Orange Polska S.A. Sz.P.
Domena Hurt Gmina Kartuzy
Zarzadzanie Zasobami siecii IT ul. Hallera 1

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi

83-300 Kartuzy

ul. Batuckiego 10/12 93-273 kédz

t6dz 25 sierpien 2021

Numer pisma:  39851/TTISILU/P/2021
Temat: uzgadniamy uzgadniamy PT ,PRZEBUDOWA KABLI TELEFONICZNYCH ORANGE POLSKA S.A. kapalice ul.
Rzemiesinicza”

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy PT ,PRZEBUDOWA KABLI TELEFONICZNYCH ORANGE POLSKA S.A.
tapalice ul. Rzemiesinicza” . Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z
ingerencija w sie¢ telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
celem wyznaczenia hadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady
zgloszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdr wniosku o nadzor nad
wykonywanymi pracami, ktory jest umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z
mozliwoscia wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Strefa utrzymaniowa Gdarisk

80-244 Gdanisk, Al. Grunwaldzka 110
e-mail: DISU.RNWUUIilGdynia@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA
S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania. Projekt Techniczny - brak uwag

Marcin Elektronicznie
podpisany przez

| - M
355 2@ Wy
% ypl\(’(\’;N rgp owski
" Data: 2021.08.25
ski 23:34:5240200°

Zatgczniki: 1 egz. PT
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Orange Polska Spéfka Akcyjna z siedziba | adresem w
XIl Wydziat j Rejestru

ie (02-326) przy Al. ich 160, wpisana do Rejestru Przedsighiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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~Przebudowa ulicy Rzemiesinicze] w Lapalicach wraz z budowsg infrastruktury
dla ruchu pieszego i rowerowego”
Gmina Kartuzy, Lapalice ul. RzemiesInicza dz. 148/2
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Uzgodnienie 35MMD/K -  312/2019

z posiedzenia Zespotu Roboczego ds. uzgadniania dokumentac;i projektowej dziatajacego przy
ENERGA -OPERATOR SA Oddziatw Gdansku Rejon Dystrybucji w Kartuzach w dniu 2019-12-09

. Zespot w skiadzie:

1. Przewodniczacy -Michat Falkowski MMD
2. Z-ca przewodniczacego Sekretarz -Wojciech Kwidzifiski MMD

rozpatrzyta dokumentacje projektowa na budowe:

Przebudowa drogi - ul. Rzemiesinicza

w miejsowoséci: tLapalice nr dziatek: 146/9
L
Inwestor: Gmina Kartuzy
Autor projektu: mgr inz. Krzysztof Puzdrowski Firma:Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdro
Nr uzgodnienia: 312/2019 z dnia: 2019-12-09
wazne do dnia: 2020-12-08
Uzgodniono pod wzgledem kolizji z istn. siecig elektroenergetyczng z uwagami zespotu:
1. Rozpoczecie i zakoriczenie prac zglosi¢ pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Kartuzach.
2. W miejscu zblizen i skrzyzowan proj. urzadzen z istn. siecia elektroenergetyczng prace prowadzié recznie
3. Na odkryte kable energetyczne zainstalowaé dwudzielne rury ostonowe.
4. W trakcie wykonywanych prac umowic sig z przedstawicielem Rejonu Dystybucji w Kartuzach
celem wykonania odbioru etapowego wykonywanych prac.
5. Zachowaé normatywne odlegtosci
- Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kartuzach w efekcie uszkodzen
urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa - 1 egz. / 3 arkusze
W imieniu zespotu:
Wojciech Kwidzifiski
T+48 58347 3900 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc
F +48 58347 3701 Oddzial w Gdarisku VIl Wy dziat Gospodarczy KRS
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk KRS 0000033455
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa. pl nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakiadowy Awptacony 1 356 110 400 z!
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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& Energa

opeotor

Uzgodnienie 35MMD/K - 268 /2021

z posiedzenia Zespotu Roboczego ds. uzgadniania dokumentacji projektwej dziatajgcego przy
ENERGA -OPERATOR SA Oddziatw Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach w dniu 2021-08-10

Zespot w skiadzie:

1. Przewodniczgcy -Michat Falkowski MMD
2. Z-ca przewodniczgcego Sekretarz -Wojciech Kwidzinski MMD

rozpatrzyta dokumentacje projektowg na budowe:

Przebudowa drogi - ul. Rzemiesinicza
W miejsowosci: tapalice

Inwestor: Gmina Kartuzy
Autor projektu: mgr inz. Krzysztof Puzdrowski

Nr uzgodnienia: 268/2021 z dnia:
wazne do dnia: 2022-08-09

nr dziatek: 146/9

Firma:Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrows

2021-08-10

Uzgodniono pod wzgledem kolizji z istn. siecia elektroenergetyczna z uwagami zespotu:

1. Rozpoczecie i zakoriczenie prac zgtosi¢ pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Kartuzach.

2. W miejscu zblizen i skrzyzowan proj. urzadzen z istn. siecig elektroenergetyczng prace prowadzi¢ recznie
3. Na odkryte kable energetyczne zainstalowa¢ dwudzielne rury ostonowe.

4. W trakcie wykonywanych prac umowic¢ si¢ z przedstawicielem Rejonu Dystybucji w Kartuzach

celem wykonania odbioru etapowego wykonywanych prac.
5. Zachowa¢ normatywne odlegtosci

Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzy$ci przez Rejon Dystrybucji w Kartuzach w efekcie uszkodzer
urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa - 1 egz. / 3 arkusze

W imieniu zespotu:

Ed.

Wojciech Kwidzinski

T +48 58 347 39 00 ENERGA-OPERATOR SA
F +48 58 347 37 01 Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
VIl Wydziat Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
www.zdw-gdansk pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

WZPD.4470.650.2021.DK
L.dz. 1/211

POLECONY

Gdansk, dnia 18 sierpnia 2021 r.

Krzysztof Puzdrowski
Uslugi Projektowe
Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 13
83-332 Borowo

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 ppkt h) oraz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (jt. Dz.U.
22020 . poz. 1363) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Krzysztofa Puzdrowskiego z firmy
Usthugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski, ul. Spacerowa 13, 83-332 Borowo, dzialajacego z petnomocnictwa
Inwestora: Burmistrza Kartuz, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy, w sprawie opinii do wydania zezwolenia
realizacji inwestycji drogowej, dotyczacej Projektu budowlanego: ,,Rozbudowa ulicy Rzemieslniczej
w Lapalicach wraz z budowq infrastruktury dla ruchu pieszego”, Dyrektor Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Gdansku opiniuje pozytywnie ww. wniosek w zakresie wlaczenia przedmiotowej inwestycji do drogi

wojewddzkiej nr 211.

Projekt budowlany, ktérego dotyczy niniejsza opinia zostal opieczgtowany pieczecia ZDW w Gdafisku

jako Zataczniki nr 1+3.

trzymuja:
1) Adresat,
. aa.

Sprawe prowadzi:
Marzena Trynda, Wydzial Zagospodarowania Pasa Drogowego, tel. (38) 32 64 951.

3y I

mgr inz. Grzegorz Stachowiak

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzqd Drog Wojewddzkich w Gdansku
Wigcej informacji o dach przetwa ia danych ych di
1p: zdw- 1

Www, h-osobowych/

sk pl/zdw 'menu-glowne/ochrona-dan

h jest na stronie infernetowej:
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Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo

tel. 506-534-140
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STAROSTA KARTUSKI WYDZIAL BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH

UL. 11 LISTOPADA 7, 83-300 KARTUZY
TEL/FAX: 58 685-34-57, 58 681-42-12; E-MAIL: budewnictwo@ kartuskipowiat.com.pl

B.673.22.2019.H7 Kartuzy, dn. 10.12.2019 .

Burmistrz Kartuz

ul. Hallera 1

83-300 Kartuzy

petnomocnik: Pan Krzysztof Puzdrowski
83-332 Borowo, ul. Polna 36

Stosownie do art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z pdzniejszymi
zmianami) Zarzad Powiatu Kartuskiego opiniuje pozytywnie koncepcje inwestycji pn.: ,,Projekt rozbudowy
ulicy Rzemiesliczej w tapalicach wraz z budowgq infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego"

z nastepujacymi uwagami:
1. w projekcie nalezy uwzglednié przebudowe istniejgcych zjazddw objetych zakresem inwestycji, zgodnie z
art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 );

2. w projekcie nalezy okresli¢ sposdb odprowadzania wéd opadowych z projektowanych nawierzchni drég
oraz stosownie do przyjetych rozwigzan projektowych w tym zakresie uzyskaé¢ stosowng zgode
wodnoprawng, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2268);

3.  w projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ projektowane uksztattowanie terenu oraz przedtozy¢ wraz z
whnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej projekty podziatu
nieruchomosci, gdzie poza pas drogowy wykraczac bedzie projektowana trasa oraz projektowane skarpy;

4. w projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ przebudowe sieci, ktére bedg kolidowaty z projektowang
inwestycjg wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

5. projekt nalezy uzgodnié z wtasciwym zarzadca drogi.

1]
Otrzymuja:
@ Adresat
2. a/a
H2/26.11.2019 ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-5o5=1=u
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UCHWALA Nr 1241/102/19
Zarzadu Wojewodztwa Pomorskiego
z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie wyrazenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej dla przedsiewziecia pn. ,Przebudowa ulicy Rzemiesiniczej w
tapalicach wraz z budowg infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego”

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.) w zwigzku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 512), Zarzad Wojewddztwa Pomorskiego uchwala, co
nastepuje:

§ 1. 1. Opiniuje sie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej dla przedsiewziecia pn. ,Przebudowa ulicy Rzemie$iniczej w tapalicach wraz z
budowg infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego”.

2. Tresc¢ opinii stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego
i Przestrzennego Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

We stawqt kowski

s

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE

W dniu 03.12.2019 r. do Zarzadu Wojewédztwa Pomorskiego wptynat wniosek z dnia
02.12.2019 r. Burmistrza Kartuz reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Puzdrowskiego
przedstawiciela Ustug Projektowych Krzysztof Puzdrowski o wyrazenie opinii w przedmiocie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. Przebudowa ulicy
Rzemiesiniczej w tapalicach wraz z budowg infrastruktury dia ruchu pieszego i rowerowego”.

Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych wtasciwy zarzadca drogi
skiada wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej po uzyskaniu
opinii wiasciwych miejscowo zarzadu wojewddztwa, zarzadu powiatu oraz wojta (burmistrza,
prezydenta miasta). Wniosek ten zawiera elementy, o ktérych mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, 2
i 4 ustawy, tj. mape w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie
terenu, analize powiazania drogi z innymi drogami publicznymi oraz okreslenie zmian w
dotychczasowe;j infrastrukturze zagospodarowania terenu.

Organ opiniujacy ma obowigzek wydaé opinig w terminie 14 dni od dnia zwrécenia sig
przez wiasciwego zarzadce drogi o jej wyrazenie, za$ jej niewydanie traktuje sig jako brak
zastrzezen do wniosku.

Zarzad Wojewddztwa Pomorskiego wydaje opinie m.in. pod katem zgodnosci
planowanej inwestycji z Planem zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa
pomorskiego 2030 oraz stanowigcym jego cze$é Planem zagospodarowania przestrzennego
Obszaru Metropolitalnego Gdarisk-Gdynia-Sopot 2030, przyjetym uchwatg Nr 318/XXX/16
Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku, a takze zgodnosci z
analizami i studiami, koncepcjami i programami opracowanymi w celu okreslenia polityki
przestrzennej oraz kierunkéw rozwoju wojewodztwa.

W przedmiotowe] sprawie zarzadca drogi ztozyt wniosek zawierajgcy wszystkie
niezbedne dokumenty, co umozliwito wydanie opinii, jak w zatgczniku.

Z uwagi na powyzsze podjecie uchwaty jest zasadne.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 1241/102/19
Zarzgdu Wojewédztwa Pomorskiego
z dnia 10 grudnia 2019 r.

Opinia do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.
»Przebudowa ulicy Rzemiesiniczej w tapalicach wraz z budowg infrastruktury dla ruchu
pieszego i rowerowego”.

1.

ul. Sﬁacerdwa 12, 83-332 Borowo

Ww. opinia dotyczy rozbudowy ulicy Rzemies$lniczej w tapalicach, ktéra posiada
bezposrednie potgczenie z drogg wojewddzkg nr 211.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia przewiduje sie m.in.:
e rozbudowe i przebudowe drogi gminnej na odcinku ok. 500 m;
e budowe ciggu pieszo-rowerowego;
e budowe i przebudowe infrastruktury technicznej.

Opiniowane przedsiewzigcie posiada bezposrednie potgczenie z drogg wojewodzka nr
211, na ktdrej realizowana jest inwestycja pn. ,Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej
nr 211 na odcinkach Nowa Dgbrowa — Puzdrowo i Mojusz — Kartuzy”, stanowigca
zadanie Samorzadu Wojewodztwa Pomorskiego ujete w Planie zagospodarowania
przestrzennego wojewoddztwa pomorskiego (uchwafa nr 318/XXX/16 Sejmiku
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia nowego
planu  zagospodarowania przestrzennego wojewddziwa pomorskiego oraz
stanowigcego jego cze$¢ planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
metropolitalnego Tréjmiasta, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r., poz. 603) oraz Uchwale Nr
190/XV/19 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewo6dztwa Pomorskiego.

Projektowany chodnik wzdtuz ulicy Rzemies$iniczej nalezy wydtuzy¢ do ciggu pieszo-
rowerowego przewidzianego do realizacji w ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej nr
211. Opiniowane rozwigzanie projektowe nie zapewnia potgczenia obydwu ciggow.
Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ dostosowanie infrastruktury os$wietleniowej,
realizowanej w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej 211, do  rozwigzan
przewidywanych w ramach projektu budowy ul. Rzemies$Inicze;.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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L.dz ©9.56 /7019 Kartuzy 2019-11-26

KARTUSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0.
83-300 KARTUZY. ul. Msciwoja Il 4

NIP 589-14-35.088, REGON 391254
tel 58 681 02 4, 58 681 04 54 fax 55 681 03 g USEUG] PROJEKTOWE
Bnk Miteniu: 08 1186 2202 0600 0000 6775 647 Krzysztof Puzdrowski
Borowo ul. Polna 38
83-332 Dzierzgino

Warunki techniczne na przeniesienie wezla hydrantowego w ulicy
RzemieSlnicza w Lapalicach.

I. Wodociag:

Istniejgcy wezel hydrantowy nadziemny DN 80 posadowiony w ulicy
RzemiesInicza w km 0+360 nalezy przesunaé poza obrys jezdni.

Przedmiotowy hydrant nadziemny nie moze kolidowa¢ z ruchem kolowym oraz
pieszym.

Na umieszczenie wezta hydrantowego nalezy uzyskac zgode wihasciciela terenu.

II Sie¢ kanalizacyjna: nie dotyczy

Warunki wykonania sieci rozdzielczej wodociggowej i priylgcza
wodociggowo—kanalizacyjnego. ‘

1. Na 7 dni przed terminem rozpoczecia robdt, uzgodnionym z zarzadca
drogi, wiasciciel przylaczanej nieruchomosci zobowigzany jest ztozy¢é
w Biurze Obshugi Klienta KPWIiK Sp. z 0.0. pisemne zgloszenie
rozpoczecia budowy infrastruktury wod-kan (DRUK P1_F01 d)

2. Do zgloszenia nalezy dotgczyé:

¢ kserokopig¢ pozwolenia na budowe wydanego przez Starostwo Powiatowe

w Kartuzach,

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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¢ kserokopi¢ projektu rozbudowy sieci wodociggowej rozdzielczej oraz

budowy przylacza wodociggowo - kanalizacyjnego uzgodnionego przez

ZUDP 1 KPWiK Sp. z 0.0. wraz z uzgodnieniami ( do wgladu)

kserokopi¢ wymaganych uprawnien wykonawcy do prowadzenia robot

wod-kan (lub informacje, ze uprawnienia sg ztozone w KPWiK Sp. z o.0.

odpis z ksiegi wieczystej (lub inny dokument, z ktérego wynika prawo

Whnioskodawcy do nieruchomosci).

W przypadku wspdtwlasnosci zgoda pozostatych wiascicieli na zawarcie

umowy z KPWiK Sp. z o.0.,

Zakres robdt do wykonania ktérych zobowigzany jest wykonawca

w ramach rozbudowy sieci rozdzielczej wodociggowej oraz budowy

przy%qczy wod-kan:
wykop dla calego zakresu robét, tgcznie z odkryciem rurociggu
gminnego z wlasciwym jego zabezpieczeniem,

- dostarczenie niezbgdnych materialtbw do wykonania polaczenia
nowego odcinka sieci wodociagowej do istniejgcej sieci,

- proba szczelnosci i dezynfekcja rurociggu ,

- plukanie sieci rozdzielczej

- uruchomienie sieci rozdzielczej i przylacza celem pobrania prob wody
do analizy bakteriologicznej,

- zasypanie wykopu, montaz skrzynek ulicznych dla zasuw na sieci

rozdzielczej, montaz tabliczek informacyjnych dla armatury ( tabliczki w/g
wzoru stosowanego w KPWiK), odtworzenie nawierzchni w miejscach budowy
sieci rozdzielczej i przytaczy,

Powyzsze roboty moze wykona¢ KPWiK Sp. z 0.0. na oddzielne zlecenie
klienta

4.

L4

L 4

KPWiK Sp. z 0.0. wystawia fakture VAT — ptatng w kasie
Przedsigbiorstwa lub przelewem bankowym - za nizej wymienione ushugi:
wykonanie przez KPWiK Sp. z 0.0. wylaczenie i wlaczenie sieci
wodociggowej rozdzielczej

nadzo6r nad wykonywanymi pracami na sieciach wod — kan.

czynnosci zwigzane z uzgodnieniem dokumentacji projektowe;j
i z odbiorem robét na placu budowy,

optate za wode zuzyta do proby szczelnosci i do ptukania nowej sieci
i przylgcza wodociagowego — optata naliczana jest wg taryf i stawek oplat
za wodg zatwierdzonych Uchwalg Rady Miasta Kartuzy,

wszystkie ustugi wykonane na zlecenie klienta.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski
PROJEKT BUDOWLANY _
Rozbudowa ulicy RzemieSlniczej w Lapalicach wraz z budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowej

Oplaty te naliczane s3 wg Cennika Oplat za Uslugi zatwierdzonego przez
Zarzad KPWiK Sp. z o.0.

5. Do sporzadzenia protokolu odbioru inwestor musi dostarczyé pomiar
geodezyjny powykonawczy wykonanych prac oraz pozytywna opini¢
PPIS w Kartuzach na wiaczenie nowo wykonanej sieci do eksploatacji w
ciggu 60 dni od dnia przytgczenia.

6. W przypadku nie przystgpienia do realizacji robét, warunki wydane przez
Spotke KPWiK tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

7. Wydanie warunkéw nie oznacza zobowiazania do przebudowy sieci.

'or. 4932/Gd/91

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

140
Strona3z3 com
QLI VUIITa |52



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa ulicy Rzemie$lniczej w ELapalicach wraz z budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowej

5. Czes¢ rysunkowa

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |53



Mokre Laki

Prokowo
I (
Prokowskie
Chrosty
Grzybi
Lapalice .
: : 211
LOKALIZACIJA INWESTYCII
l‘l’(\)
Kartuzy
Jaszi
228
Burcharg
Kosy
228
/ Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
v &= ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo grudzien
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com 2019
Smetowo . Inwestor : Burmistrz Kartuz
Chmielefiskie " | ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy
Rozbudowa ulicy RzemiesIniczej w tapalicach wraz z budowa
Temat: infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego
220502_5.0011 Kartuzy-G, Lapalice
Adres: 15/1, 133/3, 133/4,138/1(138), 139/6(139/2), 139/8(139/5), 143/33(143/7), 143/35(143/11),
143/37(143/16), 143/39(143/24), 143/41(143/23), 143/43(143/23), 143/45(143/13),
A 143/47(143/9), 144/10(144/6), 144/12(144/7), 144/14(144/9), 144/16(144/5), 146/21(146/5),
é 146/23(146/8), 146/25(146/9), 148/2, 149, 150/3(150/2), 285/1(285), 286/1(286), 299/1(299),
% ‘ 312/4(312/3), 312/6(312/1), 852/1(852), 853/1(853)
?é RYSUNEK ORIENTACYJINY Podpisy:
\\\\\\\& Skala
- “\\\\\\\\\ \ S Projektowat: | M9" inz. Krzysztof Puzdrowski 1:25 000
R, BRANGA " | upr. nr POM/0148/PWBD/17
DROGOWA . mgr inz. Karol Kottowski N
: rrys.
Sprawdzit: | or nr POM/0096/POOD/12 Y
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biegnie przy granicy dziatek, to teren inwestycji wyznaczaja
biegnie przy linii rozgraniczajacej teren pasa drogowego, to

teren inwestycji wyznacza linia rozgraniczajgca terenu pasa drogowego.

- — - nie biegnie przy granicy dziatek ani przy linii rozgraniczajgcej

granice (linia czarna to granica dziatki, a przerywana linia
teren pasa drogowego, to okresla ona teren objety wnioskiem ZRiD

zielona to granica konturu klasyfikacyjnego)

nowe linie podziatu nieruchomosci

teren objety wnioskiem ZRID

LINIE ROZGRANICZAJACE:)( \\\
linia rozgraniczajgca teren pasa drogowego
ist.

Jezeli linia
Jezeli linia
Jezeli linia

granice dziatek.
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PRZEKROJ A-A

humusowanie skarpy z obsianiem trawg

020 0,75 2,50 2,50 0,15 2,50

v v 2

krawgznik bet. 15x30cm ze $wiattem 12 cm 2%

humusowanie skarpy z obsianiem trawg na tawie bet, C12/15 (0,075m?m)

obrzeze bet. 8x25 cm wystajace 2 cm

na tawie bet, C12/15 (0,05m?/m)

: warstwa $cieralna AC  5S KR1 ogr.3cm
! warstwa wiazaca AC 11W KR1 ogr.3cm
; y podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
: 01315 Cegg ogr. 10cm
warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 Cyy gr. 10 cm warstwa §cieralna  SMA11KR3 ~ ogr.4cm Cal4 ogr. 10cm
nasyp z piasku $redniego warstwa podbudowy AC22PKR3 ~ ogr.8cm nasyp z piasku $redniego / grunt rodzimy
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
0/31,5 Cygpy ogr.20cm
warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
C3/4 0gr.20cm
nasyp z piasku dredniego / grunt rodzimy
PRZEKROJ B-B
0,20 0,75 2,50 2,50 0,15 2,50 3,0 0,12
S = 7 A A - -
0 0 8 (do granicy) regulacja wysokosciowa do stanu istniejacego
) » krawgznik bet. najazdowy 15x22cm ze $wiattem 4 cm 2% ! i% - wtym przekroju piyty 3(OMB
humusowanie skarpy z obsianiem trawa 2%, na fawie bet, C12115 (0,06m2m) \ P R—— :
4% - , |
= - .
b:—// obrzeze bet. 8x25 cm wtopione opornik betonowy 12x25 cm wtopiony
: ! w7 warstwa §cierana AC 5SKR1  ogr.3cm na awie bet. C12/15 (0,05m’lm) na lawie bet. C12/15 (006m’im)
: warstwa écieralna  SMA11KR3 ~ ogr.4cm warstwa wigZaca AC MWKRT  ogr.3cm
;v:é;mzdzbausﬁmczﬂfﬁa tam(;r?eréﬁ em ggﬁbgdgwa ZEsalizaz ey lamsngerggo o nawierzchnia ziazdu z kostii bet. grafitowej o gr.8.cm
 Usy : :
01315 C 0gr.20cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem podsypka cemen(owo plgskowa e ogr.4em
903 - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 Cyy gr. 10 cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem cm_ _ogr.20em 34 ogi.20em
nasyp z piasku Sredniego o _og.2em nasyp z piasku Sredniego / grunt rodzimy nasyp 2 pasku Gredego  gruntrodzimy
nasyp z piasku $redniego / grunt rodzimy
PRZEKROJ C'C humusowanie skarpy z obsianiem trawg,
umocnienie skarpy plytami MEBA ~ ogr.8cm 2150 2:50 0115 2150 0120 - - -
ofwory wypelnione chudym betonem - 7~ e d/ aé 7~ : Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
podsypka z chudego betonu ogr. 10cm . - L oo oo " ) ' - - iaf
nasyo 2 pasky Sedego [ UL oy 0 20 ciek na przejsciu przed odwodrieniem liniowym krawgznik bet.*15)l<3(t))cm (0321628/%)“60 Ov;tsopg;ny 2% | > ul. Spacerowa 12, .83 332 Borowo ) grudZ|en
ey 2% T bt CAZH OBt ——— B " e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com 2019
Inwestor Burmistrz Kartuz
) ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy
7 o Rozbudowa ulicy RzemiesIniczej w tapalicach wraz z budowg
: ) ) warstwa §cieraina AC 5SKR1  ogr.3cm T . . . .
opornik bet. 12x25 wlopiony  nawierzchnia przejécia  kostki bet. czerwongj 0 gr. 8 cm warstwa wiazaca AC 1IWKRT  ogr.3cm emat: infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego
! podsypka cementowo piaskowa 1/4 ogr.4cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
podoudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 Cygg ogr. 10cm 220502_5.0011 Kartuzy-G, tapalice
i i 01315 Cy ogr.20cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Ad res: 133/3, 133/4,138/1(138), 139/6(139/2), 139/8(139/5), 143/33(143/7), 143/35(143/11),
; warstwa kruszywa stabilizowanego cementem 34 ogr.10em 143/37(143/16), 143/39(143/24), 143/41(143/23), 143/43(143/23), 143/45(143/13),

34 ogr.20cm nasyp z piasku Sredniego / grunt rodzimy 143/47(143/9), 144/10(144/6), 144/12(144/7), 144/14(144/9), 144/16(144/5), 146/21(146/5),
kraweznik b 15x30cm jako opd MEB R i ! ! Y 4 ! !
e OO T SR T 146/23(146/8), 146/25(146/5), 148/2, 149, 150/3(150/2), 285/1(285), 286/1(286), 299/1(259)

’ ' 312/4(312/3), 312/6(312/1), 852/1(852), 853/1(853)
PRZEKROJE ARKUSZ 1 Podpisy: Skal
— - ala
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Puzdrowski 1:50
BRANZA upr. nr POM/0148/PWBD/17
DROGOWA Sprawdzit: mgr inz. Karol Kottowski Nr rys
“ | upr. nr POM/0096/POOD/12
3.1



Ozi
Prostokąt


PRZEKROJ D-D

0,20 2,50 0,15 2,50 2,50 0,15 2,30 0,08
S A S S R S
T chm 0’08 kraweznik bet. 15x30cm wtopiony 2% ;
na fawie bet. C12/15 (0,05m?m) 2 0,20 opornik bet. 12x25 wiopion 20 naavie et C1215 (0.075mim) o f
obrzeze bet. 8x25 cm wystajace 2 cm
natawie bet. C1215 (0,05m?/m)
nawierzchnia przejécia z kostki bet. czerwonej 0 gr. 8 cm
odwodnienie liniowe w ciagu przejécia  podsypka cementowo piaskowa 1/4 ogr.4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego
0315 Copy _ ogr.20¢cm warstwa §cieraina AC 5SKR1  ogr.3cm
warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Warsavigzaca ACTIWKRT  ogr.3cm
C34 i a0 T oo 0gr.20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
nasyp z piasku $redniego / grunt rodzimy 0315 Cepry ogr. 10cm
warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
, C3/4 ogr.10cm
PRZEKROJ E-E nasyp z piasku Sredriego / grunt rodzimy
: 0,30 2,50 0,15 2,50 2,50 1,25
: R S % % —
: 008 Ziazd bitumiczny
: ! kraweznik bet. 15x30cm ze évzviaﬂem 12cm
2% / na fawie bet. C12/15 (0,075m"/m) 2%
..... T s p— — —— —— 2\ — T
umocnienie skarpy gazonami k
na fawie betonowej C12/15 g
obrzeze bet. 8x25 om wystajace 2 cm warst\\za éc‘ie,rama ﬁg 7 15‘; EE} ogr. g el warstwa $cieralna ~ SMA11KR3  ogr.4cm
na lawie bet. C12/15 (0,05mm) Wadrz da Wazaca ks 0gr. o warstwa podbudowy AC22PKR3_ ogr.8cm
podoudowa zasadnicza z Kfuszywa lamanego podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
0315 Cygo _ ogr.10cm 0315 Ceg ogr.20cm
, gg/rjtwa kruszywa siabiizowanego cementer1no warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
- S & 3/4 ogr.20cm
PRZEKROJ F-F / ogr. em c31 g
nasyp z piasku Sredriego / grunt rodzimy nasyp z piasku $redniego / grunt rodzimy
0,12 1,20 2,50 0,15 2,50 2,50
. - S e : 7 s S % A
regulacja wysokloscmvya do stlanu istniejacego (do granicy) obrzeze bt BX25 cm wiopione
- w tym przekroju nawwrzchma.betonowa . 0,08 na fawie bet. C12/15 (0,05m2/m) kraweznik bet. najazdowy 15x22cm ze $wiatlem 4 cm kraweznik bet. najazdowy 15x22cm ze $wiattem 4 cm ,
: i 2% / na fawie bet. C12/16 (0,06m’m) 2% nalawie bet, C12/15 (0,06mim) i
opornik betonowy 12x25 cm vvtopi2t>ny > 3 k 27 regulacja \lfvysokoéciowa do stanu istniejacego
na fawie bet. C12/15 (0,06 im) -wtym przekroju kostka betonowa
nawierzchnia zjazdu z kgstki bet. grafitowej ogr.8cm warstwa §cieraina AC 5 KR! ogr.3om ‘ .
podsypka cementowo glaskowa 114 ogr.4cm warstwa wiazaca AC TIWKR1 ogr.3em warstwa $cieralna SMA11KR3  ogr.4cm . . -
warstwa kruszywa stabiizowanego cementem podbiudowa zasadicza z Kuszwalamanego warstwa podbudowy AC22PKR3  ogr.8cm / Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
cyt g2 0315 Cip og. 20em paduskia zaeadcza 2 ezyhaaimang s ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo grudzien
nasyp z piasku Sredniego / grunt rodzimy Warstwa kruszywa stabiizowanego cemenem 0315 Cog ogr.20cm g - d i ke tof i
o3 ogr. 206m warstwa kruszywa stabilizowanego cementem e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com 2019
s —= C3/4 ogr.20cm H
. ku $redniego / grunt rod
PRZEKROJ G_G DERYRZ el SIRAriap: mnTocAy nasyp z piasku Sredniego / grunt rodzimy Inwestor . Burmistrz Kartuz
ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy
; 0,20 2,50 0,15 2,50 2,50 075 0,20 Rozbudowa ulicy Rzemie$lniczej w tapalicach wraz z budowg
: 08 - Temat: infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego
: ! s Y kraweznik bet. 15x30cm ze $wiattem 12 cm
' N / nafawie bet. C12115 (0,075m/m) 2 220502_5.0011 Kartuzy-G, tapalice
I T = LI 4% Ad res: 133/3, 133/4,138/1(138), 139/6(139/2), 139/8(139/5), 143/33(143/7), 143/35(143/11),
\ = 143/37(143/16), 143/39(143/24), 143/41(143/23), 143/43(143/23), 143/45(143/13),
143/47(143/9), 144/10(144/6), 144/12(144/7), 144/14(144/9), 144/16(144/5), 146/21(146/5),
. 146/23(146/8), 146/25(146/9), 148/2, 149, 150/3(150/2), 285/1(285), 286/1(286), 299/1(299),
: 312/4(312/3), 312/6(312/1), 852/1(852), 853/1(853
obrzeze bet. 8x25 cm wystajace 2 cm warstwa §cieraina AC 5SKR1  ogr.3cm : /4(312/3), 312/6(312/1), 852/1(852), 853/1(853) .
natawie bet. C1215 (0,05m2/m) warstwa wigzaca AC TTWKRT  ogr.3cm ; PRZEKROJE ARKUSZ 2 Podpisy:
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego ; . ; Skala
0315 Cagrg ogr.10cm : Projektowat: mgr inz. Krzysztof Puzdrowski 1:50
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem warstwa écieraina SMA11KR3  ogr.4cm BRANZA upr. nr POM/0148/PWBD/17
Caj4 ogr.10cm warstwa podoudowy AC22PKR3  ogr.8cm pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 G gr. 10 cm . )
nasyp z piasku $redniego / grunt rodzimy podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego nasyp z piasku sredniego BROGOWA Sprawdzit: mgr inz. Karol Kottowski Nr rys.
00315 Cyp 0gr.20cm upr. nr POM/0096/PO0D/12
warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
C3/4 ogr.20cm 3 2
nasyp z piasku $redniego / grunt rodzimy [ ]



Ozi
Prostokąt


kraweznik betonowy 15x30

/
T T
1,2 ! 43 1.2
| —
| | , :
| opornik betonowy 12 x 25 wtopiony
S L
opornik betonowy 12x25¢m wtopiony | | 1
| |
— ——
[ |
A -
| I
| |
— —
| |
. _ ]
| |
| L
T opornik betonowy 12 x 25 wtopiony |
ENEEEEEREREEEEEEEEEN
| Sciek wylgny Z betonu na molkrol Iup z kostki othwodnienie: liniows z rusziem €250 §C|ek wylany z betgnu na mokro lub z.kolstkll |
jako wprowadzenie wody do odwodnienia liniowego sugerowana szerokosc Scieku 20 cm kraweznik betonowy 15x30  Jako odprowadzenie wody do odwodnienia liniowego
AN
I-_ e S e e B e S S S S Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
: ; v‘;?s& ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo grudzien
projektowana nawierzchnia bitumiczna / ‘ e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com 2019
Inwestor Burmistrz Kartuz
) ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy
nawierzchnia przejscia 2 kostki bet. czerwonej o gr. 8 cm projektowana nawierzchnia bitumiczna Rozbudowa ulicy Rzemie$lniczej w tapalicach wraz z budowg
Pogzyzka Ceme”LOV}’O plaskkowa 1/4* ogr.4cm Temat: infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
220502_5.0011 Kartuzy-G, tapalice
07315 Coy _ 0gr.20cm Adres: 133/3, 133/4,138/1(138), 139/6(139/2), 139/8(139/5), 143/33(143/7), 143/35(143/11),
warstwa kruszywa stabilizowanego cementem 143/37(143/16), 143/39(143/24), 143/41(143/23), 143/43(143/23), 143/45(143/13),
C3/4 ogr.20cm 143/47(143/9), 144/10(144/6), 144/12(144/7), 144/14(144/9), 144/16(144/5), 146/21(146/5),
T : 146/23(146/8), 146/25(146/9), 148/2, 149, 150/3(150/2), 285/1(285), 286/1(286), 299/1(299),
nasyp z piasku $redniego / grunt rodzimy 312/4(312/3), 312/6(312/1), 852/1(852), 853/1(853)
PRZEKROJE ARKUSZ 3 Podpisy: Skal
ala
. . | mgr inz. Krzysztof Puzdrowski 1:50
sz | TOEKtoWak | r POM/0148/PWBD/17
DROGOWA i mgr inz. Karol Kottowski N
: rrys.
Sprawdzit: | nr POM/0096/POOD/12 Y
3.3
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Wykres profili - ul. Rzemiesinicza w9

L: 21.382m
R: 300.000m
T:0.191m
D: -10.724m
242.001 — —
241.00+
w8
240.001 L:18.781m W10
R: 400.000m 0.46%
T:0.111m
D: 9.432m
[
239.00+
238.00+ W7
L: 47.468m
R: 1200.000m
1 T:0.236m
D: -23.823m
237.00+
| /
,///
“ //
2-900/0 /
235.001 /
//
//‘/
//
234.001 //
//
—1
233.001
232.00+ //‘/
W6
L: 38.825m
R: 1000.000m
231.001 T:0.189m %'\0\0
T W1 W5 D: 19.487m CR
L: 8.991m w4 L: 25.260m | _—
R: 300.000m L: 17.542m R: 1000.000m
230,001 T:0.034m R: 1000.000m T:0.080m
: D: -4.500m W3 T:0.038m D: 12.637m >
———— w2 L: 13.770m D: -8.774m -~ — 5
L: 13.419m R: 800.000m B —— /
1 R: 300.000m .
T 0.075 T: 0.030m y
229,001 - 9.97om D: 6.887m
D: 6.714m
il — _—
[
<+ //
;r'/
T |
228.00+
1 b 99T =
\\a\ T d /
T — 449 - —
227.001 %\7 4004 TS 0.44% — T |
NS 93 0 —1 ||
\ i § 2-20 /o —]
\L\ l 0.48% , ——/‘g///
] . —
-
226.00+
225.00+
Poziom odniesienia 224.00
. ¢ 8 § = 38 3 g o e oo © S I8§&§ 8 39 g8 8 85k 38 2 g 5 8 2 & g o g g 5 = 2203 2 2 5 e 5 g g ¢ g 2 2 3 8 5 ] 2 2 5 g 2 8 5 £ 8 g 2 8 5 % 2 8 2 g g g
RZane nlwelety [N ~ ~ ~ ~ © © S & © © © © © © © © © < © © © © S © © ~ ~ ~ ~ ~ ~ O~ N~ ~ o~ © © © I oS o o - - o o ) s ® ) < < < = O O ) © © S & © O~ N~ oS o o o o o o o P
& & N 8 & & & 8§ § & & 8 & & 8 &8 & S g 8 & 8 & 8 g & & N & NN NN NI 8§ § N RN & 8 & & & & & & 3 2 & 38 & & & & & & & Q & & & & Q& &Q & & Q& & Q & & Q
¢ 3 g T 8 8 9 S & 3 23 3 8 e g Q8 3 8 NP g % S 5 8 5 & 8 S 3 Q9L e 3 © 8 < S g R S 5 8 8 S N 8 N T e & & 3 2 S Q 5@ NS 3 3 = 8 ® e S 8 3 2 |e
Rzedne |Stn|ejace L ~ ~ ~ ~ © © © & © © © © © © © © S O © © © © © © © © ~ «© © ~ ~ ~ ~ o~ ~ o~ © w0 © o) ) o o - ol ol ol PRSI ) < < < < o) o) ) %) © S o S © NN oS o o o D @ o o o) o |
E R N 8§ 8 § ¢ § § | 88 N N N8 d§ §8§ § § 8§88 §§ N N R 8§ & 8 N 8 N N 8 8 § o ] § § g g 8 & & R g g 8 %3 ] R & & & & R g & 8& g8 g & g 2 8 & & & & g |2
1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1L ] 1 1 1 1 1 1 1 / Us*ugi Pro-]ektowe KrZYSZtOf PUZdrOWSkI Data:
T T T T T T P NS T T T T T T T T AT IS T T T T 2 ~N T T T T T T T T P L T T T T T T T T T T T T T T d N T A N T T T T T T T T T T T AT IN A N T T T T T Pl v - ul_ Spacerowa 12, 83—332 Borowo grudz|er'\
Roéznice rzednych @ S S 8 8 8 = T ¥ & 88 5 ® T T o g5 g 3 g 8 8 3 8 8 S ° § © 55 © e SHE- 8 8 g S 83 h e 8 3 5 hs o Q @ ¥ 8 8 3 2 S © o N S S 3 = = 23 8 8 5 = e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com 2019
P Q Q c o o o = o o o o o o o o S o c o c o S o o o =} o o o o o = o o =} c o < o o o o c o =} (= = o = =} Q Q@ Q Q o o S o o o @ < S o S o c o =} =} o e -
Inwestor : Burmistrz Kartuz
IL 1 1 LI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [l ull Ha”era 1 83-300 Kartuzy
. =25, /(\ s _ /_\ _ - /’/_\ - /\ =35.81M . . . .
Elementy mwelety . 50m =300.00m R=800.00m R=1000.00m R=1000.00m R=1000.00m R=1200.00m R=400.00m R=300.00m L=3 Rozbudowa ulicy Rzemieélniczej w tapalicach wraz z budowa
i=.1 L=8.99m L=13.77m L=17.54m L=25.26m L=38.83m L=47.47m L=18.78m L=21.38m 0 46% T . . . .
009 i=0. emat: infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego
. . . . . . h 220502_5.0011 Kartuzy-G, tapalice
Prosta tuk poziomy Prosta tuk poziomy Prosta tuk poziomy Prosta tuk poziomy Prosta tuk poziomy Prosta tuk poziomy Prosta uk poziom Prosta .
Elementy trasy R=180.00m R=500.00m R=630.00m R=80.00m R=220.00m R=650.00m R=50.00m Adres: | /3;(31343}1163)3/;‘453%2&3%1&3%2%?{% /g?/ 5;2133/3/35()1 413‘2/33)3(114433/’{‘75)('1{:2%(143/ 1D,
L=29.74m L=22.44m L=45.46m L=24.73m L=24.70m L=28.27m L=42.38m L=24.58m L=40.78m L=59.98m L=17.63m L=69.07m L=38.42m L=11.96m L=19.19m 143/47(143/9), 144/10(144/6), 144/12(144/7), 144/14(144/9), 144/16(144/5), 146/21(146/5),
T T T T T T T T T T T T T T T PN T T T T T4 T T T T T T T T P INS T T T T T T T T T T T T T T ALY T Z N Y T T T T T T T ZAN Y T T T T T~ Z Y T T T T T 146/23(146/8), 146/25(146/9)[ 148/2, 149, 150/3(15()/2)’ 285/1(285)[ 286/1(286)[ 299/1(299),
o 312/4(312/3), 312/6(312/1), 852/1(852), 853/1(853)
Odlegtosci PROFIL PODLUZNY Podpisy: | -
1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 L1 1 1 1 1 11 L1 1 1 1 1 1 1 . . mgr inz. Krzysztof Puzdrowski 1:
Projektowat: :50/ 500
BRANZA ) upr. nr POM/0148/PWBD/17
Kilometraz 0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+499 DROGOWA in3 i
Sprawdzit: mgr inz. Karol Kottowski Nr rys.
upr. nr POM/0096/PO0OD/12



Ozi
Pisanie tekstu
Burmistrz Kartuz

Ozi
Prostokąt


