
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Drzewica 16-10-2-07-15    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,37

Drzewica 16-10-2-07-1     -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,00

Drzewica 16-10-2-07-300   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,38

Drzewica 16-10-2-07-7     -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,86

Drzewica 16-10-2-07-13    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,48

Drzewica 16-10-2-07-13    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,92

Drzewica 16-10-2-07-13    -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,40

Drzewica 16-10-2-07-13    -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,62

Drzewica 16-10-2-07-13    -s   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,11

Drzewica 16-10-2-07-13    -s   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,27

Drzewica 16-10-2-07-26    -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,27

Drzewica 16-10-2-07-26    -n   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,63

Drzewica 16-10-2-07-2     -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,48

Drzewica 16-10-2-07-2     -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,92

Drzewica 16-10-2-07-2     -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,62

Drzewica 16-10-2-07-31    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,91

Drzewica 16-10-2-07-7     -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,61

Drzewica 16-10-2-07-7     -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 2,44

Drzewica 16-10-2-07-13    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,13

Drzewica 16-10-2-07-13    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,13

Drzewica 16-10-2-07-18    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,82

Drzewica 16-10-2-07-18    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,82

Drzewica 16-10-2-07-18    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,40

Drzewica 16-10-2-07-18    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,40

Drzewica 16-10-2-07-1     -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,51

Drzewica 16-10-2-07-1     -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,51

Drzewica 16-10-2-07-1     -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,64

Drzewica 16-10-2-07-1     -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,64

Drzewica 16-10-2-07-252   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,10

Drzewica 16-10-2-07-252   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 1,10

Drzewica 16-10-2-07-257   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,00

Drzewica 16-10-2-07-257   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,00

Drzewica 16-10-2-07-26    -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,00

Drzewica 16-10-2-07-26    -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,00

Drzewica 16-10-2-07-2     -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,48

Drzewica 16-10-2-07-2     -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 3,48

Drzewica 16-10-2-07-7     -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,11

Drzewica 16-10-2-07-7     -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 3,11

Drzewica 16-10-2-07-13    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 15,21

Drzewica 16-10-2-07-18    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 5,85

Drzewica 16-10-2-07-18    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 10,00

Drzewica 16-10-2-07-1     -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 3,64

Drzewica 16-10-2-07-1     -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 18,85

Drzewica 16-10-2-07-257   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 7,14
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Drzewica 16-10-2-07-26    -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 7,14

Drzewica 16-10-2-07-2     -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 24,85

Drzewica 16-10-2-07-7     -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 22,21

Drzewica 16-10-2-07-253   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,45

Drzewica 16-10-2-07-253   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,45

Drzewica 16-10-2-07-253   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

Drzewica 16-10-2-07-253   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 7,45

Drzewica 16-10-2-07-253   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,45

Drzewica 16-10-2-07-256   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,62

Drzewica 16-10-2-07-256   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,62

Drzewica 16-10-2-07-256   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 7,00

Drzewica 16-10-2-07-256   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 9,62

Drzewica 16-10-2-07-256   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,62

Drzewica 16-10-2-07-34    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 6,21

Drzewica 16-10-2-07-34    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,21

Drzewica 16-10-2-07-34    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

Drzewica 16-10-2-07-34    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 6,21

Drzewica 16-10-2-07-34    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,21

Drzewica 16-10-2-07-36    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 10,55

Drzewica 16-10-2-07-36    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,55

Drzewica 16-10-2-07-36    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

Drzewica 16-10-2-07-36    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 10,55

Drzewica 16-10-2-07-36    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,55

Drzewica 16-10-2-07-3     -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 13,66

Drzewica 16-10-2-07-3     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 13,66

Drzewica 16-10-2-07-3     -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 11,00

Drzewica 16-10-2-07-3     -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 13,66

Drzewica 16-10-2-07-3     -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,66

Drzewica 16-10-2-07-4     -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 27,94

Drzewica 16-10-2-07-4     -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 27,94

Drzewica 16-10-2-07-4     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 22,00

Drzewica 16-10-2-07-4     -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 27,94

Drzewica 16-10-2-07-4     -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 27,94

PBD-GLEB Drzewica 16-10-2-07-252   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 7,85

Drzewica 16-10-2-07-12    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,50

Drzewica 16-10-2-07-13    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,35

Drzewica 16-10-2-07-13    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,95

Drzewica 16-10-2-07-13    -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,30

Drzewica 16-10-2-07-18    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,44

Drzewica 16-10-2-07-1     -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 3,60

Drzewica 16-10-2-07-20    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,28

Drzewica 16-10-2-07-251   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,35

Drzewica 16-10-2-07-252   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,35

Drzewica 16-10-2-07-254   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 3,35

Drzewica 16-10-2-07-254   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,70

Drzewica 16-10-2-07-255   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 2,25
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Drzewica 16-10-2-07-256   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,15

Drzewica 16-10-2-07-257   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,55

Drzewica 16-10-2-07-2     -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 3,32

Drzewica 16-10-2-07-3     -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,30

Drzewica 16-10-2-07-6     -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,64

Drzewica 16-10-2-07-8     -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,60

Drzewica 16-10-2-07-9     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,33

Drzewica 16-10-2-07-253   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 7,00

Drzewica 16-10-2-07-253   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,50

Drzewica 16-10-2-07-253   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 225,00

Drzewica 16-10-2-07-256   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 9,00

Drzewica 16-10-2-07-256   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 11,30

Drzewica 16-10-2-07-256   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 345,00

Drzewica 16-10-2-07-34    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 6,00

Drzewica 16-10-2-07-34    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,10

Drzewica 16-10-2-07-34    -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 215,00

Drzewica 16-10-2-07-36    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 10,00

Drzewica 16-10-2-07-36    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,30

Drzewica 16-10-2-07-36    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 300,00

O-PROGNŚ Drzewica 16-10-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 5,00

Drzewica 16-10-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 6,00

Drzewica 16-10-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 56,00

Drzewica 16-10-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Drzewica 16-10-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 10,00

Drzewica 16-10-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00

Drzewica 16-10-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 30,00

Drzewica 16-10-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00

UT-WODA Drzewica 16-10-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 32,00

Drzewica 16-10-2-07-13    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 594,00

Drzewica 16-10-2-07-13    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00

Drzewica 16-10-2-07-13    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 594,00

Drzewica 16-10-2-07-13    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00

Drzewica 16-10-2-07-18    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 207,00

Drzewica 16-10-2-07-18    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00

Drzewica 16-10-2-07-18    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 207,00

Drzewica 16-10-2-07-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00

Drzewica 16-10-2-07-18    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 503,00

Drzewica 16-10-2-07-18    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

Drzewica 16-10-2-07-18    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 503,00

Drzewica 16-10-2-07-18    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

Drzewica 16-10-2-07-1     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 99,00

Drzewica 16-10-2-07-1     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Drzewica 16-10-2-07-1     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 99,00

Drzewica 16-10-2-07-1     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00
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Drzewica 16-10-2-07-1     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 623,00

Drzewica 16-10-2-07-1     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Drzewica 16-10-2-07-1     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 623,00

Drzewica 16-10-2-07-1     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Drzewica 16-10-2-07-2     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 962,00

Drzewica 16-10-2-07-2     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 146,00

Drzewica 16-10-2-07-2     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 962,00

Drzewica 16-10-2-07-2     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 146,00

Drzewica 16-10-2-07-7     -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 944,00

Drzewica 16-10-2-07-7     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Drzewica 16-10-2-07-7     -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 944,00

Drzewica 16-10-2-07-7     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Drzewica 16-10-2-07-26    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 113,00

Drzewica 16-10-2-07-26    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 39,00

Drzewica 16-10-2-07-26    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 113,00

Drzewica 16-10-2-07-26    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 39,00

Drzewica 16-10-2-07-257   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 181,00

Drzewica 16-10-2-07-257   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00

Drzewica 16-10-2-07-257   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 181,00

Drzewica 16-10-2-07-257   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00

Drzewica 16-10-2-07-252   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 351,00

Drzewica 16-10-2-07-252   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 351,00

Drzewica 16-10-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 65,00

Drzewica 16-10-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 40,00

Drzewica 16-10-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00

Drzewica 16-10-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 150,00

Drzewica 16-10-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 27,00

Drzewica 16-10-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 150,00

Drzewica 16-10-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 350,00

Drzewica 16-10-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 350,00

Drzewica 16-10-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

Drzewica 16-10-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

Drzewica 16-10-2-07-12    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 496,00

Drzewica 16-10-2-07-12    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 496,00

Drzewica 16-10-2-07-13    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00

Drzewica 16-10-2-07-13    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00

Drzewica 16-10-2-07-13    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 32,00

Drzewica 16-10-2-07-13    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Drzewica 16-10-2-07-13    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 32,00

Drzewica 16-10-2-07-13    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Drzewica 16-10-2-07-21    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 71,00

Drzewica 16-10-2-07-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 71,00

Drzewica 16-10-2-07-23    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 126,00

Drzewica 16-10-2-07-23    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

Drzewica 16-10-2-07-23    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 126,00

Drzewica 16-10-2-07-23    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

Drzewica 16-10-2-07-3     -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

Drzewica 16-10-2-07-3     -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

TPP

POZ

IB

IID

IIIA

PTW

IIIB

POZ-P

PR

PTP



Drzewica 16-10-2-07-7     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 90,00

Drzewica 16-10-2-07-7     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Drzewica 16-10-2-07-7     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 90,00

Drzewica 16-10-2-07-7     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Drzewica 16-10-2-07-7     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 60,00

Drzewica 16-10-2-07-7     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Drzewica 16-10-2-07-7     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 60,00

Drzewica 16-10-2-07-7     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Drzewica 16-10-2-07-7     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

Drzewica 16-10-2-07-7     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

Drzewica 16-10-2-07-16    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00

Drzewica 16-10-2-07-16    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00

Drzewica 16-10-2-07-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

Drzewica 16-10-2-07-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

Drzewica 16-10-2-07-258   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 141,00

Drzewica 16-10-2-07-258   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 141,00

Drzewica 16-10-2-07-258   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 220,00

Drzewica 16-10-2-07-258   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00

Drzewica 16-10-2-07-258   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 220,00

Drzewica 16-10-2-07-258   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00

Drzewica 16-10-2-07-25    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 85,00

Drzewica 16-10-2-07-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 85,00

Drzewica 16-10-2-07-26    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 75,00

Drzewica 16-10-2-07-26    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Drzewica 16-10-2-07-26    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 75,00

Drzewica 16-10-2-07-26    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

Drzewica 16-10-2-07-26    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 117,00

Drzewica 16-10-2-07-26    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Drzewica 16-10-2-07-26    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 117,00

Drzewica 16-10-2-07-26    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Drzewica 16-10-2-07-27    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 255,00

Drzewica 16-10-2-07-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

Drzewica 16-10-2-07-27    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 255,00

Drzewica 16-10-2-07-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

Drzewica 16-10-2-07-28    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 390,00

Drzewica 16-10-2-07-28    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00

Drzewica 16-10-2-07-28    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 390,00

Drzewica 16-10-2-07-28    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00

TPP

TWP

POZ



Pakiet: 5 Leśnictwo Drzewica










