
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Rawicz 16-10-2-08-200   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 9,05

Rawicz 16-10-2-08-213   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,20

Rawicz 16-10-2-08-46    -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,59

Rawicz 16-10-2-08-191   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,75

Rawicz 16-10-2-08-232   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,60

Rawicz 16-10-2-08-44    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,17

Rawicz 16-10-2-08-44    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,69

Rawicz 16-10-2-08-50    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,46

Rawicz 16-10-2-08-202   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,30

Rawicz 16-10-2-08-221A  -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 2,30

Rawicz 16-10-2-08-223   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,15

Rawicz 16-10-2-08-223   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 0,40

Rawicz 16-10-2-08-224   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,60

Rawicz 16-10-2-08-232   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,10

Rawicz 16-10-2-08-232   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 0,70

Rawicz 16-10-2-08-236   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,45

Rawicz 16-10-2-08-202   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 2,14

Rawicz 16-10-2-08-232   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 5,00

Rawicz 16-10-2-08-232   -i   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR 2,86

Rawicz 16-10-2-08-188   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 11,95

Rawicz 16-10-2-08-188   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,16

Rawicz 16-10-2-08-188   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 16,11

Rawicz 16-10-2-08-188   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Rawicz 16-10-2-08-188   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

Rawicz 16-10-2-08-188   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 16,11

Rawicz 16-10-2-08-188   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,95

Rawicz 16-10-2-08-188   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,16

Rawicz 16-10-2-08-213   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,66

Rawicz 16-10-2-08-213   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,66

Rawicz 16-10-2-08-213   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Rawicz 16-10-2-08-213   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00

Rawicz 16-10-2-08-213   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,66

Rawicz 16-10-2-08-213   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,66

Rawicz 16-10-2-08-222   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,32

Rawicz 16-10-2-08-222   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,32

Rawicz 16-10-2-08-222   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Rawicz 16-10-2-08-222   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00

Rawicz 16-10-2-08-222   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,32

Rawicz 16-10-2-08-222   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,32

Rawicz 16-10-2-08-48    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,17

Rawicz 16-10-2-08-48    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,35

Rawicz 16-10-2-08-48    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,52

Rawicz 16-10-2-08-48    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 28,04

Rawicz 16-10-2-08-48    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00

Rawicz 16-10-2-08-48    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

Rawicz 16-10-2-08-48    -b   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT 20,17

HOD

MA-PORZ

Pakiet: 6 Leśnictwo Rawicz

CP

CW

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ



Rawicz 16-10-2-08-48    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 7,87

Rawicz 16-10-2-08-48    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 20,17

Rawicz 16-10-2-08-48    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,35

Rawicz 16-10-2-08-48    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,52

Rawicz 16-10-2-08-48    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 8,39

Rawicz 16-10-2-08-48    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,39

Rawicz 16-10-2-08-48    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

Rawicz 16-10-2-08-48    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00

Rawicz 16-10-2-08-48    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 8,39

Rawicz 16-10-2-08-48    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,39

Rawicz 16-10-2-08-47    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,98

Rawicz 16-10-2-08-47    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,27

Rawicz 16-10-2-08-47    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 20,25

Rawicz 16-10-2-08-47    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Rawicz 16-10-2-08-47    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00

Rawicz 16-10-2-08-47    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 20,25

Rawicz 16-10-2-08-47    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 17,98

Rawicz 16-10-2-08-47    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,27

Rawicz 16-10-2-08-223   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 2,86

Rawicz 16-10-2-08-223   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR 5,36

Rawicz 16-10-2-08-224   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR 4,29

Rawicz 16-10-2-08-236   -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR 3,21

Rawicz 16-10-2-08-50    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,17

Rawicz 16-10-2-08-50    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,17

Rawicz 16-10-2-08-50    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,17

Rawicz 16-10-2-08-50    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,17

Rawicz 16-10-2-08-188   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,45

Rawicz 16-10-2-08-188   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,56

Rawicz 16-10-2-08-189   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,85

Rawicz 16-10-2-08-199   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 1,10

Rawicz 16-10-2-08-202   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA 1,70

Rawicz 16-10-2-08-211   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 2,16

Rawicz 16-10-2-08-213   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 1,35

Rawicz 16-10-2-08-221A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 4,18

Rawicz 16-10-2-08-223   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 2,62

Rawicz 16-10-2-08-44    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA 1,04

Rawicz 16-10-2-08-45    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,70

Rawicz 16-10-2-08-46    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA 1,75

Rawicz 16-10-2-08-47    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,68

Rawicz 16-10-2-08-49    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,67

Rawicz 16-10-2-08-50    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,35

Rawicz 16-10-2-08-52    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 0,80

Rawicz 16-10-2-08-223   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,35

Rawicz 16-10-2-08-223   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,35

HOD

ODN-ZRB

PBD-GLEB

PBD-ODNRB

PIEL

POPR

ODN-ZŁOŻ



Rawicz 16-10-2-08-223   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 4,35

Rawicz 16-10-2-08-223   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,35

Rawicz 16-10-2-08-45    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,74

Rawicz 16-10-2-08-45    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,74

Rawicz 16-10-2-08-45    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,74

Rawicz 16-10-2-08-45    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,74

Rawicz 16-10-2-08-188   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Rawicz 16-10-2-08-188   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,20

Rawicz 16-10-2-08-188   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 85,00

Rawicz 16-10-2-08-48    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00

Rawicz 16-10-2-08-48    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,30

Rawicz 16-10-2-08-48    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 85,00

Rawicz 16-10-2-08-50    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00

Rawicz 16-10-2-08-50    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,70

Rawicz 16-10-2-08-50    -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 70,00

Rawicz 16-10-2-08-191   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Rawicz 16-10-2-08-191   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 3,00

Rawicz 16-10-2-08-192   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Rawicz 16-10-2-08-192   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 11,00

Rawicz 16-10-2-08-192   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Rawicz 16-10-2-08-192   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,20

Rawicz 16-10-2-08-203   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Rawicz 16-10-2-08-203   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 12,00

Rawicz 16-10-2-08-203   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Rawicz 16-10-2-08-203   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 12,00

Rawicz 16-10-2-08-203   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Rawicz 16-10-2-08-203   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 10,00

Rawicz 16-10-2-08-232   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Rawicz 16-10-2-08-232   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,50

Rawicz 16-10-2-08-236   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Rawicz 16-10-2-08-236   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 11,40

Rawicz 16-10-2-08-244   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Rawicz 16-10-2-08-244   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,40

Rawicz 16-10-2-08-45    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Rawicz 16-10-2-08-45    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 5,20

Rawicz 16-10-2-08-46    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Rawicz 16-10-2-08-46    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 5,30

Rawicz 16-10-2-08-46    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Rawicz 16-10-2-08-46    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,20

Rawicz 16-10-2-08-50    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Rawicz 16-10-2-08-50    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 5,20

Rawicz 16-10-2-08-52    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Rawicz 16-10-2-08-52    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 4,30

Rawicz 16-10-2-08-191   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Rawicz 16-10-2-08-191   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 10,00

Rawicz 16-10-2-08-212   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Rawicz 16-10-2-08-212   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 20,00

O-PROGNŚ Rawicz 16-10-2-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 3,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 25,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 160,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

HOD

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

OCHRL

POPR



Rawicz 16-10-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 10,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 30,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00

Rawicz 16-10-2-08-189   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 227,00

Rawicz 16-10-2-08-189   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 227,00

Rawicz 16-10-2-08-236   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

Rawicz 16-10-2-08-236   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

Rawicz 16-10-2-08-221A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 580,00

Rawicz 16-10-2-08-221A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00

Rawicz 16-10-2-08-221A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 580,00

Rawicz 16-10-2-08-221A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00

Rawicz 16-10-2-08-202   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 220,00

Rawicz 16-10-2-08-202   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 220,00

Rawicz 16-10-2-08-223   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 177,00

Rawicz 16-10-2-08-223   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 177,00

Rawicz 16-10-2-08-224   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 123,00

Rawicz 16-10-2-08-224   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 123,00

Rawicz 16-10-2-08-232   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 382,00

Rawicz 16-10-2-08-232   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

Rawicz 16-10-2-08-232   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 382,00

Rawicz 16-10-2-08-232   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

Rawicz 16-10-2-08-46    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 461,00

Rawicz 16-10-2-08-46    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 461,00

Rawicz 16-10-2-08-46    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 273,00

Rawicz 16-10-2-08-46    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 273,00

Rawicz 16-10-2-08-214   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 405,00

Rawicz 16-10-2-08-214   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 405,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 30,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 200,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 29,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 200,00

Rawicz 16-10-2-08-244   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 108,00

Rawicz 16-10-2-08-244   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 108,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 220,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 220,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

Rawicz 16-10-2-08-190   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 115,00

Rawicz 16-10-2-08-190   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

Rawicz 16-10-2-08-190   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 115,00

Rawicz 16-10-2-08-190   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

Rawicz 16-10-2-08-190   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 95,00

Rawicz 16-10-2-08-190   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

Rawicz 16-10-2-08-190   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 95,00

Rawicz 16-10-2-08-190   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

Rawicz 16-10-2-08-210   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 105,00

O-SPALGAŁ

P-POŻAR

IIA
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IIIB
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PTP

OCHRL
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POZ
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TPP
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POZ-P

PR



Rawicz 16-10-2-08-210   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 105,00

Rawicz 16-10-2-08-214   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 420,00

Rawicz 16-10-2-08-214   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

Rawicz 16-10-2-08-214   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 420,00

Rawicz 16-10-2-08-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

Rawicz 16-10-2-08-214   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 960,00

Rawicz 16-10-2-08-214   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 290,00

Rawicz 16-10-2-08-214   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 960,00

Rawicz 16-10-2-08-214   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 290,00

Rawicz 16-10-2-08-221   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00

Rawicz 16-10-2-08-221   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00

Rawicz 16-10-2-08-224   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 310,00

Rawicz 16-10-2-08-224   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Rawicz 16-10-2-08-224   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 310,00

Rawicz 16-10-2-08-224   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Rawicz 16-10-2-08-225   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 250,00

Rawicz 16-10-2-08-225   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Rawicz 16-10-2-08-225   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 250,00

Rawicz 16-10-2-08-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Rawicz 16-10-2-08-225   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 275,00

Rawicz 16-10-2-08-225   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00

Rawicz 16-10-2-08-225   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 275,00

Rawicz 16-10-2-08-225   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00

Rawicz 16-10-2-08-225   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 117,00

Rawicz 16-10-2-08-225   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

Rawicz 16-10-2-08-225   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 117,00

Rawicz 16-10-2-08-225   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

Rawicz 16-10-2-08-352   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

Rawicz 16-10-2-08-352   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

Rawicz 16-10-2-08-352   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Rawicz 16-10-2-08-352   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Rawicz 16-10-2-08-47    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 260,00

Rawicz 16-10-2-08-47    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 260,00

Rawicz 16-10-2-08-49    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 30,00

Rawicz 16-10-2-08-49    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 30,00

Rawicz 16-10-2-08-49    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 90,00

Rawicz 16-10-2-08-49    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 90,00

Rawicz 16-10-2-08-52    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 87,00

Rawicz 16-10-2-08-52    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

Rawicz 16-10-2-08-52    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 87,00

Rawicz 16-10-2-08-52    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

Rawicz 16-10-2-08-52    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 170,00

Rawicz 16-10-2-08-52    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 170,00

Rawicz 16-10-2-08-52    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 40,00

Rawicz 16-10-2-08-52    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Rawicz 16-10-2-08-52    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 40,00

POZ

TPP



Rawicz 16-10-2-08-52    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Rawicz 16-10-2-08-221   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 62,00

Rawicz 16-10-2-08-221   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 62,00

Rawicz 16-10-2-08-244   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

Rawicz 16-10-2-08-244   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

Rawicz 16-10-2-08-244   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

Rawicz 16-10-2-08-244   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

Rawicz 16-10-2-08-352   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00

Rawicz 16-10-2-08-352   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00

Rawicz 16-10-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00
UBOCP
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