
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Skłoby 16-10-3-03-115   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 6,60

Skłoby 16-10-3-03-166   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,80

Skłoby 16-10-3-03-166   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 6,70

Skłoby 16-10-3-03-119   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,35

Skłoby 16-10-3-03-133   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 2,84

Skłoby 16-10-3-03-52    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,50

Skłoby 16-10-3-03-133   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 25,44

Skłoby 16-10-3-03-133   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00

Skłoby 16-10-3-03-133   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 25,44

Skłoby 16-10-3-03-133   -c   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas 4 KMTR 20,29

Skłoby 16-10-3-03-133   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 25,44

Skłoby 16-10-3-03-52    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,32

Skłoby 16-10-3-03-52    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00

Skłoby 16-10-3-03-52    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 9,32

Skłoby 16-10-3-03-52    -a   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas 4 KMTR 10,00

Skłoby 16-10-3-03-52    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,32

PBD-GLEB Skłoby 16-10-3-03-119   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 9,64

Skłoby 16-10-3-03-119   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,97

Skłoby 16-10-3-03-119   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,97

Skłoby 16-10-3-03-119   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Skłoby 16-10-3-03-119   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

Skłoby 16-10-3-03-119   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,97

Skłoby 16-10-3-03-119   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,97

Skłoby 16-10-3-03-152   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 2,30

Skłoby 16-10-3-03-42    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 0,97

Skłoby 16-10-3-03-45    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 3,00

Skłoby 16-10-3-03-46    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 1,25

Skłoby 16-10-3-03-55    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 0,25

Skłoby 16-10-3-03-57    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,75

Skłoby 16-10-3-03-59    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 1,00

Skłoby 16-10-3-03-42    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,68

Skłoby 16-10-3-03-42    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00

Skłoby 16-10-3-03-42    -c   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 4 TSZT 1,68

Skłoby 16-10-3-03-42    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,68

Skłoby 16-10-3-03-119   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00

Skłoby 16-10-3-03-119   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,60

Skłoby 16-10-3-03-119   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 195,00

Skłoby 16-10-3-03-133   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 8,00

Skłoby 16-10-3-03-133   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,50

Skłoby 16-10-3-03-133   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 295,00

Skłoby 16-10-3-03-52    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00

Skłoby 16-10-3-03-52    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 11,00

Skłoby 16-10-3-03-52    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 275,00

Pakiet: 3 Leśnictwo Skłoby
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Skłoby 16-10-3-03-45    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Skłoby 16-10-3-03-45    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00

Skłoby 16-10-3-03-45    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 20,00

Skłoby 16-10-3-03-46    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Skłoby 16-10-3-03-55    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Skłoby 16-10-3-03-57    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Skłoby 16-10-3-03-57    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 10,00

Skłoby 16-10-3-03-59    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 16,00

Skłoby 16-10-3-03-59    -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 10,00

Skłoby 16-10-3-03-60    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Skłoby 16-10-3-03-60    -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 5,00

O-PROGNŚ Skłoby 16-10-3-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 6,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 10,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 30,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00

Skłoby 16-10-3-03-59    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 998,00

Skłoby 16-10-3-03-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 998,00

Skłoby 16-10-3-03-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1236,00

Skłoby 16-10-3-03-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1236,00

Skłoby 16-10-3-03-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 723,00

Skłoby 16-10-3-03-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 723,00

Skłoby 16-10-3-03-119   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 396,00

Skłoby 16-10-3-03-119   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 115,00

Skłoby 16-10-3-03-119   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 396,00

Skłoby 16-10-3-03-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 115,00

Skłoby 16-10-3-03-119   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 312,00

Skłoby 16-10-3-03-119   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 86,00

Skłoby 16-10-3-03-119   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 312,00

Skłoby 16-10-3-03-119   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 86,00

Skłoby 16-10-3-03-131   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1027,00

Skłoby 16-10-3-03-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1027,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 30,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 520,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 520,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 380,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 380,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00

Skłoby 16-10-3-03-42    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 250,00

Skłoby 16-10-3-03-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00

Skłoby 16-10-3-03-42    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 250,00

Skłoby 16-10-3-03-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00
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Skłoby 16-10-3-03-51    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 435,00

Skłoby 16-10-3-03-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 95,00

Skłoby 16-10-3-03-51    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 435,00

Skłoby 16-10-3-03-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 95,00

Skłoby 16-10-3-03-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 115,00

Skłoby 16-10-3-03-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 115,00

Skłoby 16-10-3-03-58    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00

Skłoby 16-10-3-03-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00

Skłoby 16-10-3-03-58    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00

Skłoby 16-10-3-03-58    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00

Skłoby 16-10-3-03-58    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 83,00

Skłoby 16-10-3-03-58    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 83,00

Skłoby 16-10-3-03-115   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 515,00

Skłoby 16-10-3-03-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00

Skłoby 16-10-3-03-115   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 515,00

Skłoby 16-10-3-03-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00

Skłoby 16-10-3-03-54    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 112,00

Skłoby 16-10-3-03-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 112,00

Skłoby 16-10-3-03-115   -a   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M 5067,00

Skłoby 16-10-3-03-154   -a   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M 3000,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00

Skłoby 16-10-3-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 30,00
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Pakiet: 3 Leśnictwo Skłoby






