
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Zapniów 16-10-2-13-194   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 4,80

Zapniów 16-10-2-13-194   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 7,20

Zapniów 16-10-2-13-220   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,80

Zapniów 16-10-2-13-220   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,50

Zapniów 16-10-2-13-205   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 3,00

Zapniów 16-10-2-13-208   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 6,00

MA-PORZ Zapniów 16-10-2-13-187   -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,60

Zapniów 16-10-2-13-187   -c   -01 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR 2,86

Zapniów 16-10-2-13-187   -c   -01 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór 1 KMTR 8,57

Zapniów 16-10-2-13-217   -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,32

Zapniów 16-10-2-13-217   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,32

Zapniów 16-10-2-13-217   -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00

Zapniów 16-10-2-13-217   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

Zapniów 16-10-2-13-217   -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,32

Zapniów 16-10-2-13-217   -s   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,32

Zapniów 16-10-2-13-196   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,14

Zapniów 16-10-2-13-196   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,14

Zapniów 16-10-2-13-196   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Zapniów 16-10-2-13-196   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

Zapniów 16-10-2-13-196   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 7,14

Zapniów 16-10-2-13-196   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,14

Zapniów 16-10-2-13-198   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,76

Zapniów 16-10-2-13-198   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,76

Zapniów 16-10-2-13-198   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Zapniów 16-10-2-13-198   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00

Zapniów 16-10-2-13-198   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 7,76

Zapniów 16-10-2-13-198   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,76

Zapniów 16-10-2-13-208   -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,42

Zapniów 16-10-2-13-208   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,42

Zapniów 16-10-2-13-208   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Zapniów 16-10-2-13-208   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

Zapniów 16-10-2-13-208   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 12,42

Zapniów 16-10-2-13-208   -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,42

Zapniów 16-10-2-13-220   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,97

Zapniów 16-10-2-13-220   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 17,97

Zapniów 16-10-2-13-220   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00

Zapniów 16-10-2-13-220   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

Zapniów 16-10-2-13-220   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 17,97

Zapniów 16-10-2-13-220   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 17,97

Zapniów 16-10-2-13-220   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,44

Zapniów 16-10-2-13-220   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,44

Zapniów 16-10-2-13-220   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Zapniów 16-10-2-13-220   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00

Zapniów 16-10-2-13-220   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 7,44

Zapniów 16-10-2-13-220   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,44

Zapniów 16-10-2-13-238   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,44

Zapniów 16-10-2-13-238   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 24,44
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Zapniów 16-10-2-13-238   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00

Zapniów 16-10-2-13-238   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00

Zapniów 16-10-2-13-238   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 15,00

Zapniów 16-10-2-13-238   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,44

Zapniów 16-10-2-13-238   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 15,00

Zapniów 16-10-2-13-238   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,44

Zapniów 16-10-2-13-194   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,20

Zapniów 16-10-2-13-196   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,00

Zapniów 16-10-2-13-207   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,40

Zapniów 16-10-2-13-215   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 4,90

Zapniów 16-10-2-13-196   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Zapniów 16-10-2-13-196   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 9,00

Zapniów 16-10-2-13-196   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 240,00

Zapniów 16-10-2-13-208   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00

Zapniów 16-10-2-13-208   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 11,50

Zapniów 16-10-2-13-208   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 300,00

Zapniów 16-10-2-13-220   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Zapniów 16-10-2-13-220   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,00

Zapniów 16-10-2-13-220   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 110,00

Zapniów 16-10-2-13-220   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00

Zapniów 16-10-2-13-220   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,00

Zapniów 16-10-2-13-220   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 55,00

Zapniów 16-10-2-13-238   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00

Zapniów 16-10-2-13-238   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,00

Zapniów 16-10-2-13-238   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 280,00

Zapniów 16-10-2-13-182   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Zapniów 16-10-2-13-182   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 5,50

Zapniów 16-10-2-13-185   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Zapniów 16-10-2-13-185   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 7,00

Zapniów 16-10-2-13-196   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Zapniów 16-10-2-13-204   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 16,00

Zapniów 16-10-2-13-204   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 30,00

Zapniów 16-10-2-13-206   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 16,00

Zapniów 16-10-2-13-206   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 30,00

O-PROGNŚ Zapniów 16-10-2-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 6,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 56,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 10,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 30,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00

UT-WODA Zapniów 16-10-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 64,00

Zapniów 16-10-2-13-227   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 593,00

Zapniów 16-10-2-13-227   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 593,00

Zapniów 16-10-2-13-184   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 443,00

Zapniów 16-10-2-13-184   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 443,00

Zapniów 16-10-2-13-194   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 897,00
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Zapniów 16-10-2-13-194   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 897,00

Zapniów 16-10-2-13-197   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 378,00

Zapniów 16-10-2-13-197   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 130,00

Zapniów 16-10-2-13-197   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 378,00

Zapniów 16-10-2-13-197   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 130,00

Zapniów 16-10-2-13-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1259,00

Zapniów 16-10-2-13-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1259,00

Zapniów 16-10-2-13-185   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 851,00

Zapniów 16-10-2-13-185   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 139,00

Zapniów 16-10-2-13-185   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 851,00

Zapniów 16-10-2-13-185   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 139,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 30,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 64,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 390,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 34,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 390,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 360,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 360,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00

Zapniów 16-10-2-13-182   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 221,00

Zapniów 16-10-2-13-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 221,00

Zapniów 16-10-2-13-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 274,00

Zapniów 16-10-2-13-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 274,00

Zapniów 16-10-2-13-186   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 495,00

Zapniów 16-10-2-13-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

Zapniów 16-10-2-13-186   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 495,00

Zapniów 16-10-2-13-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

Zapniów 16-10-2-13-195   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 400,00

Zapniów 16-10-2-13-195   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 400,00

Zapniów 16-10-2-13-218   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 285,00

Zapniów 16-10-2-13-218   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

Zapniów 16-10-2-13-218   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 285,00

Zapniów 16-10-2-13-218   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

Zapniów 16-10-2-13-239   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00

Zapniów 16-10-2-13-239   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00

Zapniów 16-10-2-13-245   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 550,00

Zapniów 16-10-2-13-245   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 160,00

Zapniów 16-10-2-13-245   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 550,00

Zapniów 16-10-2-13-245   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 160,00

Zapniów 16-10-2-13-247   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

Zapniów 16-10-2-13-247   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

Zapniów 16-10-2-13-198   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00

Zapniów 16-10-2-13-198   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00

Zapniów 16-10-2-13-204   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 64,00

Zapniów 16-10-2-13-204   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 64,00

Zapniów 16-10-2-13-226   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 305,00

Zapniów 16-10-2-13-226   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00
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Zapniów 16-10-2-13-226   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 305,00

Zapniów 16-10-2-13-226   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

Zapniów 16-10-2-13-246   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 233,00

Zapniów 16-10-2-13-246   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

Zapniów 16-10-2-13-246   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 233,00

Zapniów 16-10-2-13-246   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

ZS Zapniów 16-10-2-13-218   -b   -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M 1500,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 3,00

Zapniów 16-10-2-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00
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