Zatgcznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
Pakiet: 5 Lesnictwo Drzewica

Dziat Grupa czynn. Lo e Adres — - Nazwa czynnosci Stople’n. J.M. llos¢
nwentarz czynnosci trudnosci
Drzewica 16-10-2-07-15 -f -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,37
Drzewica 16-10-2-07-1 -a -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,00
CP
Drzewica 16-10-2-07-300 -d -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,38
Drzewica 16-10-2-07-7 -j -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,86
Drzewica 16-10-2-07-13 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 4 HA 0,48
Drzewica 16-10-2-07-13 -d -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,92
Drzewica 16-10-2-07-13 -l -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 0,40
Drzewica 16-10-2-07-13 -l -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 1,62
Drzewica 16-10-2-07-13 -s -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 0,11
Drzewica 16-10-2-07-13 -s -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,27
Drzewica 16-10-2-07-26 -n -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 5 HA 0,27
cw
Drzewica 16-10-2-07-26 -n -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 0,63
Drzewica 16-10-2-07-2 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 0,48
Drzewica 16-10-2-07-2 -f -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,92
Drzewica 16-10-2-07-2 -i -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,62
Drzewica 16-10-2-07-31 -b -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,91
Drzewica 16-10-2-07-7 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 4 HA 0,61
Drzewica 16-10-2-07-7 -c -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 2,44
Drzewica 16-10-2-07-13 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,13
Drzewica 16-10-2-07-13 -g -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,13
Drzewica 16-10-2-07-18 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,82
Drzewica 16-10-2-07-18 -c -00 WPOD-62N Wyec.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,82
Drzewica 16-10-2-07-18 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,40
Drzewica 16-10-2-07-18 -g -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,40
Drzewica 16-10-2-07-1 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,51
Drzewica 16-10-2-07-1 -h -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,51
Drzewica 16-10-2-07-1 -j -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,64
Drzewica 16-10-2-07-1 - -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,64
MA-PORZ Drzewica 16-10-2-07-252 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,10
Drzewica 16-10-2-07-252 -i -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 1,10
Drzewica 16-10-2-07-257 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,00
Drzewica 16-10-2-07-257 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,00
Drzewica 16-10-2-07-26 -1 -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,00
Drzewica 16-10-2-07-26 -l -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,00
Drzewica 16-10-2-07-2 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,48
Drzewica 16-10-2-07-2 -g -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 3,48
Drzewica 16-10-2-07-7 -l -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,11
Drzewica 16-10-2-07-7 -l -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 3,11
Drzewica 16-10-2-07-13 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 15,21
Drzewica 16-10-2-07-18 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 1 KMTR 5,85
Drzewica 16-10-2-07-18 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 10,00
Drzewica 16-10-2-07-1 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 3,64
ODN-GLEB [Drzewica 16-10-2-07-1 -j -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 1 KMTR 18,85
Drzewica 16-10-2-07-257 -a -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 7,14




HOD

Drzewica 16-10-2-07-26 -l -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb KMTR 7,14
Drzewica 16-10-2-07-2 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb KMTR 24,85
Drzewica 16-10-2-07-7 -l -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 22,21
Drzewica 16-10-2-07-253 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 7,45
Drzewica 16-10-2-07-253 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 7,45
Drzewica 16-10-2-07-253 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 6,00
Drzewica 16-10-2-07-253 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 7,45
Drzewica 16-10-2-07-253 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 7,45
Drzewica 16-10-2-07-256 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 9,62
Drzewica 16-10-2-07-256 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 9,62
Drzewica 16-10-2-07-256 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 7,00
Drzewica 16-10-2-07-256 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 9,62
Drzewica 16-10-2-07-256 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 9,62
Drzewica 16-10-2-07-34¢ -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 6,21
Drzewica 16-10-2-07-34 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 6,21
Drzewica 16-10-2-07-34 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 5,00
Drzewica 16-10-2-07-34 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 6,21
. |Drzewica 16-10-2-07-34 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 6,21
ODN-zZt0Z
Drzewica 16-10-2-07-36 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 10,55
Drzewica 16-10-2-07-36 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 10,55
Drzewica 16-10-2-07-36 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00
Drzewica 16-10-2-07-36 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 10,55
Drzewica 16-10-2-07-36 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 10,55
Drzewica 16-10-2-07-3 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 13,66
Drzewica 16-10-2-07-3 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 13,66
Drzewica 16-10-2-07-3 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 11,00
Drzewica 16-10-2-07-3 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 13,66
Drzewica 16-10-2-07-3 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 13,66
Drzewica 16-10-2-07-4 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 27,94
Drzewica 16-10-2-07-4 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 27,94
Drzewica 16-10-2-07-4 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 22,00
Drzewica 16-10-2-07-4 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 27,94
Drzewica 16-10-2-07-4 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 27,94
PBD-GLEB |Drzewica 16-10-2-07-252 -i -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb KMTR 7,85
Drzewica 16-10-2-07-12 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,50
Drzewica 16-10-2-07-13 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,35
Drzewica 16-10-2-07-13 -h -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,95
Drzewica 16-10-2-07-13 -m -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,30
Drzewica 16-10-2-07-18 -h -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,44
Drzewica 16-10-2-07-1 -c -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,60
Drzewica 16-10-2-07-20 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,28
Drzewica 16-10-2-07-251 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,35
Drzewica 16-10-2-07-252 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,35
PIEL Drzewica 16-10-2-07-254 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,35
Drzewica 16-10-2-07-254 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,70
Drzewica 16-10-2-07-255 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,25




Drzewica 16-10-2-07-256 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,15
Drzewica 16-10-2-07-257 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,55
Drzewica 16-10-2-07-2 -c -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 3,32
Drzewica 16-10-2-07-3 -0 -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,30
Drzewica 16-10-2-07-6 -f -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,64
Drzewica 16-10-2-07-8 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,60
Drzewica 16-10-2-07-9 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,33
Drzewica 16-10-2-07-253 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 7,00
Drzewica 16-10-2-07-253 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 7,50
Drzewica 16-10-2-07-253 -a -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 225,00
Drzewica 16-10-2-07-256 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 9,00
Drzewica 16-10-2-07-256 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 11,30
Drzewica 16-10-2-07-256 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 345,00

0O-GRODZN
Drzewica 16-10-2-07-34¢ -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 6,00
Drzewica 16-10-2-07-34 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 7,10
Drzewica 16-10-2-07-34¢ -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych 1 SZT 215,00
OCHRL Drzewica 16-10-2-07-36 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 10,00
Drzewica 16-10-2-07-36 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 10,30
Drzewica 16-10-2-07-36 -a -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 300,00
O-PROGNS |Drzewica 16-10-2-07- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 5,00
Drzewica 16-10-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00

O-SMIECI

Drzewica 16-10-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 56,00
Drzewica 16-10-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
O-SPALGAL |Drzewica 16-10-2-07- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 10,00
Drzewica 16-10-2-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 10,00
X Drzewica 16-10-2-07- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. i dozor. pozarz | = - H 30,00

P-POZAR
OCHRP Drzewica 16-10-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 30,00
UT-WODA [Drzewica 16-10-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | ---- H 32,00
Drzewica 16-10-2-07-13 -g -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ---- M3 594,00
Drzewica 16-10-2-07-13 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 43,00
Drzewica 16-10-2-07-13 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 594,00
Drzewica 16-10-2-07-13 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00
Drzewica 16-10-2-07-18 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 207,00
Drzewica 16-10-2-07-18 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 14,00
Drzewica 16-10-2-07-18 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 207,00
Drzewica 16-10-2-07-18 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 14,00
Drzewica 16-10-2-07-18 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ---- M3 503,00
Drzewica 16-10-2-07-18 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00
Drzewica 16-10-2-07-18 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 503,00
Drzewica 16-10-2-07-18 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 9,00
Drzewica 16-10-2-07-1 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 99,00
B Drzewica 16-10-2-07-1 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00
Drzewica 16-10-2-07-1 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 99,00
Drzewica 16-10-2-07-1 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00




POZ

Drzewica 16-10-2-07-1 -j -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 623,00
Drzewica 16-10-2-07-1 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00
Drzewica 16-10-2-07-1 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 623,00
Drzewica 16-10-2-07-1 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00
Drzewica 16-10-2-07-2 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 962,00
Drzewica 16-10-2-07-2 -g -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -=--- M3 146,00
Drzewica 16-10-2-07-2 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | === M3 962,00
Drzewica 16-10-2-07-2 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 146,00
Drzewica 16-10-2-07-7 -l -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 944,00
Drzewica 16-10-2-07-7 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
Drzewica 16-10-2-07-7 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 944,00
Drzewica 16-10-2-07-7 -| -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00
Drzewica 16-10-2-07-26 -1 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 113,00
D Drzewica 16-10-2-07-26 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00
Drzewica 16-10-2-07-26 -1 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 113,00
Drzewica 16-10-2-07-26 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 39,00
Drzewica 16-10-2-07-257 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 181,00
A Drzewica 16-10-2-07-257 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 58,00
Drzewica 16-10-2-07-257 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 181,00
Drzewica 16-10-2-07-257 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 58,00
Drzewica 16-10-2-07-252 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 351,00
1B
Drzewica 16-10-2-07-252 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 351,00
Drzewica 16-10-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 65,00
POZ-P Drzewica 16-10-2-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 40,00
Drzewica 16-10-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | ----- H 60,00
Drzewica 16-10-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 150,00
PR Drzewica 16-10-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 27,00
Drzewica 16-10-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 150,00
Drzewica 16-10-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 350,00
PTP
Drzewica 16-10-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 350,00
Drzewica 16-10-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00
PTW
Drzewica 16-10-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00
Drzewica 16-10-2-07-12 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 496,00
Drzewica 16-10-2-07-12 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 496,00
Drzewica 16-10-2-07-13 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 42,00
Drzewica 16-10-2-07-13 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 42,00
Drzewica 16-10-2-07-13 -p -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ---- M3 32,00
Drzewica 16-10-2-07-13 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00
Drzewica 16-10-2-07-13 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 32,00
Drzewica 16-10-2-07-13 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00
Drzewica 16-10-2-07-21 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 71,00
Drzewica 16-10-2-07-21 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 71,00
Drzewica 16-10-2-07-23 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 126,00
Drzewica 16-10-2-07-23 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00
Drzewica 16-10-2-07-23 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 126,00
TPP
Drzewica 16-10-2-07-23 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00
Drzewica 16-10-2-07-3 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 35,00
Drzewica 16-10-2-07-3 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 35,00




Drzewica 16-10-2-07-7 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 90,00
Drzewica 16-10-2-07-7 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00
Drzewica 16-10-2-07-7 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 90,00
Drzewica 16-10-2-07-7 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00
Drzewica 16-10-2-07-7 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 60,00
Drzewica 16-10-2-07-7 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00
Drzewica 16-10-2-07-7 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | === M3 60,00
Drzewica 16-10-2-07-7 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00
Drzewica 16-10-2-07-7 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00
Drzewica 16-10-2-07-7 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 50,00
Drzewica 16-10-2-07-16 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00
Drzewica 16-10-2-07-16 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 100,00
Drzewica 16-10-2-07-17 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00
Drzewica 16-10-2-07-17 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 80,00
Drzewica 16-10-2-07-258 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 141,00
Drzewica 16-10-2-07-258 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 141,00
Drzewica 16-10-2-07-258 -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 220,00
Drzewica 16-10-2-07-258 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 47,00
Drzewica 16-10-2-07-258 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 220,00
Drzewica 16-10-2-07-258 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 47,00
Drzewica 16-10-2-07-25 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 85,00
Drzewica 16-10-2-07-25 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 85,00
Drzewica 16-10-2-07-26 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 75,00
Drzewica 16-10-2-07-26 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00
Twe Drzewica 16-10-2-07-26 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | === M3 75,00
Drzewica 16-10-2-07-26 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 8,00
Drzewica 16-10-2-07-26 -g -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 117,00
Drzewica 16-10-2-07-26 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00
Drzewica 16-10-2-07-26 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 117,00
Drzewica 16-10-2-07-26 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00
Drzewica 16-10-2-07-27 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ---- M3 255,00
Drzewica 16-10-2-07-27 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 30,00
Drzewica 16-10-2-07-27 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 255,00
Drzewica 16-10-2-07-27 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00
Drzewica 16-10-2-07-28 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 390,00
Drzewica 16-10-2-07-28 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00
Drzewica 16-10-2-07-28 -m -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 390,00
Drzewica 16-10-2-07-28 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 45,00



















