Zatgcznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
Pakiet: 8 Lesnictwo Stefanow

Dziat Grupa czynn. Les’ni:‘t’\vf\;ltsazrlz(élkall Adres czylz(r:(is'ci Nazwa czynnosci trsljt::(i:eér::i J.M. llos¢
Stefanéw 16-10-2-12-105 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,61
Stefanéw 16-10-2-12-105 -g -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,45
Stefanéw 16-10-2-12-119 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,19
Stefanéw 16-10-2-12-119 -f -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,76
Stefanéw 16-10-2-12-55 -f -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,45
CP Stefanéw 16-10-2-12-55 -f -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,80
Stefanéw 16-10-2-12-57 -g -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,38
Stefanéw 16-10-2-12-78 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,90
Stefanéw 16-10-2-12-84 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,34
Stefanéw 16-10-2-12-84 -b -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50
Stefanéw 16-10-2-12-91 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,50
Stefanow 16-10-2-12-123 -j -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,95
Stefanow 16-10-2-12-123 -k -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 1,55
Stefanow 16-10-2-12-57 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,91
Stefanow 16-10-2-12-61 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,55
Stefanéw 16-10-2-12-61 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,95
MA-PORZ Stefanéw 16-10-2-12-62 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,65
Stefanéw 16-10-2-12-67 -a -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,90
Stefanéw 16-10-2-12-72 -g -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,30
Stefanéw 16-10-2-12-73 -d -00 WPOD-32N Wyec.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,75
Stefanéw 16-10-2-12-92 -g -00 WPOD-32N Wyec.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,70
Stefanéw 16-10-2-12-57 -b -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 5,92
Stefanéw 16-10-2-12-61 -d -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 1 KMTR 3,93
ODN-GLEB |Stefanow 16-10-2-12-61 -f -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 1 KMTR 4,64
Stefanéw 16-10-2-12-61 -f -00 WYK-RA4LL rab.ptug 1odkt.pow.do400pnilas 1 KMTR 2,14
Stefanéw 16-10-2-12-62 -d -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 4,64
HOD Stefanéw 16-10-2-12-108 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 20,50
Stefanéw 16-10-2-12-108 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
Stefanéw 16-10-2-12-108 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00
Stefanéw 16-10-2-12-108 -b -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 20,50
Stefanéw 16-10-2-12-108 -b -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 20,50
PBD-ODNRB [Stefanéw 16-10-2-12-66 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 20,50
Stefanéw 16-10-2-12-66 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 20,50
Stefanéw 16-10-2-12-66 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
Stefanéw 16-10-2-12-66 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
Stefanéw 16-10-2-12-66 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 20,50
Stefanéw 16-10-2-12-66 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 20,50
Stefanéw 16-10-2-12-103 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,20
Stefanéw 16-10-2-12-123 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,37
Stefanéw 16-10-2-12-67 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA 1,40
Stefanéw 16-10-2-12-68 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA 1,30
Stefanéw 16-10-2-12-73 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA 0,90
PIEL Stefanéw 16-10-2-12-78 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,43




Stefanéw 16-10-2-12-79 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,27
Stefanéw 16-10-2-12-79 -0 -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,64
Stefanéw 16-10-2-12-80 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,60
Stefanéw 16-10-2-12-82 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,58
Stefanow 16-10-2-12-91 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 5,03
Stefanéw 16-10-2-12-108 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00
Stefanéw 16-10-2-12-108 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 5,50
Stefanéw 16-10-2-12-108 -b -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. 1 SZT 140,00

0O-GRODZN
Stefanéw 16-10-2-12-56 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00
Stefanéw 16-10-2-12-56 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 18,20
Stefanéw 16-10-2-12-56 -a -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SZT 455,00
Stefanéw 16-10-2-12-57 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00
Stefanéw 16-10-2-12-57 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,70
Stefanéw 16-10-2-12-65 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

0O-GRODZR
Stefanéw 16-10-2-12-65 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,90
Stefanéw 16-10-2-12-90 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00
Stefanéw 16-10-2-12-90 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,70
OCHRL Stefanéw 16-10-2-12-122 -f -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 16,00
Stefanéw 16-10-2-12-122 -f -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. 1 SZT 75,00
Stefanéw 16-10-2-12-122 -j -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 16,00

O-GRODZS
Stefanéw 16-10-2-12-122 -j -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. 1 SZT 100,00
Stefanéw 16-10-2-12-123 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 16,00
Stefanéw 16-10-2-12-123 -d -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. 1 SZT 75,00
O-PROGNS [Stefanéw 16-10-2-12- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 7,00
Stefanéw 16-10-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00

O-SMIECI
Stefanéw 16-10-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 56,00
Stefanéw 16-10-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
O-SPALGAL  |Stefanéw 16-10-2-12- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 10,00
Stefanéw 16-10-2-12- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 10,00
. Stefanéw 16-10-2-12- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. i dozor. pozarz | = ----- H 30,00
OCHRP P-POZAR

Stefanéw 16-10-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 30,00
Stefanéw 16-10-2-12-72 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 604,00
DU Stefanéw 16-10-2-12-72 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 52,00
Stefanéw 16-10-2-12-72 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 604,00
Stefanéw 16-10-2-12-72 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 52,00
Stefanéw 16-10-2-12-123 -j -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 275,00
Stefanéw 16-10-2-12-123 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 102,00
Stefanéw 16-10-2-12-123 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 275,00
Stefanéw 16-10-2-12-123 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 102,00
Stefanéw 16-10-2-12-123 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 431,00
Stefanéw 16-10-2-12-123 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 431,00
Stefanéw 16-10-2-12-67 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 177,00
Stefanéw 16-10-2-12-67 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 75,00
ns Stefanéw 16-10-2-12-67 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 177,00
Stefanéw 16-10-2-12-67 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 75,00
Stefanéw 16-10-2-12-73 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 191,00




POZ

Stefanéw 16-10-2-12-73 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 191,00
Stefanéw 16-10-2-12-91 -d -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 766,00
Stefanéw 16-10-2-12-91 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 766,00
Stefanéw 16-10-2-12-92 -g -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 304,00
Stefanéw 16-10-2-12-92 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 10,00
Stefanéw 16-10-2-12-92 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 304,00
Stefanéw 16-10-2-12-92 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00
Stefanéw 16-10-2-12-72 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 52,00
IVAU
Stefanow 16-10-2-12-72 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 52,00
Stefanéw 16-10-2-12-78 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 769,00
IVD
Stefanow 16-10-2-12-78 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 769,00
Stefanow 16-10-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = ----- H 30,00
POZ-P Stefanéw 16-10-2-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = ---- H 30,00
Stefanow 16-10-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | -—-- H 120,00
Stefanéw 16-10-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 350,00
PR Stefanow 16-10-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 23,00
Stefanow 16-10-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 350,00
Stefanéw 16-10-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 240,00
PTP
Stefanow 16-10-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 240,00
Stefanéw 16-10-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 200,00
PTW
Stefanéw 16-10-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 200,00
Stefanéw 16-10-2-12-105 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00
Stefanéw 16-10-2-12-105 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 90,00
Stefanéw 16-10-2-12-120 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 155,00
Stefanéw 16-10-2-12-120 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00
Stefanéw 16-10-2-12-120 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 155,00
Stefanéw 16-10-2-12-120 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 25,00
Stefanéw 16-10-2-12-120 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00
Stefanéw 16-10-2-12-120 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00
Stefanéw 16-10-2-12-121 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 70,00
Stefanéw 16-10-2-12-121 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 70,00
Stefanéw 16-10-2-12-123 -| -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00
Stefanéw 16-10-2-12-123 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00
Stefanéw 16-10-2-12-39 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 200,00
Stefanéw 16-10-2-12-39 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym |  ----- M3 200,00
TPP . n
Stefanéw 16-10-2-12-39 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ---- M3 80,00
Stefanéw 16-10-2-12-39 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 80,00
Stefanéw 16-10-2-12-39 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 50,00
Stefanéw 16-10-2-12-39 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym |  ----- M3 50,00
Stefanéw 16-10-2-12-39 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 4,00
Stefanéw 16-10-2-12-39 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 4,00
Stefanéw 16-10-2-12-79 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 33,00
Stefanéw 16-10-2-12-79 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 33,00
Stefanéw 16-10-2-12-94 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 49,00
Stefanéw 16-10-2-12-94 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 49,00
Stefanéw 16-10-2-12-94 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 300,00
Stefanéw 16-10-2-12-94 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 300,00
Stefanéw 16-10-2-12-96 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00
Stefanéw 16-10-2-12-96 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 80,00




Stefanéw 16-10-2-12-120 -j -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 80,00
Stefanéw 16-10-2-12-120 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 80,00
Stefanéw 16-10-2-12-39 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 15,00
Stefanéw 16-10-2-12-39 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00
Stefanéw 16-10-2-12-54 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 35,00
Stefanéw 16-10-2-12-54 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --- M3 35,00
Stefanéw 16-10-2-12-71 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | --—-- M3 297,00
Stefanéw 16-10-2-12-71 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 297,00
TWP
Stefanéw 16-10-2-12-83 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 244,00
Stefanéw 16-10-2-12-83 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 28,00
Stefanéw 16-10-2-12-83 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 244,00
Stefanéw 16-10-2-12-83 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 28,00
Stefanéw 16-10-2-12-96 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00
Stefanéw 16-10-2-12-96 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 90,00
Stefanéw 16-10-2-12-97 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00
Stefanéw 16-10-2-12-97 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 25,00
yAS) Stefanéw 16-10-2-12-79 - -00 WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | - M 250,00
Stefanow 16-10-2-12- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 2,00
UBOCP CHOINKIL - :
Stefanéw 16-10-2-12- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | = - H 5,00




