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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY (PFU)

Nazwa Zamowienia: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) dla zadania pn.: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekdw typu Aqua-Prim SBR w
Jeziorach Dolnych”

Adres obiektu: Jeziory Dolne — na dziatce o numerach geodezyjnych 193/7
obreb Jeziory Dolne, gmina Brody.

Nazwy i kOdY: Nazwy i kody wedtug kodu numerycznego stownika gtownego
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

45232421-9
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45113000-2
45223000-6
71320000-7
45200000-9

45230000-8

45231000-5

45320000-6
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45300000-0
45231300-8
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71248000-8
71247000-1

Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow

Roboty budowlane

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Roboty izolacyjne

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

Roboty w zakresie burzenia

Nadzor nad projektem i dokumentacja

Nadzér nad robotami budowlanymi

Nazwa Zamawiajgcego: Gmina Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody
Autorzy opracowania: mgr inz. Paulina Jacewicz

Spis zawartosci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:

l. Czes¢ opisowa
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
3. Wymagania Ogolne.

Zatwierdzit Burmistrz Gminy Brody: Beata Kowalczuk
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7.4. B D= 1] ¢ 1o o AP P PP PP TP T DRI PP TSI 92
7.5. WYKONanie RODOt.......civiieriereinireciiiissni s 93
7.5 1. WYMAEANIA OEOINE woucverevereiiieiinir ettt bbb 93
7.5.2. WymMagania SZCZeEOTOWE ...cuiviireiiitieict i 93
7.6. Kontrola jakosci ROBOL ......ccvciiiiiniiieiiiinncsss s 94
7.6.1.  0Ogdlne zasady kontroli JakoSci RODOT .....cviviiiiiiiiiinrncc e 94
7.6.2.  Szczegdtowe zasady kontroli Jakosci RODOT ..o 95
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7.7. OBMIAr RODOT ...cviiiiiiiiiiicrinie et sae s e e s e st e s e e s e e seeenessneessesnsessesssesans 95
7.8. OdbIOE RODOL ...cevuiiiiiiiisiiicesesci st re st s e s e setssaeesaeesetesnessseessessssssesssesnns 95
7.9. POASTAWE PEAtNOSC .uiiuviiriieiiie ettt se st e st e s e e e stesaeseesnssssesaresaes 96
7.9.1. 0g6Ine WYMAGANIa OBOINE w..evveitiieriieiiseieeceeee e eee e e et es oot 96
7.10.  DOKUMENLY OANIESIENIA . .ciiieeriuiiriieeiiieiitiitisetesstsesesseseeeseesssessssssessessessesssessnesseseses 96
7.10.1. NOTIMY ettt e st e s et et et e e ees s e s s e 96
Inne dokumenty i USTalenia tECANICZNE ....cccvecueeiriiiiieicieiree st e e e e s e eereesseesasestessssesesssessees 97
8 WW 05.00: DROGI I PLACE...........uuverireseserriiiseessssesissessissessssssssssesssssssssssssssssssesssssssns 97
8.1. WS ettt e s s e et e s s r e e nee e e eeesaeeeneernes 97
8.1.1.  Przedmiot OPracoWania WW ..o s s e e seseses e se s oseees oo 97
8.1.2.  Z8Kres STOSOWANMIA WW .....ouiiiiiiieieceeceeeeceiee st e e s e e 98
8.1.3.  Zakres Rob6t objetych KONtraKtem/UmOWE ........ocuvveveoeeeiereeeeeee oo seses e es oo 98

9 WW 06.00: ROBOTY ROZBIORKOWE .......ccveeeieeeeereresivssesersessssessssssssessssesssssssessessessssn. 98
9.1 LTS < TSRS 98
9.11 Przedmiot OPraCoWaNia WW ......cuivuiuieceieiteeecceeeeeseseeeenseene e e ses st e e et ee e e, 98
9,12, Z8Kres STOSOWANTE WW .....ouiiiiiiiiiiceceeee e ee et see e e e et eeee oo 98
9.1.3.  Zakres Robdt objetych KONtraktem/UmMOWE ........eecveeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeoeeoeoeeeeeoe 98
914, OKreslenia POUSTAWOWE......cc.coieriiriteieets sttt s e e s s et oot eeee s 98
9.1.5.  Ogodine wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Kontraktu/UmOWy .........cooveevcererorserrerenn, 98
9.2, MIBLEIIATY oot ree s ete e s e e s e saneans 99
9.3 SPIZEL oot e b ettt e e enessaseeesanereesnnesan 99
9.4. L L2 < T o S O TS TR ORI 99
9.5. WYKONANIE RODOL....cviiiiiiiiiiiiic et tesse e seeeeesereeneessesnsssnssnssnes 99
9.5.1.  OgOINE WarUNKi WYKONGMA. ....cucveiveieeiicieeeeeeece e e e oo oe e ee e oo 99
9.5.2.  Szczegbtowe zasady WYKONANIa RODGT ........ieiuieieeeceeeeeeeeeeeoe e oo oo 100
9.5.3.  Postepowanie z materiatem pochodzgeym z FOZDIOTKI.....evevveveeeeeeeeeeee oo 101
9.5.4.  Zabezpieczenie obiektOW ISTNIEIGCYCN ..vvuieieieeeee e eeee e oo 101
9.5.5.  Wypetnianie i uszczelnianie niewykorzystanych rurociagdw i 0bieKtEW ......oevevevevoovo 101
9.6. Kontrola JakoSci ROBOT ......cociiiiveiiiiiiiiriii et s st s s e eessneeesaeessee s reesanes 101
9.7. ObMIAr ROBOT ..vciviiiiiiiiiice ettt s s ae st e e st e s seesseeseennesasesason 102
9.8. OdbIOr RODOT ...vviuiiiiiiiiiiiiiiesees et r et s s e be e b e eereestnseseenteensessesssens 102
9.9. Podstawa PatnoSCi ve.ueiiiiiiiiiiiccceccrc e e e s e e e rae e e et esnes 102
9.9.1.  Cena skiadowa WYKONaNia RODOT ...ovviuiioiiiceceiec et 102
9.10. DoKUMENtY OUNIESIENIA.....ciiiiiiiiiiciricieerr e eseeseereeseesneesseessassssseesses 102
10. WW 07.00: ROBOTY BUDOWLANO -~ KONSTRUKCYINE w...eeeeeeeeereeerseeeseersssssssssnes 102
101, WSTEP 1oreiiiieiiiiiii ittt sttt e e b e et e st s s e e s st e snraesseessnseesseesasnessessnsessnes 102
10.1.1. Przedmiot OPracowania WW ..ottt 102
10.1.2. ZaKres SEOSOWANIA WW ..ottt eee et se vt e es e e eeeeosos et esesonas 103
10.1.3. Zakres Robot objetych KONtraktem/UmMOWa ......c.oeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeoee oo 103
10.1.4. OKreslenia POUSTAWOWE ....c.c.ouiuiiiirriieercietcecee e s e e e e e et s et e oo 103
_10.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy........ccccuvue... 103
10.2. MIBLEIIATY oo et s e e e et e e s e e s 104
10.3. SPIZEY e e e st s s eneeseeeaseeeneen 104
10.4. THANSPOIT coreitieit it bb e s s bt e s reessseeessnenesassnessnns 105
10.5.  WYKONANIE RODOL....cuiiiiiiiiieiiiiiiiisrecccresie st sbe s s eae s esnssesraesseessnneessessasnesssessnsssnnes 105
10.5.1. Ogodine warunki Wykonania RODOT .......eueeuevuiuiiieieeceeeeece et eeeee e es e 105
10.5.2. SZAIOWANIE ...ttt sttt et et e e e e e e e e e ee et ee oo 105
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10.5.3. Zbrojenie

10.5.4. T2 0 )2 WUURUTRUUR OO P OO O PP PP PP PP P PP PPITS PP
10.5.5. Cement

10.5.6. Uktadanie mieszanki betonowe] (betonowanie)........cciiiinineniecn s 107
10.5.7. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajgcego normalnie ......ccoceiveinnnnes 108
10.5.8. [20laC]a | USZCZEIMIBMIA . ecvviriiiiiiiriiet b 108
10.5.9. Zabezpieczenie powierzchni BetonowyCh ... 108
10.5.10.  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych — wymagania 0g0INe.cvvi i 109
10.5.11.  RODOTY MUFOWE . .veveieiieireiitirs it tes ettt bbb bbb s 109
10.6. Kontrola jakos$ci ROBOL ....cccviiiiiiiiiniieeinieiins s 109
10.6.1. Kontrola jakogci materiatdw i RODOT .....cveviimieneri e 110
10.6.2. Badania materialéw i domieszek betonoOWYCh......ccoviiiiiiini 110
10.6.3. Sprawdzenie jako$ci mieszanki betonowej i DetonU ... 110
10.6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania RODOt MUrOWYCH ..o 111
10.6.5. Badania i odbiory prowadzone w €zasie BUAOWY ... 111
10.7. ODBMIBE ROBOT cevvneiiiirrssniesserrtssresserrmsnmesssettsssssisserissisesssesnausssssrsmannannssessersssasessnes 111
10.8.  OADIOr RODOT covvuviiriirresivesseernesssseemermnmmsssssrmmmrmssisetesssitrerranrcatsmmmeiisiitsssiioersai. 111
10.8.1. OUDIGE CZEECIOWY «.vevrveverreeesseesesteerertsear e st st bt s s s b s s s 2828 bbb bbb 112
10.8.2. OB KORCOWY «.eveeevivirirrseesseteeereresseses et st s b b et bbb e 112
10.9. Podstawa pratnoSCi couveicreeiiineniiiininis s e 113
10.9.1. Opis sposobu rozliczenia RobSt POdSTaWOWYCH ... 113
11. WW 08.00: INSTALACIE WOD.-KAN., WENTYLACJI | TECHNOLOGICZNE................ 114
TL. L. WSTEP wouriteereeteteeet ittt b e e LR 114
11.1.1. Przedmiot opracowania WW ........ccoeiiiiriininie s s 114
11.1.2. Zakres Robot objetych Kontraktem/UmOWQ ..o 114
11.1.3. OKIeS1ENia POASTAWOWE ....cevurrieraierecririrsiesirircr s bbbt b s b s 115
11.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy .....ccceveeeencenncrniennne, 115
11.2. IMIAtEITalY cuveererreeiinir i 115
11.3. SPIZET uvreiiisnereiiiiteiiiie st e s 115
11.4. LI A1 * 1 1 1 SO OO UO FP PYIYS TP TR TP TP TRIIPIITISTCRIERPELILE 116
11.5. Wykonanie ROBOL....c.ciimiieimiiiiinen et s 116
11.5.1. Ogdlne warunki wykonania RODOt ... 116
11.5.2.  RODOTY PrzyBOtOWAWECZE . oouvireirieiraenierrestet et b e 117
11.5.3. Wewnetrzna instalacja wody ZIMNEj ..o 117
11.5.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji Sanitarnej. ... 117
11.5.5. Wewnetrzna instalagia C.0. i 117
11.5.6. WV EBITEYIAC A1t e eeeees e reaticre bbbt s bbb e 117
11.5.7. Instalacje teChNOIOGICZNE ...coiiiiiinici s 117
11.5.8.  RODOLY MONTAZOWE 1orvveueiivieieriieietesese bbb aa s s 117
11.5.9. Montaz instalacji ZIMNE] WOAY ...ccocriiiiiiii i 117
11.5.10. Montaz instalacji kanalizacji SAanitarnej ... 118
11.5.11.  Kanalizacja 00WONIENIOWA ..o.eiuiiiiiiiiiiieisr s 118
11.5.12. MONtaZ INSTAIAC)T C.0utuiiierrere et 118
11.5.13.  MONEAZ WENTYIAG] ceiverierei ettt s e e e 118
11.5.14.  Instalacje teChNOIOGICZNEG .....cviiiiiiriiitiic s 119
11.5.15.  1Z01aCj8 LEIMICZNA eevireiiiiiit ettt 119
11.5.16.  Zabezpieczenie przed KOT0Zjg ... 119
11.5.17. Badanie szczelnosci i rozruch Probny ..o e 119
11.5.18.  Badanie szczelnosci instalacji Wody ZiMNej ... 120
11.5.19. Badanie szczelnodci instalacji kanalizacji Sanitarne] ... 120
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11.5.20.  Badanie skuteCznosci WENTYIACH ..vuriviueuerieeeireieeee ettt e oo eoenns 120
11.6.  KoNntrola JAKOSCE ROBOL cc.vouieirviiviiieieiisicreeiiiisieetsessesnreeresssesnseesssssssssesessessnnesssssneess 120
11.6.1. Kontrola jakoSci MateriatOW.........cuiveuiuicecceece et e e e 120
11.6.2. Kontrola jakosci WyKomnania RODGE ..o e et ens s 120
11.6.3. INSAlACia WOAY ZIMNE] ..eviriiiiecir ittt s e ee et ee e e 121
11.6.4. Instalacja kKanalizac)i SANILAIME] ....cucccuiveuiiceecece et 121
11.6.5. WENEYIACIA .ottt e e e r e et e et e et senee oo 121
11.6.6. INStalacia tECNOIOZICZNG w..ceiiriiieetcie et e e et e oo r s 121
117, OBMIAr RODOL c.ccviiiiiiiiiiciiccie sttt es et st s et e s saesesatesaseevareesssessnsssanese 121
11.8. Odbir ROBOT ...cccuviiiiiiiiiiiencien sttt s sas s e sas s seseste e e e eseneesssessssessssans 122
11.9.  Podstawa PRatnosCi iuirieiiireiicrericieeiicrei it ce s e see s e s s reesseseessesssesessseeessessssnessane 122
11.9.1. Opis sposobu rozliczenia RODSt POASTAWOWYCH .......vvviveiiieeeree e eren i 122
11.10. DokumMeNty 0dNniesieNia......cccvvirieiiiiiireniieisie s be e sssesesneseseessenesnenen 122
12. WW 09.00: ROZRUCH .....ouveeerrreeriiiiieiesssssscssinenserressresessessssasssossssnssessesseessesssssssnes 124
12,1, WSTEP ittt b e sb b e s st e et s ba e s s e s bt e s nee s neesneeenneeenteeanresraes 124
12.1.1. ZAKres SEOSOWANTE WW .c..oiiiiiiiriiiiieieeee ettt st ettt et s s e e e s s e et e s 124
12.1.2. Zakres Robdt objetych KONTraktem/UMOWE ......coivieeeeeceereeeeeeeee e e eeee oo seees oo 124
12.1.3.  OKredlenia POUSTEBWOWE. .....cccvieriiiiririieeret ettt seesecses e e e e s s et e e s e e e s e es s e e er oot oeons 124
12.1.4. OgoIne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Kontraktu/UmOWY ..........co.ovvveeverennnn. 124
12.2, b LT T O TR 124
12.3. SPIZEL e e e s e et e e v senere et aererreesessnrees 124
124, THANSPOIT ..ottt it e s ste e e sr e s e s s bmere s sesbesaeresensnesnensesessnneersnsnns 124
12.5.  WYKONANI@ RODOL.....cuiiiiiireiciceii ettt ss e sae s e srs s e sesseeee s e s essennns 125
12.5.1. 0goIne warunki Wykonania RODOT ........ceucveiovrriiiieiiecoeree et ee e e oo 125
12.5.2. ROZIUCH MECRANICZNY ..ottt ettt ee st e e e s eses e e s s s ss e e 126
12.5.3. ROZFUCh hYATAUNICZNY ..ottt ee e e et en e 126
12.5.4. ROZIUCh tECANOIOGICZNY w..ovviriiiicececeee ettt e et e es e es et 127
12.6.  Kontrola JakoSCi RODOL ...covcveiiiriiiieicrieiiirnseeesseisseeseriessressssasereessneessnesssnesssnessnsesnes 127
12,7, OBMIAr RODOL ..ociiiiiiriiiiciircrire i s s e et s be e sresssreseesesseeesaesensessses 127
12.8.  OdbiGr ROBOT ..uiiiuiiiiiiiiiiiiessen ettt esae s ee s e s e e s snesssneeenneenseesnnes 128
12.9.  PodStawa PratnosSCi .uueiiiieniciniiirciiiiee st s ere st s e sresssesseraesaneesseessessnns 128
12.9.1. Opis sposobu rozliczenia RobOt podStaWOWYCR. ...o.vvvvviecireeeeeeee e, 128
12.10. Dokumenty 0dni@sSieNnia.....c.covviiiersriieiieirirsnirese s sressreesessseeseseresssesenseesseesns 128
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Zakres Kontraktu/Umowy

1.2. Wstep

Zakres robot objetych Kontraktem/Umowg stanowi zaprojektowanie i wykonanie zadania
inwestycyjnego pt.: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekdow typu Aqua-Prim SBR w Jeziorach
Dolnych”. '

1.3. Spodziewane efekty inwestycji

Spodziewanym rezultatem realizacji inwestycji jest modernizacja oczyszczalni $ciekdw
spefniajgcg  wymagania jakosci  oczyszczonych  Sciekéw  okreslone  w  Ustawach,
rozporzadzeniach, aktualnym pozwoleniu wodnoprawnym oraz uporzgdkowanie gospodarki
osadowej.

1.4. Gwarancje
W ramach niniejszego Kontraktu/Umowy ustala sie nastepujgcy Wykaz Gwaranciji.

PARAMETR WARTOSC TERMIN ODSTEPSTWA
/JEDNOSTKA GWARANCII /TOLERANCIA
S Zgodniez |
Okres Zgtaszania Wad miesigce SWZ -
Gwarancja na urzadzenia miesiec Zeodnlon =
,J q S ecy LS swz i
Okres dostepnos'u serwisu lata 10 i
pogwarancyjnego B
Okres dostepnosci czesci
zamiennych i materiatéw lata 10 -
e ~ eksploatacyjnych s et et S Y
Czas od wezw§n|a na reakcje godziny maks. 48 i
serwisowg
Czas od wezwania na usuniecie A :
wady lub usterki gacziny Macga0 i

Gwarancje jakosci

Dostarczone urzgdzenia musza cechowac sie najwyzszg jakoscig pod wzgledem materiatéw i
parametrow uzytkowych, zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU. Montaz, uruchomienie i
szkolenie personelu Uzytkownika beda przeprowadzone przez wysoce wykwalifikowanych
specjalistow na koszt Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie usterki
wynikte z produkcji oraz wady materiatowe przez caty okres gwarancji i rekojmi. Dodatkowo,
Wykonawca zapewni krajowy serwis naprawczy i konserwacyjny, chociaz naprawy gféwne,
ktdre wymagajg interwencji producenta, nie podlegajg temu zobowigzaniu. Wykonawca
zobowigzuje sig udzieli¢ odpowiedzi na zgtoszenie usterki telefoniczne lub pisemne w ciggu 48
godzin od momentu otrzymania zgfoszenia, a nastepnie przystgpi¢ do usuwania usterki w ciggu
kolejnych 48 godzin.

Gwarancje dziatania
Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczone urzgdzenia spetniajg wymagania odno$nie
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wydajnosci, sprawnosci, pradu rozruchowego, hatasu zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i specjalnymi wymaganiami, jesli okreslone sg w niniejszym PFU.

Dostarczone urzadzenia muszg by¢ wyposazone w komplet detali niezbednych dla ich montazu,
rozruchu, bezpiecznej eksploatacji i niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli jakikolwiek
detal zostat pominiety w PFU czy ofercie Wykonawcy.

Jeéli wada fabryczna, niewtasciwe parametry uzytkowe lub trwate uszkodzenie wynikajgce z
niewfaéciwego montazu ujawnig sie po zainstalowaniu urzadzenia, Wykonawca na witasny koszt
dokona wymiany urzadzenia na petnosprawne.

1.5. Zakres przedmiotu zaméwienia
1.5.1. Prace projektowe

Wykonawca opracuje dokumentacje obejmujgco co najmnie;j:

1. Koncepcja modernizacji oczyszczalni Sciekow.

2. Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w
Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdZzniejszymi zmianami oraz uzyska
pozwolenie na roboty poprzez zgfoszenie robot budowlanych nie wymagajacych
uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowg lub w przypadku wystapienia takiej
koniecznoéci uzyska decyzje pozwolenia na budowe na przedmiotowg inwestycje.

3. Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe jesli wystapi taka
koniecznosé.

4. Dokumentacje wykonawcza dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne
wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty
techniczne wykonawcze sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdego zadania.

5. Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych sieci
i obiektéw, zatwierdzong przez powiatowy osrodek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

6. Instrukcje eksploatacji, bhp i p.poz., wszystkich urzadzen oraz catego obiektu i instrukcje
stanowiskowe.

7. Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejecia Robét i przekazania inwestyci do
eksploatowania.

Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiajgcemu do weryfikacji w dwdch
postaciach: wersja papierowa oraz elektroniczna (format pliku PDF i DWG).

Wykonawca bedzie wystgpowat z upowaznienia Zamawiajacego w celu uzyskania wszelkich
ww. dokumentéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji lokalizacyjnych
i érodowiskowych, decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszen, uzgodnien, itp. jesli wystapi taka
koniecznoéé). Jedli inwestycje koriczy¢ bedzie ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje celem je uzyskania przez Zamawiajgcego.
Niezaleznie od innych postanowieri wraz z dokumentami projektowymi wykonanymi i
dostarczonymi przez Wykonawce dostarczy on o$wiadczenie wedtug ponizszego wzoru
(podpisane przez autora projektu):
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W zakresie branzy ... oo, , OSwiadczam, ze wyrazam zgode aby projekt
ten byt na zlecenie ... , przedmiotem opracowan wymienionych w
art.2 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przedmiotem
korzystania, o ktérym mowa w ust.2 powotanego przepisu, z tym jednak zastrzezeniem, ze:

Jezeli zmiany projektu nie skutkujq koniecznoscig zmiany tresci pozwolenia na budowe,

oswiadczenie niniejsze jest skuteczne bezwarunkowo,

Jezeli charakter zmian projektu wymaga zmiany tresci pozwolenia na budowe, to niniejsze

oswiadczenie jest skuteczne pod warunkiem:

- dokonania zmian przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie
projektowania,

- zlozenia przez autora projektu o$wiadczenia o przejeciu w. zakresie objetym zmianami
obowigzku sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu art.20 ust.1 pkt.4) ustawy z dnia
7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Z tytutu udzielenia zgody na dziatanie wymienione w niniejszym oéwiadczeniu oraz z tytuiu
podiecia tych dziatari nie bede 7ada¢ zadnego Wynagrodzenia.

Badania i analizy uzupetniajace

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjéciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawecy.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodniert bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktéry odmdéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu/Umowy.
Przedktadane przez Wykonawce dokumentacje projektowe muszg byé wewnetrznie
skoordynowane przez projektantéw branzowych z ich zapisem potwierdzajgcym powyisze
czynnosci.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.
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Mapy do celéw projektowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow
projektowych. Do PFU zafaczona zostata mapa ewidencyjna do celéw opiniodawczych na
obszary objete Kontraktem/Umowa. Zamawiajacy nie posiada aktualnych map zasadniczych do
celéw projektowych. Dlatego tez zakres objety zamowieniem obejmuje wykonanie:
1. opracowania lub aktualizacji map zasadniczych do celéw projektowych terenu
oczyszczalni sciekow.
2. przygotowanie dokumentacji powykonawczej na mapach w zakresie niezbednym do
ztozenia do Powiatowego Osrodka Geodezyjnego.

Mapy powykonawcze

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu geodezyjnych map
powykonawczych w formie cyfrowej oraz papierowej, zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek
Geodezyjny.

Dokumentacja geologiczna

W przypadku koniecznosci opracowania dodatkowych dokumentacji i badai podtoza
gruntowego Wykonawca winien wykonac¢ dokumentacje uzupetniajgca we wiasnym zakresie i
na wtasny koszt.

Wypis | wyrys z ewidencji gruntéw _
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych wypisow i wyrysow z
ewidencji gruntéw na tereny objete Kontraktem/Umowsa, jesli bedg wymagane.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

W cenie oferowanej przez Wykonawce powinny zosta¢ uwzglednione wszystkie koszty
zwigzane z nadzorem, opiniami i sporzgdzaniem wymaganej dokumentacji przez wtascicieli sieci
lub urzadzen, a takze koszty wynikajace z warunkow, uzgodnien, decyzji, porozumien i umow.
Dodatkowo, Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzor autorski w trakcie realizacji
inwestycji. Zatwierdzenie jakiejkolwiek dokumentacji przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z Kontraktu/Umowy.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego

Przedstawione w PFU opracowania majg charakter jedynie materiatu wyjéciowego i
pomocniczego dla Wykonawcy, stuzacego do sporzadzenia wtasnych opracowar dotyczacych
realizacji zadan objetych Kontraktem/Umowg. Zamawiajacy akceptuje  mozliwos¢
wprowadzenia zmian w stosunku do przedstawionych koncepcji, pod warunkiem, ze takie
zmiany sg zgodne z postanowieniami PFU, uzyskajg akceptacje Zamawiajgcego oraz zostang
odpowiednio uzgodnione przez Wykonawce z osobami trzecimi.

Wykonawca ma obowigzek zweryfikowal przedstawione rozwigzania koncepcyjne poprzez
przeprowadzenie wtasnych obliczen technologicznych i konstrukcyjnych dotyczacych zadan
objetych  Kontraktem/Umowa. Jezeli wystapig rozbieznoéci miedzy rozwigzaniami
przedstawionymi przez Zamawiajacego a opracowanymi przez Wykonawceg, dotyczace
kubatury, powierzchni zabudowy, dtugosci, Srednic, spadkéw, zagtebien i innych parametrow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

Podane w PFU wielkoéci obiektéw sa jedynie szacunkowymi wartoéciami. Ostateczne wymiary
obiektéw zostanag okre$lone na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
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projektowej {projekt budowlany i wykonawczy). W przypadku réznic dotyczacych jakosci, ilosci
sieci i wielkosci obiektdw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do 7adania dodatkowego
wynagrodzenia.

Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnosé, kosztéw i ryzyka, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robét budowlano
—montazowych jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe w razie
koniecznosci uzyskania.

Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem Robdt budowlano — montazowych.
Zdjgcia winny by¢ wykonane w sposdb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje terenu
fotografowanego poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdjeé.
Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu
na nosniku CD. Po zakoriczeniu Robdt Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokofami odbioru terenu.

Prace przedprojektowe
Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca:

o zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiajgcego,

e wykona inwentaryzacje uzupetniajace obiektu,

e wykona ekspertyze stanu technicznego obiektéw na potrzeby sporzadzenia
dokumentacji projektowej, jesli Wykonawca uzna to za konieczne, z uwagi na
zobowigzania podjete w ramach Kontraktu lub wymogi prawne,

e przedstawi Zamawiajgcemu ogblng koncepcje rozwigzar technologicznych i uzyska jej
akceptacje.

1.5.2. Zakres Robét budowlanych

Nalezy wykona¢ modernizacje oczyszczalni $ciekéw wraz 7 niezbednymi obiektami.
Zamawiajacy oczekuje, ze w ramach projektowanego zadania zostang wykonane nastepujgce
prace:
1. Projekty budowlane i wykonawcze modernizacji i rozbudowy oczyszczalni éciekéw wraz
z niezbednymi decyzjami administracyjnymi.
2. Roboty budowlano-montazowe na oczyszczalni w zakresie zgodnym z opracowanymi
projektami budowlanymi i wykonawczymi w zakresie:
3. Prace rozbiorkowe:
a. Rozbiorka istniejacych elementéw i obiektdw lub ich czesci w przypadku kolizji z
planowanymi obiektami.
b.  Roboty technologiczne oczyszczalni $ciekéw wraz z dostawg urzadzen.
Roboty budowlane zwigzane z modernizacja obiektéw/urzadzer i wytgczeniem
z uzytkowania starych.
d. Sieci kan./tech.
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e. Zasilanie i instalacje elektryczne, AKPIA,
f. Roboty wykonczeniowe.

— Uporzadkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego
obiektéw naruszonych (odtworzenie drég, placéw, skarp, humusowanie i
realizacja zieleni).

—  Wywoz materiatéw powstatych po robotach budowlanych i
modernizacyjnych z terenu budowy na skfadowisko.

4. Wszystkie inne niezbedne roboty czy elementy

1.5.3. Szkolenia, Rozruchy, Przyjecie Robdt od Wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego, przeprowadzi rozruch urzadzen, Proby
Eksploatacyjne i eksploatacje probng, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okre$lonymi w
PFU. Wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robot od Wykonawcey i
przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposazy obiekt w urzadzenia i narzedzia
eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajacego z zastosowanej
technologii i rozwigzar materiatowych. Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie
obiektéw, urzadzen, stref i innych elementdw instalacji wymagajacych oznakowania.

1.5.4. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzer i instalacji, az do korica okresu usuwania wad oraz
serwis pogwarancyjny. Koszty serwisowania, przeqlgdow i czedci zamiennych urzgdzen i
instalacji w okresie usuwania wad pokrywa Zamawiajgcy. W ramach umowy serwisowej i
pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostep do czeéci zamiennych na podstawie odrebnej
umowy. Wykonawca upewni sig, ze kazdy z wynajgtych przez niego Podwykonawcow, przyjmie
warunki umowy serwisowania urzadzen az do korica okresu serwisowego.

1.5.5. Zatozenia do opracowania Harmonogramu Robét i Planu Pfatnosci

Wykonawca ma obowigzek opracowac i przedstawic Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru oraz
Zamawiajacemu szczegStowy harmonogram  realizacji Kontraktu/Umowy. Czas i terminy
wykonania zostaty szczegotowo opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ),
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania projektéw i inicjowania procedur
administracyjnych etapowo, zgodnie z zaproponowanym i uzgodnionym harmonogramem
realizacji fazy projektowania, ktéry zostat oméwiony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
oraz Inzyniera/Inspektora Nadzoru. '

W Planie ptatnosci Wykonawca oddzielnie uwzgledni kwoty za projektowanie oraz za prace
wykonawcze.

1.5.6. Srodowisko pracy, bezpieczeristwo i hatas
Nalezy zapewni¢ optymalne warunki pracy dla obstugi i konserwacji, uwzgledniajac nastgpujace
dziatania:

e Zagwarantowad fatwy dostep do wszystkich przyrzadow i innych elementéw
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wymagajgcych nadzoru.

° Zabezpieczy¢ wszystkie czesci ruchome ostonami, kratami lub innymi odpowiednimi
srodkami.

e Zamontowac odpowiednie tabliczki ostrzegawcze w miejscach, gdzie istnieje
potencjalne zagrozenie wypadkiem.

e Minimalizowa¢ wibracje i hatas do niezbednego minimum.

e Dobierac silniki do pracy ciagtej i rozruchu bezposéredniego, zgodnie z odpowiednimi
normami IEC. Wybdr Kklasy ochrony urzadzeri oraz klasy izolacji powinien by¢
dostosowany do miejsca, w ktérym urzadzenia sa umieszczone (np. woda, powietrze).

1.5.7. Urzadzenia niezgodne z warunkami Kontraktu/Umowy

Urzadzenia niespefniajgce warunkéw opisanych w niniejszym PFU czy innych dokumentach
Kontraktu/Umowy nie zostang dopuszczone do montazu lub Inzynier/Inspektor Nadzoru
nakaze ich zdemontowanie i wymiane.

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Inwestycja realizowana bedzie na terenie istniejacej oczyszczalni éciekéw w miejscowosCi
Jeziory Dolne, w powiecie Zarskim, w gminie Brody, woj. lubuskim. Oczyszczalnia zlokalizowana
jest na dziatce o numerze 193/7 obreb Jeziory Dolne.

1.6.1. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest modernizacja istniejacej oczyszczalni éciekéw w technologii Aqua Prim
SBR, zgodnie z zatozeniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu, zapewniajgcej
uzyskanie zaktadanego efektu ekologicznego - oczyszczania éciekdw w stopniu odpowiednim i
zgodnym z przepisami. Zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie wszelkich prac
doprowadzajacych do wykonania odbioréw koricowych przez wszystkie wtadciwe stuzby: m.in.
Straz Pozarng, PIP, SANEPID, wlasciwe jednostki gminy. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
przez Zamawiajgcego jak bedzie wymagane.

1.6.2. Lokalizacja inwestyciji

Oczyszczalnia Sciekdw zlokalizowana jest w pétnocno-zachodnie czesci wsi Jeziory Dolne na
dziafce o numerach geodezyjnych 193/7- obreb Jeziory Dolne, bedacej wiasnoscig Gminy
Brody. Oczyszczalnia jest oddalona od najblizszej zabudowy okoto 200 m. Teren oczyszczalni
jest ogrodzony. Wjazd na teren oczyszczalni z drogi lokalne; utwardzonej. W chwili obecnej
technologia oczyszczania Sciekdw oparta jest na procesach mechaniczno-biologicznych.

1.6.3. Odbiornik éciekéw

Scieki oczyszczone, zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym, odprowadzane sg do
rzeki Kolna w km 18+470 jego biegu. Udzielone pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne
korzystanie z wéd w zakresie wprowadzenia oczyszczonych $ciekdw komunalnych po
mechaniczno- biologicznej oczyszczalni éciekéw w Jeziorach Dolnych obowigzuje do 2026 r .i
zostato wydane przez Staroste Zarskiego, numer WB0.6341.16.2016 z dnia 07.09.2016 .-
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Zawiesiny ogdlne 50,0 mg/dm?3
BZT5 40,0 mg O2/dm?
ChZT 150,0 mg O2/dm?

1.6.4. Warunki gruntowo wodne

W ramach opracowania nie przewiduje sie robot ziemnych.

1.6.5. Obiekty i urzadzenia technologiczne oczyszczalni $ciekéw — stan istniejgcy

W chwili obecnej technologia oczyszczania $ciekéw oparta jest na procesach mechaniczno-
biologicznych. Oczyszczalnia sktada sie z nastepujacych kluczowych obiektéw technologicznych
i technicznych:

WW NN AW

Stacja zlewna.

Przepompownia sciekow.

Sitopiaskownik.

Dmuchawy napowietrzajgce.

Zbiornik retencyjny.

Reaktory typu AquaPrim — SBR.

Zbiornik stabilizacji osadu.

Urzadzenie spustowe.

Instalacja do usuwania fosforu (dozowanie PIX-u).

10 Prasa odwadniajgca do osadu nadmiernego.

Charakterystyka podstawowych urzadzen technologicznych

1. Stacja Zlewna STZ 201
Stacja w tej wersji pozwala na identyfikacje dostawcéw, pomiar ilosci Sciekow oraz
parametrow fizyko-chemicznych (pH, konduktancji- zasolenia, temperatury). Zastosowany
kontener stacji zlewczej produkeji ENKO posiada nastepujgce cechy konstrukcyjne:

Wymiary [dtugos¢, szerokos¢, wysokos¢] — kontener stacji zlewczej Sciekéw typ:
Sredni B(2) 2,0x 1.0x 2,0 m.

[zolowany termicznie.

Ogrzewany ( z automatycznie regulowang temperaturg pomieszczenia).

Instalacja oSwietleniowa.

Wentylacja wyciggana wymuszona.

Typ urzadzenia STZ.

Wydajnos¢ — I/min.

Zasilanie 1 PEN 230V, 50 Hz.

Masa stacji 800 kg.

Obecnie stacja zlewna nie dziata prawidtowo nie pozwala na identyfikacje dostawcéw oraz

kontrole ilosci i jakosci éciekéw dowozonych.

2. Przepompownia $ciekow — zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni. Przyjmuje $cieki
doptywajace i dowozone. Komorg czerpng oczyszczalni jest zbiorniok o $rednicy 2m i
gtebokosci 4m, w ktérej zainstalowane sg na prowadnicach 2 zatapialne pompy produkcji

FLYGT

0 mocy 2,0 kw, typ NP 3085.183/460.
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3. Budynek techniczny
- w cze$ci nadziemnej budynku technicznego zainstalowane sg poszczegdlne
urzadzenia:

Sitopiaskownik firmy PASSAVANT-NOGGERAT typu EC-15 (doptyw do 20 I/s)
Urzadzenie wyposazone jest w sito o perforacji 3 mm, zintegrowane z prasg do
skratek oraz w piaskownik wyposazony w przenosnik spiralny do ewakuacji
odwodnionego piasku. Sito nie wymaga doprowadzenia wody do ptukania strefy
cedzenia.

Stacja do dozowania koagulantu PIX skfada sie ze zbiornika do magazynowania
PIX-u, pompek dozujgcych , zawordw utrzymujgcych cisnienie i przewodow
doprowadzajgcych PIX do reaktoréow. Zbiornik do magazynowania PIX-u stanowi
zbiornik wykonany™ z polietylenu (PE) o pojemnosci 3000 |, ktéry dodatkowo
umieszczony jest w wannie ochronnej, réwniez z polietylenu. Pompki dozujacej
2 sztuki po jednej na kazdy reaktor firmy JESCO typ MINIDOS A 24 O
WYDAIJNOSCI 24 I/h,

Dmuchawy napowietrzajgce- zainstalowano dmuchawy po jednej na kazdy ciag
typu AERZEN DELTA BLOWER GM 15L G5.

Dmuchawa stabilizacji osadu — jedna dmuchawa typu AERZEN DELTA BLOWER
GM 3S

System automatycznego sterowania oczyszczalni — oparty na jednostkach PLC.
Catos¢ uktadow sterujgcych i zabezpieczajgcych umieszczona jest w szafie
sterowniczej. Z przodu szafy sterowniczej znajduje sie panel sterowania, ktory
wyswietla szereg funkcji i ustawient procesu oraz zainstalowane sg przefgczniki
do wyboru pracy danego urzadzenia (AUTO, RECZNIE, O) i lampki kontrolne.
Urzadzenie sterujgce kontroluje prace wszystkich urzadzen mechanicznych z
wyjatkiem przepompowni, stacji zlewczej $ciekdw oraz sitopiaskownika, ktore
posiadajg wiasne szafki sterownicze. Elementem automatyki oczyszczalni
sciekow jest rowniez SIECIOWY SYSTEM POMIAROWY SSP SENCO.

Prasa miechowo AquaPrim — osad nadmierny ustabilizowany tlenowo w
warunkach temperatury otoczenia odwadniany jest na prasie miechowej typu
AquaPrim. Wprowaadza. Osad na prase podwany jest za pomocg pompy NEMO
typ NM 045 firmy NETZSCH.

- Cze$¢ podziemna:

Zbiornik retencyjny — pojemno$¢ catkowita 145 m3, He= 4,0m. W zbiorniku tym
nastepuje usrednianie i retencjonowanie $ciekdéw. Nastepnie Scieki tfoczone sg
do jednego z dwdch reaktoréw SBR. W zbiorniku zamontowane sg dwie pompy
typu Flygt typu CP 3085.183MT/434 o mocy P= 2 kW, Q=20 |/s Hp= 5m oraz
mieszadto Flygt typu SR 4620 o pocy P= 1,5 kW

Reaktory Biologiczne SBR 11 SBR 2

Pojemnos$¢ catkowita jednego reaktora V=320 m? i Hc=4,0m, na dnie kazdego
reaktora zamontowany jest system napowietrzania Flygt Sanitaire, rowniez w
kazdym reaktorze zainstalowane jest mieszadto srednioobrotowe Flygt typu SR
4640 o pocy P= 2,5 kW a takze pompa typu Flygt typu CP 3085.183MT/436 o
mocy P=1,3 kW.

Zbiornik stabilizcji osadu- pojemnos$¢ catkowita 65 m3, Hc=4m, na dnie
zainstalowany jest system napowietrzania.
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Gtéwne problemy techniczno-technologiczne oczyszczalni Sciekdw:
1. Awaryjna prasa do odwadniania osaddw $ciekowych bez stacji higienizacji.
2. Brak jest sprawnego punktu zlewnego dla $ciekéw dowozonych, jedli chodzi o
opomiarowanie, identyfikacje dostawcéw i hermetyzacje procesow.
3. Brak karty separujacej zanieczyszczenia state ze Sciekéw dowozonych (notoryczne
zapychanie i awarie pomp w zbiorniku retencyjnym).
4. Zdegradowany sitopiaskownik (co skutkuje brakiem prawidtowego mechanicznego
oczyszczania sciekow).
Awaryjny system sterowania.
Niedziatajacy system napowietrzania co skutkuje niedotlenieniem $ciekow.
Brak mozliwoéci odprowadzenia $ciekdw oczyszczonych z reaktora SBR 1.
Brak wentylacji w budynku obstugowo-technicznym.
Usterki budowlane.

© N o W;

Opis stanu istniejacych obiektéw przedstawiony przez Zamawiajacego w PFU ma jedynie
charakter informacyjny. Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia szczegdtowej
inwentaryzacji wszystkich istniejacych obiektdw, ktére sg zwigzane z pracami planowanymi do
wykonania w ramach tego Programu.

1.7. Istniejaca infrastruktura oczyszczalni
1.7.1. Drogi i place

Istniejgce drogi oraz place posiadaja nawierzchnie z kostki brukowej.

1.7.2. Wodociagi

Oczyszczalnia $ciekéw zaopatrywana jest w sie¢ wodociggowa z wodociggu gminnego DN 90 .

1.7.3. Kanalizacja sanitarna

Do gminnej oczyszczalni éciekéw w Jeziorach Dolnych grawitacyjnie doptywajg Scieki miedzy
innymi z miejscowosci Brody i Jeziory Dolne.

1.7.4. Zasilanie energetyczne

Na terenie oczyszczalni znajduje stacja Sko- 303.

1.7.5. Bilans ilosci $ciekow

W zwigzku z tym, ze nie planuje sie zmiany przepustowosci oczyszczalni ani zmiany ilosci
éciekdw przyjmowanych do oczyszczalni przyjeto dane archiwalne ksztattuje sig nastepujgco:
RLM= 1 875.

Qérd= 250 m3/d,

Qmaxrok= 91 250,0 m3/rok,

Q maxh= 19,0 m3/h,
lloé¢ éciekéw dowozonych do punktu zlewnego taborem asenizacyjnym do 10 %.
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1.7.6. Dostepnos$¢ Terenu Budowy

Wszelkie prace przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykorczeniowe itp.
zostang wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg opracowang przez Wykonawce i
zatwierdzong przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, uwzgledniajac niniejsze wymagania oraz
inne dokumenty Kontraktu/Umowy, a takze wszelkie uzupetnienia i zmiany, ktére zostang
dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy. Zamawiajacy przyjmuje, ze w trakcie
przygotowywania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska wszystkie informacje dotyczace
dostepu do Terenu Budowy i Tras Dostepu oraz zaprojektuje prace zgodnie z uzyskanymi
informacjami.

1.7.7. Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia Rob6t w ramach Kontraktu/Umowy jest zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i Inzyniera/Inspektora Nadzoru oraz wypetnienie innych
wymagan wynikajacych z Kontraktu/Umowy.

1.7.8. Zajecie pasa drogowego

Koszty uzyskania ewentualnych decyzji administracyjnych o zajeciu pasa drogowego oraz
wynikajgce z nich opfaty za zajecia paséw drogowych na czas prowadzenia Robét,
wyliczone zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég ponosi Wykonawca. Koszt zajecia pasa
drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem ceny kontraktowej/umowne;j
i winien byc¢ ujety w Wykazie Cen.

1.7.9. Koszty umieszczenia obcych urzadzer w pasie drogowym

Ewentualne optaty za umieszczenie obcych urzadzen (wykonanych przez Wykonawce w ramach
realizacji Kontraktu/Umowy) w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

1.7.10. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszty zwigzane z budowa objazdéw/przejazdéw i organizacja ruchu obejmuja:

e Opracowanie i uzgodnienie Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz odpowiednimi instytucjami, dostarczenie kopii
Projektu Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru i wprowadzanie dalszych zmian i uzgodniers
zgodnie z postepem prac, jesli to konieczne.

e Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu. c)

e Przygotowanie terenu.

e Konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

* Przebudowe istniejacej infrastruktury (podziemnej i nadziemnej), ktéra koliduje z
planowang trasg sieci sanitarnych, wodociggowych i technologicznych realizowanych w
ramach Kontraktu/Umowy.

e Koszty utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuja:

¢ (zyszczenie, przestawianie i zakrywanie tymczasowego oznakowania pionowego,
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poziomego, barier i sygnalizacji $wietlnej.

e Optaty/dzierzawy terenu.

e Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

e Koszty likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
- Usuniecie zainstalowanych materiatéw i oznakowania.
- Przywrdcenie terenu do pierwotnego stanu.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z objazdami, przejazdami i organizacjg ruchu.
Organizacje ruchu oraz zajecie pasa drogowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
wydanymi przez zarzadce drog.

1.7.11. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Kontraktu/Umowy, do dnia Odbioru Korcowego, do
zabezpieczenia terenu budowy na nastepujacych zasadach:
e Dostarczenie i instalacja odpowiednich urzadzen zabezpieczajacych, takich jak zapory,
$wiatta ostrzegawcze, znaki itp.
e Utrzymywanie urzadzer zabezpieczajgcych w nalezytym stanie technicznym.
e Usuniecie urzadzer zabezpieczajacych po zakoriczeniu prac.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu ponosi Wykonawca.

1.7.12. Wycinka drzew i krzewéw

Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia, na etapie tworzenia Dokumentacji Projektowej, z
Zamawiajacym wszystkich potencjalnych kolizji projektowanej sieci i obiektéw z drzewami i
krzewami. Wykonawca powinien projektowac obiekty i sieci w taki sposob, aby unikngc kolizji z
drzewami i krzewami, a wycinke traktowa¢ jako ostateczne rozwigzanie, gdy nie ma innych
alternatyw. Wykonawca jest odpowiedzialny za znajomos¢ wszelkich przepisow prawnych
dotyczacych wycinki, przesadzania lub przyciecia drzew i krzewdw. Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z wskazanymi w decyzjach wycinkami (wraz z usunigciem korzeni), przesadzeniami
lub przycieciami drzew i krzewéw. Wszelkie materiaty pozyskane podczas wycinki drzew stajg
sie wtasnodcig jednostki wskazanej w pozwoleniu na wycinke. W przypadku innych sytuacji,
materialy  pozostajg  wlasnoscig ~ Zamawiajacego,  ktéry  we  wspotpracy  z
Inzynierem/Inspektorem  Nadzoru podejmuje  ostateczng  decyzje — dotyczacy ich
zagospodarowania. Wykonawca musi uwzgledni¢ w swojej ofercie koszt wywozu materiatu z
wycinki, wraz z kosztami zatadunku, transportu, roztadunku i unieszkodliwiania. Koszt wycinki
drzew i krzewéw (wraz z kosztami administracyjnymi) jest uwzgledniony w cenie
kontraktowej/umownej i powinien by¢é zawarty w Wykazie Cen. Wykonawca ponosi opfaty za
wycinke drzew. Na etapie tworzenia PFU nie przewiduje sig wycinki drzew.

1.7.13. Utylizacja materiatéw

Podczas realizacji zadania moga powsta¢ odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca
jest zobowigzany zapewnié transport i utylizacje odpadéw zgodnie z Ustawg o odpadach.
Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia | decyzje na
wytwarzanie i transport odpaddw niebezpiecznych. Wykonawca  kazdorazowo przedtozy
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Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
dokumenty o zagospodarowaniu odpadéw, a w szczegdlnoéci:
— kopie zawartych umodéw z podmiotami prowadzgcymi dziatalnoéé w  zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpaddw,
— zestawienie iloSci oraz rodzaju wytworzonych odpadéw wraz z podaniem miejsca
i przekazania odpadu,
— ksero kart przekazania odpaddéw potwierdzonych przez podmiot prowadzacy
dziatalno$¢ w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpaddw.
Wykonawca zobowigzany jest ujagé w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadéw z
kosztami zatadunku, transportu i roztadunku oraz utylizacji materiatu. Ostateczny zakres
dokumentdw  zostanie  ustalony przez Zamawiajgcego na  etapie realizacji
Kontraktu/Umowy.

1.8. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.8.1. Wymagania ogdlne

Modernizacja oczyszczalni musi spetniaé okreslone wymagania zawarte w:

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).,

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 624 z pzn. zm.),,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973),,

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.].
Dz. U.z2021r. poz. 741 z pdin. zm.),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi éciekdw, a takze
przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer
wodnych, (Dz. U. poz. 1311).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadow $ciekowych (Dz. U. poz. 257).,

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standarddéw
emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, Zzrédet spalania paliw oraz urzadzer;
spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. poz. 1860).,

— Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r w sprawie oczyszczania ciekow
komunalnych. Dziennik Prawa Wspdinot Europejskich 1991, L135.40 z dnia 17.12.1991r

— Innych aktach prawnych dotyczacych przedmiotu zamoéwienia.

Uwaga: Nalezy zauwazy¢, ze wszystkie wymagania zawarte w niniejszym PFU, odnoszgce sie do
ustaw, dyrektyw, rozporzadzen, norm i przepiséw prawa itp., powinny by¢ stosowane przez
Wykonawcg zgodnie z obowigzujaca wersjg, odpowiednig dla terminu realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

Oczyszczalnia winna ponadto spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw prawa, a w
szczegdlnosci w zakresie:
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bezpieczenstwa konstrukgji,

ochrony przeciwpozarowej,

przepisdw sanitarno-epidemiologicznych,

przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony $rodowiska,
efektywnosci energetycznej silnikow.

Osiagniecie zafozonych parametréw musi by¢ spetnione przy nastgpujacych uwarunkowaniach:

nieprzerwanej pracy ciggdw technologicznych oczyszczania $ciekow i przerdbki
osadow,

optymalizacji kosztéw inwestycyjnych,
minimalizacji kosztéw eksploatacyjnych.

W trakcie realizacji Robot czeéciowo konieczne bedzie prowadzenie prac na obiektach
oczyszezalni $ciekdw, ktdre pozostajg w  funkcjonowaniu. Wykonawca bedzie Scisle
wspGtpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni Sciekéw pod nadzorem Inzyniera,
aby zapewnié ciggto$¢ ich dziatania. Jednakze, rozbiérka, usuwanie lub jakakolwiek ingerencja
w istniejace elementy, rurociggi lub instalacje, ktére sa w trakcie eksploatacji, nie jest
dozwolone, dopdki nie zostang wprowadzone alternatywne rozwigzania tymczasowe lub nie
zostang one zastgpione.

Ponadto:

opracowujacy projekt jest zobowiazany do przeprowadzenia kwalifikacji instalacji do
obiektéw zagrozonych wybuchem i zastosowania rozwigzari konstrukcyjnych i
materiatowych wymaganych przez przepisy szczegbtowe dla  obiektow/stref
zagrozonych wybuchem,

obiekty, w tym budynki i instalacje powinny mie¢ trwatg i niezawodng konstrukcje,

wszystkie zastosowane przy realizacji zamoéwienia materialy, jak rowniez maszyny i
urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe,

proces technologiczny musi by¢ bezpieczny - nalezy podja¢ wszelkie srodki dla
unikniecia niebezpieczeristwa dla obstugi, urzadzen, otoczenia i oséb trzecich w czasie
uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawien, remontow i
awarii,

oczyszczalnia musi tez spetnia¢ wszelkie wymagania umozliwiajgce dopuszczenie do
eksploatacji,

oddzialywanie na érodowisko oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie musi
zamykaé sie w granicach dziatek przedmiotowej inwestyciji,

rozwiazania projektowe i realizacja oczyszczalni powinny gwarantowac ochrong przed
hatasem pracownikéw eksploatacji oraz otoczenia oczyszczalni na poziomie
obowigzujgcych przepisow,

wykonawca zapewni ochrone przed hatasem poprzez zastosowanie urzadzen o niskim
poziomie emisji hatasu oraz gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolagji,
ttumikdw i oston dzwiekochtonnych,

poziom hatasu emitowany przez oczyszczalnie musi by zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz. U.2007r. Nr 120 poz. 826),

emisje aerozoli i odorédw nalezy ograniczy¢ poprzez zastosowanie hermetyzacji |
oczyszczania powietrza na obiektach, gdzie spodziewana jest emisja ucigzliwych
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zapachow,

— oczyszczalnia w  zakresie czynnosci eksploatacyjnych winna spetnia¢  warunki
szczegOtowej ochrony pracownikéw przed zagrozeniami spowodowanymi przez
szkodliwe czynniki biologiczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22
kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikdw biologicznych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. 2005r. nr 81, poz. 716) oraz innych obowigzujacych przepiséw.

Przedstawione w czeéci informacyjnej Programu Funkcjonalno-Uzytkowego materiaty
koncepcyjne Zamawiajgcego sg tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia
opracowan projektowych. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do rozwigzan
przedstawionych w PFU, pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajgcego
oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi
stronami.

Wykonawca ma obowigzek dokonaé analizy informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego,
skupiajac sie na nastepujgcych aspektach:

e llo$¢ i jakosé surowych éciekdw,

e Zawartosc¢ zanieczyszczen,

e Zastosowane rozwigzania techniczne i optymalizacja systemu,

e Weryfikacja proponowanych rozwigzari poprzez przeprowadzenie wtasnych obliczer

konstrukcyjnych i technologicznych,
¢ Staranne dobranie urzadzeri i wyposazenia dla wszystkich prac objetych Umowa.

1.8.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie i przestrzega¢ wszystkich przepiséw wydanych przez
wtadze centralne i lokalne, a takze innych przepiséw i wytycznych dotyczacych przedmiotu
niniejszego Kontraktu. Petna odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych w trakcie realizacji kontraktu spoczywa na Wykonawcy.

Wazniejsze akty prawne, normy i przepisy branzowe zwigzane z wykonywanymi pracami zostaty
wymienione w czesci informacyjnej oraz opisowej PFU, w odpowiednich Warunkach
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca powinien mie¢ staty dostep do aktualnych przepiséw i norm obowigzujacych
podczas trwania Kontraktu, dotyczacych wykonywanych prac.

W przypadku zmian w przepisach prawnych w trakcie trwania Kontraktu, obowiazuja
postanowienia zawarte w Warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczgciem prac projektowych, Wykonawca ma obowigzek potwierdzié lub
zweryfikowa¢ dostarczone przez Zamawiajacego dane wyjéciowe do projektowania i w
uzasadnionych przypadkach dostosowac je tak, aby zapewni¢ spetnienie wymagan zawartych
w PFU. Wykonawca ponosi wszystkie koszty dodatkowych badari i analiz, ktdre s3 niezbedne
do prawidtowego wykonania zamdwienia.

1.8.3. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami wykonania przedsiewziecia
Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z:
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e wymaganiami Zamawiajgcego,

e 0gdblng sytuacjg, np. fizyczng, prawng, srodowiskowa, itp.,

e warunkami na terenie budowy,

e warunkami geologicznymi,

e warunkami utrzymania ciggtego ruchu oczyszczalni Sciekdw,

e aktualnymi danymi dotyczacymi przeptywdw charakterystycznych oraz ilosci
zanieczyszczen w Sciekach surowych doprowadzanych do oczyszczalni.

Wykonawca, w granicach wykonalnosci, uzyska wszystkie konieczne informacje odnoszace sie
do ryzyka koniecznych rezerw oraz innych okolicznosci, ktére moga wptywac na Oferte lub na
Roboty. Wykonawca dokona inspekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia oraz innych
dostepnych informacji i przed ztozeniem Oferty upewni sie, co do wszystkich istotnych spraw
wigczajgc w to (lecz nie ograniczajac sie wytacznie do tego) nastepujace zagadnienia:
e ksztaft i charakter Terenu Budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,
e warunki hydrologiczne i klimatyczne,
e zakres i charakter pracy i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robot
oraz usuniecia wszelkich wad,
e prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP,
e potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu,
energii,
e transportu, wody i innych Swiadczen.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegdtami wymagan
Zamawiajgcego oraz poszukiwania objasnien, jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub jest
wedtug niego szkodliwe dla projektu. Wykonawca deklaruje, ze:

e zapoznaf sie z nalezytg starannoscia z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia,
obejmujgcych Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Warunki Ogolne i Szczegolne
Kontraktu i uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i
zobowigzaniach, ktdére w jakikolwiek sposdb moga wptynac¢ na wartosé czy charakter
Oferty lub wykonanie Robét,

e zaakceptowat bez zastrzezen czy ograniczen w catosci tres¢ Specyfikacji Warunkow
Zamowienia,

e przed ztoZzeniem oferty zwizytowat i dokonat inspekcji Placu Budowy Robét i jego
otoczenia w celu oszacowania, na wiasng odpowiedzialno$¢, a takze na wtasny koszt i
ryzyko, wszelkich danych, jakie mogg okazac¢ sie niezbedne do projektowania i
wykonania Robdt,

e ma Swiadomos$é, ze Wymagania Zamawiajgcego moga nie obejmowac wszystkich
szczegdtéw Robdt i Wykonawca weZmie to pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty czy kompletujac dostawy Urzadzen,

e nie bedzie wykorzystywac btedow lub opuszczen w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia
i PFU, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

1.9. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.9.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca ma obowigzek przygotowania dokumentacji formalnej i projektowej oraz
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wykonania modernizacji i rozbudowy zgodnie z ponizszymi zatozeniami technologicznymi.
Konieczne jest przeprowadzenie obliczen technologicznych, ktére stanowig podstawe
wymiarowania oczyszczalni, zgodnie z zaleceniami obowigzujgcych wytycznych ATV.
Koncepcja rozbudowy, przebudowy oraz projekty budowlane i wykonawcze opracowane przez
Wykonawce wymagajg Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

UWAGA:

Modernizowana oczyszczalnia sciekdéw jest aktywnym obiektem w ciggtej pracy. Wszystkie
rozwigzania techniczne muszg gwarantowac ciggty przeptyw Sciekdw przez oczyszczalnie oraz
ich efektywne oczyszczanie przed odprowadzeniem do odbiornika.

Przed nowo projektowanymi obiektami i urzadzeniami oczyszczalni nalezy uwzglednic
mozliwo$¢ odciecia ich od pracy. W przypadku gtéwnych elementdw oczyszczalni, pracujgce
jednostki muszg przyja¢ wieksze obcigzenie hydrauliczne wynikajgce ze specyfiki zlewni i
sposobu dostarczania sciekdw.

Dodatkowo, na terenie oczyszczalni nalezy zapewni¢ odpowiednie drogi komunikacyjne,
umozliwiajgce swobodne poruszanie sie pojazdow mechanicznych, jednoczesnie spetniajgce
przepisy przeciwpozarowe. Nawierzchnie drég powinny by¢ wykonane z kostki brukowej.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przeprowadzenie niezbednych ekspertyz
budowlanych, zwtaszcza dotyczacych konstrukeji budowlanych w obiektach przewidzianych do
przebudowy, na wtasny koszt.

1.9.2. Cechy obiektéw dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajgcy oczekuje okresu gwarancji wykonawcy dla catego modernizowanego obiektu na
wady i usterki oraz trwatosci statych elementéw wskazanego w SWZ.

Wszystkie obiekty kubaturowe, to jest poddane przebudowie obiekty istniejgce oraz obiekty
projektowane, na terenie oczyszczalni Sciekdw muszg mie¢ spdjng forme architektoniczng w
zakresie materiatéw elewacyjnych, kolorystyki i detali, co Wykonawca winien uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca ma obowigzek dostosowania budowanych i przebudowywanych obiektéw do
aktualnie obowigzujgcych przepisow. Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne
warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania Robdét i w okresie eksploatacji po ukonczeniu
Robot, obejmujgce miedzy innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki
klimatyczne.

Elementy oczyszczalni powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje, wszelkie
elementy stalowe majgce bezposrednia stycznosé ze sciekami wykonane ze stali klasy nie
gorszej niz OH18NS.

1.9.3. Wymagania dla rozwigzan techniczno-technologicznych i funkcjonalno-uzytkowych

Zamawiajgcy oczekuje, ze zastosowane rozwigzania bedg cechowacl sie funkcjonalnoscia,
nowoczesnoscig i zapewnig bezpieczenistwo eksploatacji. Cigg technologiczny powinien
minimalnie oddziatywac¢ na srodowisko, ograniczajac hatas i ucigzliwosci zapachowe. Wszelkie
oddziatywanie powinno miesci¢ sie w granicach dziatki przeznaczonej pod rozbudowe i
przebudowe oczyszczalni. Przyjete rozwigzania powinny dazy¢ do kompaktowosci obiektow i
minimalizacji zajmowanej przestrzeni. Niezbedne jest zapewnienie niezawodnosci dostaw
energii.
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Oprécz efektywnego oczyszczania Sciekdw, przedmiot zamowienia powinien charakteryzowa¢
sie funkcjonalnodcig i cechami, ktére zapewnig pefne bezpieczeristwo i higieng eksploatacji
poszczegdlnych urzadzen i instalacji, a takze catego obiektu. Konieczne jest minimalizowanie
moszliwoéci  bezpoéredniego  kontaktu  personelu  obstugujacego  oczyszczalnig  z
zanieczyszczeniami mechanicznymi, osadami oraz oczyszczanymi Sciekami.

Zamawiajacy wymaga zastosowania technologii oczyszczania sciekéw metoda osadu czynnego.
W procesie przerébki osadu nalezy uwzgledni¢ higienizacje osadow oraz mechaniczne
odwadnianie.

Ciag technologiczny oczyszczania $ciekow obejmowac bedzie:
e Odbiér i przepompowywanie $ciekow:
- odbidér, retencjonowanie $ciekéw  surowych  doptywajacych  kanalizacja
grawitacyjna,
- odbidr, retencjonowanie i przepompowanie $ciekéw dowozonych,
e Oczyszczanie wstgpne:
- odbiér, retencjonowanie $ciekéw surowych i dowozonych doptywajgcych
kanalizacja,
- odbidr, retencjonowanie i przepompowanie $ciekdw zaktadowych,
- oczyszczanie mechaniczne $ciekéw na kracie koszowej zlokalizowanej w
przepompowni gtéwnej,
- oczyszczanie mechaniczne  Sciekdw  w  zblokowanym  sitopiaskowniku  do
zatrzymywania czesci statych i piasku,
- wyréwnanie stezen zanieczyszczen i przeptywu w zbiorniku retencyjnym,
e QOczyszczanie biologiczne:
- petne biologiczne oczyszczanie osadem czynnym w reaktorach SBR,
- mozliwoé¢ symultanicznego chemicznego wspomagania procesu biologiczne]
defosfatacji preparatem PIX — opcja,
¢ Gospodarka osadowa:
- komore osadu nadmiernego,
- mechaniczne odwadnianie osadu na prasie srubowo-talerzowej,
- stacje higienizacji osadu z wapnem,
- magazynowanie odwodnionego osadu w muldzie osadowej oraz dalsze
magazynowanie luzem pod wiatg na osad.

Wymagania:

e mozliwoéé¢ tatwego demontazu wszystkich urzadzen zainstalowanych wewnatrz
obiektéw, z poziomu obstugi, bez koniecznosci zatrzymywania procesu, fatwa obstuga
urzadzen i armatury, bez konieczno$ci wchodzenia do komér procesowych,

e urzadzenia instalowane winny zapewnia¢ wysoka wydajnosc i niezawodno$¢, posiadac
serwis krajowy,

e dostosowanie istniejacego a takze wykonanie nowych elementéw systemu zasilania w
energie elektryczng - adekwatne do zakresu rozbudowy instalacji oczyszczania.

1.9.4. Przewidywana technologia

Zamawiajacy wymaga, aby zastosowana zostata technologia wysokosprawnego oczyszczania
éciekdw w procesie osadu czynnego niskoobcigzonego w reaktorach sekwencyjnych SBR oraz
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zagospodarowanie osaddw sciekowych w procesie odwadniania na prasie Srubowo-talerzowej
z higienizacjg wapnem.
Ciag technologiczny instalacji oczyszczania Sciekéw po modernizacji skladat sie bedzie
z nastepujgcych obiektow:
Cze$¢ pompowni $ciekdw:
® automatyczna stacja zlewcza Sciekéw dowozonych z pomiarem ilodci i parametréw
$ciekéw — modernizowana,
e przepompownia gtowna sciekdw z krata koszowg— istniejaca ,
Czes$¢ mechaniczna:
® oczyszczanie mechaniczne Sciekéw w sitopiaskowniku: — projektowany,
- usuwanie skratek wigkszych niz 3,0 mm wraz z odwodnieniem i automatycznym
transportem do pojemnika,
- separacja piasku
e zbiornik retencyjno-wyréwnawczy- istniejgcy,’
e krata rzadka za stacja zlewng : — projektowana,

Cze$¢ biologiczna:

e dwa reaktory biologiczne typu SBR: - istniejace (modernizowany system napowietrzania
w reaktorze SBR | nowy dekanter spustowy $ciekéw oczyszczonych, pompa
odprowadzenia osadu nadmiernego oraz wymiana sond pomiarowych)

- oczyszczanie metodg osadu czynnego niskoobcigZzonego w uktadzie porcjowym SBR,

- czedciowa stabilizacja osadu,

- oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych éciekéw z wykorzystaniem procesu
sedymentacji.

Czes$¢ osadowa:
e Komora osadu nadmiernego-istniejaca
— magazynowanie osadu nadmiernego powstajgcego w procesie oczyszczania $ciekdw
w reaktorach SBR.
e instalacja odwadniania osadéw z zastosowaniem prasy $rubowo-talerzowej, -
projektowana
e instalacja PIX, - istniejgca (zmiana lokalizacji)

Obiekty towarzyszgce:
* budynek socjalno-techniczny wielofunkcyjny (stacji dmuchaw, odwadniania osadéw,
pomieszczenia sanitarno-socjalne, dyspozytornia) — adaptacja istniejgcego
® odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do odbiornika- istniejgce
e rurociagi i kanaty miedzyobiektowe -projektowane/ istniejgce
e wiata na osad —istniejgca
e drogi wewnetrzne - istniejace
e ogrodzenie terenu oczyszczalni —istniejgce
e agregat prgdotwdrczy — istniejacy

1.9.5. Wymagana efektywnos¢ instalacji oczyszczania
Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym WB0.6341.16.2016 wydanym przez
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staroste Zarskiego dnia 07.09.2016r. zaktada sie wymagane parametry:

BZTs | 40 mg02/I
ChZT | 150 mg02/i
Zaw.og. | 50 mg/I

1.9.6. Planowane obiekty i urzgdzenia oczyszczalni

Cigg technologiczny bedzie obejmowa¢ m. in. nastepujgce obiekty i nastepujgce gtéwne
urzgdzenia:

- Punkt zlewny,
- przepompownia gtdowna z kratg koszowa,
- zespo6t mechanicznego oczyszczani Sciekow-sitopiaskownik,
- reaktory bloku biologicznego SBR sktad bloku wchodza:
¢ zbiornik retencyjny Sciekdw,
o SBR (Sekwencyjny Biologiczny Reaktor) — 2sztuki,
budynek socjalno—technicznym wraz ze zlokalizowanymi w
nim  nastepujgcymi urzadzeniami i pomieszczeniami:
e odwadniania i higienizacji osadow,
¢ stacje dmuchaw,
¢ instalacje sanitarne zwigzane z budynkiem,
s stacja PIX
¢ sterownia
wiata na osad,
- rurociagi i kanaty wewnetrzne oczyszczalni,
wylot Sciekdw oczyszczonych,

|

Urzadzenia:
e mieszadta zatapialne,
e pompy zatapialne,
e uktad zasuw/zastawek celem rozdziatu Sciekdw,
e pomiary i sygnalizatory poziomu $ciekéw,
e stacja odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego
e prasa srubowo-talerzowa do odwadniania osadu,
e pompa slimakowa nadawy osadu,
e pompa polielektrolitu,
e automatyczna stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu,
e przenos$nik slimakowy osadu,
e stacja PIX,
e pojemniki na skratki i piasek z sitopiaskownika,
e ruszty i dyfuzory do napowietrzania drobnopecherzykowego,
e ukfad do usuwania osadu nadmiernego,
e uktad do odprowadzania sciekéw oczyszczonych,
e przeptywomierz elektromagnetyczny,
o wylot Sciekow oczyszczonych,
e elementy i urzgdzenia towarzyszgce,
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Elementy wymienione w spisie obiektdw i urzadzen stanowig niezbedne wyposazenie
oczyszczalni $Sciekdw, ktére jest konieczne do spetnienia wymagan dotyczgcych opisywanej
technologii oczyszczania Sciekdw i przerdbki osadu. Ostateczny zakres niezbedny do
prawidtowej pracy i osiggniecia oczekiwanych rezultatow zostanie okreslony na etapie prac
projektowych przez projektanta, a nastepnie zaakceptowany przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnos$¢ za ostateczny zakres i przedstawione rozwigzania
techniczne.

Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ wszystkie dodatkowe urzadzenia i obiekty (w tym
pomieszczenia), ktore nie zostaly uwzglednione w spisie, ale sg niezbedne do prawidtowej
eksploatacji oczyszczalni $ciekéw zgodnie z wytycznymi PFU.

Projektant jest zobowigzany do okreslenia stref wybuchowych i dostosowania instalacji
elektrycznych do proponowanych rozwigzan technicznych, dotyczy to miedzy innymi pomp i
wentylatorow. Po modernizacji, obiekty oczyszczalni Sciekdw powinny byé wyposazone w
zabezpieczenia przed ewentualnymi awariami i przecigzeniami. Moze to obejmowac
dostosowanie wielkosci uktadu napowietrzania drobnopecherzykowego do nierdwnomiernego
obcigzenia fadunkiem zanieczyszczen, stosowanie odpowiedniego sprzetu, systemow
ostrzegawczych w przypadku bteddw lub awarii instalacji, zabezpieczen przeciwporazeniowych,
ochrony przepieciowej oraz instalacji odgromowej.

1.9.7. Zasilanie energetyczne

Aktualne zasilanie energetyczne dostosowa¢ do wymagan istniejgcych i projektowanych
urzadzen technologicznych.

1.9.8. Wymagania stawiane projektowanym i przebudowywanym obiektom oczyszczalni

Ponizej znajdujg sie  kluczowe wymagania dotyczace aspektédw architektoniczno-

konstrukcyinych, technologicznych, instalacyjnych, elektrycznych i AKPIA. Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ wszystkie dodatkowe roboty, instalacje, urzadzenia i obiekty (w tym
pomieszczenia), ktére nie zostaty wymienione w niniejszym spisie, ale sg niezbedne do

prawidtowe] eksploatacii oczyszczalni $ciekow zgodnie z wytycznymi PFU.

1.9.9. Stacja zlewna Sciekéw dowozonych

Wymagania technologiczne/instalacyjne

W ramach inwestycji przewiduje sie przywrdcenie do dziatania istniejacej stacji zlewnej
typu STZ -201 produkcji ENKO. Stacja zlewna jest umieszczona w oddzielnym kontenerze
znajdujgcym sie na terenie oczyszczalni Sciekéw. Umieszczony jest w niej panel sterujgcy i
pomiarowy, ktéry odpowiadat za przyjmowanie $ciekow od dostawcdow. Przewiduje sie :
Modernizacja uktadu sterowania;

e Montaz nowej szafy uktadu sterowania w $cianie kontenera. Szafa wykonana ze stali
nierdzewnej.
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e Nowa klawiatura.

e Wymiana modufu pomiarowego (pH, przewodno$¢, temperatura).

e Wymiana uktadu pneumatyki (zawory, zespét przygotowania powietrza, sprezarka).

e Nowy przeptywomierz.
Krata reczna

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie komory na krate reczng i montaz karty

za stacjg zlewng w celu separacji ciat statych ze $ciekéw dowozonych oraz ochrony pomp w
zbiorniku retencyjnym. Krata reczna przeznaczona jest do oddzielania czesci statych ze $ciekdw
bytowych i przemystowych. Poniewaz krata stanowi pierwszy, niezwykle wazny stopien
oczyszczania, musi mie¢ mocng konstrukcje, odporng miedzy innymi na dziatanie piasku, zwiru,
szmat, chemikaliéw, itp. Konstrukcja kraty powinna gwarantowadé Jjej niezawodnosé¢, duzg
skuteczno$¢ oczyszczania, oraz duza przepustowosé. Cata konstrukcja ma by¢ wykonana ze stali
nierdzewnej 1.4301, AlSI 304.
Dane techniczne:

e szerokos¢ kanatu 900 mm;
gtebokosé kanatu 1100 mm;
e przeswit 20 mm;
e wyposazenie dodatkowe taca ociekowa i grabie; wykonanie materiatowe stal
nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Kontener na odpady minimum 1101 .

1.9.10. Sitopiaskownik

Wymagania architektoniczno-konstrukcyine.

Projektowany sitopiaskownik zlokalizowany bedzie w miejscu obecnego sitopiaskownika w
budynku technicznym. Do mechanicznego oczyszczania éciekéw zaplanowano zblokowane
urzgdzenie z sitem Slimakowym, piaskownikiem i separatorem piasku ze stali nierdzewnej.
Sitopiaskownik powinien gwarantowa¢ petng hermetyzacje proceséw separacji skratek i piasku.
. Przepustowosc urzadzenia (czesci sitowej i piaskownikowej) 10-15 /s

Parametry sita:

° Przepustowos¢ maksymalna sita przystosowana do wydajnosci pomp w pompowni,

. Kosz sita perforowany (czeé¢ cedzaca skratki) czyszczony szczotka przymocowang do
spirali zintegrowanej z transporterem skratek i prasa skratek.

. Srednica kosza sita: 300mm

. Oczko perforacji 3 mm

. Moc zainstalowana do 1,5 kW

. Zatgczenie sita inicjowane od pomiaru spietrzenia $ciekéw realizowanego za pomoca
sondy konduktometrycznej lub hydrostatycznei.

. Zbiornik sita wyposazony w przelew awaryjny.

. Wyposazenie urzgdzenia w zintegrowany system ptukania skratek, ktory zapewnia
redukcje rozpuszczalnych czesci organicznych do 80% (minimum 2 dysze na przenosniku sita),
. Woda ptuczaca do skratek — Przytgcze 17

. tatwo otwieralna pokrywa z podnosnikiem pneumatycznym w wyposazeniu komory

naptywowej sita.
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Parametry piaskownika:

. Stopien separacji piasku na poziomie nie gorszym niz 95% dla ziaren nie mniejszych niz
0,2 mm przy przeptywie 10-15 I/s,
. Moc zainstalowana do: 0,37 kW

Wykonanie materiatowe:

° rodzaj transporterdw piasku i skratek: slimakowe, watdw ze stali nierdzewnej AISI 304
. elementy urzadzer majace kontakt z medium ze stali nierdzewnej AlSI 316 dodatkowo
zabezpieczone poprzez malowanie farbg poliuretanowg z domieszkg stali AISI316.

. Szafa sterownicza sitopiaskownika ma posiadaé wszystkie elementy wymagane do

automatycznej pracy instalacji, (tj. panel obstugowy, sterownik, wytgcznik silnika, wytacznik
glédwny, sygnat pracy i awarii, automatyczne zabezpieczenie przecigzeniowe, zegar sterujacy,
przycisk kasowania, licznik godzin pracy, system komunikacji), obudowa szafy w wersji ze stali
nierdzewnej AlSI316

Doprowadzenie Sciekdw

Scieki surowe doprowadzane bedg rurociggiem ttocznym @ 90 mm z przepompowni giownej.
Na rurociagu ttocznym z przepompowni zainstalowana zostanie zasuwa odcinajgca, jak rowniez
przeptywomierz elektromagnetyczny do zliczania ilosci $ciekéw surowych. Potgczenie z
sitopiaskownikiem rurociggiem DN9O0. Przeptywomierz nalezy dobrac¢ do $rednicy rurociggu
zasilajgcego.

Odprowadzenie Sciekow.

Scieki podczyszczone odprowadzane bedg grawitacyjnie rurociggiem @ 200 wykonane ze stali
nierdzewnej bezposrednio do zbiornika retencyjnego.

Doprowadzenie wody.

Woda do zasilania sita doprowadzona zostanie z istniejgcej instalacji wodociggowej/
Sterowanie.

Integralng czeécig urzadzenia jest system automatycznego sterowania urzgdzeniami
dostarczany w komplecie przez dostawce.

Wymagania elektryczne i AKPIA
e wykonanie m.in. szaf, uktadéw i linii zasilajaco-sterowniczych dla projektowanych
urzadzen,
e montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
e wykonanie automatyki uktadu projektowanego,

1.9.11. Wielokomorowy reaktor zelbetowy

W ramach modernizacji planuje sie wymiane pomp w zbiorniku retencyjnym, systemu

napowietrzania w SBR |, dekantera w SBR |, pompy osadu nadmiernego w SBR | oraz aparatury

kontrolno-pomiarowej w reaktorze SBR | (sond pH, redox, tlenu z przetwornikami) — na

urzadzenia o takich samych parametrach.

Pompy aktualnie pracujace w z zbiorniku retencyjnym

2 pompy zatapialne FLYGT typu CP 3085,183MT/434

o mocy P= 2 kW

Q=20 1/s

Hp=5m

Nalezy wymieni¢ na zestaw pompowy o takich samych parametrach (pompa, prowadnice,
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taricuch, kolano stopowe inne elementy niezbedne do prawidtowej pracy pompy).
Wymagania elektryczne i AKPiA
e wykonanie m.in. uktaddw i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych urzadzen,
e wykonanie automatyki uktadu projektowanego,

Reaktor biologiczny SBR |
Przewiduje sie wymiane systemu napowietrzania, dekantera spustowego oraz pompy osadu
nadmiernego w reaktorze SBR | oraz montaz sond( tlen, pH, redox z przetwornikami). Komore
nalezy opréini¢, wyczysci¢, zdemontowac istniejacy system napowietrzania, dekanter,
przygotowac dno do montazu nowego systemu.
Aktualnie zainstalowany jest system napowietrzania Flygt Sanitaire, wykonany z rur PCV z
dyfuzorami napowietrzajgcymi 9" w ilosci 153 sztuki/1 reaktor. Przy systemie napowietrzania
nalezy przewidzie¢ odpowietrzanie.
W reaktorze wymieni¢ sondy (pH, redox, tlen) wraz z przetwornikami. Sondy montowac
zgodnie z zaleceniami producenta.
Aktualnie zamontowany jest dekanter spustowy pionowy z rury PE DN 315 mm, posiada w
dolnej czedci otwory oraz gumowy miech, ktory poprzez sprezone powietrze — automatycznie
otwiera lub zamyka spust éciekéw oczyszczonych z reaktora- nalezy wymienic na dekanter o
takich samych parametrach, pasujacy do obecnej instalacji.
Aktualnie zamontowana pompa osadu nadmiernego, pompa zatapialna FLYGT CP 3085 MT/436
o mocy P=1,3 kW- nalezy wymieni¢ na zestaw pompowy o takich samych parametrach (pompa,
prowadnice, taricuch, kolano stopowe inne elementy niezbedne do prawidtowe] pracy pompy).
Wymagania elektryczne i AKPiA

e wykonanie m.in. uktadéw i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych urzadzen.

1.9.12. Budynek obstugowo-techniczny

Funkcje budynku obstugowo-technicznego nadal bedzie petnit istniejacy budynek obstugowo-
techniczny.
Ubikacja zostanie w dotychczasowej konfiguracji.
Pomieszczenie obecnej sterowni zostanie w dotychczasowej konfiguracii.
Hala techniczna — aktualnie pomieszczenie dmuchaw, prasy miechowej oraz stacji PIX, nadal
bedzie petnifa swoja funkcje. Nalezy zdemontowac prase miechowg i stacje polielektrolitu,
uktad pomp osadowych i zamontowa¢ nowe urzadzenia. Zamawiajacy dopuszcza inne
rozmieszczenie urzadzen po przedstawianiu propozycji i uzyskaniu akceptacji.
Stacja dozowania PIX- nalezy przenie$¢ na zewnatrz budynku.
Dmuchawa
AERZEN DELTA BLOWER GM 15| G5 o parametrach — jedna do wymiany dedykowana dla
reaktora SBR |
Qp= 653 m3/h
P=15 kW
Del.p = 0,45 bar ;
W ramach inwestycji przewiduje sie zastosowanie dmuchaw wyporowych systemu Rootsa o
wymaganych parametrach pracy tj..
- wydajno$¢ Qp= 11,39 m3/min (regulacja wydajnosci falownikiem od 2,91 m3/min).
- przy nadcisnieniu dp=450 mbar,
- moc zainstalowana silnika nie wieksza niz 15 kW.
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Silnik  dmuchawy dostosowany do wspétpracy z falownikiem wyposazony w czujniki
temperatury uzwojen oraz obce chfodzenie. Silnik w klasie energetycznej nie gorszej niz IE3

Dmuchawa dziata¢ ma na zasadzie dwdch wirnikéw (typu Rootsa) o trzech ptatach z
wbudowanym uktadem redukcji pulsacji (kanaly zwrotne przed wylotem). Oba waty stopnia
sprezajacego dmuchawy powinny by¢ podparte co najmniej czterema tozyskami kulkowymi lub
wateczkowymi. Ze wzgledu na wytrzymato$é wymaga sie aby waty rotoréw byty wykonane ze
stali, nie dopuszcza sie wykonania watdw z zeliwa. Obroty dmuchawy w punkcie pracy (11,39
m3/min) ze wzgledu na wymagang trwatos¢ urzadzenia nie mogg przekraczaé 4000 rom.
Dmuchawa wraz z urzadzeniami pomocniczymi ma byé w wykonaniu zwartym. Celem
utatwienia obstugi serwisowej oraz przy ewentualnych naprawach biezacych i awaryjnych
wymaga sie aby dostep do obstugi i serwisu urzadzenia byt zapewniony co najmniej z dwdéch
stron ostony dzwigkochtonnej. Urzadzenia pomocnicze (osprzet) uzyte do wykonania agregatu
dmuchawy musza by¢ zamocowane na konstrukcji wsporczej ttumika wylotowego lub sztywnej
ramie. Cato$¢ zainstalowana na podporach ttumigcych drgania. Wszystkie czeéci musza by¢
umieszczone w jednej obudowie i zamocowane bezpo$rednio na korpusie dmuchawy. Korpus
musi by¢ skonstruowany w taki sposdb, aby pozwolié na szybkg i tatwa wymiane wktaddw filtra.
Ze wzgledu na sprawnos¢ energetyczng przesytu powietrza wymaga sie aby osprzet dmuchawy
(ttumiki wlotowe, wylotowe, krécce i kotnierze przytaczeniowe, osprzet przesytowy etc.) byt
zrealizowany na srednicy nie mniejszej niz DN5S0. Nie dopuszcza sie konstrukgji urzadzenia w
oparciu 0 mniejszg $rednice.

Ze wzgledu na trwato$¢ wymaga sie aby ostony akustyczne zostaly wykonane z blachy
nierdzewnej, nie dopuszcza sie oston wykonanych z blachy czarnej lub plastiku, ostona
wytozona niepalng pianka. Przewietrzanie ostony realizowane bez potrzeby montazu
dodatkowego elektrycznego wentylatora.

Dmuchawa wyposazona w uktad automatycznej regulacji prawidtowego naciagu pasow
klinowych. Caty osprzet dmuchawy wykonany na érednicy nie mniejszej niz DN100

Na wyposazeniu dmuchawy co najmniej: stopieri sprezajacy (kotnierze przytaczeniowe co
najmniej DN100), silnik elektryczny, dwufunkcyjny zawdr bezpieczenstwa zblokowany z
zaworem rozruchowym; klapa zwrotna; podfaczenie elastyczne; wibroizolatory; manometr,
wskaznik zanieczyszczenia filtra w postaci wyskalowanego wakuometru, przytacze elastyczne.

1.9.13. Uktad odwadniania osaddéw

Do odwodnienia osadu przewiduje sie zastosowanie prasy $limakowo-talerzowej uzyskujaca
maksymalnie mozliwe stezenia suchej masy w osadzie po odwodnieniu. Ze wzgledow
bezpieczefistwa pracy projektuje sie prase $limakowo-talerzowa w wykonaniu co najmniej
dwugtowicowym, tak aby w przypadku awarii jednej glowicy istniata mozliwoéé pracy ze
zwigkszonym wydatkiem, lub w wydtuzonym okresie czasu na drugiej gtowicy. Nie dopuszcza
sie zastosowania pras jednogtowicowych.

Urzadzenie powinno odwadnia¢ osad nadmierny wraz z zawiesina. Osad odwodniony powinien
by¢ automatycznie transportowany na przyczepe lub do pojemnika osadu odwodnionego.
Urzadzenie powinno mie¢ mozliwo$¢ wspdtpracy ze stacjg wapnowania osadu. Wymagany
minimalny stopiert odwodnienia po prasie 18% s.m., wymagana czysto$¢ odcieku z prasy nie
wigcej niz 400mg/dm3 zawiesiny ogdine;

Oferowana prasa nie moze stanowic¢ rozwigzania prototypowego i powinna by¢ sprawdzona w
praktyce eksploatacyjnej.
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Parametry technologiczne projektowanej dwugtowicowe] prasy srubowo- talerzowej:

e rodzaj osadu: osad nadmierny stabilizowany tlenowo

e zaktadana zawartos$c suchej masy ok. 1-2,0 %

e zaktadane uwodnienie osadu obliczeniowe ok. 99-98 %

e wymagana wydajnos¢ hydrauliczna nominalna Qn=1-4 m3/h

e wymagana wydajnos¢ masowa. 30-40 kg s.m./h

e wymagany stopient odwodnienia minimum 18 % s.m. z mozliwoscig jej regulacji
e wymagana czystos¢ odcieku nie wiecej niz 400mg/! zawiesiny ogdlnej

Wymagania techniczne dla zastosowanych urzadzen:

e Prasa powinna by¢ w catos$ci w wykonaniu ze stali nierdzewnej co najmniej AlSI304

e Prasa dwugtowicowa

e Prasa nie wymaga ptukania w trakcie pracy, brak zuzycia wody ptuczacej,

e Praca prasy nie wymaga doprowadzenia sprezonego powietrza.

e Moc zainstalowana napeddw prasy nie wiecej niz 2 x 0,55 kW,

e Pitynna regulacja wszystkich napeddéw prasy za pomocy falownikéw wolnoobrotowa
praca gtowic odwadniajacych —max. do 4obr/min

e tozyska w wersji kwasoodpornej, samonastawne kulowe, z automatycznym systemem
smarowania z zapasem smaru na co hajmniej 12 m-cy

e Walty Slimakdow o zmiennej srednicy rdzenia, zwiekszajacej sie do wylotu i zmiennym
skoku slimaka w wykonaniu ze stali nierdzewnej, $limak utwardzany w gtab na co
najmniej 1,0- 1,5cm do wartosci 62-65HRC, oraz napawany weglikiem wolframu na
powierzchni $limaka o twardosci 72HRC, drednica $limaka odwadniajgcego nie
mniejsza jak 150 mm, dfugos¢ strefy odwadniania sita gtowicy nie mniejsza niz 2000
mm

e Pierscienie ruchome ze stali nierdzewnej utwardzanej do wartosci co najmniej 52-
55HRC, tak aby nie dochodzito do ich zuzywania,

e Prasa nie wymaga piukania w trakcie pracy, brak zuzycia wody ptuczacej, prasa nie
wymaga doprowadzenia sprezonego powietrza

Prasa wyposazona we flokulator o parametrach jak nizej

e Flokulator dynamiczny, moc napedu nie wiecej niz 0,18 kW, wykonanie co najmniej stal
nierdzewna AlSI304, w komorze flokulatora sonda do statego pomiaru poziomu osadu,
sygnat 4-20 mA zabezpieczajgca przed przelaniem sie osadu, naped flokulatora
regulowany w sposob ptynny falownikiem, mieszadfo obustronnie tozyskowane, tozyska
niekorodujgce, flokulator wyposazony w transparentne uchylne rewizje umozliwiajace
na biezgco obserwacje procesu flokulacji.

e W prasie brak elementéw wymiennych szybkozuzywajgcych sie.

e Wszystkie elementy prasy wytrawiane w kapieli kwasnej. Rama prasy oraz flokulator w
celu podwyzszenia odpornosci na czynniki korozyjne dodatkowo poddana procesowi
szkietkowania. Ostony prasy zdejmowane wytrawiane w kapieli kwasnej, a nastepnie
polerowane lub szkietkowane.

W PEENI AUTOMATYCZNA STACIA POLIMERU
e Wymaga sie zastosowanie stacji automatycznej jednozbiornikowej o pojemnosci co
najmniej 1000dm3.

Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekow typu Aqua-Prim SBR w Jeziorach
Doinych”.




Program Funkcjonalno-Uzytkowy

36

Wymaga sie aby stacja dziafata w petni automatycznie w przypadku emulsji oraz z
mozliwoscig pracy recznej na proszku.

Ponizej minimalne wymagania dotyczgce wyposazenia stacji.

Zbiornik jednokomorowy w wykonaniu z PE o pojemnosci co najmniej 1 000dm3.
Mieszadto w wykonaniu nierdzewnym o mocy zainstalowanej nie wiekszej niz 0,25kW.
Uktad dozowania wody o przepustowosci 1,6 m3/h wyposazony co najmniej w:
elektrozawdr, zawdr odcinajacy, zasuwe regulacyjng reczng, filtr skosny, reduktor
cisnienia, rotametr, czujnik ci$nienia, czujnik poziomu polielektrolitu, (cata powyzsza
armatura w wykonaniu nierdzewnym co najmniej ze stali AISI304), wodomierz
impulsowy ukfad dozowania emulsji w postaci pompy nurnikowej lub pompy
Slimakowej o wydajnosci nie mniejszej niz 16dm3/h regulowanej za pomocg wariatora
lub falownika moc silnika do 0,37kW.

Pompa do roztworu polielektrolitu

typ — slimakowa lub membranowa
wydajnos¢ nie mniej jak 0,3 m3/h

ptynna regulacja wydajnosci

moc zainstalowana nie wiecej niz 0,37 kW
ci$nienie ttoczenia nie mniej niz 2,0 bar .

POMPA OSADU NADAWY SLIMAKOWA

typ - slimakowa

wydajnos¢ do 6,0 m3/h

ptynna regulacja wydajnosci za pomocg falownika
moc zainstalowana nie wiecej niz 1,5 kW
ci$nienie ttoczenia nie mniej niz 2,0 bar .

uktad kondycjonowania osadu chemicznego :
Gtoéwne czesci sktadowe:

1. Flokulator dynamiczny -

Wykonanie stal kwasoodporna — AlS| 304
Pojemnos¢ flokulatora nie mniej jak 60 dm3
Mieszadfo wykonanie stal kwasoodporna AlSI 304
Silnik przektadni o mocy nie wiecej niz 0,37 kW

szafa zasilajgco- sterownicza

Szafa sterownicza powinna by¢ dostarczona w komplecie z urzadzeniami uktadu odwadniania
osadu przez ich dostawce i zapewnia¢ automatyczne sterowanie i wizualizacje pracy catego
uktadu odwadniania.

UKtAD EWAKUACII | HIGIENIZACII OSADU ODWODNIONEGO

Ukfad powinien skfadac sie ze stacji higienizacji osadu wapnem oraz przeno$nikéw $limakowych
umozliwiajgcych ewakuacje osadu do kontenera. Przeno$nik slimakowy o dtugosci zgodnej z
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warunkami lokalnymi do ewakuacji osadu na zewnatrz, $limak bezwatowy w wykonaniu ze stali
specjalnej o podwyzszonej odpornosci na scieranie, zabezpieczony antykorozyjnie.

Moc zainstalowana — nie wieksza niz 1,5 kW

Srednica $limaka — co najmniej @ 160 mm

Wstega $limaka - wykonana ze stali specjalnej zabezpieczonej antykorozyjnie

Obudowa (koryto i pokrywy, zawdr spustowy) przenosnika slimakowego wykonane ze stali
AlISI 304 wytrawiane w kapieli kwasnej

Koryto wytozone materiatem trudnos$cieralnym klasy co najmniej PEHD 1000,

Stacja higienizacji przeznaczona do instalacji wewnatrz budynku
Urzadzenie do higienizacji bedzie :
e umozliwia¢ wykorzystywanie wapna workowego,
e gwarantowac bezpytowe oproznianie workdw (przy zamknietej komorze oprdzniania),
e wyposazone w elektrowibrator o mocy nie wiekszej niz 0,035kW,
e filtr i wentylator wyciggowy moc nie wieksza niz 0,07kw
e wyposazone w S$limakowy dozownik wapna o mocy nie wiekszej niz 0,25kW
i odpowiedniej dtugosci z ptynna regulacja wydajnosci wapna w zakresie co najmniej 20-
70kg/h oraz w zasobnik wapna o wymiarach w rzucie nie wiekszych niz 0,9m x 0,9m i
pojemnosci co najmniej 200dm3 wapna.
e wykonanie w catosci ze stali nierdzewnej AlSI304

1.9.14.Roboty elektryczne AKPiA

Sterownik i panel HMI:
W ramach inwestycji przewiduje sie dostarczenie i instalacje nowego sterownika do sterowania
catym systemem oczyszczalni wraz z panelem HMI o przekatnej minimum 10 cali.
Napisanie oprogramowania, przeprowadzenie testéw obiektowych oraz przeprowadzenie
rozruchu wraz z przeszkoleniem obstugi.

Rozdzielnia falownikow:
Montaz i dostawe rozdzielnicy falownikéw, w tym dwéch falownikéw dla dmuchaw o mocy 15
kW. Zakup i montaz kabli ekranowanych. Konfiguracja i parametryzacja falownikow.

Zasilanie nowych urzadzen technologicznych:

Doprowadzenie instalacji zasilania dla nowych urzagdzen technologicznych, obejmujgcych min.:
e Prase Srubowo-talerzowg z wyposazeniem w stacje polielektrolitu i higienizacje.
e Sitopiaskownik. '

e Dwie pompy w ZR.

e Dekanter spustowy w SBR I.

e Pompe osadu nadmiernego w SBR I.

e Aparature kontrolnopomiarowa w SBR 1.

e Podtaczenie trzech wentylatorow.

e Instalacja lamp o$wietleniowych, wigcznikéw oraz okablowania.
e Instalacja odgromowa i wyréwnawcza - modernizacja czesciowa.
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Przewiduje sie rowniez podtgczenie, montaz, konfiguracja i parametryzacja aparatury
kontrolno-pomiarowej przewidzianej w ramach inwestycji. Pomiary, szkolenie oraz
dokumentacje.

1.9.15.Wentylacja mechaniczna

W ramach inwestycji przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu
sterowni, w pomieszczeniu prasy oraz sitopiaskownika. Zastosowac¢ wentylatory
chemoodporne w wykonaniu przeciwwybuchowym. Minimalna liczba wentylatoréw 3 sztuki
minimalna $rednica wlotu 200mm. Wentylator nalezy dobrac na etapie projektu do kazdego z
pomieszczen.

1.9.16. Sieci miedzyobiektowe

Przyszty Wykonawca inwestycji bedzie zobowigzany do przebudowy w wymaganym zakresie
badZ zaprojektowania i budowy nowych sieci wodno-kanalizacyjnych, technologicznych i
elektrycznych. Sieci wodociggowe wykona¢ w sposob zapewniajgcy zaopatrzenie w wode
budynkow i urzadzen, zgodnie z ich przeznaczeniem spetniajgc wymagania okreslone w Polskich
Normach dotyczgcych projektowania instalacji wodociggowych. Wode do obiektéw na terenie
oczyszczalni nalezy doprowadzié¢ z istniejgcego rurociggu. Sie¢ rozdzielczg nalezy zaprojektowacd
w taki sposdb, aby dobrane srednice zapewniaty maksymalne zapotrzebowanie chwilowe i
przeciwpozarowe jednoczesnie.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawce
Rozwigzania projektowe oraz forma i zakres Dokumentacji Projektowej bedg spetniac
szczegotowo i kompletnie wymogi:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdin.
zm.).,

2. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z pdzn. zm.).,

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973),,

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)., Ustawa z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z pdzn. zm.),,

5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U.z2021r. poz. 741 z pézn. zm.),”

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
215),,

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019 r.
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10.
11.

12.

13.
14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

poz. 155).,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 833 z
pdin. zm.).,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55).,
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 1161),,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r.
poz. 1990).

Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483),,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z
pézn. zm.).,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
961).,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 282 z pdzn. zm.).,

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 831).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
poz. 1588).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2019 .
poz. 1065 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegStowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t .
Dz. U.z 2013 r. poz. 1129).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na érodowisko (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 247 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz. U. poz. 10).,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standarddw
emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspdfspalania odpaddw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1806).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadow sciekowych (Dz. U. poz. 257).,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy stosowaniu érodkdw
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdw (Dz. U. Nr 21, poz. 73).
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine.
OWEOB. Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano —
montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom |,
budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB, Arkady 1989,

Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robét przy
opisie poszczegdlnych rodzajow robdt,

Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.

Uwaga: W przypadku, gdy niniejsze PFU odwotuje sig do okre$lonych wymagar zawartych w
ustawach, dyrektywach, rozporzadzeniach, normach lub innych przepisach prawa, Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania ich w aktualnej wersji obowigzujgcej w terminie realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana do akceptacji Inzyniera Kontraktu/ Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w nastepujgcych etapach:

Etap | — Koncepcja

Etap Il — Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu, w
celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe w razie wystapienia takiej koniecznosci.
Etap Il = Projekty Wykonawcze (Techniczne)

Etap IV - Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposéb nastepujacy:

a.

Wersja papierowa Projektdw architektoniczno-budowlanych i zagospodarowania
terenu w 2 egz. + 3 egz. Do pozwolenia na budowe, Projektéw Technicznych w 3
egz., Projektdw wykonawczych w 3 egz. (ilo$¢ ta nie obejmuje egzemplarzy, ktére
Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ w innych instytucjach celem uzyskania
niezbednych uzgodnier i decyzji), w jezyku polskim, ztozona w sposéb zgodny z
wymogami obowigzujgcego prawa

Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:

a) pliki tekstowe w formacie: *.doc, *docx, *.pdf

b) arkusze kalkulacyjne w formacie: * xls, * xlsx, *.pdf
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c) pliki graficzne w formacie: *.pdf

d) szkice geodezyjne powykonawcze w formacie: *.dxf
Przy czym po uzyskaniu jesli bedzie to wymagane pozwolenia na budowe w imieniu,
Zamawiajacego, Wykonawca przekaze 1 egz. Projektéw budowlanych ostemplowanych przez
Starostwo Powiatowe i 2 egz. - kserokopia Projektu budowlanego ostemplowanego przez
Starostwo Powiatowe oraz wersje w postaci plikdw .pdf, wersja papierowa oraz elektroniczna
w uktadzie 2D (format pliku PDF i DWG),

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace Dokumentacji Projektowej do opracowania przez
Wykonawce

1. Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy oczyszczalni Sciekow
powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego,
obowiazujacymi  Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego.

2. Dane wyjéciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentac]i projektowe;
powinny By¢ kompletne, rzetelne i mieC oparcie w odpowiednich dokumentach
zamieszczonych w czeéci informacyjnej niniejszego PFU lub uzyskanych przez
Wykonawce w trakcie opracowywania projektu.

3. Zakres i treé¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki i
charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robdt budowlanych.

2.3. Stadia dokumentacji projektowej
Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien by¢ opracowany:

e na podstawie materiatow wyjsciowych,

o &cidle wedtug wymagan  zawartych w  ustawie Prawo  budowlane,
doprecyzowanych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 19357 2018
pozn. zm.),

e na podstawie aktualnych podktadéw geodezyjnych,

e w takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena
zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych oraz uzyskanie wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzer i pozwolen wymaganych przez Prawo
budowlane oraz wynikajgcych z innych ustaw

Projekt wykonawczy (techniczny)

Polskie prawo budowlane nie reguluje zasad opracowywania projektow wykonawczych. W
praktyce jest to projekt budowlany, uzupetniony o szczegdtowe rozwigzania i podzielony
w  sposob dostosowany do specyfiki Robot oraz przyjetej technologii Robdt oraz
zastosowanych materiatow i urzadzen.

1. Projekt wykonawczy (techniczny), powinien stanowi¢ uszczegotowienie rozwigzan
zawartych w projekcie budowlanym.

2. Projekt wykonawczy (techniczny) powinien by¢ opracowany w oparciu o projekt
budowlany oraz warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak réwniez
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szczegOfowe wytyczne zawarte w poszczegdlnych czedciach sktadowych projektu
budowlanego.

3. Rozwiazania zawarte w projekcie wykonawczym (technicznym) nie powinny narusza¢
ustalen zawartych w projekcie budowlanym, lecz jedynie je uszczegétawiad.

4. Projekt wykonawczy winien by¢ wykonany z podziatem na poszczegdine branze:
architektoniczng, technologiczng, konstrukcyjna, sanitarng, drogowa, elektryczng i
AKPIA. | zawierac co najmniej:

Obliczenia dotyczgce doboru wielkosci obiektéw, $rednic przewodéw, urzadzer.
Profile podtuine (szczegétowe) przedstawiajacy usytuowanie trasy przewodu
wzgledem terenu, tj. jego zagtebienie lub wyniesienie - z zaznaczeniem
umiejscowienia  wszystkich  obiektéw i urzadzen przecinajacych  trase
projektowanego przewodu

Wytyczne wykonywania podsypki, osypki, zasypki oraz zageszczania gruntu.
Projekty konstrukcyjne ewentualnych blokéw oporowych i podporowych, studni itp.
Ewentualnie projekt Robdt ziemnych zawierajacy zabezpieczenie skarp,
odwodnienie wykopu (robocze) itp.

Warunki i wymagania przeprowadzenia ptukania przewoddw, préb ciénieniowych
i odbiorow.

Projekty zwigzane z etapowaniem Rob6t, w szczegdlnosci przy przebudowie
czynnych przewoddw zwigzanych z potrzebg zachowania ciggtosci uzytkowania
(objazdy, obejscia, czasowe przejazdy itp.).

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania Robdt, jeéli bedzie
wymagany. Wykonawca przekaze trzy egzemplarze projektéw wykonawczych
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru celem zatwierdzenia, a Inzynier/Inspektor
Nadzoru zwrdci jedng kopie Wykonawcy ze swoimi komentarzami. Zmiany i/lub
uwagi Inzyniera/Inspektora Nadzoru do projektéw wykonawczych beda natychmiast
naniesione przez Wykonawce, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedtozone
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru ponownie w trzech egzemplarzach do uzyskania
ostatecznego zatwierdzenia. Rysunki powinny by¢ ostemplowane pieczecig w jezyku
polskim” PROJEKT WYKONAWCZY ZATWIERDZONY PRZEZ INZYNIERA/INSPEKTORA
NADZORU”  Zatwierdzenie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru projektdw
Wykonawcy facznie  z  jakimikolwiek zmianami wprowadzonymi przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie zwolni Wykonawcy z jego obowigzkéw wykonania
Robot zgodnie z Kontraktem/Umowa. Rozpoczecie jakiejkolwiek czesci Robét
bedzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przezInzyniera/Inspektora Nadzoru
i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego dokumentacji wykonawczej. Wszystkie
zmiany i modyfikacje wymagane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru beda
wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej optaty. W wypadku, gdy Wykonawca
nie bedzie zgadzat sie ze zmianami czy modyfikacjami wymaganymi przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca przeéle pisemne zawiadomienie do
Inzyniera/Inspektora Nadzoru w terminie siedmiu dni od otrzymania zmienionego
rysunku  (rysunkow). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca
ponownie przedtozy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru dany rysunek (rysunki)
I obliczenia w  trzech egzemplarzach. Projekt Wykonawczy powinien by
sporzadzony przez Wykonawce w jezyku polskim. Ostateczna forma i zakres
Projektu Wykonawczego a takie sposdb jego uzgadniania zostana uzgodnione
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z Zamawiajacym na etapie realizacji Kontraktu/Umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca Robét jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
Robét zobowiazany jest réwniez do wykonania i przedtozenia Instrukcji Eksploatacji i
Konserwacji wbudowanych urzadzen. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy (na kopii rysunkéw z Projektu budowlanego
ostemplowanego przez Starostwo Powiatowe),

e geodezyjne pomiary powykonawcze na poszczegolne obiekty oraz odcinki sieci oraz
mape powykonawcza terenu objetego opracowaniem projektowym wraz z geodezyjng
mapa powykonawcza zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej,

¢ dokumentacje z zakoriczonych préb i testow,

e dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw oraz
ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,

e dokumenty atestacyjne — $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terenie Polski— symbol B lub CE),

e certyfikat na znak bezpieczeristwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych
przepiséw),

o certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

e deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,

e specyfikacja dostawcy,

e protokoly badan i sprawdzen, karty kontrolne zgrzewania doczotowego lub/i
elektrooporowego,

e protokoly zageszczenia gruntu w strefie posadowienia obiektow i przewodow wod.-kan,
technologicznych (oryginat lub kopia z klauzulg za zgodnos¢ z oryginatem),

e wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, a w szczegélnosci te ktére dotycza przysztego
uzytkowania obiektow, min. decyzje pozwolenia na budowe, wodnoprawnego wraz z
operatem wodnoprawnego ostemplowanym przez Starostwo Powiatowe

e oéwiadczenia osoéb trzecich (w przypadku, gdy brali udziat w procesie w sposob
poéredni), ze nie wnoszg zadnych roszczen zwigzanych z dang inwestycja,

e protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych z odpowiednimi Zarzadcami drog
(odpowiedni na danym terenie, na ktorym byty prowadzone roboty)

o wyniki badan éciekéw surowych i oczyszczonych

e instrukcje obstugi i eksploatacji, bhp i p.poz.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ zamieszona w segregatorach. Dokumentacjg
powykonawczg nalezy wykonac z podziatem na:
1. Oéwiadczenie o zakoriczeniu robot
Dziennik Budowy i Dokumentacja Budowy
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza
Protokoty odbiorow i sprawdzen
Sprawozdania i potwierdzenia, decyzja pozwolenia na budowg, wodnoprawna

O U AW
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7. Instrukcje obstugi i eksploatacji, bhp, p.poz.
8. Zastosowane materiaty i urzadzenia

9. Karty gwarancyjne

10. Dokumentacje rozruchowe i porozruchowe
11. Protokoty z inspekcji wykonanych robét
12. Raport koricowy

Dokumenty beda opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w nastepujacy sposéb:
e Wersja papierowa w 3 egz. (w tym jeden egz. do przekazania do Nadzoru
Budowlanego, celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)
° Wersja elektroniczna wersji papierowe] zapisana na plycie CD w 1 egz. Pliki
tekstowe z rozszerzeniem .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem .pdf, szkice geodezyjne
powykonawcze z rozszerzeniem .dxf i pdf.

Szczegotowosc Dokumentacii projektowej Obiekty budowlane i konstrukcje

Wykonawca przygotuje i przedfozy wszystkie rysunki robocze (budowlane, wykonawcze) oraz
obliczenia wraz ze szczegdtami dotyczacymi konstrukcji i wykoriczenia Robdt. Powyzsze
rysunki i obliczenia zostang przekazane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, i
sktadac sie bedg z nastepujgcych tematdéw i pozycji:

e rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla
obiektdw, sieci oraz instalacji i zwigzanego z tym wyposazenia,

o obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe tacznie z rozwiazaniem
projektowym fundamentdw i ich posadowien,

e rysunki elementdw konstrukcyjnych oraz szczegdly elementdéw zelbetowych |
murowanych, drewnianych wraz z wykoriczeniem,

e rysunki zbrojenia,

¢ rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, drewnianych,
zelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementdw i szczegdty ich potaczen,

e rysunki dla Robdt konstrukcyjnych i wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje,
widoki, itd. oraz wszystkie pofaczenia i wykoriczenia wewnetrzne i zewnetrzne,
szczegoty architektoniczne,

e szczegOty projektu powtok zabezpieczajgcych,

e rysunki szczegétowe drég facznie z kraweznikami i odwodnieniem,

e zagospodarowanie terenu, odwodnienie, Roboty ziemne oraz pomocnicze.

2.4. Sieci i instalacje wodociggowe i kanalizacyjne, rurociagi technologiczne oraz kable
elektryczne, sterownicze i AKPiA
Rurociggi powinny by¢ zaprojektowane i odpowiadaé wymogom normy ,PN-EN 1295
Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia” a projekt
powinien zawierac:

e opis techniczny projektu,

¢ obliczenia hydrauliczne wraz z okresleniem ciéniert prébnych,

e plany sytuacyjne,

e profile rurociggow,

® rysunki, opis i schematy przedstawiajace cato$¢ rurarzu, ksztattek i armatury,
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szczegdty komor i wykopow oraz bloki oporowe,

e rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs¢ przez drogi i innymi obiektami,
oraz potgczenia z istniejgcymi rurociggami,

e zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztattowanie terenu oraz
wszystkie Roboty zwigzane z pracami porzgdkowymi po zakoniczeniu budowy.

2.5. Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
Dokumentacjaprojektowa podlega uzgodnieniu w fazie koncepcji projektu budowlanego i
wykonawczego.
Uzgodnienie projektu dotyczy:

e zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

e zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
e zgodnosci zawartych w nim rozwiazan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyda opinie i uzgodnienia do poprawnie opracowanej dokumentacji badz
uwagi i zmiany do wprowadzenia do dokumentacji w terminach:
e uzgodnienie koncepcji — 7 dni roboczych
e uzgodnienie projektu budowlanego - 10 dni roboczych,
e uzgodnienie projektu wykonawczego - 10 dni roboczych, liczac od daty ztozenia
opracowania u Zamawiajgcego.

Ostateczna zawartoééi szczegdtowoéé Dokumentacji projektowej zostanie uzgodniona z
Zamawiajacym i Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

3. WW 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.1. Informacje ogodlne
3.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru Robét koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
_Modernizacja oczyszczalni $ciekéw typu Aqua-Prim  SBR w Jeziorach  Dolnych”

3.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czeé¢ Warunkéw Zamoéwienia, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno—
Uzytkowym (PFU). Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SWZ nalezy traktowac
w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego), projektu do zgtoszenia
robdt oraz wykonania robdt wymienionych w PFU.

3.1.3.Zakres Robdt objetych Kontraktem/Umowg

Opisano szczegétowo we wezedniejszych punktach niniejszego PFU. Realizacja Kontraktu dla
obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej i kompleksowe wykonanie robot
budowlanych:
— przygotowawczych,
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— ziemnych,

— budowlano-konstrukcyjnych,

— budowlanych wykoriczeniowych,

— instalacyjnych,

— zagospodarowania terenu (odtwarzanie nawierzchni utwardzonych, obsianie trawg,
itp),

— proby eksploatacyjne, inne czynnoéci konieczne do formalnego przygotowania obiektu
do przekazania do uzytkowania,

— wykonania dokumentacji powykonawczej.

3.1.4. Zakres stosowania Warunkéw Wykonania (dalej WW)

Warunki wykonania i odbioru robdt jako cze$é warunkéw zamdwienia nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robdt do wykonania jak powyzej. Warunki wykonania bedg
traktowane zamiennie jako specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

3.1.5. Zakres ceny kontraktowej

Podstawg pfatnosci jest scalona Cena Ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentéw kontraktowych/umownych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang
pozycjg Wykazu Cen. Ceny jednostkowe oraz kwoty ryczattowe podane przez Wykonawce w
Wykazie Cen s ostateczne. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w PFU.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowacé;

— robocizne bezposrednig,

— wartos$c¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren budowy,

— warto$c pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, w tym m. in. sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m. in.: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i
inne,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji RobSt w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje
wszystkie warunki okreélone w PFU. Ponadto uwaza sie, ze Wykonawca oprocz Robot Statych
ujat takze w Cenach wprowadzonych do Wykazu Cen wydatki | koszty:
— wykonania projektow i raportéw wraz ze zwigzanymi z tym ewentualnymi opfatami
administracyjnymi,
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— wykonania préb, préb eksploatacyjnych i koficowych oraz szkolen a takze wszelkiej
obstugi i materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i wykonania
prob,

—  zakupienia i rozwieszenia niezbednych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i
ppoz.,

— optacenia badan niezbednych do oceny prawidfowosci wykonanej umowy wykonanych
przez niezalezne Instytucje,

— zakupu sprzetu bhp i ppoz.,

— opracowania instrukcji obstugi i eksploatacji, p.poz. i bhp

— wykonania badar instalacji elektrycznych i kablowych,

— optat administracyjnych,

—  zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot oraz za umieszczenie obcych
urzadzer w pasie drogowym, wyliczone zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokoéci stawek optat za zajgcie pasa
drogowego drdg, ktérych zarzadcy jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i
Autostrad lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla
miejsca wykonywania Robét, jak rowniez opfaty za umieszczenie obcych urzadzen w
pasie drogowym (przez okres realizacji Kontraktu/Umowy).

— organizacji, utrzymania i likwidacji Zaplecza Wykonawcy,

—  zwigzane z zainstalowaniem i podfaczeniem wody, elektrycznosci i innych mediéw
jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

— ufozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i
opfaty dla wtasciwej dystrybucji elektrycznoéci i wody do jakiegokolwiek i kazdego
punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z
wykonywaniem Robdt,

—  zwigzane z przestrzeganiem obowigzujacych miedzynarodowych i polskich przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy, wiaczajgc w to koszt zakupu i utrzymania niezbednego
wyposazenia, jak tez jego okresowych badan,

— utrzymania budowy w stanie czystym i uporzadkowanym tak jak jest to wymagane
przez PFU,

— zabezpieczenia i oznakowania Tereniu budowy, w tym n. in. dostarczenia i
zainstalowania urzadzen zabezpieczajacych - zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.,
utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym a nastgpnie usunigcia po
zakonczeniu Robdt,

—~ objazddw, przejazddw i organizacji ruchu.

—  strézowania i érodkéw bezpieczeristwa potrzebnych dla ochrony Robét na czas
trwania Kontraktu/Umowy az do daty wydania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
Swiadectwa Przejecia.

—  badan istniejace] infrastruktury, na ktére wptyw maja Roboty, dostarczenie informacji,
rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng wtadze lub
jakakolwiek osobe czy organizacje bedacg zainteresowang Robotami oraz dla podjecia
wszelkich potrzebnych érodkéw ostroznosci dla uniknigcia jakichkolwiek

—  szkéd wyrzadzonych istniejacym instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym,
telefonicznym lub innym,

—  materiatéw i urzadzeri zaréwno tych przeznaczonych do wbudowania jak i tych
stuzacych realizacji Kontraktu/Umowy,
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— pozyskania wszelkich zezwolert umozliwiajgcych prowadzenie Robét,

— usuniecia zieleni,

— ochrony ppoz. na Terenie Budowy,

— pozostate koszty niezbedne do realizacji Kontraktu/Umowy.
Domniemywa sig, ze Wykonawca, znajgc zakres projektdw, robét i celu ich wykonania
uwzgledni w cenie wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia
zadania objetego tg mowa. Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez
Wykonawce za dang Robote w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwoéé
z3dania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja.
Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe/Umowne
Koszty zawarcia wymaganych ubezpieczeri Kontraktu/Umowy ponosi Wykonawca. Jednostka
obmiaru jest ryczaft. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczatt.
Ptatnosci
Ptatnosci za Wszystkie pozycje Robdt zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty
ryczattowej. Opisy poszczegdlnych pozycji nie powinny byé traktowane jako ograniczajgce
zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z Kontraktu/Umowy na wykonanie Robét, ktére zostaty
wyczerpujgco opisane w innych dokumentach.
Niezaleznie od ograniczen, jakie moga sugerowaé sformufowania dotyczace poszczegodlnych
pozycji w Wykazach Cen i/lub wyjasnienia w niniejszym wstepie, Wykonawca winien mie¢ petng
swiadomos¢, ze kwoty, ktére wprowadzit do Wykazéw Cen, dotycza Robét zakonczonych
catkowicie pod kazdym wzgledem. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni swiadom
wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych bezpoérednio, czy tez sugerowanych, objetych
kazdg czescig niniejszego Kontraktu/Umowy i ze stosownie do nich wycenit wszystkie pozycje.
W zwigzku z powyzszym podane kwoty musza obejmowaé wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju, niezbedne do zaprojektowania, budowy,
ukonczenia, uruchomienia i konserwacji catoéci Robét zgodnie z Kontraktem/Umowsg.
Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen
musza odzwierciedlac wiasciwy zwigzek z kosztem wykonywania Robét opisanych w Kontrakcie.
Wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obciazenia (o ile nie
wymienione osobno), odnoszace sie do niniejszego Kontraktu/Umowy jako catoéci, nalezy
rozdzieli¢ pomigdzy wszystkie kwoty podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczgce
okreslonych czesci Kontraktu/Umowy nalezy rozciagnaé na te pozycje, ktorych te czesci
dotycza.

3.1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach s zgodne z odpowiednimi normami, a w
szczegOlnosci PN-B-04452:2002, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, lub odpowiednimi
normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00
"Wymagania Ogdlne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
. antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wykopy - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
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podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

Ukopy - pobdr ziemi z odkfadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow lub wywieziona na skfadowisko i utylizacja

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej Robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o mafej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatoéé na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdZniejszego zasypania wykopu,
Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpaddw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

Sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roélinnej z wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktoéci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50m,

Kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-
72/8932-01

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu

Zadanie budowlane - czeéé przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia zatozonych funkcji
techniczno-uzytkowych

3.1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robét, dokumentacjg projektowa, niniejszymi ww
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1.8. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy posiada prawa do Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy nastgpi niezwtocznie
po uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniajgcych Zamawiajacego do prowadzenia Robdt, w
tym Decyzji o Pozwoleniu na Budowe.

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wtascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem tych wymagan nie podlegaja odrebnej zapfacie i winny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowej/umownej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu  punktéw
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pomiarowych do chwili Przejecia Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przyjmuje sig, ze Wykonawca obejrzatisprawdzit wskazany teren budowy oraz jego otoczenie dla
catego zakresu kontraktu przed ztozeniem dokumentéw ofertowych i uznat je za wystarczajgce.
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw gérniczych.

3.1.9. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem Robdt budowlano — montazowych.
Zdjecia winny by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okredlajacy lokalizacje terenu
fotografowanego poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdjeé.
Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu
na nosniku CD. Po zakoriczeniu Robdt Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

3.1.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca Robét jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
Robdt zobowigzany jest réwniez do wykonania i przedfozenia Instrukcji Eksploatacji i
Konserwacji wbudowanych urzadzen. Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

— rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy (na kopii rysunkéw z Projektu budowlanego
ostemplowanego przez Starostwo Powiatowe),

— geodezyjne pomiary powykonawcze na poszczegdlne obiekty oraz odcinki sieci oraz
mape powykonawczg terenu objetego opracowaniem projektowym wraz z geodezyjna
mapg powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej,

— dokumentacje z zakoriczonych préb i testéw,

— dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw oraz ich
dopuszczenie do stosowania w Polsce,

— dokumenty atestacyjne — $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Polski — symbol B lub CE),

— certyfikat na znak bezpieczeristwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych
przepiséw),

— certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,

— deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,

— specyfikacja dostawcy,

— protokoty badan i sprawdzen, karty kontrolne zgrzewania doczotowego Ilub/i
elektrooporowego,

— protokoty zageszczenia gruntu w strefie posadowienia obiektéw i przewoddw wod.-kan,
technologicznych (oryginat lub kopia z klauzulg za zgodno$é z oryginatem),

~ wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, a w szczegdlnosci te ktére dotycza przysztego
uzytkowania obiektéw, min. decyzje pozwolenia na budowe, wodnoprawnego wraz z
operatem wodnoprawnego ostemplowanym przez Starostwo Powiatowe

Nazwa zamowienia: ,Modernizacja oczyszczalni sciekdw typu Aqua-Prim SBR w Jeziorach
Dolnych”.




Program Funkcjonalno-Uzytkowy

51

—  oéwiadczenia oséb trzecich (w przypadku, gdy brali udziat w procesie w sposob
posredni), ze nie wnoszg zadnych roszczen zwigzanych z dang inwestycja,
— protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych z odpowiednimi Zarzadcami drég
(odpowiedni na danym terenie, na ktérym byty prowadzone roboty)
— wyniki badan $ciekéw surowych i oczyszczonych
— instrukcje obstugi i eksploatacji, bhp i p.poz.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ zamieszona w segregatorach. Dokumentacje
powykonawczg nalezy wykonac z podziatem na:
1. O$wiadczenie o zakonczeniu robdt
Dziennik Budowy i Dokumentacja Budowy
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza
Protokoty odbioréw i sprawdzen
Sprawozdania i potwierdzenia, decyzja pozwolenia na budowe, wodnoprawna
Instrukcje obstugi i eksploatacji, bhp, p.poz.
Zastosowane materiaty i urzadzenia
. Karty gwarancyjne
10. Dokumentacje rozruchowe i porozruchowe
11. Protokoty z inspekcji wykonanych robot
12. Raport koricowy
Dokumenty beda opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w nastgpujacy sposéb:
—  Wersja papierowa w 3 egz. (w tym jeden egz. do przekazania do Nadzoru
Budowlanego, celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)
—  Wersja elektroniczna wersji papierowej zapisana na ptycie CD w 1 egz. Pliki tekstowe z
rozszerzeniem .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem .pdf, szkice geodezyjne
powykonawcze z rozszerzeniem .dxf i pdf.

©ONDUAWN

3.1.11. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowg i WW

PFU wraz z zatacznikami przekazane Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu/Umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu/Umowy.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa
wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz kompetentne organy
administracji panstwowej) i PFU. Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatléw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane jako
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Migdzynarodowe w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.
Zamawiajacy godzi sie na faczenie funkgji projektowanych i modernizowanych obiektow,
wykorzystanie obiektéw i elementéw istniejgcych a takze zastosowanie innych rozwigzan
materiatowych réwnowaznych przedstawionym w niniejszym PFU pod warunkiem uzyskania
juz na etapie wykonywania prac projektowych akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru oraz
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Zamawiajgcego. Wykonawca weZmie na siebie petng odpowiedzialnoé¢ za ostateczny zakres i
przedstawione rozwigzania techniczno-technologiczne.

Biedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy
wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia.
Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczegdtéw niezbednych do opracowania projektéw.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczer w SWZ lub PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekty oczyszczalni iciekéw w petni funkcjonalne
i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, gotowe do eksploatacji i spetniajace niniejsze wymagania.

3.1.12. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa Terenu Budowy
oraz Robo6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu/Umowy az do
ostatecznego zakonczenia i przejecia robdt przez Zamawiajgcego, a w szczegdinosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do RobSt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w
miejscach i iloéciach okreslonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
oraz tablic zgodnych z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w
tym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
zgodnie z ,Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami zwigzanymi, w okresie
trwania realizacji Kontraktu/Umowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét.
W czasie wykonywania Robdt Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajqce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten
sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzied i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczefistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce
bedg akceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w catym okresie
realizacji Kontraktu/Umowy. W czasie wykonywania Robét Wykonawca bezwzglednie
zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy zwigzane z budowa, zgodnie z obowiazujacymi
w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza terenem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa/Umowng. W
Ceng Kontraktowg/Umowng wilaczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Terenie
Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, itp. W Cene Kontraktowa/Umowng
winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu/Umowy oraz koszty
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ewentualnych  likwidacji tych przytagczy i doprowadzed po  ukonczeniu
Kontraktu/Umowy. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikéw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcey i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbgdnych pozwolen i zezwolen.

3.1.13. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zadania jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne (w
przypadku, gdy sa one wymagane przez Zamawiajacego) przez okres wykonywania robot w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego i uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg ustawione niezwfocznie po rozpoczeciu Robdt. Wykonawca jest
z0bowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub
7niszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia
do sytuacji braku jakiekolwiek tablicy informacyjnej.

Tablice pamigtkowe

Tablice i tabliczki informacyjne powinny zosta¢ zastgpione tablica pamiatkowa (w przypadku,
gdy jest ona wymagana przez Zamawiajgcego) w momencie rzeczowego zakonczenia realizacji
inwestycji. Wzor tablicy powinien by¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Tablica informacyjna zgodna z rozporzadzeniem

Tablica powinna by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002,
nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

Inne przedsiewziecia promocyine i informacyine, np. konferencje prasowe, notatki prasowe,
strony internetowe.

Catoéé dziatat zwiazanych z przedstawionymi elementami powinna zosta¢ uzgodniona z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

3.1.14. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych,
gruzu lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem
Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z péZniejszymi zmianami oraz przepisami
wykonawczymi do Ustawy).
Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony Srodowiska, koszt
ww. usuwania poniesie Wykonawca.
W okresie trwania budowy i wykoriczania Rob6t Wykonawca bedzie:
— utrzymywa¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru;
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:
— stosowac sig do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., 0 ochronie przyrody z pdzniejszymi
zmianami
— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska, z
pdZniejszymi zmianami
— stosowac sig do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
— stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku z pézniejszymi zmianami.
— stosowac sig do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne z péZniejszymi zmianami.
— stosowac sig do wydanej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

3.1.15. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomic¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego, uzytkownikow i wiascicieli urzadzen i zinwentaryzowanych na mapach
geodezyjnych.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastapi odsfonigcie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzdr archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
sig korekta Harmonogramu Robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystgpienia o dodatkowy czas na Ukoriczenie Robdt w trybie zgodnym z postanowieniami
Kontraktu/Umowy.

Ewentualne koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca (tylko dla robét
odkrywkowych), natomiast koszty prac archeologicznych ponosi Zamawiajgcy.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewnia¢ winny petna ochrone débr materialnych.

3.1.16. Ograniczenie ohcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o¢ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera/inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
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osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

3.1.17.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej/Umownej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
{Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowiaoraz
szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. 2002.151.1256).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

—~ Rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— Warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

— utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobodw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1.18. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywaé
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformoéw lub kombinezonéw. Ubrania robocze
winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkdéw.
Ubrania moga by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane
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lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik funkcyjny przebywajgcy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz
osoby wizytujgce muszg posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb
umozliwiajgcy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujgce dane:
aktualna fotografia paszportowa, nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Godcie lub wizytujacy musza posiada¢ identyfikatory z napisem "GOSC" oraz nazwe jednostki,
ktéra ponosi odpowiedzialnos$é za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub wizytujgcy musza
posiadac srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zaleznosci
od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole
wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zwréci¢ uwage
Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania ww. warunkdéw. Ma réwniez prawo do odsuniecia od
robét pracownikéw nie spetniajgcych ww. warunkéw do momentu ich spetnienia.

3.1.19.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w
trakcie prowadzenia robdt.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

W réznych miejscach warunkow podane sg odnos$niki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna cze$¢ warunkdw i czytane w potaczeniu z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami.. Zaktada sie, iz wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig
i wymaganiami tych norm.

3.1.20. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane odrebnymi przepisami Wykonawca winien uzyskac od odnos$nych wtadz
na swoj koszt. Takie zezwolenia to miedzy innymi:

— pozwolenie na budowe,

— zezwolenia na objazdy, na uzycie krotkofaldéwek, na rozpoczecie prac i na zakrycie

robot zanikajacych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosSci publicznej,

Razem z harmonogramem robdt w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do
rozpoczecia i zakoniczenia Robdt zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢
wiadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robdt. Ponadto, winien pozwoli¢
Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢
Wykonawecy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych/umownych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwolen w
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zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawiajgcy jest strong w
procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za uzyskanie wszelkiego
rodzaju zezwolen czy licencji na wykonanie Projektu budowlanego, projektow wykonawczych
oraz na realizacje prac budowlanych. Wykonawca wystgpi a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

3.2. Materiaty
3.2.1.Parametry materiatéw

Materiaty i elementy przeznaczone do wbudowania powinny spetnia¢ wymagania ustawy o
wyrobach budowlanych.

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w
realizacji robot objetych kontraktem podano w wymaganiach szczegdtowych.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami Prawa Budowlanego, a w
szczegoblnosci:

— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z pdzniejszymizmianami

— Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004.92.881,

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma. (Dz. U. Nr 241, poz.
2077)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386)

— Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia
2004 r w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (DZ.U. 2004.198.2041)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom PFU zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jesli
Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robdt,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktéry znajdujg sie nie zbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

3.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw oraz urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiaséciwoéci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty nalezy przechowywad zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca
czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
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zorganizowanych przez Wykonawce.

3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w PFU, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalert w

takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Inspektora  Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniami

Inzyniera/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem/Umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli PFU przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
Kontraktu/Umowy, zostanie przez Inzyniera/inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robot.

3.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
W przypadku zniszczenia nawierzchni drég, nawet w ktérych roboty nie zostaty wykonywane,
przez transport materiatéw Wykonawca naprawi powstate uszkodzenia.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i wskazaniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem/Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds, spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu/Umowy na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3.5. Wykonanie robot
3.5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
WW, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, WW, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatéw i robot, rozrzuty
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki
badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgedem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

3.6. Kontrola jako$ci robot
3.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnad
zatozona jako$é robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc  personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badar materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robdt z czestotliwoicia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ww. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ s okreslone w ww, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreélone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidfowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badari materiatow ponosi
Wykonawca. Wszystkie elementy Robot, ktére wykazg odstepstwa od postanowien niniejszych
wymagan zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci Robdt i materiafow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci Robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci.

Program Zapewnienia jakosci zawieraf bedzie:

e Czed¢ ogdlna opisujacy (organizacje wykonania robot, terminy, organizacje ruchu na
budowie, warunki bezpieczeristwa i higieny pracy, wykaz zespotow roboczych i ich
kwalifikacje, wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$C i terminowos$¢ wykonania
poszczegdinych elementéw Robdt, system proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(laboratorium wtasne lub takie ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badari), proponowany sposob oraz forme przekazywania wynikéw  badan
laboratoryjnych Inspektorowi Nadzoru)
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o CzeSC szczegbtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot.
3.6.2. Jakos$¢ materiatéw i urzadzen

Wszystkie materialy do wykonania Robdt musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajace zgodnoé¢ z
wymaganiami Zamawiajacego i uzyska¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg
warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

3.6.3. Proby koricowe i czedciowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wynikéw tych
prob jest elementem koniecznym odbioru czeéciowego i koricowego robét.

Dokonywanie préb

Wykonawca przeprowadzi wymagane Préby zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Kontraktowych/Umownych i w zakresie okreslonym w PFU oraz w obowigzujacych
Normach PN (EN- PN) oraz w uzgodnieniu z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
Kontrakcie Préb. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych
do wykonania préb winny byé uwzglednione w Cenie Kontraktowej/Umowne;.

Préby Koricowe

Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem o dacie,
po ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Préb Koricowych, a Préby te zostang
przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie lub w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wyniki préb zostana zestawione przez Wykonawce w formie
Protokotu z Préb Koricowych, ktéry bedzie zawierat wszelkie niezbedne opinie, zafgczniki (w
tym  dokumentacje powykonawcza itp.). Wzér protokotu nalezy  uzgodni¢ z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym. Protokédt z Préb Koricowych podpisujg
wszyscy cztonkowie Komisji Odbiorowej biorgcy udziat w odbiorach. Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ podpis wszystkich cztonkéw Komisji Odbiorowej, zgodnie z Listg
Obecnosci sporzadzang w dniu zakoriczenia Préb Koricowych. Pozytywna ocena uzyskana przez
Wykonawce w Protokole z Préb Koricowych jest dla Wykonawcy podstawa do wystgpienia o
wydanie Swiadectwa Przejecia Robét. Jezeli wyniki jakiejkolwiek préby nie bedg spetniaé
wymagan okreslonych w PFU, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru
przystapi do wykonania poprawek i powtdrzy kazda z préb do uzyskania akceptacji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

3.6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu zakorczenia
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budowy. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— date przekazania dokumentacji projektowej,
—  terminy rozpoczecia i zakoAczenia poszczegolnych elementéw robat,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagii polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
— zgfoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,
—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw
trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakoéci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badar z podaniem kto je przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania
polecen Wykonawcy robét.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakoéci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét, winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.
Sprawozdania okresowe
Wykonawca bedzie opracowywat i dostarczat Raporty Miesigczne, ktore bedg stanowity
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podstawe sprawozdawczoéci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania sprawozdar,
zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy, w wersji pisemnej i elektronicznej, ktére powinny
zawierac nastepujace informacje:

opis zakresu i rodzaju prac,

szczegoty wszelkich probleméw zwigzanych z Robotami wraz z dokumentacja,
zbiorcze podsumowanie wykonanych Robét,

protokoty testéw materiatéw, wyposazenia i urzadzen,

zestawienie zatrudnienia na budowie z podziatem na pracownikéw nadzoru,
robotnikow,

wykaz uzytego sprzetu,

wykres postepu Robdt w stosunku do Harmonogramu Robdt,

wykres przedstawiajacy status finansowy zawierajacy réwniez wartoéé Robét
zakoriczonych, odebranych oraz dokonanych zapfat,

kolorowe fotografie przedstawiajace postep Robét na kazdym odcinku,
szczegbtowy Harmonogram Robdt na nastepny miesiac,

wykaz istotnych wydarzen,

wykaz spraw zalegtych,

wykaz reklamacji i zadan,

podsumowanie i propozycje,

informacje dotyczace kontroli zewnetrznych i wewnetrznych, wraz z kopig protokotu
sporzgdzanego na okoliczno$¢ kontroli,

inne, wg zyczenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Ostateczny zakres, forme i czestotliwosé sprawozdania okresowego Wykonawca
uzgodni z Inzynierem/inspektorem Nadzoru.

Instrukcje obstugi i eksploataciji

Dla kazdego dostarczonego urzadzenia. Wykonawca skompletuje podreczniki eksploatacji,
konserwacji i napraw, zawierajgce co najmniej:

dane techniczne,

opis budowy i dziatania,

zestawienie cze$ci zamiennych,

warunki gwarancji,

instrukcje montazu,

instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla catosci wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:
instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

instrukcje stanowiskowe,

plan konserwacji i przegladow.

Instrukcje i plan konserwacji beda zgodne z wymaganiami producentéw, obowigzujacymi
polskimi normami lub odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo oraz PFU.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w opracowaniu, nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
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— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty wymaganych prob i badan

— operaty geodezyjne,

— dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen
— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

3.7. Obmiar robot

7adanie realizowane w ramach niniejszej umowy nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna
z czeéci Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczone] ilodci lub zrobionej pracy, wiec
Umowa nie zawiera postanowieri dotyczacych obmiaru.

3.8.  Odbidr robdt

3.8.1. Procedury odbioru

W zaleznoéci od ustaler odpowiednich warunkéw wykonania, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy

—  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu,
— odbiorowi koncowemu.

3.8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca na piémie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru winien
przystapi¢ do badania i pomiaru Robdt w celu ich odbioru. Odbioru Inzynier/Inspektor Nadzoru
dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z PFU,
zatwierdzong dokumentacjg projektowa i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca
Robét nie moze kontynuowaé Robét bez odbioru Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. 7aden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawca od zobowigzan okreslonych Kontraktem/Umowa.

3.8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czedciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robdét.
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3.8.4. Odbidr koricowy

Odbidr robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowar:

1) Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilodci, jakosci | warto$ci oraz osiaggniecia wymaganego celu

2) Catkowite zakoniczenie Robdt oraz gotowoé¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

3) Odbidr koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zakorczenia Robdt i przekazania
koniecznych dokumentdw,

4) Inzynier/inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia Robdt stwierdzajgce
zakoriczenie robdt po zweryfikowaniu odbioru koricowego przez Komisje wyznaczong
przez  Zamawiajgcego. W przekazaniu  wezmag  udzial  przedstawiciele
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Uzytkownika.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Préb Koricowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Projektem Budowlanym i wykonawczym oraz PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy termin odbioru
koricowego.

7) Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalers przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdét
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i PFU 7
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosc¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

3.9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci zostang szczegdétowo zapisane w Kontrakcie/Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest umowa i protokdt odbioru czesciowego lub koricowego.

Ptatnosci bedg realizowane za wykonane elementy przedmiotu umowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo —finansowym, na podstawie protokotu(dw) odbioru czeéciowego
podpisanego(ych) przez Inspektora Nadzoru w obecnoéci Kierownika budowy.

Wynagrodzenie umowne bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w WW i w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ wszystkie roboty objete Umowg i szczegdtowym
opisem zamowienia. Wykonawca ma obowigzek wypetnié wykaz cen, ktéry bedzie podstawg
ustalania zakresu zaawansowania Robdt.
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3.10. Przepisy zwigzane

Wiele pozycji warunkéw wykonania odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich (EN),
norm niemieckich (DIN) przepisow branzowych oraz instrukcji stosowania podanych przez
producentéw. Zastosowanie powinny mie¢ ostatnie wydanie norm. Roboty winny byc
wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w Scistej zgodnosci z polskimi normami lub
odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie
ustawodawstwo. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i
wymogami tych norm. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i
innymi przepisami wtadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi,
ktore sg w jakikolwiek sposéb powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

4. WW - 01.00 ROBOTY ZIEMNE

4.1. Informacje ogdlne
4.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru Robdt koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
,Modernizacja oczyszczalni $ciekow typu Aqua-Prim SBR w Jeziorach Dolnych”.

wykopy prébne,

— oczyszczenie terenu budowy i usuniecie gornej warstwy gleby/humusu,
— wykonanie wykopow,

— podparcie i ochrona wykopow,

— przenoszenie wykopanego materiatu
— reczne wykonanie wykopow

— usuniecie wody (odwodnienie wykopu)
— wykonanie obsypki

— zageszczenie gruntu

— wykonanie zasypki

— zasypanie wykopu

4.1.2. Zakres stosowania

Warunki wykonania majg zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach ziemnych.

4.2. Materiaty
4.2.1. Ogdlne wymagania dla materiatéw
Ogdlne wymagania dla materiatéw podano w WW-00 , Wymagania ogolne”.
4.2.2. Stosowane materiaty

Grunt wydobyty z wykopdw i uzyty nastepnie do zasypania przepompowni $ciekdw i rurociggow
oraz uksztattowania terenu.
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Grunt pozyskany przez Wykonawce na wymiane do podsypki, obsypki i zasypki

4.3. Sprzet
4.3.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dla sprzetu podano w WW-00.00 , Wymagania ogdine”.

4.3.2. Wymagania szczegotowe
Do wykonywania robét ziemnych niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie przez
Wykonawece co najmniej sprzetu opisanego ponizej

- koparka do odspajania gruntu,

- dzwig samojezdny,

- zageszczarki mechaniczne,

- ubijaki mechaniczne.

4.4, Transport

4.4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dla $srodkéw transportu podano w WW-00 ,, Wymagania ogdlne”.
4.4.2. Wymagania szczegotowe
Niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie przez Wykonawce co najmniej
nastepujacych srodkéw transportu

- samochody skrzyniowe

- samochody samowyfadowcze (wywrotki)

- dzwig samochodowy o duzym udzwigu w przypadku zastosowania
elementow prefabrykowanych
4.5. Wykonywanie robét

4.5.1. Ogdlne zasady wykonywania

Ogdlne wymagania dla wykonywania robét podano w WW-00 ,, Wymagania ogélne”.

4.5.2. Szczegétowe zasady wykonywania robét

Osnowa geodezyjna

Wytyczenie charakterystycznych punktéw i odcinkéw kanatéw w terenie i ustanowienie
reperow roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Punkty pomiarowe
zostang zatozone w odpowiednich odstepach i bedg trwale oznaczone.

Dla wszystkich wytyczonych punktéw nalezy poda¢ ich wspdtrzedne w aktualnym uktadzie x,y.
Szkic z tyczenia geodezyjnego nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru. Po wykonaniu robét i
utozeniu w wykopie odcinka rurociggu nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne w wykopie
otwartym jeszcze przed jego zasypaniem i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkice
inwentaryzacyjne danego odcinka z adnotacjg Geodety o zgodnosci wykonania danego odcinka
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z zatwierdzong dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe. Geodeta powinien
potwierdzi¢, ze wykonane reaktory, instalacje i inne obiekty znajduja sie na rzednych zgodnych
z dokumentacja projektowg. Dodatkowo, w zakresie wymaganych pomiaréw geodezyjnych
znajduja sie réwniez rzedne terenu po zasypaniu danego odcinka rurociagu.

Po wykonaniu obiektu uprawniony geodeta przeprowadzi pomiar powykonawczy z okresleniem
wspodtrzednych X i Y oraz poziomoéw charakterystycznych punktow

Prowadzenie robét ziemnych

Wszystkie wykopy otwarte na catej dtugosci realizowac jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu
skarp 1 :2/1,5 lub waskoprzestrzenne umocnione. Powierzchnia terenu wzdfuz wykopdw nie
moze by¢ obcigzona w odlegtosci blizszej niz réwnej gtebokosci wykopu. Odcinki kanatéw
uktada¢ na podsypce na catej dtugosci o grubosci ok.20cm. Podsypki nie wolno zageszczac
mechanicznie. Obsypke przewoddw wykona¢ na catej dtugosci do wysokosci 30 cm ponad
sklepienie rury. Podsypke i obsypke wykonac z piasku drobnoziarnistego o granulacji d<0,25-
5mm. Materiat obsypki nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwami po obu stronach rury. Zaleca sie
uktadanie i zageszczanie warstwami o grubosci 0,20-0,25m oraz 4-krotne przejscie wibratorem
ptaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Materiat podsypki i
obsypki nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Podtoze powinno by¢ tak wykonane, aby rury spoczywaty na cafej dtugosci ich
trzonu. Przy wykonywaniu wykopdw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje
podziemne nalezy zatrzymacé kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej rzednej projektowej,
pozostatg warstwe nalezy usunaé recznie bezposrednio przed rozpoczeciem robot
fundamentowych lub montazowych. Dno wykopu pod ptyte fundamentowa, w przypadku
nieumysinego przekopania, nie moze by¢ zasypane gruzem, lecz powinno by¢ wypetnione
chudym betonem lub piaskiem. Zasypanie gotowej ptyty fundamentowej i $cian zbiornika
reaktora wielokomorowego i innych obiektéw realizowanych w ramach inwestycji oraz
odcinkéw kanatéw winno nastgpi¢ niezwtocznie po ich wykonaniu, aby zapobiec naruszenia
struktury gruntu pod fundamentami na skutek dziatania warunkdéw atmosferycznych. Przy
zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej 20
cm, przy zageszczaniu recznym i 50 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Zabrania sie
wykorzystywania jako zasypke gruntdw zmarznietych, torféw, darniny, itp.

Nadmiar ziemi nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ do prac niwelacyjnych na terenie
budowy lub na innym terenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Niewykorzystane na
miejscu masy ziemne nalezy zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zasypki
zageszczad zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , wedtug ktdrej wskaznik zageszczenia
w skali Proctora winien wynies¢ IS 0,95. Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ Inspektorowi
Nadzoru wiasciwe zageszczenie gruntu zasypki przez wykonanie badan geotechnicznych
terenowych i laboratoryjnych. Wykonawca podczas budowy bedzie utrzymywacé wykopy w
stanie wolnym od wody. W przypadku budowy obiektu w wodach gruntowych wykopy
utrzymywac w stanie wolnym od wody przez okres niezbedny do zrealizowania robot. Nalezy
zapewnié, Ze przyjety program odwadniania zapewnia stabilnos¢ skarp wykopu oraz
bezpieczenstwo obiektéw znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie. Ponadto, nalezy
zapewni¢ aby zrzut wody gruntowej nie spowodowat przemieszczania sie gruntu o wrazliwej
strukturze jak np. luzny piasek. W miejscach, w ktérych na obiekty oddziatywaja sity wyporu
hydrostatycznego, wykonawca obnizy cidnienia pochodzace od wody gruntowej w celu
zapewnienia stabilnosci tych obiektéw przez caty okres budowy. Wykonawca zapewni, ze przez
caty czas dostepna bedzie na placu budowy odpowiednia instalacja odwadniajaca w stanie
gotowosci w celu unikniecia przerw w prowadzeniu cigglego odwadniania. W cenie
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kontraktowej Wykonawca ujmie wszelkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopdw. Kolizje
oraz przejécia przez przeszkody Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejsé
przewodow kanalizacyjnych pod ciekami wodnymi (rowy), drogami kotowymi i innymi oraz
kolizji z innymi urzadzeniami istniejacej infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami,
ktorym podlegajg. Uzgodnienia, o ktérych mowa nalezy uzyskaé przed przedtozeniem
dokumentacji projektowej do uzgodnienia przez Zamawiajgcego.

4.6. Kontrola jakosci Robét

4.6.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WW-00 ,, Wymagania ogdine”.

4.6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.7. Obmiar robdt
4.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w WW-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.8 Odbidr robdt
4.8.1. Ogdlne wymagania
Ogolne zasady wymagan przy odbiorach podano w WW-00.00 , Wymagania ogdlne”.

4.8.2. Zakres odbioru robdt

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:
— prawidtowego wytyczenia trasy odcinkow kanatdw, niwelety drég,
— badania stopnia zageszczania warstw ochronnych i zasypek,
— w trakcie wykonywania robét ziemnych - zgodnos$¢ wykonania z zaprojektowanymi
osiami gféwnymi, rzednymi posadowienia z dokumentacjg projektows,
— przedfozenie Inspektorowi Nadzoru wszystkich  aprobat
materiatowych ideklaracji ich zgodnosci.

4.9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci zostang szczegdtowo zapisane w Kontrakcie/Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Podstawg pfatnosci jest umowa i protokot odbioru czesciowego
lub koncowego. Pfatnodci bedg realizowane za wykonane elementy przedmiotu umowy
zgodnie z harmonogramem rzeczowo —finansowym, na podstawie protokotu(éw) odbioru
czesciowego podpisanego(ych) przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.
Wynagrodzenie umowne bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
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sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w WW i w dokumentacji projektowej.
Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ wszystkie roboty objete Umowg i szczegdtowym
opisem zamodwienia. Wykonawca ma obowigzek wypetni¢ wykaz cen, ktéry bedzie podstawg
ustalania zakresu zaawansowania robot

4.10. Przepisy zwigzane

— PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

— PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okreslenia symbole podziat i opis gruntéw.

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

— PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

— PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.

— PN-B-06050:1999  Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne.

— PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

— PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych - Zwir i mieszanka

— PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych - Piasek.

— PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé
5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

— PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

5. WWIORB - 02.00 ROBOTY W ZAKRESIE SIECI KANALIZACII
SANITARNEJ

5.1. Informacje ogdlne

5.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg postanowienia podstawowe dotyczgce
wykonania i odbioru Robot koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
»Modernizacja oczyszczalni Sciekdw typu Aqua-Prim SBR w Jeziorach Dolnych”.

5.1.2. Zakres robdt

Zakres niniejszych WW obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju roboét zwigzanych z siecig
kanalizacyjng grawitacyjng oraz budowg i rurociggéw ttocznych $ciekéw, rurociggow
miedzyobiektowych i innych niezbednych do realizacji inwestycji.

5.1.3. Zakres stosowania

Warunki wykonania majg zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w punkcie powyzej.
5.2. Materiaty
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5.2.1. Ogdlne wymagania dla materiatéw

Materiaty stosowane do budowy sieci technologicznych, wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm,
warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania. Wymagane certyfikaty i
dokumenty: Ocena higieniczna PZH, deklaracja zgodnosci producenta, karty katalogowe.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatoéw podano w WW 00.00 ,, Wymagania Ogdlne".
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace Zrodfa wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Nazwa zamdéwienia:
»~Modernizacja oczyszczalni $ciekéw typu Agua-Prim SBR w Jeziorach Dolnych”. materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wihasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZ). Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci
atestéw, $wiadectw jakosci, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych
itp. Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewngtrz, bez wzerdw i widocznych ubytkdw.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

5.2.2. Stosowane materiaty

Rury do kanalizacji grawitacyjnej
Stosowac ruryiksztattki PVC do kanalizacjizewnetrznej, sztywnos¢ obwodowa min. 8 kN/m2, lite,
o jednowarstwowej i jednorodnej strukturze scianki, kielichowe tgczone na uszczelki gumowe -
EPDM. Uszczelki zatopione w kielichach jako komplet z rurg PVC o wysokiej odpornosci na
zwigzki chemiczne od pH 2 do pH 12 spetnienie wytycznych ISO-TR 10358 dla rury ISO/TR 7320
dla uszczelek. Rury odporne na temperature 40°60C i Scieranie. System rur i ksztaftek musi
obejmowac ksztattki przejsciowe do potgczen z rurami innych materiatow.
Rury do kanalizacii ci$nieniowej (rurociagi ttoczne)
— stosowad rury i ksztattki z polietylenu zgodne z norma PN-EN 1220, PE 100 SDR 17,
— rury powinny by¢ produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcow
wtdrnych, rury nie moga by¢ wyprodukowane z regranulatu,
— stosowac system fgczenia rur poprzez zgrzewanie doczotowe,ztgczki elektrooporowe
oraz potgczenia kotnierzowe (wedtug instrukcji producenta rur),
— do potgczen kotnierzowych rurociggéw PE stosowac kotnierze ruchome dociskowe
powlekane,
— S$ruby, nakretki oraz podktadki do potaczen kotnierzowych w wykonaniu ze stali
nierdzewnej. Potaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ tasma termokurczliwag,
— rury do sciekéw w kolorze czarnym;
— wytrzymatosc rur PN10;
—  ksztattki pofgczeniowe wykonywane metodg wtryskowg winny by¢ wykonane z tego
samego materiatu co rura;
— nalezy stosowac jednolity system ksztattek;
— na odcinkach rurociggéw ttocznych wskazanych do utozenia metodg bezwykopowg
stosowac rury PE do kanalizacji, przewiertowe wielowarstwowe o podwyzszonej
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odpornosci na obcigzenia punktowe przeznaczone do ukfadania za pomoca
przewiertow sterowanych;
—  w miejscach przejé¢é rurociggu pod przeszkodami terenowymi (drogi, rowy itp.)
stosowac rury ochronne przeciskowe z PEHD lub stalowe (szczegdty w WW-03)
—  ksztattki wykonane z polietylenu PE 100 w kolorze czarnym;
— wytrzymatos¢ ksztattek PN 16;
WEHAZY
Zwiericzenia studni wykonywaé zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa lub z wypetnieniem betonowym,
z wktadka wygtuszajaca. Stosowad beton klasy min. C35/45 (beton zgodny z norma PN-EN 206-
1). Srednica pokrywy wtazu @ 680 mm. Giebokos¢ osadzenia pokrywy witazu w korpusie min. 50
mm, wysokos$¢ wtazu 150£10mm.
Stosowac wtazy kanatowe klasy D400.
Zasuwy kotnierzowe, klinowe do Sciekdw
— owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;
— testy : préba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 2/PN-EN 12266,préba momentu
obrotowego zamykania zasuwy;
—  korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtoka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;
— odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, $rednice DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu;
—  éruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masg plastyczng na gorgco;
—  uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w korpusie;
—  trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig chromu, z
gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;
— trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;
— uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy NBR stanowigca gtowne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierécien zgarniajacy z gumy
NBR;
— uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN40O, wymienne pod cisnieniem,
— przelot zasuwy: peten, réwny $rednicy nominalnej i bez zawezen;
—  klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewngtrznie i
wewnetrznie, powtokg z gumy NBR o min. grubosci 1,5mm;
— prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na Scieranie
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, wspotpracujace z rowkami w korpusie;
— nakretka klina: z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatoéci, na state potaczona z klinem,
— przelot przez komoreg klina: cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony na koncu;
— teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Skrzynki zasuw
—  Stosowac skrzynki klasy D400 wykonane z zeliwa.

5.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w WW 00.00 , Wymagania Ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robét, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyfadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem. Roboty zwigzane z wykonaniem sieci technologicznych, wodociggowych
i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tfocznej beda wykonywane recznie oraz przy pomocy
nastepujacych maszyn i urzadzen:

—~ podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

— komplet elektronarzedzi,

— komplet narzedzi $lusarskich,

— zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

— zgrzewarki do muf elektrooporowych,

— plyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

— pompy do miejscowego odwodnienia wykopdw,

~ zuraw boczny gasienicowy do 15t,

— zuraw samochodowy,

— koparka,

— ubijak spalinowy 200kg,

— zageszczarka ptytowa 100-300 kg,

— urzadzenia do odwodnienia wykopdw (pompy, igtofiltry),

— reczne narzedzia do prac ziemnych.

W razie wystgpienia wod gruntowych zastosowac:
— zestaw igtofiltréw
— pompe z agregatem pradotwdrczym przewoznym

5.4, Transport

Ogdlne warunki transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne". Na okres budowy
Wykonawca winien opracowa¢ projekt organizacji ruchu kotowego we wiasnym zakresie i
uzgodnic go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenistwa, zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi.
Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw
i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoéé
wykonywanych Robdt i dostarczonych materiatéw. Na $rodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce.

— Rury PVC nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podtozenie tektury falistej i desek pod
taricuchy spinajgce boczne Sciany skrzyri samochodu. Przy zatadowaniu rur nie mozna
ich rzucac ani przetaczac po pochylni, Przewéz powinno sie wykonad przy temperaturze
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powietrza od -50C do +300C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé
przy temperaturach, z uwagi na zwiekszong krucho$¢ tworzywa. Przy przewozie nalezy
przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub posiadajgcymi
wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, konce rur wystajace poza pojazd nie powinny
by¢ dtuzsze niz 1 m. Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle, na podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci
co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur. Wysokos¢ tadunku na
samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m. Zatadunek i wytadunek rur w wigzkach
nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z
lin metalowych lub tancuchdw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé
rury ,wewnetrzne".

— Rury PE nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podtozenie tektury falistej i desek pod
taricuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu. Przewdz powinno sie wykonaé
przy temperaturze powietrza od -50C do +300C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegdlna ostroznosc przy temperaturach, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa.
Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w  publicznym
transporcie drogowym i kofowym. Podczas prac przetadunkowych nie nalezy rur rzucac.
Rury nie pakietowane, w czasie transportu, powinny by¢ uktadane na rownym podtozu
na drewnianych podktadach o szerckosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5
cm - utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod fancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn
samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna

— dokona¢ za pomoca klindw i kotkéw drewnianych. Bezpieczny i prawidfowy transport rur nalezy
zapewnic¢ poprzez podparcie fadunku na catej dtugosci. Na rurach nie wolno przewozi¢ innych
materiatéw. Rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostych jak i zwojach nie mogg by¢
rzucane i przeciggane po podfozu, lecz muszg by¢ przenoszone. Zatadunek i wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia zurawi i stosowania lin miekkich np. nylonowych, bawetniano-
konopnych czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowac metalowych lin lub tancuchoéw.

— 3. Rury stalowe - roztadunek rur z wagondw kolejowych i samochoddw lub innych $rodkéw
transportu wewnetrznego winien sie odbywac przy uzyciu, suwnicy trawersowej badz dzwigu
oraz z wykorzystaniem pompy podcisnieniowej, zawiesi pasowych Jub hakowych. Przy
korzystaniu z zawiesi hakowych nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na zabezpieczenie koncdw rur
(ukosowan) i stosowac haki z wkfadkami uniemozliwiajgcymi uszkadzanie koncédw rur. W czasie
roztadunku wszystkie operacje nalez wykonywac ostroznie, unikajac uderzen, otar¢ badz
gwattownych przecigzen w trakcie przemieszczania rur.

— Studzienki PVC, armatura i ksztattki przewozone mogg by¢ dowolnymi Srodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed mozZliwoscig przemieszczania sie podczas transportu, w
odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

— Kregi - transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze $cianami srodka transportowego nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i
kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw
lub zaczepéw na érodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy
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wykonywaé za pomocg min. trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

—  Wriazy kanatowe oraz ksztattki i armatura przewozone mogg byé dowolnymi $rodkami
transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu i
uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego
nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasmg stalowa.

— Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania
nie powinien powodowac: segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki, obnizenia temperatury przekraczajgce] granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien odbywaé sie z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu.
Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkdéw transportowych. Transport rur powinien byé
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie
tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na
ptasko na powierzchni tadunkowej.

Transport powinien zapewniac:

— stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

— zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem,

— kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadowanie materiatow bedzie dokonywane z zachowaniem S$rodkéw ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatow.

5.5. Wykonywanie Robét
5.5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania podano w WW , Wymagania ogdlne”. Prace nalezy wykonywaé
zgodnie z wymogami niniejszej WW, dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i
odpowiednimi normami dla poszczegdlnych robaét.

5.5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robét

Kanaty grawitacyjne ukfada¢ z doktadnoscig zachowania spadku i rzednych w studzienkach
okreslong w normie PN-B-10735.rzebieg kanatu w planie powinien by¢ pomiedzy
studzienkami prostoliniowy, z tolerancjg odchylenia od osi 0,1 m. Stosowanie tukéw na
doptywie do studni dozwolone jest tylko w studniach na kanatach bocznych i przytaczach.

Wszystkie kanaty grawitacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ zgodnie PN-EN-1610, przy napetnieniu
gérnej studzienki do wysokosci 1,0 m ponad dno kanatu.

Zarowno kanaly grawitacyjne jak i rurociagi ci$énieniowe muszg by¢ ukfadane na podtozu
pozbawionym kamieni, gruzu i ostrych przedmiotéw i zasypane obsypkg ochronng 30 cm
ponad wierzch rury.

Opuszczanie i uktadanie rur na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg
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mie¢ uszkodzer: - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakoriczeniem dnia
roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice ufozonego rurociggu
przed zamuleniem.

Przewody kanalizacyjne muszg by¢ uktadane na podtozu pozbawionym kamieni, gruzu i
ostrych przedmiotdéw.

Rurociagi ukfada¢ na podsypce o grubosci minimum 10cm. Obsypke rur wykonac¢ na catej
dtugosci do wysokosci minimum 10 cm ponad sklepienie rury.

Spadek dna wykopu winien by¢ zgodny z projektem wykonawczym. W dnie wykopu powinny
by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Sktadowanie, magazynowanie oraz monfaz i uktadanie rurociggow
nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Rury, ksztattki, uszczelki itp. powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniaja
wymagania, czy sa wiasciwie oznakowane oraz czy nie s uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ Inspektorowi wasciwe zaggszczenie gruntu zasypki przez
wykonanie badan geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych. Procedura badan powinna
by¢ opracowana przez Wykonawce przedstawiona Inspektorowi do zaakceptowania
najpdzniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robét, natomiast przewod nalezy zabezpieczyc
przed ewentualnym wyptynieciem.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna
przewoddw powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 3 mm,

— nie powinien by¢ zmrozony,

— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,
Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zaggszczal recznie. Zaggszczanie prowadzi¢ warstwami.

Migzszos$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekraczac
150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrécié szczegdlng uwage na to, aby bezpoérednio nie dotykac

rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-B-02480.

Nie wolno uzywaé¢ mechanicznego sprzetu do ubijania, jesli gigbokos¢ przykrycia rury wynosi
mniej niz 500 mm, liczac od wierzchu rury.

Do zasypania kanatu nalezy przystapi¢ niezwtocznie po pozytywnym odbiorze czesciowym.
Zmontowane rurociagi nalezy poddad prébie szczelnosci hydraulicznej.

Montaz studni

Studnie kanalizacyjne nalezy montowaé w przygotowanym wykopie na podsypce zwirowo-
piaskowej lub warstwie chudego betonu o grubosci 30cm.

Odtworzenie punktu geodezyinego
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Przed przystgpieniem do robdt ziemnych punkty geodezyjne zlokalizowane w pasie technicznym
planowanych robét i podlegajgce ochronie nalezy oznakowaé w sposéb trwaty poprzez
umieszczenie pomalowanych palikéw oraz poprzez oznakowanie ta$ma ostrzegawcza. Roboty
ziemne w poblizu tych punktéw nalezy wykonywaé wytgcznie recznie a wykopy zabezpieczyé
przed osunigciem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy geodezyjnej
odtworzy¢ przez uprawnionego geodete na zlecenie Wykonawcy robét. Lokalizacje punktéw
geodezyjnych podlegajgcych ochronie nalezy wyszczegdlni¢ w czedci graficznej dokumentacji
projektowej na planach.

Znakowanie rur i ksztattek

Nad rurociggiem ukfadanym metoda tradycyjng — w wykopie otwartym nalezy umieéci¢ tasme
lokalizacyjng z wkfadka stalowg taczong na zaciski. Tasme lokalizacyjng nalezy uktada¢ na
wysokosci ok. 20-25cm ponad wierzchem rury przewodowe;j.

5.6. Kontrola jakosci Robét
Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Projektowa, niniejszymi wymaganiami i poleceniami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robét Budowlanych oraz zgodnie z normami PN-
B-10725:1997, PN-EN 1852-1:1999 i PN-EN 1610, PN81/B-10725.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— badanie gfebokosci utozenia przewodu sieci technologicznych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, studni oraz ich zabezpieczenia,
— badanie odlegtosci od budowli sgsiadujacej,
— badanie zabezpieczenia innych przewoddéw w wykopie,
— badanie rodzaju podtoza,
— badanie rodzaju rur i ksztattek,
— badanie sposobu sktadowania rur i ksztattek,
— badanie utozenia przewodu na podtozu,
— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
— badanie zastosowanych tgczy,
— badanie zgrzewdw,
— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenie przed przemieszczaniem,
— badanie wykonanych obiektéw budowlanych i armatury na przewodzie sieci
wodociggowej,
— badanie wykonanych obiektéw budowlanych i armatury na przewodzie kanalizacji
sanitarnej,
— badanie szczelnosci sieci wodociggowej,
— badanie fizyko-chemiczne sieci wodociggowej,
— badanie szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej.
Os przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Dopuszczalne tolerancje
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2 cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
— odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé + 0,5 cm
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odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac £ 2 cm,

odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

roznice rzednych w profilu nie powinno przekraczac + 0,5 cm,

podczas badan szczelnosci rurociggdw grawitacyjnych z rur PVC nie powinien nastagpi¢ ubytek
wody wigkszy od dopuszczalnego,

podczas badan szczelnosci rurociagdw ttocznych z PE nie powinien nastapi¢ spadek cisnienia.

5.7. Obmiar Robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w WW-00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.8. Odbidr robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w WW-00 , Wymagania ogéine”. Odbioru robot dokonuje zespot
powotany przez Inwestora z udziatem Inspektora Nadzoru, po catkowitym zakoriczeniu prac | dokonaniu
préb i pomiaréw skuteczno$ci dziatania wykonanego kolektora i komor. Przyjecie robdt moze nastagpic
tylko w przypadku pozytywnego wyniku w/w préb i pomiardw, i ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i obowigzujgcymi normami i przepisami lub z wczedniej uzgodnionymi przez strony
odstepstwami.

Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Badania przy
odbiorze technicznym czedciowym bedg polegaly na:

5.9.

zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg projektowa
i inwentaryzacjg geodezyjna, dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno
przekracza¢+0,05 m, przy zachowaniu minimalnego wymaganego spadku oraz
minimalnej predkosci;

zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zaggszczenia;

zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboéci i rodzaju;

zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem sig przewodu w rurze
ochronnej;

zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu;

zbadaniu szczelnoéci przewodu. Badanie szczelnosci bedzie przeprowadzone zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;.

Podstawy pfatnosci

Podstawy ptatnosci bedg ustalone w SWZ i w projekcie umowy.

5.10.

Przepisy zwigzane
PN-B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.
PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10725/1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 1: Pojecia ogdine i
definicje.
PN-EN 752-2:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czg$¢ 2: Wymagania.
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— PN-EN 752-3:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 3: Planowanie.

— PN-EN752-3:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 4: Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

— PN-EN 752-6:2002 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6: Uktady pompowe.

— PN-EN 752-7:2002 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie.

— PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

— PN-B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

— PN-B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

— PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

— PN-EN 1671 — Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j.

— PN-EN 13244-1:2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czeé¢ 1: Wymagania ogdine.

— PN-EN 13244-2:2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

— PN-EN 13244-3:2004 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

— PN-EN 13244-4:2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czeé¢ 4: Armatura.

— PN-EN 13244-5:2004 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnoséé do stosowania
w systemie.

— PN-EN 476 — Wymagania ogolne dotyczgce elementdw stosowanych w kanalizacji
grawitacyjne;.

— PN-EN 1295-1 - Obliczenia statyczne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

— PN-EN 124:2000 — Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci.

— PN-EN 1401-1:2003 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-

— U} do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

— PN-EN 1401-3 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowanypoli(chlorek
winylu) (PVC-U). Czesé¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

— PN-EN 1453-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu)
(PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur i sytemu.
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—  PN-EN 1452-1+5 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) do przesytania wody.

—  PN-EN 45014 — Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow.

_  ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy faczgce w rurociggach
ci$nieniowych do wody.

—  PN-EN 1917:2004 — Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

— PN-EN 206-1:2003  Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

—  PN-64/H-74086 — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

—  PN-87/H-74051/00 — Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

—  Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdt Budowlano - Montazowych

— Instrukcja montazowa uktadania rurociggow z PVC.

— Instrukcja montazowa uktadania rurociggow z PE.

— Instrukcja montazowa wykonania studzienek kanalizacyjnych z PVC.

6. WW- 03.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

6.1. Informacje ogdlne
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sa postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru Robdt koniecznych do wykonania Zadania ujgtego w opracowaniu:
_Modernizacja oczyszczalni éciekéw typu Aqua-Prim SBR w Jeziorach Dolnych”.

6.1.1. Zakres Robét objetych Kontraktem/Umowa

Zakres prac obejmuje wykonanie Robot elektrycznych dla wszystkich modernizowanych
obiektdw oczyszczalni Sciekdw, w tym:

— Modernizacja istniejacych rozdzielni technologicznych (rozdzielnice zasilajaco —
terujace)

- Wykonanie linii kablowych nn

Powyzej przedstawiono zarys Robot elektrycznych dla wszystkich przebudowywanych obiektow
oczyszczalni  $ciekdw. Wykonawca, wykorzystujgc swojq wiedzg | doswiadczenie sam
wyspecyfikuje niezbedne prace zwigzane z Robotami elektrycznymi do realizacji niniejszego
Kontraktu/Umowy wg obowiazujacych wymogdw okreslonych w PFU i w niniejszych
warunkach, Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem.

6.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako cze$é Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym (PFU). Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedgce czescig SWZ nalezy traktowac
w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robot
wymienionych w PFU.

6.1.3. Okreélenia podstawowe
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Okreélenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z odpowiednimi normami,
a w szczegolnosci z PN-76/E-05125, PN-IEC664-1, PN-IEC60364, PN-IEC61024-1 Ilub
odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i WW
00.00 "Wymagania OgdIne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakféceniowych.
Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do
przesyfania energii elektrycznej, sktadajace sie z przewoddw, izolatoréw, konstrukgji
wsporczych i osprzetu.
Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig.
Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle. tacznie z osprzetem, utozone
na wspolnej trasie i faczace zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.
Napigcie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem
ochrony przed pradami piorunowymi i zapewniajace ograniczenie przepied.
Ogranicznik przepigC - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed
przepieciami.
Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysytanego przez zrédto $wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i pofgczenia z instalacjg elektryczna.
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Osprzet linii kablowej - zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego.
Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.
Przytacze - czes¢ linii napowietrznej lub kablowej o napieciu do 1kV zasilajacej Odbiorce energii
elektrycznej, ograniczone z jednej strony stupem, a z drugiej konstrukcja znajdujaca sie na
zasilanym obiekcie.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.
Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpo$rednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.
Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy pofaczenie przewodzace z
ziemia.
Wysiggnik oprawy oswietleniowej - konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygieta, stuzaca
do zamocowania oprawy oswietleniowej w oddaleniu od stupa lub innego obiektu
podtrzymujgcego,
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Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe - urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed
szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablows,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub  oston
zabezpieczajgcych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Ztacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktdrym nastepuje pofaczenie wspdinej sieci
elektrycznej o napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorcza bezposrednio lub za
posrednictwem wewnetrznej linii zasilajgcej.

6.2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w WW 00.00 “Wymagania Ogolne".
Materialy stosowane do wykonania robot elektrycznych, ktdérych zarys podano w Zakresie
Robot objetych Kontraktem/Umowag, powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm a w
przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.
Wymagane certyfikaty i dokumenty: deklaracja zgodnosci producenta, karty katalogowe.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegétowe informacje dotyczace Zrodfa wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie éwiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzania nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw,
$wiadectw jakosci, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdw montazowych itp.
Wszystkie materialy stosowane nalezy dobiera¢ do obcigZenia, powinny by¢ one pierwszej
jakosci oraz wyselekcjonowane dla diugiego okresu eksploatacji oraz minimum obstugi.
Wszystkie materiaty i ich wykoniczenie nalezy dobiera¢ pod wzgledem ich diugiej eksploatacji w
warunkach klimatycznych miejsca instalacji. Materiaty stosowane w miejscach wentylowanych
lub klimatyzowanych nalezy tak dobra¢, aby wytrzymywaty warunki wystgpujace w przypadku
awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.
Urzadzenia elektryczne
Wszystkie urzadzenia elektryczne winny by¢ dostosowane do napigcia odpowiednio: 24V,
230V, lub 3x400V. Do sterowania silnikami nalezy dostarczy¢ niezbedne zespoty spetniajace
wymagania miedzynarodowych, europejskich i polskich przepiséw i norm, dotyczace
konstrukcji wyposazenia elektrycznego. Wszelkie urzadzenia elektryczne i rozdzielnice winny
odpowiadad IP wg PN-92/E-08106.\

6.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 “Wymagania Ogodlne". Roboty
mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakoé¢ i érodowisko wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i tez przy
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wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzgtu itp. Sprzet budowlany uzywany do realizacji Robot powinien by¢ zgodny z
PZ) oraz projektu organizacji Robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania Robot elektrycznych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15ms,

— przyczepa do przewozenia kabli,

— samochdd z wysiegnikiem koszowym,

— Zuraw samochodowy,

— spawarka transformatorowa do 500A,

— zageszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h,

— urzadzenie przyciskowe do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi

drogami,

— wibromtot elektryczny 3,0kw,

— ubijak spalinowy 50kg,

— mierniki, aparatura do testéw i prob,

— inny drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

6.4. Transport i sktadowanie
Warunki ogdlne stosowania transportu i sktadowania podano w WW-00
»Wymagania ogdélne”. Wykonawca zobowiagzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatéw i urzadzer.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreélonymi przez ich
wytworce. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w warunkach
okreslonych w dokumentacji techniczno- ruchowej (DTR) producenta.
Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzeri powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu lub pogorszeniu ich wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdw atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny byé przy tym spetnione
wymagania wynikajgce ze specjalnych wifasciwosci materiatéw oraz bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.  Elementy  rozdzielnic  sktadowaé w  zamknietych, suchych
pomieszczeniach. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju
przewozonych materiatéw, elementdw, konstrukeji, urzadzen itp.
Przy transporcie nalezy przestrzegac aktualnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, a
przy zatadunkuy, transporcie i wytadunku recznym - aktualnych przepiséw dotyczacych recznego
przenoszenia ciezarow.

6.5. Wykonanie robét
6.5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w WW 00.00 “Wymagania Ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i PN-EN i postanowieniami Kontraktu/Umowy. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot uwzgledniajacy
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wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robot powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszych
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete
materialy i urzgdzenia, muszg posiadac atesty.

6.5.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac ziemnych korzystajac z zatwierdzonego projektu i aktualnych
map oraz planéw stuzby geodezyjne okredlg trasy kabli ziemnych kanalizacji kablowej.
Nastepnie okreslg miejsca ewentualnych skrzyzowan lub zblizend, a wykonawca oznakuje je.
Jezeli na trasie wykopow, lub w ich bliskim sgsiedztwie, znajdujg sie przedmioty lub przeszkody
demontowane, utrudniajgce wykopy, nalezy je zdemontowac na czas Robot ziemnych. Nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach ziemnych prowadzonych za pomoca sprzetu
zmechanizowanego szczegdlnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyzowania lub zblizenia,
w ktorych istnieje przypuszczenie obecnosci ewentualnej instalacji podziemnej. Przed
przystapieniem do prac nalezy $cisle okresli¢ strefy odkfadcze dla odkrywki wykopow oraz dla
sktadowania materiatéw zwigzanych z pracami ziemnymi, zwtaszcza dla grubego osprzetu, rur i
bebnéw kablowych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Linie kablowe:

Wszystkie kable nalezy uktada¢ w rowach wykonanych za pomocg sprzetu mechanicznego lub
recznie w zalezno$ci od warunkdw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu
powinny by¢ zachowane srodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub
urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii. W miejscach skrzyzowan, kolizji z innymi
obiektami infrastruktury podziemnej, kable nalezy chroni¢ za pomocg rur ostonowych, przy
czym kable zasilajgce umieszczaé w oddzielnych rurach od kabli sygnalizacyjnych i
komunikacyjnych. Przepusty pod drogami wykona¢ metodg wykopu odkrytego lub metoda
przewiertu (przecisku) w zaleznosci od wskazania w projekcie danego obiektu. Podczas
przechowywania, uktadania i montazu, korice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wplywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Przy uktadaniu kabli mozna
zginad kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promier giecia powinien by¢ mozliwie
duzy. Linie kablowe niskiego napiecia nalezy uktada¢ w odlegtosci co najmniej 1m od
fundamentdéw budynkéw, w rowach kablowych w sposob falisty bez naprezania, na gtebokosci
0,7m, na 10cm podsypce z piasku, z przykryciem warstwa piasku gruboéci 10cm. Nastgpnie
nalezy nasypa¢ minimum 15cm gruntu rodzimego i przykry¢ tasma ostrzegawcza z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, o grubosci min. 0,5mm i szerokosci min. 30cm. Nastgpnie row
kablowy zasypac zageszczanym gruntem rodzimym i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Prace
ziemne przy ukfadaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzic recznie, pod
nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami uzbrojenia istniejgcego. W miejscach mufowania
kabli, przy przepustach, wejsciach do budynkéw pozostawia¢ zapasy kabli. W zakresie
odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych stosowaé najmniejsze odlegtosci
dopuszczalne wg PN. W przypadkach, gdy odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane, dopuszcza sig
ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych, w uzgodnieniu z
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wiascicielami poszczegdlnych urzadzen. Ponadto kabel powinien byé zaopatrzony na catej
dtugosci w trwate, zamocowane na im oznaczniki. Powinny one by¢ rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach i wyjsciach rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy

umiesci¢ trwate napisy identyfikujgce kabel zawierajgce nastepujgce informacje:

— nazwe Uzytkownika,

— symbolinr ewidencyjny kabla,

— typ, przekrdjiilos¢ zyt,

— hapiecie znamionowe kabla,

— rok utozenia.

Zaleca sie stosowanie oznacznikdw laminowanych folig przezroczystg z tworzywa sztucznego.
Oznaczniki mocowaé na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego
nieulegajgcego szybkiemu rozktadowi w ziemi.

Biegunowos¢

Nalezy zachowac nastepujacg biegunowos$¢ dla wszystkich urzadzen ujetych w zakresie prac
patrzac od przodu:

— dla urzadzen dwubiegunowych, biegun fazowy lub pod napieciem u gory (lub z lewe;j
strony) neutralny oraz ochronny lub uziemiony u dotu (lub z prawej). W gniazdach wtykowych
nalezy zachowac biegunowosc zgodnie z Normami EN/IEC lub innymi (je$li wystepuja),

— dla urzadzen tréjpolowych lub czteropolowych, kolejnosc faz L1, L2, L3, neutralny i
ochronny patrzac od gory do dotu lub od lewej do prawej odpowiednio dla uktadu
pionowego lub poziomego,

— oznaczenie kolorowe faz i ich sekwencja musi by¢ zgodna z Polskimi przepisami.
Wszystkie zyly przewoddw nalezy oznaczac zgodnie z uktadem faz. W instalacjach w budynkach,
gdy we wspdlinym systemie wystepuje wiecej niz jedna faza w jednym pomieszczeniu, nalezy
wiasciwie oznaczy¢ przewody pod napieciem, a instalacje i wytgczniki trwale oznaczy¢ i
porozdziela¢ zgodnie ze stosownymi paragrafami Norm EN/IEC.

Rozdzielnice

Wykonawca kontraktu zaprojektuje i zainstaluje rozdzielnice, zasilanie pomocnicze, tak aby
zapewni¢ wfasciwe dziatanie obiektu i wyposazenia dostarczanego w ramach kontraktu.
Obudowy rozdzielnic stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektryczne;
(samodzielnie nie sg elementem instalacji elektrycznej). Spetniajg role zabezpieczajgcy przed
dotykiem elementdow pod napieciem, sg elementem tgczagcym podzespoty rozdzielnicy, chronig
przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych. Rozdzielnice i sprzet tgczeniowy beda
przewidziane dla zasilania w energie elektryczng 230/400 VAC prgdu zmiennego o
czestotliwosci 50Hz. Rozdzielnice bedg wyposazone w bloki aparaturowe z odpowiednig
aparaturg zabezpieczajacg, faczeniowa, sterownicza i sygnalizacyjng, dobrang do
zainstalowanych urzadzen i napeddéw. Wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia
wewnetrznego rozdzielnic powinny posiadac¢ nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci. Nalezy przestrzegaé stosowania tylko takich
zamiennikdw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka
referencyjna. Potaczenia wewnetrzne elementdw nalezy wykonywac za pomocg: szyn poprzez
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskdw przytgczeniowych lub przewoddw.

Rozdzielnice niskiego napiecia oraz sterowania Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogdw nalezg: stopien
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ochrony, iloé¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ
rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje kabli,
specyfikacja wyposazenia. W oparciu 0 powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktory
zwykle jest zatacznikiem do dokumentacii. Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna
uwzglednia¢ wszelkie wytyczne wynikajace z projektu wykonawczego i ST co do wymaganych
cech obudowy, a w szczegdlnosci:

— stopien ochronnosci,

— wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

—  typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przyscienna, nascienna,

— wnekowa,

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na napigcie robocze: niskiego napigcia, stabopragdowa,

—  sposéb zasilania i odptywu: ,od géry" lub ,,od dotu",

— typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie

— bezposrednie,

—  sposéb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i osfonowe, elementy

— dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan

— normy PN-EN 604392:2004,

— rodzaj materiatu i kolor elementow obudowy,

—  spos6b zabezpieczenia przed dostepem 0séb nieuprawnionych, opracowane wg

wymagan

— normy PN-EN 60439-3:2004,

—  kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

—  kompletnoé¢ i prawidtowo$¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej

rozdzielnicy;

—  znaki znajdujace sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

—  oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w spos6b

- czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac danych technicznych

— aparatéw i osprzetu.
Przetwornice czestotliwosci
Przewiduije sie zasilanie i sterowanie napedami wymagajacymi regulacji obrotow (wydajnosci)
za pomoca przetwornic czestotliwosci (falownikow).
Przemienniki czestotliwoéci (falowniki) nalezy zabudowaé w szafach elektrycznych zgodnie z
dokumentacjg projektows.
Zabezpieczenie silnikéw
Silniki elektryczne maja by¢ zabezpieczone przy pomocy wyfacznikow silnikowych z
odpowiednio dobranym zabezpieczeniem zwarciowym i regulowanym zabezpieczeniem
nadpradowym. Zabezpieczenia nalezy umiesci¢ w tablicach rozdzielczych. W przypadku
zasilania silnika przy pomocy przetwornicy czestotliwoéci nalezy zastosowac roztgczniki
bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi.
Przewody
Wykonawca kontraktu dostarcza przewody wraz z instalacjy dla wszystkich potaczen
instalacjach i oprzyrzadowaniu zgodnie z wymaganiami koficowego projektu przedstawionego
przez wykonawce kontraktu. Na catym obiekcie nalezy stosowat jedynie miedziane przewody
elektryczne o przekroju dobranym do obcigzenia zasilanego obwodu. Izolacja przewoddw ma
by¢ dobrana do warunkéw ich zastosowania. Instalacja elektryczna powinna zostac
zaprojektowana w sposéb czytelny, a ilos¢ i obcigzenie obwodow powinno zostac¢ starannie
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dobrane. Kable ukfada¢ zgodnie z N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.”. Wykonawca kontraktu odpowiada za wykonanie rowdéw,
kanatow, korytek, dtawikéw, konstrukcji stalowych wsporczych, puszek potgczeniowych, opraw
i facznikow tak, aby zapewni¢ wiasciwe potgczenie catej instalacji. Wykonawca kontraktu
zapewni, ze wszystkie przewody zostaty zainstalowane w nowych i o wtadciwym rozmiarze
kanatach kablowych chyba, ze zostato inaczej ustalone z Inzynierem. Wszystkie korytka kablowe
powinny byC dostarczone w komplecie z przykrywami do zastosowar przemystowych.
Wszystkie przewody nalezy dostarczy¢ na miejsce instalacji na oryginalnych szpulach. Przewody
bedg zakoriczone za pomoca whasnych dtawikéw z naktadkami izolacyjnym z PVC. Nie nalezy
instalowac przewoddw przy temperaturach ponizej 0°C.
Przewody wchodzgce do budynkéw nalezy uszczelniaé przed penetracjg wilgoci i szkodnikéw
za pomoca nietwardniejgcych uszczelniaczy. Przewody sterowania bedg maksymalnie oddalone
od przewodow energetycznych w celu ograniczenia interferencji. Przewody nalezy mocowac w
korytkach za pomocg specjalnie galwanizowanych wielootworowych opasek pokrytych PVC.
Nie wolno stosowa¢ plastikowych przewiazek. Jesli nie zostato okreélone inaczej wszystkie
przewody stosowane przy budowie instalacji elektrycznej beda spetnia¢ wymagania
stosownych przepiséw polskich. Wszystkie przewody bedg mie¢ wiaéciwg klasyfikacje
napigciowa, beda dobrane do warunkéw klimatycznych z zastosowaniem odpowiedniego
obnizenia parametréw znamionowych zgodnie z uzgodnionymi wspétczynnikami podawanymi
w najnowszych wydaniach stosownych norm. Wybdr przewoddw i wspétczynnikéw obnizania
klasyfikacji bedzie przeprowadzony z uwzglednieniem:

— temperatury gruntu,

— opornosci termicznej ziemi,

— gtebokosci przewodu niskiego napiecia,

— gtebokosci przewodu dla sterownia i oprzyrzadowania,

— grupowania przewodow zgodnie z odpowiednimi tabelami,

— przewodow w powietrzu zgodnie z odpowiednimi tabelami.
Kazdy przewdd bedzie mie¢ wiasciwe parametry znamionowe wystarczajgce do pracy w
warunkach na miejscu instalacji - normalnych i w przypadkach zwaré. W celu oszacowania
parametrow znamionowych i przekroju kazdego przewodu nalezy przyja¢é minimum
nastepujace czynniki:

— poziom zaktécen,

— uwarunkowania temperatury otoczenia zwigzane z metodg ktadzenia,

— spadek napiecia,

— spadek napiecia w obwodach silnikéw zwigzany z metodg rozruchu,

— ustawienia nadpradowe wytgcznikow,

— rozmieszczenie okablowania: w powietrzu, kanatach lub korytkach /drabinkach.
Jesli przewody biegng w rurkach instalacyjnych musza byé spetnione wszystkie wymagania
obowigzujgcych norm PN i EN. Jeéli wymagany jest przewdd zerowy jego przekréj nie moze by¢
mniejszy od przekroju przewodéw fazowych, chyba, ze podano inaczej. Kazdy obwéd zasilajgcy
powinien posiada¢ przewdd ciggfoéci uziemienia (PE), ktéry powinien mie¢ przekrdj nie
mniejszy niz przewody fazowe, chyba, ze podano inaczej. Przewdd PE moze byé przewodem
jedno lub wielozytowym albo biegnagcym oddzielnie izolowanym PVC (zielono 26tty) skretowym
przewodem jednozytowym zgodnym z normami. Stosowanie pancerzy przewoddw, rurek, rur
wodnych irurinnych instalacji jako przewodu ciagfosci uziemienia jest niedozwolone. Wszystkie
przewody bedg dostarczone w dtugosciach koniecznych do potozenia w jednym odcinku. Nie
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zezwala sie na taczenia przewodow w jakimkolwiek ciggu kablowym bez wezesniejszej pisemnej
zgody Inzyniera. Wszystkie kable powinny by¢ poprowadzone z zachowaniem odpowiednich
odstepéw oraz odpowiednich odlegtosci od $cian, podtdg, écian dziatowych itp., tak, aby nie
naruszy¢ obliczonej zdolno$ci przewodzenia pradu. Kable i przewody powinny by¢ oznakowane
w spdjny i uniwersalny sposob. Kable niskiego napiecia Wszystkie przewody niskiego napigcia
beda w izolacji termoplastycznej PVC lub XLPE. Beda wykonane zgodnie z Polskimi Normami.
Beda mieé izolacje 600/1000V.Drobne okablowanie Przewody dla drobnego okablowania
stosowane w obwodach zasilania, bedg mie¢ izolacje 600/1000V i minimalny przekroj
przewodnika nie mniej niz 1.5 mma. Przewody dla sterownia i oprzyrzagdowania Przewody dla
sterowania i oprzyrzadowania beda ekranowane i bedg posiadac izolacje polietylenowg lub
PVC. Bedg wytwarzane zgodnie z Polskimi Normami. Kazdy przewdd bedzie mie¢ wszystkie zyty
oznaczone na catej swej dtugosci poprzez trwaty nadruk liter lub numerow.

Korytka kablowe

Korytka kablowe powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej, kompletne, z uzgodnionymi
mocowaniami oraz zainstalowane zgodnie z zaleceniami wytwdrcy tak, aby maksymalnie
umozliwié ich rozbudowe. Korytka beda mie¢ szeroko$¢ wiasciwa dla ktadzionych przewodow i
bedg potozone ptasko i regularnie. Wsporniki beda wykonane ze stali kwasoodpornej i
zainstalowane w odlegtosciach nie wiekszych niz co 1200mm. Mocowania wspornikow sg
zalezne od obcigzenia korytek. Przewody na pionowych korytkach muszg by¢ pewnie
zamocowane w odlegtosciach nie wiekszych niz co 600mm. Przewody w korytkach poziomych
beda mocowane w koniecznych odstepach tak aby instalacja zachowywata prawidtowe i pewne
dziatanie. Szczegdlna uwage nalezy poswieci¢ korytkom wznoszacym sie do gory, instalujgc
wladciwe mocowania przewoddw tak, aby uzyska¢ bezpieczenstwo i wtadciwy rozktad
obcigzenia.

Instalacja gniazd roboczych i osprzet instalacyjny

Nalezy przewidzie¢ instalacje gniazd roboczych tréjfazowych i jednofazowych do zasilania
odbiornikéw przenos$nych. Gniazda jednofazowe powinny mie¢ obcigzalnos¢ 16A, a gniazda
tréjfazowe obcigzalnos¢ 16A i 32A.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym winna odpowiada¢ wymogom normy PN-HD
60364-4-41: 2009. Ochrone podstawowg przed porazeniami pradem elektrycznym stanowic
bedzie izolacja czesci czynnych oraz stosowanie obudow o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Jako ochrone przy uszkodzeniu przyjg¢ odfaczenie napiecia za pomocy wytgcznikow
samoczynnych oraz wytgcznikéw réznicowo-pradowych o czutoéci 30mA. Rozdzielona bedzie
takze funkcja przewodu PEN na neutralny N z izolacjg koloru niebieskiego i ochronny PE z
izolacjg koloru zotto-zielonego. Nalezy zapewni¢ ochrone urzadzen przed przepigciami
atmosferycznymi i taczeniowymi. Ochrone przeciwprzepigciowg powinny zagwarantowac
odgromniki, ochronniki i elementy ttumigce zamontowane w rozdzielnicach gtownych i
podrozdzielniach, a takze ograniczniki przepie¢ dla magistrali komunikacyjnych (linie sygnatowe
magistrali dla protokotéw wymiany danych, np. Profibus DP, Modbus RTU -). Nalezy rowniez
poprawnie wykonac ekwipotencjalizacjg.

Instalacje wyréwnawcze i uziemiajgce

Celem wyeliminowania mozliwosci powstawania niebezpiecznego napigcia dotyku migdzy
poszczegblnymi urzgdzeniami i elementami wyposazenia technologicznego, rurociggami
technologicznymi i sanitarnymi, nalezy wykona¢ potfaczenia wyréwnawcze. W kierunku
obiektéw technologicznych umieszczonych na zewnatrz budynkéw (zbiorniki, komory
technologiczne, itp.) poprowadzi¢ bednarke stalowg ocynkowana celem wyréwnania
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potencjatow. Bednarke ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m. W poblizu rozdzielnicy gtéwne;
powinna by¢ zainstalowana szyna GSU, petniagca role gtéwnej szyny uziemiajacej (wyréwnanie
potencjatow), do ktérej podiaczy¢ nalezy przewody ochronne PE, potgczenia wyréwnawcze
czgsci przewodzacych dostepnych, metalowe czesci urzadzen technologicznych, konstrukcje i
instalacje metalowe wchodzace do przebudowywanych obiektu oczyszczalni, np. rury wodne.
Szyne nalezy uziemi¢. Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia. Warto$¢ rezystancji uziemienia
powinna by¢ nie wigksza niz 100, chyba ze zatwierdzona dokumentacja projektowa podaje inng
warto$¢. W razie nie spetnienia tego warunku nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy wykonujac je
poprzez pogrgzanie pionowych uziomow pretowych, ocynkowanych technikg udarowa.
Potgczenia pomiedzy przewodami zrealizowacé jako skrecane.

6.6. Kontrola jakosci Robét
6.6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci Robot podano w WW 00.00 “Wymagania
Ogolne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoéci Robot i materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci Robét

Badania laboratoryjne muszg obejmowad sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN), a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikow dla catosci wbhudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru w trybie okre$lonym w PZ) do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmuja caty
proces budowy. Badania i Pomiary przed przystapieniem do robot: Dostarczana aparatura,
prefabrykaty i materiaty powinny przej$¢ testy fabryczne zgodnie z procedurami producenta.
Swiadectwa/certyfikaty testéw fabrycznych nalezy dostarczy¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu.
Nalezy przeprowadzi¢ na obiekcie proby kabli pod katem:
— rezystancji izolacji
— napiecia proby.
Badania i Pomiary w trakcie robot:
— przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych nalezy sprawdzié¢ oznaczenia
kabla,
gtebokos¢ jego utozenia, oraz grubosci poszczegdlnych warstw i utozenie folii w wykopie, a
takze zwrdci¢ uwage na jakos¢ wykonania przepustéw i odlegtosci przy zblizeniach,
— przed trwatym podaniem napiecia zasilajgcego do prefabrykatow nalezy wykona¢ testy
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,
— dlainstalacji uziemieniowej i odgromowej nalezy wykonaé testy rezystancjj,
— dla kabli nalezy wykona¢ sprawdzenie ciggtosci zyt kabli i przewoddw po ich utozeniu,
— przy wspotpracy z branzg AKPIA nalezy wykonaé sprawdzenie wej$¢ / wyjéé
sterownikéw
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PLC dla powigzan z rozdzielniami,
— nalezy wykonad¢ pomiary rezystancji izolacji silnikow,
— nalezy sprawdzi¢ sterowania lokalne silnikow ze skrzynek sterowania lokalnego,
— nalezy wykona¢ préby funkcjonalne uktadu SZR rozdzielni gtéwnej,
— nalezy wykona¢ uruchomienie uktadu UPS i sprawdzenie jego pracy,
— nalezy wykona¢ préby funkcjonalne instalacji oswietleniowej.
Po wykonaniu Robot nalezy sprawdzi¢:
— prawidtowos¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi i wewnatrz
budynkow
— {na korytach, rurkach, drabinkach, kanatach, itp.),
— zachowanie odlegtosci i jakosci oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i
przewodow,
—  sposéb wyprowadzenia kabli do przepustdw oraz podejicia do urzadzen i osprzetuy,
— jako$é potaczen koncowek kablowych i przewodowych,
— oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
— zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,
— rezystancje izolacji,
— wytrzymato$¢ napieciowq izolacji,

6.7 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w WW 00.00 ,, Wymagania Ogélne". Celem odbioru robot
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich jakoéci, kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi. Odbiér robot dotyczy:

— zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

— prawidtowosci wykonania prac kablowych,

— prawidfowosci wykonania, montazu i kompletnosci rozdzielni i szaf elektrycznych,

— prawidfowosci przeprowadzenia prob, nastaw i badan,

— sprawdzenia kompletnosci certyfikatéw i Swiadectw Bezpieczenstwa,

— prawidtfowosci pracy.
Gotowoé¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnie
przedktadajgc Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg Robot. Odbidor jest potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z
postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez inwestora, po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu préb funkcjonowania obiektéw. Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw jak réwniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacjg projektowa obowigzujagcymi normami i przepisami.

6.8 Podstawy ptatnosci

Podstawy pfatnosci bedg ustalone w SWZ i projekcie kontraktu.

6.9 Normy i przepisy zwigzane

— PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

— PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetezeniowym

—  PN-ICE 60364-4-473:1999  Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

—  PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobdr wyposazenia elektrycznego.Postanowienia
wspolne
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— PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

— PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne

— PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym Wspdlne aspekty
instalacji i urzgdzen

— PN-ICE 60364-4-443:1999  Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub faczeniowymi
— PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinilowej na nap. znamionowe 0,6/1kV
— PN-87/E-05110 Rozdzielnice i ztgcza kablowe
— PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urzadzer

elektrycznych Wyd. IV z 1997r.

— PN-E-90410:1994 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego
na napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Ogdlne wymagania i badania.

— PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowejna napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

— PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne
na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

— PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.

— PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco przewodowe
ogolnego zastosowania.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - montazowych Cze$é V
Instalacje elektryczne

6.10 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi poprawkami. Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw. Instrukcje stosowania materiatéw wydane
przez Producenta. Katalogi wyrobdéw i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i
zabezpieczajacej.

7. WW 04.00: AKPiA

7.1.  Informacje ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru Robdt koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
»Modernizacja oczyszczalni $ciekow typu Aqua-Prim SBR w Jeziorach Dolnych”.

7.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z dostawg, instalacjg i uruchomieniem aparatury kontrolno — pomiarowej i
automatyki (AKPiA), ktére zostang wykonane dla Zadania ujetego w opracowaniu Zakres
stosowania WW WW jako czg$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SWZ), nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU). Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SWZ nalezy traktowac
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w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robot
wymienionych w PFU.

7.1.2. Zakres Robét objetych Kontraktem/Umowg

Zakres prac realizowanych w ramach Robot zwigzanych z AKPIA obejmuje w szczegdlnosci:

— Dostawe i montaz szafek i skrzynek AKPiA

— Dostawe i montaz aparatury kontrolno — pomiarowej

—  Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego.

—  Realizacja dokumentacji powykonawczej w zakresie projektu i oprogramowania.
Powyzej przedstawiono zarys Robot dotyczacych AKPIA dla wszystkich obiektdéw oczyszczalni
éciekéw. Wykonawca, wykorzystujgc swojg wiedzg i doswiadczenie sam wyspecyfikuje
niezbedne prace zwigzane z Robotami w zakresie AKPIA do realizacji niniejszego
Kontraktu/Umowy wg obowigzujacych wymogow okreslonych w PFU i w niniejszych
warunkach, Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem. Wymogi
zawarte w tym dokumencie powinny by¢ odczytane tacznie z wymaganiami zawartymi w
polskich i miedzynarodowych Normach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za realizacje robot
w sposob spetniajacy ponizsze warunki:

1. Catkowite wyposazenie i instalacja AKPiA prowadzona powinna by¢ zgodnie z wymogami:

— niniejszych materiatéw przetargowych,

— polskich i miedzynarodowych Norm,

— polskiego prawa i przepiséw dotyczacych instalacji elektrycznych,

— wszelkich pézniejszych ustalen zawartych miedzy Inzynierem i Wykonawca.

2. Przed przystapieniem do montazu instalacji AKPIA musi uzgodni¢ z Inzynierem zasady
realizacji montazu. Wykonawca zapewni, ze instalacja jest wykonana w najwyzszym standardzie
i starannoécia odnosnie widocznego przebiegu kabli, ustawienia aparatury i innych elementéw.
3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

—  wszystkie aspekty wykonania, poZniejszego dziatania urzadzen, aparatury i obwodow

sterowniczych zgodnie z wymaganiami niniejszych dokumentdw przetargowych,

—  wspdtprace miedzy podwykonawcami, aby zapewnic kompatybilno$¢ wszystkich
urzadzen na poziomie zaréwno skfadnikow jak i systemu telekomunikacyjnego,

—  zapewnienie, ze kazdy system jest przekazany, kompletny w kazdym szczegdle i w
petni sprawny,

— dostawe i instalacje wszystkich skfadnikow w tym przetwornikéw, sterownikow,
okablowania, barier, szaf sterowniczych i skrzynek obiektowych i pozostatych
elementdw, ktére moga by¢ niezbedne do osiggniecia prawidfowego funkcjonowania i
zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej instalacji bez wzgledu na to, czy sg szczegdtowo
wymagane,

_  dostarczenie érodkéw ochrony do wszystkich odpowiednich obwoddw i urzadzen
przeciw efektom przepieciowym lub innym indukowanym zaburzeniom,

7.2. Materiaty
7.2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiafow podano w WW 00.00 “Wymagania Ogolne".
Wymagane certyfikaty i dokumenty: deklaracja zgodnosci producenta, karty katalogowe.
Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg Scisle spefnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji
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oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Wszystkie materiaty wymagajg akceptacji
Inzyniera. Wszystkie urzadzenia i materialy musza by¢ nowe i nieuzywane. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wszystkie
urzadzenia powinny posiada¢ oznakowanie CE oraz deklaracje producenta o zgodnosci z
odpowiednimi dyrektywami.

7.2.2. Wymagania szczegétowe

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w
instrukcji - obstugi. Podejécia do aparatury w miejscach zagrozonych uszkodzeniem
mechanicznym nalezy prowadzi¢ w rurce ochronnej (o odpowiedniej wytrzymatosci
mechanicznej i odpornej na dziatanie agresywnej atmosfery - siarkowodoru i promieniowania
UV). Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spetnienie wymagars ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich whaéciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Szafki / skrzynki AKPiA

Szafki zainstalowane w pomieszczeniach technologicznych powinny mie¢ obudowy stalowe o
stopniu ochrony IP 55. Szafki umieszczane na zewnatrz powinny mie¢ stopier ochrony IP 65 i
by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Listwy
zaciskowe szafek AKPiA beda wykonane z zastosowaniem zaciskéw srubowych gwarantujgcych
zachowanie poprawnego pofgczenia przez diugi okres czasu. Listwy zaciskowe powinny
zawierac co najmniej 10% rezerwowych zaciskdw. Szafki nalezy wyposazy¢ w przekazniki z diodg
sygnalizacyjng oraz bezpieczniki/wyfaczniki samoczynne z sygnalizacja zadziatania, a takze w
plastikowe korytka grzebieniowe do wprowadzenia kabli sygnatowych. W przypadku gdyby
szafki sterownicze byly dostarczane jako autonomiczne uktady sterowania urzadzen, powinny
spetniac te same wymagania jak dla szafy gtéwnej z tym, ze zamiast panelu operatorskiego
moga by¢ wyposazone w indywidualne elementy sterownicze (przyciski, przetgczniki, lampki).
Nalezy pamieta¢ o zintegrowaniu autonomicznych ukfadéw sterowania z gtéwnym
sterownikiem w spdjny ukfad sterowania, blokad i zabezpieczen zapewniajacy bezpieczng
prace, rozruch i odstawienie w trybie normalnym i awaryjnym urzadzen.

Aparatura kontrolno — pomiarowa

Dobrana aparatura musi spetnia¢ warunki do zabudowy na obiekcie, jakim jest oczyszczalnia
sciekow. Materialy uzyte oraz wykonania urzgdzer zapewnia mozliwie najwiekszg ochrone
przed agresywnym Srodowiskiem. Urzgdzenia bedg pochodzié¢ od producenta zapewniajacego
serwis fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz beda objete polskg
gwarancja. Oprzyrzadowanie: kompresory, uchwyty, ostony pogodowe, stojaki, wysiegniki bedg
oryginalne tzn. wykonane przez producenta urzadzen tak by zapewnic trwatg i wygodng
eksploatacje.

7.3.  Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 “Wymagania Ogdine". Roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji AKPiA nalezy wykonywaé recznie lub przy pomocy
dostosowanych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych. Stosowany sprzet winien by¢ zgodny
ze specyfikacjg lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

7.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 “Wymagania Ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich ¢rodkéw transportu, ktére nie
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wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreélonymi we wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem/Umowa. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne
technicznie, nastepujace $rodki transportu:

— samocho6d samowytadowczy do 5t,

— samochdd skrzyniowy do 5t,

— samochdd dostawczy do 0,9t,

— $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

7.5. Wykonanie Robdt

7.5.1. Wymagania ogdlne

Og6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w WW 00.00 “Wymagania Ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i PN-EN i postanowieniami Kontraktu/Umowy. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty AKPiA. Zarys metodologii Robot
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢
wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w
niniejszych wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materialy i urzadzenia, musza posiadac atesty.

7.5.2. Wymagania szczeg6fowe

Instalacja wszystkich elementéw i instrumentdw obiektowych systemu AKPIA powinna spetniad
wymagania norm PN. Urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania projektowe dla temperatury
otoczenia w zakresie:

— 10°C do +55°C wewnatrz budynkoéw,

— —25°C do +70°C w miejscach nieosfonietych.
Urzadzenia przeznaczone do uzytku w strefie zagrozenia wybuchem powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 60079-0:2006 i posiadac stosowny certyfikat. Urzadzenia powinny
by¢ ekranowane w celu zredukowania lub wyeliminowania wptywu zaktécen elektrostatycznych
i czestotliwosci radiowej.
Instalacje tras obwoddw elektrycznych
Trasa powinna byé tak prowadzona, aby byta fatwo dostepna na catej dtugosci oraz nie byta
narazona na dziatanie czynnikéw o temperaturze wyzszej od temperatury otoczenia.
Nalezy unika¢ prowadzenia tras obwoddw pomiarowych razem z innymi trasami obwoddw
elektrycznych lub w ich poblizu. W przypadku taczenia tras nalezy zachowa¢ odpowiednig
odlegtoéé. Obwody elektryczne instalacji prowadzi sig kablami sygnalizacyjnymi lub
przewodami kabelkowymi. Wszystkie obwody powinny zosta¢ wykonane za pomocg kabli lub
przewodéw ekranowanych. Nalezy zachowac ciggto$¢ elektryczng ekranu na catej dtugosci trasy
kablowej. Odcinki tras elektrycznych nalezy prowadzi¢ bez faczen na trasie. Jezeli nie mozna
tego uniknaé, poszczegdlne odcinki nalezy faczy¢ listwami zaciskowymi umieszczonymi w
puszkach przelotowych. Kable nalezy prowadzi¢ w kanalizacji kablowej lub w korytach. Trasy
sygnatowe instalacji AKPiA nie mogg by¢ prowadzone wspolnie  z  kablami
elektroenergetycznymi.
Podtgczenie aparatury i sprzetu
Korice kabli sygnafowych nalezy tak przygotowac, aby mozna byto wprowadzi¢ ich zyty do
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przewidzianych aparatéw i sprzetu, zwracajac szczegdlng uwage na pewno$é potaczeri i
prawidtowos¢ izolacji. Przy urzadzeniach nalezy zostawi¢ zapas kabla. W przypadku urzadzers
montowanych na zewnatrz nalezy uformowac petle zapobiegajaca dostawaniu sie wody do
wnetrza urzadzenia. Odizolowane korice przewodéw nalezy wprowadzaé¢ do aparatu lub
sprzetu przez diawiki uszczelniajace, przy czym przewody zasilajace nalezy wprowadzi¢ przez
oddzielny dtawik. Skrzynki przytgczeniowe, dfawiki i okablowanie montowane w strefie
zagrozonej wybuchem powinny mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajace do pracy
w danej strefie. Przy podtgczaniu przewoddéw do zaciskéw tablicowych lub aparatur nalezy
zapewnic niezawodno$¢ potaczeni oraz czytelnoéé i trwatoé¢ opisu.
Montaz stacji obiektowych
Do wykonawcy automatyki nalezy dostawa i montaz szaf zasilajgco sterowniczych wraz ze
wszystkimi elementami automatyki oraz ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem. Wszystkie
kable do szaf sterowniczych wprowadza¢ od dotu. Kable prowadzi¢ tak, aby:

- nie byly taczone

- wyziewy ze sciekdw nie przedostawaty sie do wnetrza szaf
Kable czujnikéw powinny by¢ w ekranie i prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od innych
przewodow i kabli energetycznych. Czujniki montowaé tak, aby nie byly narazone na
uszkodzenie.
Poziom obiektowy
Poziom obiektowy stanowig urzadzenia wykonawcze, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz
sygnalizacyjna. Ich zadaniem jest przetwarzanie stanéw fizycznych na standardowe sygnaty
stosowane w systemach automatyki oraz umozliwienie oddzialywania na proces poprzez
sterowanie urzgdzeniami technologicznymi. Przetworniki pomiarowe moga by¢ montowane na
obiekcie lub w pomieszczeniu stacji obiektowe] jezeli pozwala na to dtugoéc trasy kabla od
czujnika pomiarowego do przetwornika. Czujniki nalezy montowaé w miejscach w ktérych jest
mozliwy swobodny i bezpieczny dostep dia potrzeb okresowej konserwacji. W przypadku
urzgdzeri montowanych na linkach przewidzie¢ sposéb wyciggania czujnikéw do konserwacji.
Nie nalezy instalowac przyrzadéw w sposéb narazajacy przyszta obstuge do pracy w szczegdlnie
niebezpiecznych warunkach. Ponadto w przypadku awarii na wyzszych poziomach sterowania
urzadzenia te zapewnig mozliwos¢ dziatania obiektu w trybie lokalnym - wskazania pomiaréw
na miejscowych wyswietlaczach oraz sterowanie z pulpitéw urzadzen.
Oprogramowanie:
Cate oprogramowanie powinno by¢ odpowiednio skonstruowane, opracowane $ciéle wedtug
norm kontroli jakosci i napisane w sposéb pozwalajacy personelowi na odczytanie go,
zrozumienie, obstuge i modyfikacje. Oprogramowanie powinno byé¢ zaprojektowane i
wykonane w sposéb blokowy, odzwierciedlajgcy podziaty sprzetowe sterownika i grupowanie
urzadzen. Oprogramowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb hierarchiczny. Caty
program powinien mie¢ jednolitg strukture.

7.6. Kontrola jakos$ci Robét

7.6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w WW 00.00 “Wymagania
Ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoéci Robot i materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoéci Robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
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7.6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci Robdt

Badania i Pomiary przed przystgpieniem do robot: Dostarczana aparatura, prefabrykaty i
materialy powinny przej$¢ testy fabryczne zgodnie z procedurami producenta.
Swiadectwa/certyfikaty testéw fabrycznych nalezy przedstawic¢ Inzynierowi. Do przetwornikow
nalezy dostarczy¢ fabryczne $wiadectwa kalibracji. Wymagane jest przeprowadzenie badan
sprawdzajacych  kalibracje przetwornikéw pomiarowych oraz dokonanie ustawien
sygnalizatordw binarnych.

Préby montazowe

Préby montazowe polegaja na przeprowadzeniu w ramach robot budowlano-montazowych
niezbednych préb funkcjonowania obwoddéw, od wstepnych ogledzin obwodu az do
sporzadzenia protokotu sprawdzenia i oceny przydatnosci do rozruchu. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe i automatycznej regulacji powinny by¢ w ramach préb montazowych sprawdzone
w zakresie:

- stanu technicznego, braku uszkodzen mechanicznych i kompletnosci,

- zgodnosci wykonania montazu, tj. pozycji pracy, dopasowania do otworéw
montazowych, wiaéciwego mocowania do elementéw wsporczych, braku luzow i
zabezpieczenia przed obluzowaniem,

- zgodnoéci zamontowanych urzadzen ze specyfikacja projektowg i z danymi
fabrycznymi,

- ciagtosci 2yt kabli i przewoddw komunikacyjnych / sygnalizacyjnych po ich utozeniu,

- wiasciwej lokalizacji z punktu widzenia tatwego dostepu dla obstugi, mozliwosci
demontazu i prawidtowej pracy.

Po zmontowaniu lokalnych stacji sterowniczych, stacji operatorskich, inzynierskich i innych
zestawdw komputerowych nalezy sprawdzic:

— zgodnoé¢ konfiguracji zestawu z wymaganiami projektowymi,

— prawidtowos¢ fadowania sig systemu operacyjnego,

— funkcjonalno$¢ poszczegdinych urzadzen peryferyjnych,

— reakcje stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napiecia),

— komunikacje ze stacjami obiektowymi,

— zgodnoé¢ konfiguracji sterownika i urzadzen towarzyszgcych z wymaganiami
projektowymi,

—  osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespotdw elektronicznych w
szafie,

— jako$¢ podtaczenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oraz gotowych,
specjalistycznych bedacych na wyposazeniu,

— rozdzielno$¢ przewodu ochronnego PE, od neutralnego N,

— jako$¢ wprowadzenia przewodow.

7.7.  Obmiar Robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w podano w WW 00.00 , Wymagania Ogolne".
Roboty AKPiA realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czeéci Robot AKPIA nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania Robot AKPiA bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczaftowych wg Wykazu Cen. Dla Robot zwigzanych z
wykonaniem Robot AKPiA nie ustalono w kontrakcie odrebnej pozycji ryczattowej.

7.8.  Odbidr Robot
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OgdlIne zasady odbioru robot podano w WW 00.00 , Wymagania Ogélne". Przy robotach AKPIA
nalezy stosowac protokolarne odbiory robot. Podczas odbioru szczegdlnie nalezy zwrdcié
uwage na: realizacje zalecen Inzyniera dotyczacych odstepstw od dokumentacji projektowej
oraz dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robdt,

- protokoty czgéciowych odbioréw poprzednich faz Robot z uwzglednieniem zalecer i

uwag komisji odbiorowej,
- aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- kompletnosci protokotéw z pomiardw,

- kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta,
Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego przy udziale kierownika robot wykonawcy i
przedstawicieli dostawcéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym
powinny by¢ wymienione wykryte ewentualne wady i termin ich usuniecia. Réwnoczeénie w
dzienniku budowy nalezy poczyni¢ odpowiedni zapis. Wszystkie dokumenty dotyczace
materiatow i urzadzer zainstalowanych i zastosowanych na budowie jak i przeprowadzonych
prac montazowych, kontrolnych, préb i odbioréw (certyfikaty materiatowe, $wiadectwa
odbioru, protokoty préb, badar i kontroli) Wykonawca przechowuje u siebie i przekaze je
Zamawiajgcemu w trakcie odbioru.

7.9. Podstawa pfatnosci

7.9.1. Ogdlne Wymagania ogdlne

wymagania dotyczace ptfatnosci podano w WW 00.00 “Wymagania Ogdlne". Nie beda
realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty AKPIA. Cena wykonania tych Robot ma
by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia Robot AKPiA zwigzanych z Robotami elektrycznymi.
Ptatno$c za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakoéci uzytych
materiatow i jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.
7.10. Dokumenty odniesienia

7.10.1. Normy

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczestwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo -
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Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Dobér érodkéw ochrony w zaleznosci od  wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dfugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Sprawdzanie

PN-EN 61010-1:2011 Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzadow pomiarowych,
automatyki i urzadzen laboratoryjnych. Wymagania ogolne.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61082-1:2006 Przygotowanie dokumentéw stosowanych w elektrotechnice.
Wymagania ogolne

PN-EN 60770-2:2011 Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami
przemystowymi. Metody badan i procedury

PN-EN 60423:2008 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Srednice
zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu

PN-EN 61537:2007 Prowadzenie przewodéw - Systemy korytek i systemy drabinek
instalacyjnych

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i owietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne

PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne,

PN-EN 61131-2:2008 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczace sprzetu
PN-EN 61131-3:2013-10 Sterowniki programowalne. Jezyki programowania

PN-EN 61131-5:2002 Sterowniki programowalne. Komunikacja

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi poprawkami. Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Instrukcje stosowania materiatéw wydane
przez Producenta. Katalogi wyrobéw i osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i
zabezpieczajacej.

8. WW 05.00: DROGI | PLACE
8.1. Wstep

8.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg postanowienia podstawowe dotyczace
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wykonania i odbioru Robét koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
»Modernizacja oczyszczalni Sciekow typu Aqua-Prim SBR w Jeziorach Dolnych”.

8.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czgs¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), nalezy odczytywaé

i rozumiec w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (PFU). Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czeécig SWZ nalezy traktowac
w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robot
wymienionych w PFU.

8.1.3. Zakres Robdt objetych Kontraktem/Umowg

W ramach zakresu robot nie przewiduje sie prowadzenia robét w zakresie drog i placow.
Uszkodzone w trakcie budowy nawierzchnie przywrécié do stanu pierwotnego, przy czym
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowigzujace przepisy.

9. WW 06.00: ROBOTY ROZBIORKOWE
9.1. Wstep

9.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru Robét koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
»Modernizacja oczyszczalni Sciekow typu Aqua-Prim SBR w Jeziorach Dolnych”.

9.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym
(PFU).Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescia SWZ nalezy traktowa¢ w
odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robot wymienionych
w PFU.

9.1.3. Zakres Robdt objetych Kontraktem/Umowg

Zakres Robot obejmuje prace rozbiérkowe zwigzane z realizacja zadar wymienionych w
niniejszym PFU, wynikajace ze specyfiki rozwigzari projektowych przyjetych przez Wykonawce.

9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z odpowiednimi normami
i WW 00.00 "Wymagania Ogélne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

9.1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w WW 00.00 "Wymagania Ogdlne". Wykonawca
Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z PFU | poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne
dane istotne z punktu widzenia organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczeristwa pracy, zaplecza dla potrzeb
Wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw
i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00 "Wymagania Ogdlne".
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9.2. Materiaty
Nie dotyczy.
9.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w WW 00.00 , Wymagania Ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyfadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.
Roboty zwigzane z wykonaniem Robot rozbidrkowych beda wykonane przy pomocy
nastepujgcych
maszyn i urzadzen:

- palniki acetylenowe,

- przecinaki,

- szlifierki katowe,

- mioty pneumatyczne i reczne,

- kruszarki.

9.4. Transport

Ogdlne warunki transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne". Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zaréwno
w obrebie pasa Robot, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych
pojazdy, w szczegolnosdci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajagce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw
obcigzajg Wykonawce. Niezbedne bedzie posiadanie w dyspozycji Wykonawcy co najmniej
$rodkow transportu przedstawionych ponizej:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- spychacz lub podobny sprzet do niwelacji.

9.5. Wykonanie Robot

9.5.1. Ogodlne warunki wykonania

Ogolne warunki wykonania Robot zwigzanych z Robot rozbidrkowych podano w WW 00.00
»~Wymagania Ogélne". Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
zarys metodologii Robot oraz harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem Robot rozbidrkowych. Zarys metodologii
Robot powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i
zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot
zawartych w niniejszych wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania
techniczne, przyjete materialy, armatura i urzadzenia, musza posiadaé atesty. Przed
rozpoczeciem Robot rozbidrkowych, zgodnie z Prawem Budowlanym zgtosi¢ do wtasciwego
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Wydziatu Administracji Budowlanej rozbidérke obiektu budowlanego niewymagajgcego
pozwolenia na budowe, lub uzyska¢ pozwolenie na rozbidrke dla pozostatych obiektow
wymagajacych pozwolenia na rozbiérke. W ramach Kontraktu/Umowy wykona¢ wszelkie
niezbedne uzgodnienia i dokumentacje potrzebng do wykonania prac umieszczonych w
niniejszym PFU.

9.5.2. Szczegdtowe zasady wykonania Robdt

Teren prowadzonych Robot rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Do Robot rozbidrkowych mozna przystapi¢ po odfaczeniu wszystkich mediow
tj. wody, gazu, energii elektrycznej, itp., co nalezy potwierdzi¢ pisemnym o$wiadczeniem
stosownych stuzb Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Potwierdzenie tego faktu
powinno by¢ dokonane przez Kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie z zachowaniem petnego
bezpieczenstwa obiektu.

Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych:

- Nalezy pracownikdw zapoznaé z planem rozbiorki.

- Nalezy pracownikdw zapoznac z bezpiecznym wykonaniem prac.

- W trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji palnikami gazowymi nalezy przestrzegac:

e Butle z gazem powinny sta¢ pionowo i by¢ za pomocg obejm przytwierdzone do
stupow,

e Weze gumowe powinny mie¢ minimalng dtugos¢ 5 m,

e Zabrania sie przechowywania butli z gazem w jednym pomieszczeniu z materiatami
tworzgcymi mieszanke wybuchowa,

e Zakoriczenie prac winno obejmowac ogledziny terenu robot pod katem zapobiezenia
wystgpienia pozaru,

e Prace powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie dla tego typu robot,

e Kazda osoba powinna posiada¢ przeszkolenie BHP i posiadac aktualne badanie
lekarskie.

- Pracownicy znajdujgcy sie na wysokosciach musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikiem przebywajacym na poziomie zero.

- Wykonywanie Robot rozbiérkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania Robot
budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401).

Zabrania sie prowadzenia prac rozbidrkowych przy wietrze wiejacym z predkoscia powyzej 10
m/s. Roboty prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ budowli.
Rozbidrke elementdéw budowlanych wykonywaé zawsze od gory. Elementy stalowe opuszczac
na dot przy zastosowaniu lin i krgzkéw. Dla opuszczania elementdw zelbetowych stosowac
rynny do spuszczania gruzu. W razie potrzeby stosowac stalowe rozpory zapewniajgce
statecznoé¢ demontowanej konstrukcji. Zabrania sie zrzuca¢ na ziemie elementow
pochodzgcych z rozbiérki oraz przewracania scian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy
usuwaniu gruzu stosowac zsuwanie pochyte lub rynny zsypowe umozliwiajgce gromadzenie
gruzu budowlanego w podstawionych kontenerach. Nie dopuszcza si ¢ gromadzenia materiafu
rozbidrkowego na pomostach rusztowan stosowanych

przy rozbiérce. Zabrania sie prowadzenia prac rozbiérkowych przy uzyciu srodkéw
wybuchowych.
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9.5.3. Postepowanie z materiatem pochodzacym z rozbiorki

Wykonawca wliczy do Kwoty Kontraktowej/Umownej wszelkie koszty zwigzane z przekazaniem,
przewozem, przetworzeniem lub recyklingiem materiatow z rozbidrki. Wszystkie materiaty z
rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu. Wymaga sig, tam gdzie jest to
mozliwe i uzasadnione ponowne wykorzystanie gruzu. Sposéb, miejsce i ilo$¢ nalezy uzgodnic
7 Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Zdemontowane urzadzenia, gruz i inne materiaty
pochodzace z rozbidrki sktadowac odpowiednio posegregowane. Wykonawca bedzie prowadzit
ewidencje materiatéw pochodzacych z wyburzen i oczyszczania budynkow (wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi sposéb zagospodarowania odpadow). Na kazde zadanie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca udostgpni prowadzong ewidencje. Elementy z
rozbiérek niewykorzystane i nienadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy

zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Urzadzenia zdemontowane i pozytywnie
ocenione przez Zamawiajacego zostang jemu przekazane protokolarnie i wywiezione na
wskazane miejsce, a pozostate nienadajace sie do uzytku zostang zutylizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

9.5.4. Zabezpieczenie obiektéw istniejacych

Wykonawca przed przystapieniem do  Robot wyburzeniowych  uzyska  zgodeg
Inzyniera/Inspektora Nadzoru na prowadzenie Robot rozbidrkowych. Przed wydaniem zgody
Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zazada¢ przedstawienia szczegdtowego planu realizacji ww.
Robot. Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznosci aby chronié od zniszczenia lub
uszkodzenia jakikolwiek z obiektéw sgsiadujacych, nieprzewidzianych do rozbidrki, facznie z
budynkami, zbiornikami, ogrodzeniami i drzewami zlokalizowanymi w poblizu lub na terenie
placu budowy. Jakakolwiek nieruchomo$¢ zlokalizowana w poblizu terendw prowadzenia Robot
musi by¢ chroniona przed szkodami, ktére mogtoby byC spowodowane przez pojazdy,
opadanie, wibracje, itd. Jakakolwiek powstata szkoda musi by¢ naprawiona przez Wykonawce
do stanu sprzed jej powstaniem i zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

9.5.5. Wypetnianie i uszczelnianie niewykorzystanych rurociggéw i
obiektow

W miejscach w ktérych istniejace rurociagi beda podtaczane do nowych systemow, stare
rurociagi (niepodtaczane do nowego systemu i nieprzewidywane do wykorzystania) odtaczyc.
Rurociagi znajdujace sie w ziemi, ktore beda wytaczone z eksploatacji, po odtaczeniu na catej
dtugoéci zamuli¢ a nastepnie zadlepi¢ korkami betonowymi o minimalnej dfugosci 1,0 m na
kazdym koricu i pomiedzy wtazami inspekcyjnymi.

Wtazy na odtaczonych przewodach kanalizacyjnych wyburzy¢ do gtebokosci 0,5 m ponizej
docelowego poziomu gruntu, powstate zagtebienia wypetni¢ twardym materiatem lub innym
zatwierdzonym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru materiatem wypetniajgcym. Powierzchnie
wypenienia doprowadzi¢ do wygladu otaczajacego terenu. Przewody kanalizacyjne i inne
wystajace ponad poziom terenu wyburzy¢ do gigbokosci 1 m ponizej docelowego poziomu
terenu. Obiekty zelbetowe wyburzy¢ do gtebokosci 1,5 m ponizej docelowego poziomu gruntu,
powstate zagfebienia wypetni¢ twardym materiatem lub innym zatwierdzonym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru materiatem wypefniajacym. Powierzchnie wypetnienia
doprowadzi¢ do wygladu otaczajgcego terenu.

9.6. Kontrola jakosci Robét

Ogdlne zasady jakosci Robot podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne”. Kontrola zwigzana z
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wykonaniem Robot rozbiérkowych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi
normami oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrola zwigzana z wykonaniem Robot
rozbiorkowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich etapéw Robot.

9.7. Obmiar Robdt

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w WW 00.00 , Wymagania Ogdlne". Roboty zwigzane z
rozbiorka realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z cze$ci wykonania Robot zwigzanych z rozbiérka i nie bedzie ptatna stosownie
do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania Robot
rozbiorkowych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen.
Dla wykonania Robot rozbiérkowych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowej

9.8. Odbidr Robdt

Ogdlne zasady odbioru Robot podano w podano w WW 00.00 ~Wymagania Ogdlne".
Odbidr Robot nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania Robot i ocene:

- kompletnoéci przeprowadzenia prac rozbiérkowych,

- stosownego zagospodarowania terenu po przeprowadzeniu prac rozbiérkowych.

9.9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne". Nie beda
realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za wykonane Roboty rozbiérkowe. Cena
wykonania tych Robot ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg
Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukofczenia wykonania nawierzchni
zwigzanej z budowg drdg i placow oraz innych Robot zwigzanych z Robotami rozbiérkowymi.
Pfatnosc za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, ocena jako&ci uzytych
materiafowi jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan

9.9.1. Cena sktadowa wykonania Robdt

Cena sktadowa wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem Robot rozbidrkowych w Kontrakcie
obejmuje wykonanie pefnego zakresu Robot wynikajacych ze specyfiki rozwigzari projektowych
przyjetych przez Wykonawce.

9.10. Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. nr. 129 poz. 844)

10. WW 07.00: ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE
10.1. Wstep

10.1.1.  Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) s3 postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru Robét koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
»Modernizacja oczyszczalni $ciekoéw typu Aqua-Prim SBR w Jeziorach Dolnych”.
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10.1.2.  Zakres stosowania WW

WW jako czeéé Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(PFU). Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czeécia SWZ nalezy traktowaé w
odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robot wymienionych
w PFU.

10.1.3.  Zakres Robét objetych Kontraktem/Umowa

Zakres prac obejmuje wykonanie Robot budowlano - konstrukcyjnych zwigzanych z budowa
oczyszczalni Sciekdw, w tym:

- Roboty zbrojarskie,

- Roboty betonowe,

- Roboty izolacyjne i uszczelnieniowe,

- Konstrukcje metalowe,

- Roboty murowe,
Powyzej przedstawiono zarys Robot budowlano - konstrukcyjnych. Wykonawca, wykorzystujac
swoja wiedze i dodwiadczenie sam wyspecyfikuje niezbedne prace budowlano - konstrukcyjne
do realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg obowiazujgcych wymogéw okreslonych w PFU i
w niniejszych warunkach. Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowigzujacym prawem.

10.1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sa zgodne z WW 00.00 ,Wymagania
Ogoélne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i p pozostatych skfadnikéw, ktore przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Partia betonu - iloé¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikow,
w ten sam sposdb i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatoséci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG (np.
beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).
Nasigkliwoéé betonu - stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wchtonac beton do jego masy w
stanie suchym.
Stopieri mrozoodpornoéci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) kiasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych.
Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzert od deskowan i od
konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez
niewymaganej no$nosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.
Stopien - wodoodpornoéci - symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na przesigkanie; liczba po literze W oznacza liczbg atmosfer
ciénienia, przy ktérym nie zauwaza sie przesigkania wody przez prébke o wysokosci 15¢cm po 90
dniach twardnienia.
10.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w WW 00.00 "Wymagania Ogdlne". Wykonawca
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Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z PFU i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne
dane istotne z punktu widzenia organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich, ochrony $érodowiska, warunkéw bezpieczeristwa pracy, zaplecza dla potrzeb
Wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw
i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00 "Wymagania Ogélne".

10.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace #rédta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtaéciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze
Swiadectwem jakosci, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodnosci z
polskg norma. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

10.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne". Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w
Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Sprzet uzywany do realizacji Robot powinien by¢
zgodny z PZ) oraz projektu organizacji Robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Roboty zwigzane z wykonaniem Robot budowlanych i konstrukeyjnych beda wykonywane przy
pomocy nastepujacych maszyn i urzgdzen:

e Pompa do betonu.

* Betoniarka do produkcji mieszanek betonowych roznych klas o konsystencji od

pofciektej do gestoplastycznej.

e Wibratory pograzalne.

e Zacieraczka do betonu.

e Urzadzenia do przygotowania zaprawy.

e Deskowania systemowe.

e Rusztowania systemowe.

* Maszyny lub narzedzia do obrébki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce, gietarka.
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e Aparat spawalniczy.

e Wiertarka.

e Pojazdy transportowe.
e Zuraw samochodowy.

10.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne". Na okres
budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we wtasnym
zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczeristwa, zaréwno w obrebie pasa Robot, jak i
poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu
do gabarytéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdéw obcigzajag Wykonawce. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ Robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami WW 00.00 ,Wymagania ogdlne", PZJ oraz projektu organizacji Robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny byé
skfadowane w sposéb uporzadkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Niezbedne bedzie posiadanie (dysponowanie) przez Wykonawce co najmniej $rodkdw
transportu opisanych ponizej:

— Samochody skrzyniowe.

— Samochody samowytadowcze.

— Samochody specjalistyczne do przewozu mieszanki betonowe;.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport cementu musi odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Warunki i czas
transportu mieszanki betonowej musza zapewnic dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim
stanie, aby nie wystapito rozsegregowanie sktadnikdw, zanieczyszczenie, zmiana sktadu
mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okres$long
wymaganiami technologicznymi.

10.5. Wykonanie Robot

10.5.1.  Ogdlne warunki wykonania Robét

Ogdlne warunki wykonania podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne". Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot, projekt organizacji i
harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem Robot budowlanych i konstrukcyjnych. Zarys metodologii Robot
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraé
wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w
niniejszych wymaganiach. Prace budowlano - konstrukcyjne musza by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i wytycznymi.

10.5.2.  Szalowanie

Szalowanie Wykonawca winien zaprojektowac i wykona¢ w taki sposéb, aby beton mozna byto
sprawnie ukfadac i zageszczac bez przemieszczania lub deformowania zbrojenia. Wykonawca
winien je mocno podeprze¢, spig¢, wzmocni¢ odciggami lub potgczyé w taki sposdb, aby
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zachowato stabilnos¢ pod dziataniem sit pionowych i poziomych. Wykonawca winien
przewidzie¢ mozliwo$é regulowania go, powinno ono réwniez by¢ wystarczajgco mocne, aby
nie ulegato znacznemu znieksztatceniu pod wptywem cisnienia betonu lub innych obcigzen i
oddziatywan. Wykonawca winien zastosowac takie wewnetrzne rozporki i $ciagi, ktore nie beda
powodowaty powstawania dziur w betonie, a czesci na state zalane w betonie nie mogg
znajdowac sie blizej wykoriczonej powierzchni niz pokrycie zbrojenia. Potaczenia w szalunku
powinny by¢ $cisle dopasowane, tak, aby zapobiegaé przeciekaniu. Jezeli bedzie to konieczne,
Wykonawca winien przewidzie¢ tymczasowe otwory na potrzeby czyszczenia i kontroli.
Wykonany ukfad powinien umozliwia¢ usuwanie szalowania od bokdw poszczegoinych
elementéw bez naruszania jego elementéw wspierajacych ptyte stropowa. Nieobrobione
szalowanie mozna stosowac wytgcznie w przypadku powierzchni, kore w zwyktych warunkach
nigdy nie sg na widoku. W sytuacji gdy powierzchnie majg by¢ pokryte farbg lub ptytami,
Wykonawca winien réwniez przewidzie¢ mozliwos¢ odpowiedniego dla takiego pokrycia
wykoriczenia szalowania. W przypadku powierzchni betonu, ktére bedg odstoniete lub
wystawione na bezpo$redni kontakt z cieczami, Wykonawca winien stosowac obrobione
szalowanie. Powinno ono by¢ wykonane z materiatu wystarczajgco wysokiej, jakosci, aby
uzyska¢ gtadka powierzchnie betonu o jednolitej strukturze oraz wyglad bez widocznych
odciskéw ziaren, $laddw lub krawedzi. W przypadku zastosowania oktadziny musi ona by¢ tego
samego typu na catej konstrukcji. Szalowanie lub zatwierdzone rozwigzanie alternatywne
Wykonawca winien stosowac przy wykonywaniu pochytych powierzchni betonu, w przypadku,
ktérych nachylenie przekracza 30° w stosunku do poziomu. Szalowanie Wykonawca winien
zaprojektowac w taki sposdb, aby skosy, zaokrgglenia, fazy i wystepy byty odlewane w miarg
postepu prac. Jezeli warunek ten nie zostanie zmieniony dla poszczegdlnych przypadkow,
wszystkie zewnetrzne katy widocznych elementéw betonu powinny mie¢ fazy o wymiarach 25
mm x 25 mm. Przed potozeniem betonu wszystkie substancje i czagstki zanieczyszczajgce
Wykonawca winien usung¢ z wnetrza szalowania, a powierzchnie majace sie stykac z betonem
powinny zosta¢ po oczyszczeniu pokryte srodkiem antyadhezyjnym w celu przeciwdziatania
przyleganiu betonu do powierzchni deskowania. Srodki antyadhezyjne Wykonawca winien
stosowa¢ w taki sposdb, aby nie narusza¢ przyczepnosci pomiedzy zbrojeniem a betonem.
Wolno stosowac tylko takie srodki antyadhezyjne, ktére nie pozostajg na powierzchni betonu,
nie plamig go i nie stanowig utrudnienia przy naktadaniu na beton ewentualnych powtok
ochronnych, tynku, itp. Materiatéw. Warstwa natozonego srodka antyadhezyjnego winna by¢
zgodna z zaleceniami producenta i utozona w sposéb przez niego zalecany (np. natryskiem,
malowaniem itp.) Wykonawca winien dostarczy¢ urzgdzenia potrzebne do zbadania szalowania
po jego wykonaniu, a jeszcze przed potozeniem betonu. Konieczne rowniez jest przekazanie
Inzynierowi z 24- godzinnym wyprzedzeniem zawiadomienia, aby umozliwi¢ mu
przeprowadzenie badania szalunku, jezeli uzna, ze jest to konieczne. Przed rozpoczeciem
betonowania Wykonawca winien uzyskac zatwierdzenie szalowania.

10.5.3.  Zbrojenie

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotycza m.in. zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe musi posiada¢ atest hutniczy. Do kazdej wystanej na
Plac Budowy partii pretdow oraz materiatu zbrojenia Wykonawca dotaczy standardowe
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certyfikaty proby partii wykonanej przez producenta stal. Certyfikat powinien zawierac: analize
wytopu dostarczanej stali, wartos¢ réwnowaznika weglowego, wyniki prob rozciaggania i
zginania oraz odksztafconych pretéw, a takze znak toczenia walcowni. Inzynier/Inspektor
Nadzoru moze wymagad przeprowadzenia niezaleznego pobrania probek i testowania
dostarczonego na Plac Budowy zbrojenia. Klasa stali uzytej do zbrojenia konstrukcji
zelbetowych musi by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji projektowe;.

10.5.4. Beton

Ustalenia niniejsze dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z:
— wykonaniem mieszanki betonowej,
— ukfadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej,
— pielegnacja betonu.
Mieszanke betonowag charakteryzowa¢ musi taki dobor komponentow, aby przy wymaganych
wladciwoéciach mechanicznych stwardniatego betonu uzyskac jednoczesdnie:
— motliwe niskie ciepto twardnienia,
— niski wspdtczynnik rozszerzalnosci ciepinej,
— duzg przewodno$c¢ ciepta,
— wymagang wodoszczelnos¢ i mrozoodporno$¢ betonu
— odporno$¢ betonu na dziatanie czynnikéw korozyjnych,
— odpornoéé na obcigzenia chemiczne agresywnych Sciekéw, szlamow, itp. Atakujgcych
beton z rozna intensywnoscig. W szczegélnosci dotyczy to odpornosci na siarczany,
—  odpornoéé na obcigzenia mechaniczne w strefach przelewowych i odptywowych tj. o
zwiekszonej turbulencji, a takze na powierzchniach jezdnych poruszajgcych sig
urzadzen mechanicznych.

10.5.5. Cement

Kazda partia cementu dostarczona powinna by¢ ze swiadectwem fabrycznym (badania zgodnie
7 PN-EN 196-1 i PN-EN196-3), tak aby sprawdzi¢ czy sg spetnione wymagania dla cementu
wedtug PN-EN 197-4: 2005. Wyniki badar nalezy przedstawic Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. Wykonawca dokona kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej i przekaze Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich Swiadectw
tych prob, dokonujgc jednocze$nie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.
Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zazada¢ powtdrzenia badan tej partii cementu, co do
ktérej istnieje podejrzenie obnizenia jakosci, spowodowane jakgkolwiek przyczyna. Cement
transportowac i przechowywa¢ wedtug zasad podanych przez jego Producenta.

10.5.6.  Ukfadanie mieszanki betonowej {(betonowanie)

Betonowanie wykona¢ ze szczegding starannosécia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
obowigzujacymi warunkami technicznymi. Rozpoczecie Robot betoniarskich nastgpi po
opracowaniu przez Wykonawce dokumentacji technologicznej betonowania i jej
zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W szczegdinosci nalezy uwzglednic
wiaéciwag kolejnoéé betonowania w sposdb ograniczajacy skurcz betonu. W przerwach
roboczych nalezy zabetonowaé tasmy uszczelniajgce. Betonowanie rozpoczaé dopiero po
sprawdzeniu i odbiorze deskowan oraz zbrojenia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ww.
odbidr udokumentowacd wpisem do Dziennika Budowy.
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10.5.7.  Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajgcego
normalnie

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody i chronigcymi beton przed
deszczem, inng wodg i wptywami atmosferycznymi. Przy temperaturze otoczenia >5° C, nie
pozniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 14 dni przez zraszanie woda, ktére
powinno zapewni¢ utrzymanie betonu w stanie statego zawilgocenia. Woda stosowana do
polewania betonu musi spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. Przy temperaturze ponize;]
+5° C betonu nie nalezy polewa¢ wodg. W okresie obnizonych temperatur nalezy beton
chroni¢ przed wysychaniem $rodkami btonotwdrezymi, zapewniajacymi utworzenie szczelne
powfoki. W czasie twardnienia betonu elementy Zelbetowe i ich deskowania muszg by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami, a takze przed wysychaniem i spekaniem betonu w
wyniku szkodliwego dziatania wiatru, nastonecznienia lub mrozu. Rozformowanie konstrukgji
moze nastapic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania, zgodnie z PN-63/B-
06251. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakéw) i
czysta.

10.5.8.  lzolacja i uszczelnienia

Szczeliny  konstrukcyjne i przejécia technologiczne uszczelnié elastycznym materiatem
uszczelniajgcym nieprzepuszczalnym, wykonanym w postaci profilu wytworzonego na bazie
naturalnego kauczuku majacego zdolno$¢ pecznienia pod wptywem wody i wyzwalajgcego przy
tym naprezenia na Scianki szczeliny, gwarantujace niezawodne uszczelnienie. Pecznienie musi
sig odbywac we wszystkich kierunkach z jednakowa sita. Specznienie musi utrzymywac sie przez
caly czas kontaktu z wilgocia. Zastosowac materiat cechujacy sie wysoka odpornoécia na proces
starzenia.

Uszczelki dylatacyjne

Uszczelki dylatacyjne wykonywane sa z wyttaczanego PVC lub kauczuku nitrylowego. Uszczelki
dylatacyjne Wykonawca winien nabywac od doswiadczonych producentdw. Powinny one mieé
najnowoczesniejsze ksztatty i formy ogdlnie przyjete w branzy.

Tasmy rozrywajace

Tasmy rozrywajgce powinny by¢ wykonane z polietylenu, rozszerzonej pianki polietylenowej

w postaci ptaskiego paska albo z innego zatwierdzonego materiatu, odpowiedniego do
zapobiegania krotkotrwatemu lub dtugotrwatemu przywieraniu szczeliwa do materiatu podtfoza
rowka na szczeliwo.

10.5.9.  Zabezpieczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie betonowe, ktére majg zostaé zabezpieczone za pomoca nakfadanego pokrycia,
powinny zostal przygotowane w celu usuniecia wszelkich materiatéw sypkich, biatego pytu
betonowego, oleju szalunkowego, smaru i wszelkich innych zanieczyszczer,. Wszelkie pory i
inne defekty powierzchni powinny zosta¢ wypetnione peczniejacg zaprawa. Pokrycia nalezy
wykonywac po probie szczelnosci i przed zasypaniem wykopdw. Zatwierdzony system musi
cechowa¢ odpowiednia elastyczno$é, zapewniajaca dostosowanie do termicznych ruchéw
betonu bez pekania przy zachowaniu szczelnosci potaczeri i nieprzepuszczalnej bariery. Przed
wykonaniem pokrycia wszystkie spoiny w betonie muszg zostaé przykryte zatwierdzona,
elastyczng ta$ma maskujgca, mocno zwigzang z betonem po obydwu stronach spoiny. Kazda
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warstwa pokrycia powinna zosta¢ odpowiednio przetestowana na przyleganie. Wszelkie
niezbedne prace naprawcze powinny zosta¢ wykonane przed natozeniem kolejnej warstwy
pokrycia. Podobnie kazda warstwa pokrycia musi zosta¢ przetestowana na wystepowanie
poréw.

10.5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych -
wymagania ogdlne

Powierzchnie betonowe obiektéw gospodarki sciekowej powinny byé zabezpieczone stosujac
kompletny system jednego producenta z uwzglednieniem wymagan zawartych w Normie PN-
EN 206-1: 2003, w szczegdlnosci rozdziatu dotyczacego klasyfikacji klas ekspozycji betonu
zwigzanych z oddziatywaniem $rodowiska. Powierzchnie betonowe, ktére majg zostaé
zabezpieczone za pomocg nakfadanego pokrycia, powinny zosta¢ przygotowane w celu
usuniecia wszelkich materiatéw sypkich, biatego pytu betonowego, oleju szalunkowego, smaru
i wszelkich innych zanieczyszczen. Wszelkie pory i inne defekty powierzchni powinny zostad
wypetnione peczniejacg zaprawg. Pokrycia nalezy wykonywaé po prébie szczelnodci i przed
zasypaniem wykopow. Zatwierdzony system musi cechowad odpowiednia elastycznosé,
zapewniajgca dostosowanie do termicznych ruchéw betonu bez pekania przy zachowaniu
szczelnosci pofaczen i nieprzepuszczalnej bariery. Przed wykonaniem pokrycia wszystkie spoiny
w betonie muszg zostac przykryte zatwierdzona, elastyczng tasmag maskujgca, mocno zwigzang
z betonem po obydwu stronach spoiny. Kazda warstwa pokrycia powinna zosta¢ odpowiednio
przetestowana na przyleganie. Wszelkie niezbedne prace naprawcze powinny zosta¢ wykonane
przed natozeniem kolejnej warstwy pokrycia. Podobnie kazda warstwa pokrycia musi zostaé
przetestowana na wystepowanie poréw.

Grubosci pokryé

Minimalne grubosci kompletnych pokry¢ powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub
wytycznymi producenta.

10.5.11. Roboty murowe

Cegte przed wbudowaniem zwilzy¢ wodga. Mur wznosi¢ w miare mozliwosci rownomiernie na
cafej dtugosci, warstwami z przestrzeganiem zasad wigzania, grubosci spoin i wypetnienia oraz
z zachowaniem pionu i poziomu. Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z ponizszymi
zasadami wigzania:

— elementy w murze nalezy uktadac prostopadle do obcigzen tj. na ptask,

— spoiny pionowe jednej warstwy przykrywac petnymi powierzchniami nastepne;j

warstwy,

— warstwy muru uktadac scisle w poziomie,
Narozniki muru wykonywac¢ wg wigzania pospolitego stosujgc na przemian przenikanie sie
poszczegdlnych warstw obu Scian. Wneki i bruzdy instalacyjne wykonywac réwnoczeénie ze
wznoszonym murem. Kotwy, $ciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych obmurowaé na
zaprawie cementowej. Otwory okienne i drzwiowe przykry¢ nadprozami prefabrykowanymi z
betonu zbrojonego lub systemowymi. W okresie zimowym Roboty murowe zewnetrzne
prowadzone mogg by¢ normalnymi metodami wytgcznie przy temperaturze >0°C.

10.6. Kontrola jakosci Robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w WW 00.00 ,, Wymagania Ogdlne". Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
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wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i certyfikaty.

10.6.1.  Kontrola jakosci materiatéw i Robot

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia przewidziane do wykonania Robot muszg
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz musza posiada¢ aktualne
Swiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyskaé¢ kazdorazowo, przed
wbudowaniem akceptacje Inzyniera/Inspektora  Nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, armature i urzadzenia potwierdzajgce, ze materiaty
spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

10.6.2.  Badania materiatow i domieszek betonowych

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca okresli jako$¢ materiatéw i mieszanek
betonowych, przedktadajgc Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji:

— probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac¢, dokumentujgc ich pochodzenie, typ i
jakosg,

— probkijakosci i uziarnienia kruszywa,

— rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie
dodatkéw i domieszek, potrzebnych do osiggniecia wymaganych parametréow
fizycznych betonu,

— sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metoda stozka opadowego (cm) lub
Ve-Be (s),

— sposéb wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielegnacji betonu,

— wyniki badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 i 28 dniach, na prébkach w ksztafcie
szescianu o bokach 15 cm, zgodnie normg,

— okresdlenie trwatosci betonu na podstawie préb mrozoodpornosci, wodoszczelnosci i
nasigkliwosci, wg stosownych procedur normowych.

10.6.3.  Sprawdzenie jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy obowigzujgcych norm dotyczacych wytrzymatosci
betonu, Inzynier/Inspektor Nadzoru sprawdzi wytrzymato$¢ rozformowanego betonu i ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszych prébek materiatow i
betondw, celem poddania ich badaniom bgdz prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

— parametry jakosci kruszywa, wody zarobowej i cementu;

— skfad i konsystencja mieszanki betonowej;

— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej;

— wytrzymatos$¢ betonu na sciskanie;

— odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu;

— przepuszczalno$é wody przez beton (nasigkliwos¢ i wodoszczelnoscé);

— badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejnosci segmentach

konstrukcji, z uwagi na wystepowanie rakow (efektu Sciany).

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu.
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10.6.4.  Sprawdzenie jakosci wykonania Rob6t murowych

Kontrola jakoéci bedzie polegata w szczegdlnosci na badaniu:
— odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
— odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru,
— odchylenia wymiaréw otworéw drzwiowych i okiennych,
— prawidfowoéci wykonania podtoza pod pokrycia dachowe

10.6.5.  Badania i odbiory prowadzone w czasie budowy

— Sprawdzenie materiatéw polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakos¢ odpowiadaja
wymaganiom przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Wymaganiach
Technicznych i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

—  Sprawdzenie rusztowar wykonuije sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem,
niwelatorem.

—  Sprawdzenie dekowan wykonuije sie przez bezpoéredni pomiar tasma, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

—  Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sig przez bezpo$redni pomiar tasmag, poziomica,
suwmiarka i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

—  Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-EN: 12390 i PN-63/B-06251.

—  Sprawdzenie ksztattu i usytuowania fundamentow polega na pomiarze geodezyjnym
ich wymiaréw geometrycznych oraz ich usytuowania wzgledem projektowanych osi
gtdownych obiektow.

~  Sprawdzenie catosci budowli nalezy wykonac przez:

e poréwnanie z projektem usytuowania budowli,

e pordéwnanie rzednych z projektem,

e poréwnanie przekrojow poprzecznych budowli z projektem,

e ustalenie, czy nachylenie $cian pionowych miesci sie w granicach dopuszczalnych,

e badanie, czy stan zarysowania betonu konstrukcji miesci sig w granicach
dopuszczalnych (wystepowanie rakéw nie jest dopuszczalne).

Protokoty badania stanu zageszczenia gruntu pod posadowieniem obiektéw budowlanych
przedstawi¢  Inzynierowi/Inspektorowi  Nadzoru przed  przystapieniem do robot
fundamentowych. Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robot
udokumentowaé wpisami do Dziennika Budowy lub protokotami. Sposdb potwierdzenia
przeprowadzonych sprawdzeri uzgodnic z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

10.7. Obmiar Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogélne".
Roboty budowlane i konstrukcyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie s3
rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czedci Robot budowlanych i konstrukcyjnych nie
bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczaftu. W tym Swietle
cena wykonania Robot budowlanych i konstrukcyjnych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen. Dla Robot budowlanych i konstrukcyjnych nie
wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.
10.8. Odbidr Robdt

Ogdlne zasady odbioru Robot podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne". Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi/umownymi, w tym
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zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robot (WW, PFU - czeé¢ opisowa). Gotowoéé do
odbioru  zgtasza ~ Wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy przedkfadajac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
Robot. Odbidér jest potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Odbiorom Robot
podlegajg wszystkie operacje zwigzane z Robotami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Odbioru
dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbiér Robot moze
nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak
rowniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru
a takze odpowiednimi normami i przepisami. Odbiér Robot powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Przedmiotem odbiordw i badar jest:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

— zastosowany materiat,

— jakos¢ wykonania.
Odbiory Robot nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentéw dotyczgce préb i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

10.8.1. Odbidr czesciowy
Odbiory czeéciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw Robot przed zakoriczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci Robot podlegajacych zakryciu. W zwiagzku z
tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

— Zgodnosci wykonanego zakresu Robot z zatwierdzong dokumentacja, w tym w

szczegblnosci zastosowanych materiatéw,

— prawidtowosci wykonania Robot budowlanych i konstrukeyjnych,

~ spos6b wykonania zbrojenia,

— jakos¢ materiatéw.
Odbior Robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbiér powinien by¢ dokonany
komisyjnie przy wudziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera/Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika oraz potwierdzony wfasciwymi protokotami. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

10.8.2. Odbiér koricowy
Odbiorowi koricowemu podlegajg wszystkie technologiczne czynnoéci zwiazane z budowa sieci
wodociggowych i sieci kanalizacyjnych. Odbi6r koficowy moze nastapi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania wszystkich
prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, PFU i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru a
takze odpowiednimi normami i przepisami.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— protokoty wszystkich odbioréw cze$ciowych,

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw materiatéw,

— inwentaryzacja geodezyjna wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna,

— protokoly z badania szczelnoéci zbiornikéw zelbetowych,

— protokoty z badan szczelnosci rurociggéw sieci zewnetrznych miedzyobiektowych i

technologicznych.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru kofcowego, ktdry polega na
sprawdzeniu:
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— poprawnosci wykonania Robot;

— kompletnosci Robot;

~ aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupefnienia;

— kompletnosci Swiadectw producenta;

— kompletnosci protokotéw czesciowych.

Przy odbiorze kor\cowym nalezy przeprowadzic¢:

— Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu wykonaé poprzez poréwnanie
wykonanych pomiaréw geodezyjnych na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg w
zakresie:

e podstawowych wspotrzednych potozenia osi obiektow i punktéw charakterystycznych

e oraz zwigzanych z nimi punktéw elementdw konstrukgji,

e wymiaréw poszczegdlnych elementow konstrukcji catego obiektu.

~ Sprawdzenie konstrukcji wykonac przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentdw z badan prowadzonych w czasie budowy.

— Proby szczelnosci. Zbiorniki poddaé prébie szczelnosci przez napetnienie wodg
umownie czysta (woda z rzeki lub woda o podobnym sktadzie) wedtug procedury
opisanej w PN-B-10702:1999.

— Badania dodatkowe wykona¢ wtedy, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w
czasie budowy lub po jej zakoriczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.
Wykonawca przeprowadzi w obecnosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru proby szczelnodci
zbiornikdw. Protokoly z przeprowadzonych préb szczelnosci zostang zaftgczone do

Dokumentacji powykonawczej.
Przy odbiorze Robot Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

— zatwierdzong Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania Robot,

— Dziennik Budowy;

— dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robot;

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

— protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapéw Robot;

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity
sie jakie$ usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich usuniecia
lub uzupetnienia.

10.9. Podstawa pfatnosci

10.9.1.  Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne". Nie beda
realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za Roboty budowlane i konstrukcyjne. Cena
wykonania tych Robot ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa
Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia Robot budowlanych i
konstrukeyjnych oraz innych Robot zwigzanych z nimi. Pfatnoéé za pozycje rozliczeniowa
Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania Robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10.10. Dokumenty odniesienia
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PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkdéw

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie prdbek

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatosc na Sciskanie prébek do badan
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

Drogowych

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-B-30010:2016-01 Cement portlandzki biaty

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane

na goraco

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo

i x W WW 08.00: INSTALACIE WOD.-KAN., WENTYLACH |

TECHNOLOGICZNE
11.1. Wstep

11.1.1.  Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru Robdt koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
,Modernizacja oczyszczalni sciekdw typu Aqua-Prim SBR w Jeziorach Dolnych”. WW jako cze$¢
Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robot opisanych w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym (PFU).Niniejsze
Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czescig SWZ nalezy traktowacé w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robot wymienionych w PFU.

11.1.2.  Zakres Robdt objetych Kontraktem/Umowa

Zakres prac obejmuje wykonanie Robot zwigzanych z wykonaniem i modernizacjg instalacji
oczyszczalni Sciekdw oraz obiektach oczyszczalni, w tym m.in.:

— Instalacje wodociggowe,
Instalacje kanalizacyjne,
Wentylacje

— Instalacje technologiczne,
Powyzej przedstawiono zarys Robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o. i
wentylacji, instalacji technologicznej w budynkach i obiektach oczyszczalni S$ciekow.
Wykonawca, wykorzystujgc swojg wiedze i doswiadczenie sam wyspecyfikuje niezbedne prace
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zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych do realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg
obowigzujgcych wymogdw okredlonych w PFU i w niniejszych warunkach. Dokumentagji
projektowej oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem.

11.1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z WW 00.00 ,Wymagania
Ogolne" z odpowiednimi normami, a w szczegdlnosci z PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, PN-
92/B-10735, PN-74/H-74200, PN-83/B-03430, PN-79/B-10440, PN-90/B-01430, Ilub
odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i
postanowieniami Kontraktu/Umowy.

11.1.4. Ogodlne  wymagania  dotyczace realizacji  przedmiotu
Kontraktu/Umowy

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w WW 00.00 ,, Wymagania Ogdlne". Wykonawca
Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z PFU i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne
dane istotne z punktu widzenia organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich, ochrony Srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
Wykonawcy, warunkdw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw
i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00 , Wymagania Ogdlne".

11.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar iloéciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtaéciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ). Wymagania technologiczne i materiatowe. Materiaty
nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, wymaganymi atestami i
aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego
producenta oraz deklaracjami zgodnosci z polskg norma. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakoéci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreélonym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

11.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne". Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i
tez przy wykonywaniu czynnodci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
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akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Sprzet uzywany do realizacji Robot powinien byc
zgodny z PZ) oraz projektu organizacji Robot, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Roboty zwigzane z wykonaniem Robot zwigzanych z instalacjami wod.-kan., c.o. i wentylacji
beda wykonywane recznie i przy pomocy nastepujacych maszyn i urzadzen:

— Samochdd dostawczy 0,9 t,

—  Wiertaki,

— Rusztowania lekkie przesuwne,

— Lutownice,

— Szlifierki kontowe,

— Zgrzewarki do rur,

— Pity tarczowe,

—  Wkretarki,

—  Wiertnica do betonuy,

— Zurawie samochodowe,

— Narzedzia drobne jak klucze dynamometryczne

— Gietarka do rur

— Sprezarka

11.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogodlne".
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczeristwa, zarébwno w obrebie pasa Robot, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spefniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ Robot i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami WW 00.00
,Wymagania ogdlne", PZJ oraz projektu organizacji Robot, ktéry uzyskat akceptacjeg
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Transport powinien zapewniac:

— stabilnoé¢ pozycji zatadowanych materiatéw, armatury i urzadzen,

— zabezpieczenie materiatdw, armatury i urzadzen przed uszkodzeniem,

— kontrole zatadunku i wytadunku.
Roztadowania materiatéw i urzgdzen nalezy dokonywane z zachowaniem $rodkdw ostroznosci
zapobiegajacych uszkodzeniu.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny by¢ sktadowane w sposdéb uporzgdkowany, zgodnie
z wytycznymi podanymi przez producenta.

11.5. Wykonanie Robdt
11.5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét

Ogdlne warunki wykonania podano w WW 00.00 ,, Wymagania Ogolne". Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot, projekt organizacji i
harmonogram Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty

Nazwa zamdwienia: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekdw typu Aqua-Prim SBR w Jeziorach
Dolnych”.




Program Funkcjonalno-Uzytkowy 117

zwigzane z wykonywaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i technologicznej. Zarys
metodologii Robot powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi
normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu
Robot zawartych w niniejszych wymaganiach.

11.5.2. Roboty przygotowawcze

11.5.3.  Wewnetrzna instalacja wody zimnej

— wytyczenie trasy przewoddw na $cianach budynku,
— ustalenie miejsc wykonanie podej$¢ do przyboréw i zawordw czerpalnych,
— wykucie otwordw dla pionéw wodociggowych.

11.5.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

— wytyczenie tras przebiegu przewoddw pod posadzka i na $cianach budynku,
— ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
— wykucie otwordw dla wpustéw i czyszczakow.

11.5.5. Wewnetrzna instalacja c.o.
— ustalenie miejsc wykonania montazu dla poszczegdlnych grzejnikow
11.5.6.  Wentylacja

— wytyczenie trasy kanatéw wentylacyjnych na écianach budynku,
— wykonanie otworéw w $cianach i stropach na trasie kanatow wentylacyjnych,
— ustalenie miejsc montazu wyrzutni i kratek wentylacyjnych

11.5.7.  Instalacje technologiczne

— wytyczenie trasy przewoddw technologicznych,

— wykonanie otwordw w $cianach obiektdw za pomocg wiertnicy do betonu
— wykonanie uszczelnien (np. taricuchowych)

— wykonanie podpor i umocnien

11.5.8. Roboty montazowe
Prowadzac przewody jeden nad drugim, nalezy zachowa¢ nastepujaca kolejnosc (od gory):

— zimnej wody,

— kanalizacyjne.
Zabrania sie prowadzi¢ przewody wodociggowe zimnej wody lub kanalizacyjne nad przewodami
elektrycznymi.

11.5.9. Montaz instalacji zimnej wody

Montaz rurociagéw nalezy wykona¢ zgodnie z lInstrukcjg montazu" poszczegolnych
producentéw rur. Przewody wodociaggowe nalezy wykonac z rur PE, taczonych na ksztattki
systemowe lub z wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint za pomocg
typowych ksztattek z zeliwa ciagliwego ocynkowanego lub z rur miedzianych taczonych za
pomocg lutowania, zaciskania lub za pomoca zfaczek. Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow
wykonywa¢ odpowiednimi ksztattkami (fuki i kolana). Przewody nalezy mocowac do elementéw
konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Podejscia powinny byc
dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
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Odlegtosci pomigdzy punktami mocowania rur o $rednicy:

— 10--20 mm powinna wynosi¢ 1,5 m,

—  25-32 mm powinna wynosi¢ 2,0 m,

— 40-+50 mm powinna wynosi¢ 2,5 m.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji. Podejécia do
armatury wyptywowej uktadaé ze spadkiem min. 2%.
Przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone min. 10 cm od przewodéw cieplnych.
Przybory nalezy montowac na wysokosci:

0,50-+0,60 m - zlewy,

- 0,75--0,80 m - umywalki.
Armature nalezy montowac w miejscach tatwo dostepnych. Armatura stosowana w instalacjach
powinna odpowiadac¢ warunkom pracy, ci$nienie max 0,6 MPa, temperatura - 50C do + 550C.
Zawory czerpalne nalezy montowa¢ 0,25+-0,35 m nad przyborem. Potgczenia gwintowane
nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa.

11.5.10. Montaz instalacji kanalizacji sanitarne;j

Montaz rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg montazu" poszczegdlnych
producentow rur. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzkg nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku o grubosci 10 cm. Po zamontowaniu przewoddw kanalizacyjnych w wykopach, obsypa¢
je piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury, warstwami o gruboici 10 cm z
zageszczeniem. Po wykonaniu préby
szczelnosci nalezy wykop zasypac gruntem bez kamieni. Zasypke przeprowadzaé warstwami
grubosci 20 cm z zageszczeniem. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek
PCV. Potfaczenia rur i ksztaftek z PCV nalezy wykonaé przy uzyciu pierécienia gumowego,
uszczelki o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Odgatezienia przewoddw
odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw o kacie nie wiekszym
niz 45° .

11.5.11. Kanalizacja odwodnieniowa
Instalacje odwodnieniowg wyposazy¢ nalezy w syfony przy wpustach podtogowych.

11.5.12. Montaz instalacji c.o.

Temperatury pomieszczen ustali¢ w oparciu o RMI z dnia 12.04.2002 r. WTJPOBIIU (Dz.U. 75).
Grzejniki podwiesza¢ na $cianach w miejscach tatwo dostepnych i nieutrudniajacych
komunikaciji.

11.5.13. Montaz wentylacji

Wentylacja musi zapewni¢ wilasciwe przewietrzanie pomieszczen, zalezne od ich sposobu
uzytkowania i zainstalowanych urzadzen, zgodnie z RMI z dnia 12.04.2002 r. WTJPOBIIU. W
pomieszczeniach oczyszczalni $ciekéw nalezy zamontowaé wentylacje grawitacyjng i
mechaniczng. Nawiew przez infiltracje, rozszczelnienie okien, nawietrzniki podokienne lub
czerpnie $cienne. Wywiew przez kanaty pionowe zakorczone wywietrzakami boso lub
wentylatorami. Nawietrzniki podokienne i czerpnie $cienne wyposazy¢ w urzadzenia chronigce
przed przedostaniem sie opadéw atmosferycznych do pomieszczenia. Kanaty wentylacyjne
wykonac jako szczelne, gtadkie, bez wgniecer i zataman. Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy
ukfadac zgodnie z dokumentacjg techniczng i montowaé na konstrukcjach wsporczych, lub
podwieszeniach. Kanaty wentylacyjne mocowac na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach
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podtrzymujacych.
11.5.14. Instalacje technologiczne

Wszystkie przejécia przewoddw przez sciany ponizej maksymalnego lustra cieczy wykonat¢ jako
przejécia szczelne (np. przejscia faricuchowe). Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda
w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach, z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzgtu i
najnowszych  technologii spawania. Wszystkie spawy wykonane zostang przez
wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy posiadajacych wymagane uprawnienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy |
znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.
Malowanie i ochrona metalu
Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczy¢ w inny sposob. Na
Wykonawcy Kontraktu/Umowy spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow z
wymogami dotyczacymi farb ochronnych i innych pokryc ochronnych na dostarczanych przez
nich produktach. Wszystkie potyskujgce czeéci metalowe, przed transportem zostang pokryte
odpowiednig warstwa ochronng i wiasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy.
Po ich zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone. Roboty zwigzane z przygotowanie
powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej
Wykonawca obowigzany jest na biezgco prowadzi¢ dokumentacje prac antykorozyjnych. W
dokumentacji tej powinny by¢ podane nastepujace informacje:

— warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot

— wilgotno$é i temperatura podtoza

— masa poszczegolnych sktadnikéw materiatéw zuzytych na jednostke powierzchni

— grubo$¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego

—  dtugoé¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczegdlnych warstw.
Powierzchnia powinna byé sucha, pozbawiona tfuszczu i kurzu
Cynkowanie
Proces cynkowania odbywac sie bedzie poprzez "goracy kapiel” cynkowa. Nalezy zwrdci¢ uwage
na cynkowane drobne elementy. Wprowadzone zostanie odpowiednie zabezpieczenie
polegajace na wypetnianiu, odpowietrzaniu i ptukaniu podzespotéw zawierajgcych puste
przestrzenie. Otwory wentylacyjne zostang odpowiednio zaczopowane po zakonczeniu
cynkowania. Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia
powierzchni, obtarcia i fatdy nalezy usunal. Wszelkie wiercenia, przeciecia, spawy,
uksztattowania i koricowa obrébka zostanie wykonana przed ocynkowaniem elementu.
Powierzchnia elementu stalowego, przed ocynkowaniem, musi by¢ wolna od nagaru po
spawaniu, farby, oleju, woskéw i podobnych zanieczyszczen.

11.5.15. lzolacja termiczna

Rurociagi wody zimnej izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci zgodnej z
wytycznymi producenta.

11.5.16. Zabezpieczenie przed korozjg

Przewody technologiczne z rur stalowych, oczysci¢ do Il stopnia czysto$ci, zabezpieczy¢ przed

korozjg przez gruntowanie farbg miniowa ftalows, a nastgpnie dwukrotnie malowac. Ztgcza rur

spawanych zaizolowaé do grubosci izolacji fabrycznej. Wszystkie elementy stalowe pomalowac.
11.5.17. Badanie szczelnosci i rozruch probny
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11.5.18. Badanie szczelnosci instalacji wody zimnej

Instalacje wodociggowg wody zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnoéé na ciénienie 0,9
MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciaggu 20 minut nie wykazuje spadku
cisnienia. Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 00C. Po przeprowadzeniu badar ci$nieniowych catg sie¢ nalezy dwukrotnie przeptuka¢
wodg i zdezynfekowal. W czasie préby nalezy sprawdzaé szczelnoéé zamykania zawordw,
kurkéw oraz potaczen.

11.5.19. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Proba szczelnoéci instalacii kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadaé warunkom:
— pionowe przewody wewnetrzne poddawaé prébie na szczelnoéé przez zalanie ich
woda na catej wysokosci,
— podejscie i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzié szczelnoéé w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
— przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnoéé po napetnieniu woda
powyzej kolana fgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

11.5.20. Badanie skutecznosci wentylacji

Nalezy przeprowadzi¢ badanie skutecznoéci zastosowanych rozwiazari.

11.6. Kontrola jakosci Rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w WW 00.00 , Wymagania Ogdlne". Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakoéci Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i certyfikaty. Kontrola zwigzana z wykonaniem wewnetrznych instalagji
sanitarnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich etapdw Robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wiasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego
etapu Robot zostaty spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagar nie zostato spetnione, nalezy dany
etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Wszystkie
elementy Robot, ktére wykaza odstepstwa od postanowieri niniejszego PFU zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

11.6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materialy, armatura i urzgdzenia przewidziane do wykonania Robot muszg
odpowiadaC wymaganiom Dokumentacji Projektowe] oraz muszg posiada¢ aktualne
swiadectwa jakoéci, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i uzyska¢ kazdorazowo, przed
wbudowaniem  akceptacje Inzyniera/Inspektora  Nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materialy, armature i urzadzenia potwierdzajace, ze materiaty
spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

11.6.2.  Kontrola jakosci wykonania Robét
Kontrola jakosci wykonania Robot polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania Robot z
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Dokumentacja Projektowa, PFU i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

11.6.3.  Instalacja wody zimnej

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
~ sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowa,
— sprawdzenie jakosci wykonania,
— sprawdzenie i kontrola potaczen,
— sprawdzenie izolacji termicznej,
— sprawdzenie szczelnosci instalacji.

11.6.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowa,
— sprawdzenie jakosci wykonania,
— sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,
— sprawdzenie spadkdw przewodow,
— sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych,
— sprawdzenie jakosci materiatow uszczelniajgcych
— prawidtowos¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych.

11.6.5. Wentylacja

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania montazu poszczegdinych elementéw
wentylacji,
— wykonanie prob i pomiardw.

11.6.6.  Instalacja technologiczna

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

— sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektows,

— sprawdzenie jakosci wykonania,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji,

— sprawdzenie spadkéw przewoddw,

— sprawdzenie i kontrola potgczen,

— sprawdzenie i kontrola przej$¢ przez sciany zbiornikdw,

— sprawdzenie i kontrola podpor i mocowac.

11.7. Obmiar Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w podano w WW 00.00 , Wymagania Ogolne".
Roboty zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o0., wentylacji i instalacji technologicznej
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci Robot zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji
technologicznej nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
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ryczattu. W tym Swietle cena wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan.,
c.0., wentylacji i instalacji technologicznej bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych i
kompletach wg Wykazu Cen. Dla Robot zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o.,
wentylacji i instalacji technologicznej nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowe;.
11.8. Odbidr Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w WW 00.00 , Wymagania Ogdlne". Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi/umownymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robot (WW, PFU - cze$¢ opisowa). Gotowos¢ do
odbioru  zgtasza  Wykonawca  wpisem do  dziennika budowy  przedktadajac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
Robot. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Odbiorom Robot
podlegajg wszystkie operacje zwigzane z Robotami zwigzanymi wykonaniem instalacji wod.-
kan., c.o. i wentylacji. Odbioru dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.
Odbidr Robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiaréw, jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami. Odbiér Robot
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu Robot.
Przedmiotem odbioréw i badan jest:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg

— zastosowany materiaf,

— potaczenie przewoddéw

— szczelno$é przewodow.
Odbiory Robot nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentow dotyczace prob i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

11.9. Podstawa pfatnosci

11.9.1.  Opis sposobu rozliczenia Robdt podstawowych

Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne". Nie beda
realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty zwigzane wykonaniem instalacji wod.-
kan., c.o. i wentylacji. Cena wykonania tych Robot ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w
scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia
Robot zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.0., wentylacji i instalacji technologicznej
oraz innych Robot zwigzanych z nimi. Ptatnosé za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy
przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania Robot, na podstawie
wynikow pomiarow i badan.

11.10. Dokumenty odniesienia
PN-B 01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny
PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
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kanalizacji grawitacyjnej

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN SO 13255:2017-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do

odprowadzania nieczystoéci i sciekéw wewnatrz budynkéw. Metoda badania szczelnosci

potaczen powietrzem

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-B 10700:1959 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-H 02650:1989 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

ISO 3633:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz

budynku. Wymagania

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych

podziemnych. Wymagania

PN-B 02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i

urzadzeri. Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 1SO 12241:2010 lzolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych.

Zasady obliczania

PN-EN 1011-1:2009 Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Czg$¢ 1: Ogdlne wytyczne

dotyczgce spawania fukowego

PN-EN 1011-3:2002 Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Czg$¢ 1: Spawanie fukowe

stali nierdzewnych

PN-EN SO 14175:2009 Materialy dodatkowe do spawania. Gazy i mieszaniny gazow do

spawania i proceséw pokrewnych

PN-EN SO 17637:2017-02 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne ztaczy

spawanych

PN-EN 547-1+A1:2010 Bezpieczefistwo maszyn. Wymiary ciata ludzkiego. Czg$¢ 1: Zasady

okreélania wymiaréw otworéw umozliwiajacych dostep catym ciatfem do maszyny

PN-EN 12050-1:2015-05 Przepompownie éciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Cze$¢ 1.

Przepompownie $ciekow zawierajgcych fekalia

PN-EN 12050-2:2015-04 Przepompownie ciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 2:

PN-EN 12050-4:2015-05 Przepompownie $ciekow w budynkach iich otoczeniu. Czg$¢ 4: Zawory

zwrotne do przepompowni sciekow bez fekaliow i z fekaliami

PN-EN 16767:2016-08 Armatura Przemystowa. Armatura zwrotna zeliwna

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne. Zarzadzanie systemem

kanalizacyjnym

PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw. Nominalne

érednice zewnetrzne i nominalne ci$nienia (ukfad metryczny)

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

oraz do ciénieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czgs¢ 1: Postanowienia

ogolne

PN-EN 12201-2+A1:2013- 12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢

2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013- 05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

PN-1SO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyfania ptynow. Wymiary
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i tolerancja. Cze$c¢1: Szeregi metryczne

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo

12. WW 09.00: ROZRUCH
12.1. Wstep
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) s3 postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru Robét koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu:
»Modernizacja oczyszczalni sciekdw typu Aqua-Prim SBR w Jeziorach Dolnych”.

12.1.1.  Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SWZ), nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym
(PFU).Niniejsze  Wymagania Zamawiajacego, bedace czeicia SWZ nalezy traktowaé w
odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robot wymienionych
w PFU.

12.1.2.  Zakres Robdt objetych Kontraktem/Umowg

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczg przeprowadzenia rozruchu przebudowywanej
oczyszczalni Sciekéw, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszym PFU. Ponizej
przedstawiono zarys Robot zwigzanych z wykonaniem rozruchu oczyszczalni $ciekdw
Wykonawca, wykorzystujac swojg wiedze i doswiadczenie sam wyspecyfikuje niezbedne prace
do realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg obowigzujgcych wymogdéw okreélonych w PFU i
w niniejszych warunkach. Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowigzujacym prawem.
12.1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sa zgodne z WW 00.00 ,Wymagania
Ogdlne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

12.1.4. Ogdlne  wymagania  dotyczace realizacji  przedmiotu
Kontraktu/Umowy

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w WW 00.00 , Wymagania Ogdlne". Wykonawca
Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z PFU i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne
dane istotne z punktu widzenia organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczeristwa pracy, zaplecza dla potrzeb
Wykonawcy, warunkowa dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikdéw i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00 , Wymagania Ogélne".

12.2. Materialy

OgodIne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WW 00.00 , Wymagania Ogdlne".
12.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,, Wymagania Ogdlne".
12.4. Transport
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".
12.5. Wykonanie Robdt

12.5.1.  Ogdlne warunki wykonania Robot

Og6lne warunki wykonania podano w WW 00.00 , Wymagania Ogdlne". Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot, projekt organizacji i
harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem rozruchu. Zarys metodologii Robot powinien by¢ sporzadzony przez
Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraC wszystkie niezbedne elementy Robot
zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszych wymaganiach. Wykonawca jest
zobowiazany do  zorganizowania i  przeprowadzenia  kompleksowego rozruchu
modernizowanych/budowanych obiektdéw/urzadzen oczyszczalni $ciekéw Przed rozpoczeciem
rozruchu nalezy opracowaé Dokumentacje Rozruchowg uzgodniong z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiagniecie wiasciwych, zatozonych w
projekcie technologicznym  parametréw pracy wszystkich urzadzen technologicznych
oczyszczalni $ciekéw, w przypadku braku osiagnigcia efektu koncowego Wykonawca jest
zobowigzany wprowadzi¢ niezbedne zmiany.

Podstawowymi warunkami przystapienia do rozruchu sg:

— catkowite zakonczenie Robot budowlano-montazowych,

—  zakoriczenie préb montazowych zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg maszyn
i urzadzen oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych, a w szczegdlno$ci dotrzymanie zatozonych warunkéw pracy: napgdow
mechanicznych,, napeddw i sitownikow hydraulicznych, szczelnosci ukfadow i
instalacji, zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikdw, itp., oznakowania urzadzen
wodnych i kanalizacyjnych,

— usuniecie usterek budowlano-montazowych ujawnionych w okresie przeprowadzania
préb montazowych,

—  zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych ukfadéw elektrycznych, a w szczegoinosci:
sprawdzenie z dokumentacja poprawnosci wykonania obwodow sitowych i dziatania
obwoddw sterowania, wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, sprawdzenie
poprawnoéci dziatania przynaleznych zabezpieczer, wykonanie pomiaréw skutecznosci
uziemienia ochronnego lub szybkie wytaczenie, w razie koniecznosci suszenia maszyn
elektrycznych,

~ sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-
pomiarowej | automatyki, a w szczegdInosci: sprawdzenie i uruchomienie cztondw
wykonawczych automatyki, cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen, w
ograniczonym zakresie umozliwiajgcym mierzenie wielkosci przewidzianych
projektem,

—  zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzer w niezbedne czynniki

energetyczne: energie elektryczna, wode,
sprawdzenie protokotéw odbioréw czeéciowych i inspektorskich, protokoféw z prac
regulacyjnych, protokoetéw z prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i Swiadectw
technicznych, itp.

— zaznajomienie sie z dokumentacja w zakresie:

dziatania urzadzen mechanicznych i ich smarowania, schematow potgczen

elektrycznych, AKPIA, dziatania urzadzen hydraulicznych, instrukcji obstugi i konserwaciji,
instrukcja rozruchu (ujetej w DT-R urzadzer firmowych), sposobu sterowania, ogolnych
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wytycznych i przepiséw BHP i przeciwpozarowych,

— zaznajomienie sig z obowigzujacym przepisami w zakresie eksploatacji obiektéw i
urzadzen.

W koricowych pracach budowlano-montazowych i technicznych odbiorach powinna
uczestniczyC grupa rozruchowa. Rozruch przeprowadzié nalezy z uwzglednieniem jego podziatu
na:

— Rozruch mechaniczny.

— Rozruch hydrauliczny.

— Rozruch technologiczny.

— Rozruch AKPiA

— Rozruch urzadzen i sieci energetycznych.

12.5.2. Rozruch mechaniczny
Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystodci, szczelnoéci obiektdw, droznodci
przewodow, prawidtowosci zamocowar i dziatania urzadzen, uruchomienie maszyn i
mechanizméw (zgodnie z instrukcja rozruchu branzy mechanicznej i DT-R poszczegdlnych
urzadzen), dokonanie préb ruchowych i prébnych przejazdéw na biegu luzem, itp. Préby te
przeprowadzi¢ nalezy oddzielnie dla elementéw i wyposazenia obiektéw oraz odcinkéw
przewodow przynaleznych do poszczegSlnych weztéw ruchowych. Rozruch mechaniczny
obiektéw i urzadzer przeprowadza sie NA SUCHO, kolejno poszczegdlnymi  weztami
technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu doktadne sprawdzenie wszystkich obiektow,
maszyn i urzadzert wchodzaeych w sktad danego wezta i powinna by¢ poprzedzona rozruchem
urzadzen energetycznych i zasilajgcych. Podczas rozruchu mechanicznego nalezy
sprawdzi¢:

— potaczenia przewoddw technologicznych,

— dziatanie armatury,

—  prawidtowo$¢ montazu maszyn i urzadzen, a w szczegdinoéci ustawienia ich na
ptytach fundamentowych, zamocowaniu oraz wspétosiowoéci ustawienia maszyny i
napedu,

—  czysto$¢ obiektéw takich jak: pompowni, komér technologicznych, studzienek itd.
Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie dokfadnie z DTR poszczegdlnych maszyn i urzadzen. Po
uzyskaniu pozytywnych rezultatéw ze sprawdzania wizualnego mozna przystapi¢ do rozruchu
mechanicznego maszyn i urzadzen wyposazonych w napedy. Dotyczy to pomp, zgarniaczy,
przelewow i armatury z napedem elektromechanicznym. Przed uruchomieniem agregatu z
napedem elektrycznym nalezy sprawdzié:

— funkcjonalnoéé, sterowanie blokady, sygnalizacje, zabezpieczenia i urzadzenia

pomiarowe,

— instalacjg do smarowania i chtodzenia wraz z ewentualna regulacja, oraz

— przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.

Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny
lub agregatu naluzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi

w DTR danej maszyny i napedu. Zakoriczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym
é powinno by¢ zamkniete protokotem przekazujacym czedé lub catoéé obiektéw i urzadzen do
rozruchu hydraulicznego.

12.5.3. Rozruch hydrauliczny
Do rozruchu hydraulicznego nalezy przystgpi¢ po zakorczeniu rozruchu mechanicznego.
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Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem woda
oraz kontroli pozioméw przelewdw, spadkdw, szczelnosci i wzajemnego usytuowania
wysokoséciowego obiektdw i elementdw bez prowadzenia proceséw technologicznych. Dotyczy
to w szczegdlnosci obiektéw i urzadzen przeznaczonych bezposdrednio do transportu i przerébki
mediéw. Wykonanie préb hydraulicznych jest sprawdzajgcym testem jakosci prac
montazowych, realizowanym w ramach prac wykonawczych. W czasie przeprowadzania
rozruchu nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania
wszystkich obiektow i urzadzen. Celem rozruchu

jest m.in.:

— sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow i
urzadzen, w tym przewoddw grawitacyjnych i cisnieniowych,

— sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegdlnych obiektow i
elementéw oraz wielkoéci spadkéw koniecznych dla przeptywu medidw,

— oczyszczenie przewoddw i przemycie ich czystg wodg,

— sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementdw oraz ich regulacja za pomoca
przepuszczenia przez urzadzenia wody, aby zauwazone usterki mogty by¢ usunigte w
bezpiecznych warunkach sanitarnych,

— regulacja poziomdw przelewowych,

— sprawdzenie parametrow pracy zamontowanych urzadzen

— regulacja elementow AKPIA

— regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie,

— stopniowe obcigzanie urzadzen, az do osiggniecia petnego przeptywu obliczeniowego
oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzénie dziatania uruchamianych obiektow, jak
rowniez ustalenie parametrow ich pracy.

12.5.4. Rozruch technologiczny

Ostatnig faza rozruchu obiektéw jest jej rozruch technologiczny. Zadaniem prowadzonego
rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

— sprawdzenie dziatania mechanizmdéw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
mediami i zanieczyszczeniami,

— doprowadzenie do prawidtowego procesu oczyszczania $ciekow.

Rozruch nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu. Zakorczenie
czynnosci rozruchowych moze nastapi¢ po osiagnieciu prawidfowych parametréow procesow
technologicznych oraz wtasciwej pracy obiektéw i urzadzen.

Niezbednymi warunkami rozpoczecia rozruchu technologicznego jest:

— zakoriczenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

— zapewnienie doptywu do obiektow mediéw w odpowiedniej iloéci i o skfadzie
nieodbiegajgcym zbytnio od przyjetego w dokumentacji technicznej projektowe;j.

12.6. Kontrola jako$ci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakoéci Robot podano w WW 00.00 , Wymagania Ogélne".

12.7. Obmiar Robo6t
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w podano w WW 00.00 , Wymagania Ogélne".
Roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu oczyszczalni $ciekéw realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu/Umowy nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci Robot
zwiazanych wykonaniem rozruchu oczyszczalni $ciekéw nie bedzie pfatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu W tym $wietle cena wykonania Robot zwigzanych z
wykonaniem rozruchu oczyszczalni sciekdw bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych i
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kompletach wg Wykazu Cen. Dla Robot zwigzanych wykonaniem rozruchu oczyszczalni $ciekdw
nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.
12.8. Odbidr Robét

Ogdlne zasady odbioru Robot podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogélne". Odbioru Robot
montazowych i rozruchowych, w celu sporzadzenia protokotu zdawczo odbiorczego, dokonuje
wspolna komisja powotana przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w sktad ktdrej wchodza
przedstawiciele:

— Zamawiajgcego,

—  Wykonawcy,

— Projektanta,

— Instytucji i Organizacji Technicznych,

— Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

— montazu dostarczonego wyposazenia,
Do obowigzkow komisji odbioru koricowego nalezy: sprawdzenie zgodnoici wymagari
projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym
z wpiséw do dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentéw dotyczacych:
jakosci materiatow i potwyrobow uzytych w montazu, kwalifikacji zawodowych i technicznych
wykonawcy, wynikéw pomiaréw i badar, sprawdzenie naniesienia przez wiasciwego
projektanta zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu,
sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych wynikéw funkcyjne]
kontroli biezgcej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru czeéciowego, sprawdzenie wpisow w
dzienniku budowy dotyczacych przeprowadzonych kontroli jakoéci i odbioréw w celu ustalenia
liczby pomiarow sprawdzajacych w ramach odbioru, dokonanie szczegétowych ogledzin
zmontowanej konstrukcji lub urzadzenia i stwierdzenie prawidtowosci wykonania zgodnie z
projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montazu oraz wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Kazdy uczestnik komisji
odbioru koricowego ma prawo zazgda¢ w zakresie swych kompetencji podjecia dodatkowych
dziatanh w celu sprawdzenia jako$ci wykonania wigcznie z powotaniem rzeczoznawcéw lub
komisji ekspertéw. Komisja odbioru koficowego sporzadza obowigzkowo protokét odbioru
koricowego, ktéry nie moze zawiera¢ klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak
rowniez w przypadku oceny negatywnej z odbioru, do protokotu zatgcza sie spis wadliwych
robot oraz sposoby i terminy ich poprawienia.

12.9. Podstawa ptatnosci

12.9.1.  Opis sposobu rozliczenia Robé6t podstawowych.

Ogolne wymagania dotyczace pfatnosci podano w WW 00.00 , Wymagania Ogolne”. Nie beda
realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty zwigzane wykonaniem rozruchu
oczyszczalni sciekow. Cena wykonania tych Robot ma byé¢ na zasadach ogolnych wliczona w
scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia
Robot zwigzanych z wykonaniem oraz innych Robot zwigzanych z nimi. Ptatno$¢ za pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania Robot, na podstawie wynikow pomiarow i badarn.
12.10. Dokumenty odniesienia
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w
sprawiebezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz. 437)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 . w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010,
nr 109, poz. 719).
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