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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- cze¢$¢ ogolna -

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru
robodt dotyczacych realizacji zadania pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z prze-
pompowniami , zasilaniem energetycznym przepompowni i przylgczami dla czg¢sci miejscowosci Gogotdow,
Glinik Gorny i Glinik Sredni  z przytaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Sredni ,
gmina Frysztak ,,

Inwestorem budowy jest: Gmina Frysztak, 38-130 Frysztak telefon: (017) 2777110 Faks: (017)
2777920 e-mail: ug@frysztak.pl

1.2. Przedmiot i zakres robot.

1.2.0. Zestawienie element6w kanalizacji sanitarnej oraz jego charakterystyczne parametry:

Oznaczenie wg Wspolnego Slownika Zamoéwien /CPV/ : 45231300-8
/ Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow
do odprowadzania $ciekow /.

1.2.0.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 — 5 559,90 mb
1.2.0.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 160 — 804,55 mb
1.2.0.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 160 - przytacza domowe — 534,20 mb
1.2.0.4. Budowa studni rewizyjnych z PVC 0 42510 315
1.2.0.5. Przej$cia przez przeszkody terenowe:
- przekroczenie ciekow wodnych
- przekroczenie drog gminnych podwiertami i rozkopem
1.2.1. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych.

1.2.1.1.Zakres robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie robot ziemnych 1
budowlano-montazowych dla elementow:

-sie¢ kolektorow glownych grawitacyjnych 1 przylaczy kanalizacyjnych

-studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej

-przekroczenie przeszkod terenowych

w ramach rodzaju robot budowlanych w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania Sciekow.

1.2.1.2. Zakres i rodzaj robot specjalistycznych.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie przekroczen drog gminnych, metoda podwiertow sterowanych, przepy-
chow , rozkopow oraz przekroczen ciekow wodnych metodg rozkopu za pomoca grodzi ziemnych.

1.3. Zakres i rodzaj prac towarzyszacych i robot tymczasowych.



1.3.1W zakresie prac towarzyszacych wystepuja prace zwigzane z geodezyjnym wytyczeniem osi kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej 1 tlocznej oraz przepompowni $ciekow.

1.3.2.Zakres robot tymczasowych dotyczy przede wszystkim odwodnienia wykopow na czas wykonywania
robdt oraz ewentualnych przejs¢ /ktadek/ dla pieszych i objazdow komunikacyjnych.

1.4. Informacja o terenie budowy.

1.4.1Teren budowy charakteryzuje si¢ urozmaicong konfiguracja , spadki terenu sa znaczne 1 stanowig 60%
zakresu wykonywanej sieci kanalizacji sanitarne;.

1.4.2.Teren realizacji robot jest terenem o Srednim stopniu uzbrojenia technicznego, znajdujg si¢ na nim :
-sie¢ gazowa $redniego ci$nienia

-sie¢ wodociggowa lokalna

-lokalne kanalizacje

-linie kablowe elektryczne, telefoniczne

-linie napowietrzne energetyczne i telefoniczne.

1.4.3.Utrudnieniem przy wykonawstwie na czes$ci odcinkéw kanalizacji przewidzianej do wykonania moga
by¢ znaczne spadki terenu oraz przekroczenia ciekéw wodnych i drog.

1.5. Organizacja robot , przekazanie placu budowy.

1.5.1. Organizacja przez Wykonawce robdt budowlanych, bedacych przedmiotem zamowienia powinna gwa-
rantowac:

-terminowe rozpoczgcie i zakonczenie robot objetych kontraktem lub umowa

-zapewnienie dobrej jakos$ci wykonania wszystkich elementow robot i wbudowanych materialow oraz urza-
dzen

-bezawaryjne funkcjonowanie wykonanej kanalizacji sanitarne;.

1.5.2.W celu zapewnienia Wykonawcy wlasciwej organizacji robdt Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren
budowy pod wykonanie przedmiotu zaméwienia na zasadach i w terminie okreslonych w kontrakcie o wyko-
nanie robot.

1.5.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa z zaznaczonymi w projekcie zagospoda-
rowania terenu , instalacjami i urzadzeniami podziemnymi i naziemnymi znajdujacymi si¢ w terenie objetym
zakresem kontraktu.

1.5.4. Zamawiajacy wskazuje Wykonawcy mozliwos¢ korzystania z poboru wody 1 energii elektrycznej, do
celow przeprowadzenia prob szczelnos$ci, ptukania itp. wykonywanej sieci kanalizacji sanitarnej , na warun-

kach 1 zasadach odptatnosci, uzgodnionych z administratorem sieci.

1.6. Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich.

1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisoOw oraz zapewnienia ochro-
ny wlasnosci publicznej i prywatne;.

1.6.2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1.6.2.1. Szczegbdtowego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem instalacji 1 urza-
dzen obcych , w zakresie wykonawstwa robdt objetych kontraktem.

1.6.2.2. Odpowiedzialnosci za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych oraz w innych
obiektach , spowodowane wykonywaniem robot zwigzanych z budowa kanalizacji.

1.6.2.3. Odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w drzewostanach, zasiewach 1 uprawach polowych.
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1.6.2.4. Naprawy ogrodzen posesji, dojazdow 1 podjazdéw oraz uszkodzonych instalacji i urzadzen lokalnych ,
na terenie prowadzonych robot.

1.6.2.5. Wykonawca po zakonczeniu robot moze przedstawi¢ Zamawiajagcemu pisemne o$§wiadczenia wiasci-
cieli posesji 1 dzialek, na ktorych byty wykonywane roboty budowlane, ze teren zostat uporzadkowany i do-
prowadzony do stanu pierwotnego i nie wnoszg oni zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego.

1.6.2.6. Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiajacego zapewni nast¢pujace polisy ubezpieczeniowe na
okres trwania robot:

a)ubezpieczenia od zniszczenia wlasnosci prywatnej osob trzecich , spowodowanego dziataniem lub niedopa-
trzeniem Wykonawcy

b)ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowanych dziataniem lub niedopatrzeniem w stosun-
ku do 0sdb trzecich, ktore nie przebywajg na budowie.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

1.7.1. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do przepiséw 1 normatywow z zakresu ochrony $rodo-
wiska , w trakcie prowadzenia rob6t na przekazanym mu na czas wykonawstwa terenie.

1.7.2.W szczegblnosci nie moze prowadzi¢ dziatan , ktérych nastepstwem beda:

a)zanieczyszczenie wod gruntowych:

-Sprzet budowlany o napedzie spalinowym musi by¢ sprawny, instalacje paliwowa oraz instalacje smarowania
podzespoldw i hydrauliczna, bezwzglednie musza by¢ szczelne.

-Napetnianie uktadéw paliwowego i1 innych instalacji winno odbywac¢ si¢ na wydzielonych placach utwardzo-
nych lub na terenie nieprzepuszczalnym , o spadkach uniemozliwiajacych przedostanie si¢ ewentualnych
przeciekow do gruntu , ktore w konsekwencji moga spowodowaé zanieczyszczenie wod gruntowych.
b)zanieczyszczenie powietrza:

-Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie powietrza , bedace wynikiem niesprawnych uktadéw wydechowych
sprz¢tu budowlanego o napedzie spalinowym.

-W szczegdlnosci powaznym zagrozeniem dla otoczenia jest spalanie odpadowych materialow z tworzyw
sztucznych / peknigte odcinki rur PVC |, uszkodzone elementy studzienek z tworzyw sztucznych /oraz folie
opakowaniowe PE-MD.

c)nadmierny hatas:

Pracujacy sprzet budowlany nie moze powodowa¢ nadmiernego hatasu ponad dopuszczalny , ktory wynika z
danych technicznych producenta.

d)inne szkodliwe dla §rodowiska i otoczenia czynniki:

-Z uwagi na prowadzenie robdt w czesci odcinkdéw w terenie majacym tendencje osuwiskowe , w szczegdlno-
$ci w okresach opadow atmosferycznych , nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na mozliwos¢ zawodnienia wy-
kopow i1 w konsekwencji tzw. uplastycznienia si¢ gruntu, ktore moze prowadzi¢ do zjawiska osuwania / ply-
nigcia /, zwlaszcza na stokach zboczy.

-Jednocze$nie Wykonawca musi bezwzglednie po zakonczeniu robot , doprowadzi¢ istniejace wodnice i dre-
naze do ich stanu i kierunku sptywu pierwotnego, ze wzgledu na powazne konsekwencje wynikajgce ze zmia-
ny stosunkéw wodnych w terenie , powodujace wyptukiwanie gruntu , zawodnienie p6l uprawnych, zalewanie
posesji oraz zamulanie istniejgcych ciekow wodnych.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.



1.8.1.Wykonawca prowadzacy roboty bgdace przedmiotem zamowienia , winien prowadzi¢ je zgodnie z do-
kumentacjg projektowa , warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujacymi przepisa-
mi BHP.

1.8.2.Wykonawca musi dostarczy¢ na budowe 1 utrzymywac w statej dyspozycji przez caty czas trwania robot
, niezbedne wyposazenie i sprz¢t BHP , konieczny dla zapewnienia bezpieczenstwa zatrudnionym pracowni-
kom.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

1.9.1.Specyfika realizacji rob6t liniowych zwigzanych z wykonawstwem sieci kanalizacyjnej na terenach
wiejskich, powoduje , ze organizacja ruchu i komunikacja odbywa si¢ w sposob nieco odmienny jak w obsza-
rach miejskich.

1.9.2.Sprzet zmechanizowany (koparki , spycharki), przeznaczony do robdt ziemnych przemieszczac si¢ wi-
nien w obrebie wyznaczonych paséw montazowych , wzdtuz wytyczonych geodezyjnie osi przewodow.
Przyjmuje si¢ $rednio szeroko$¢ pasa montazowego: 4.0 — 6.0 m.

1.9.3.Dojazd do rejonu robot sprzetu i transportu kotowego po istniejgcych drogach powiatowej ,gminnej i lo-
kalnych.

1.9.4.Niezbedny przejazd sprzetu zmechanizowanego na podwoziu ggsienicowym przez drogi o nawierzchni
asfaltowej , musi odbywac si¢ bezwzglednie przy zastosowaniu podktadéow drewnianych , przektadanych suk-
cesywnie w trakcie przemieszczania si¢ sprzetu.

1.9.5.Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ciagly dojazd mieszkancow do posesji , a w szcze-
g6lnosci do pol w okresie wykonywania prac polowych.

1.9.6.Z¢ wzgledu na fakt, iz transport materialéow do rejonéw wbudowania begdzie si¢ odbywal w wiekszosci
po drogach lokalnych gruntowych, Wykonawca winien tak go zorganizowa¢ by odbywat on si¢ w porach su-
chych, kiedy nawierzchnia gruntowa jest najbardziej stabilna, i o no$nos$ci taboru kotowego dostosowanym do
no$nosci drogi.

1.9.7.W przypadku zniszczenia i dewastacji tych drog, Wykonawca winien je bezwzglednie, bezposrednio po
zakonczeniu robot , doprowadzi¢ do stanu poprzedniego na swoj koszt.

1.9.8. Komunikacja po drogach lokalnych gminnych w obszarze prowadzonych robot nie wymaga szczego6l-
nych zezwolen , poniewaz ich administratorem 1 wlascicielem jest Gmina Frysztak, jednak ci¢zar przewozo-
nych tadunkéw nalezy dostosowac do istniejacego na nich oznakowania drogowego.

1.9.9.Jezeli charakter prowadzonych robot lub poruszanie si¢ po nich sprzgtu i transportu wymaga uzyskania
zezwolen od administratora drogi drogi powiatowej, Wykonawca winien je uzyska¢ we wlasnym zakresie.
1.9.10.Dodatkowych zgdd wymaga korzystanie z drog gruntowych (przynaleznych do gruntéw rolnych) do-
jazdowych do rejonu robot , bedacych wlasnoscig prywatna.

Zasady korzystania z w/w drdég nalezy uzgodni¢ bezposrednio z wlascicielami, przed rozpoczeciem robot,
przy czym zgoda ta musi by¢ wyrazona na pismie.

W przypadku uszkodzen w/w drog, Wykonawca sktada pisemne os§wiadczenia podpisane przez wiascicieli
tych drog, ze drogi te w sposdb zadowalajacy wiascicieli zostaty naprawione.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Ze wzgledu na liniowy charakter robot zwigzanych z realizacjg sieci kanalizacji sanitarnej, pojgcie stacjonar-
nego placu budowy nie dotyczy w/w charakteru robot, poza bazg magazynowo-sprzetowg 1 biurem kierownika
budowy.

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Z przyczyn j.w. nie dotyczy.

1.12. Nazwy i kody: grup robot, klas robat i kategorii robat.



1.12.1.Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji / WE / Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r zmieniajace Rozporza-
dzenie / WE / Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamodwien
/ CPV / stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z obecnych Pan-
stw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

1.12.2.Wspo6lny Stownik Zamodwien jest systemem klasyfikacji produktow , ustug i robdt budowlanych stwo-
rzonym na potrzeby zamdwien publicznych.

1.12.3.Stownik gléwny obejmuje nazwy dostaw , robdt budowlanych lub ustug , ktorym przypisane zostaty
okreslone 9-cyfrowe kody.

Pierwsze dwie cyfry okreslaja dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy, pierwsze cztery cyfry okreslaja kla-
sy, pierwszych pi¢¢ cyfr okresla kategorie.

1.12.4.Elementy robdt posiadaja nastepujace kody cyfrowe:

- roboty budowlane: 45000000-7

- przygotowanie terenu pod budowe: 45100000-8

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne: 45111200-0
- roboty w zakresie odwadniania gruntu: 45111240-2

- roboty w zakresie kopania rowow: 45112100-6

- usuwanie wierzchniej warstwy ziemi: 45112210-0

- roboty w zakresie ksztattowania terenu: 45112700-2

- roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czg¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowe i wodnej: 45200000-9

- roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw-wyréwnywanie terenu: 45230000-8
- ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociaggow: 45231100-6
- ktadzenie rurociggdéw: 45231110-9

- roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekow:
45231300-8

- roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych: 45232400-6
- rurociagi wody $ciekowej: 45232411-6

- roboty w zakresie kanalizacji §cickowej: 45232410-9

- wyloty kanaléw $ciekowych: 45232424-0

- roboty sanitarne: 45232460-4

- groble: 45247230-1

- roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji: 45255600-5

- ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdéw: 45231000-5
- roboty drogowe: 45233140-2

- roboty w zakresie naprawy drog: 45233142-6

- roboty w zakresie nawierzchni drog: 45233220-7

- roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog: 45233250-6

1.13. OKkreslenia podstawowe.

1.13.1.Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy ,
ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng

1.13.2.Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzaja-
ce na jego wyltaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang Specyfikacja techniczng



1.13.3.Aprobata techniczna - dokument dopuszczajacy wyrdb budowlany do obrotu jednostkowego lub w ze-
stawach , dla ktorego wydawca wydat o§wiadczenie o zgodno$ci wyrobu z indywidualng dokumentacjg tech-
niczng , dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy —obowiazuje 5 lat od daty wydania i moze by¢ prolon-
gowana.

1.13.4.Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych
, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe sktada si¢ w szczegolnosci z:

- projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,

- przedmiaru robot

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /jesli tak wynika z Prawa Budowlanego/

1.13.5.Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z ponume-
rowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlane-
go, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, kierownikiem budowy i projektantem.

1.13.6.Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentdw.

1.13.7.0bsluga geodezyjna budowy - geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie i utrwalenie na gruncie
gléwnych osi naziemnych i1 podziemnych oraz charakter stycznych punktéw i punktow wysokosciowych ,
geodezyjna obstuga budowy w trakcie robot, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

1.13.8.Geotechniczne warunki posadowienia - zespdt czynnikow okreslajacych przydatnos¢ gruntow na po-
trzeby budownictwa oraz parametry geotechniczne podtoza gruntowego

1.13.9.Grupy, klasy, kategorie robdt - pojecia okreslone w Rozporzadzeniu Komisji /WE/ Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003r w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien / CPV /

1.13.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu lub umowy.

1.13.11.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne 1 prak-
tyke zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego 1 ktdra reprezentuje inwestora na budowie
1 wykona biezaca kontrolg jakosci 1 ilosci wykonanych robot , bierze udziat w sprawdzianach 1 odbiorach ro-
bot zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu

1.13.12.Instrukcja techniczna obstugi - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych 1
maszyn , okreslajgca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow efektywne 1 bez-
pieczne uzytkowanie — instrukcja techniczna obstugi /eksploatacji/ jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego

1.13.13.Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa , zdrowia 1 pewnych innych
aspektow interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane

1.13.14.Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji / CEN / oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektronicznej / CENELEC / jako ,, standardy europejskie / EN / ”’lub ,, do-
kumenty harmonizacyjne /HD/,, , zgodnie z 0g6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.13.15.0Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robot budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych ,
nie objetych przedmiarem



1.13.16.0dbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i za-
nikajacych , a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych oraz odbiodr czgséci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania , przed zgtoszeniem do odbioru
calego obiektu, ktory jest traktowany jako odbior koncowy

1.13.17.0dbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci , zwanych tez ,,Odbiorem kon-
cowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych , wyznaczong przez inwestora, ale
nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie, po formalnym zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu bu-
dowy i1 ewentualnie terenow przyleglych oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

1.13.18.Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis oraz wskazanie ,,szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych”, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

1.13.19.Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

1.13.20.Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych , ktora obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Nr 2151/2003 , stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajacych stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. patrz — Nazwy i kody.

1.13.21.Wyr6éb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowla-
nych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

1.13.22.Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowie-
niach umowy , zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona prze zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie / zarzadza-
jacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach /

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

2.1.1.Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej moga by¢ stosowane wytacznie materialy i wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowe wykonanie sieci, spelnienie wymagan podstawo-
wych ,okre§lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i mie¢ okre§lone zrodto pochodzenia.

2.1.2.Zar6wno wyroby producentow krajowych 1 zagranicznych winny posiada¢ niezbedne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosSci , deklaracje zgodnosci z Polska Norma , wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

2.1.3.Wszystkie materialy i wyroby przedstawione przez Wykonawce do wbudowania, muszg mie¢ wlasciwe 1
trwate oznakowanie.

2.1.4 Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac do-
kumenty stanowigce podstawe ich wykonania , a takze o§wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jed-
nostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.



2.1.5.Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialdéw pochodzenia miejscowego, Wyko-
nawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na ko-
rzystanie z tego zrddta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.1.6.Wszystkie materialy 1 wyroby muszg przed wbudowaniem uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru, dzia-
tajacego w imieniu Zamawiajacego.

2.2. Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem
i kontrola jako$ci materialow i wyrobow.

2.2.1.Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materialow na terenie budowy.

2.2.2 Miejsca sktadowania materialéw nie okresla si¢ w projekcie zagospodarowania terenu.

2.2.3.Ze wzgledu na liniowy charakter robot, Wykonawca moze sktadowa¢ w/w materialy w rejonach realiza-
cji robot.

2.2.4.Sktadowane materiaty, elementy i urzagdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu prze-
prowadzenia inspekcji.

2.2.5.Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatléw, elementow i urzadzen , konieczna jest akceptacja
inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudo-
wane , montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre-
$lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

2.3.2. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

2.4.1 Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja ak-
ceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.4.2 Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko 1 po-
nosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

2.5.1.Jezeli Wykonawca uzna, ze w miejsce projektowanych materiatow zechce zastosowa¢ inny materiat
spetniajacy wymogi jakosciowe i techniczne wymienione w ofercie, moze to uczyni¢ pod warunkiem powia-
domienia o tej zmianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu.

2.5.2.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajgcym, podejmuje od-
powiednig decyzjg.

2.5.3 Koszty zwigzane z wykonaniem elementow robdt z materiatlow zamiennych nie moga by¢ wyzsze niz
koszty elementow robot z materialéw przewidzianych w ofercie.

2.5.4.Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiat (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA RO-
BOT BUDOWLANYCH.

3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot.



3.2.Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegoétowej specyfikacji technicznej dla
konkretnych robdt jak réwniez powinien minimalnymi parametrami technicznymi odpowiada¢ danej techno-
logii robot, dla ktorej wykonania przyjeto normowe jednostki elementow i robodt, realizowanych w optymal-
nych warunkach organizacji budowy.

3.3.Dopuszcza si¢ w robotach ziemnych wariantowe uzycie sprz¢tu zmechanizowanego.

3.4.Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych do-
puszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.5. Jakikolwiek sprzet , maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji kontraktu lub umowy , moga by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie dopuszczone do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktérych parametry techniczne
sg zbiezne z parametrami przyjetymi w naktadach normowych dla danej kategorii elementu lub robét i ktore
nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4.1. Transport poziomy.

4.1.1Wykonawca moze uzywac tylko takich §rodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen
lub zniszczen przewozonych materialow, elementéw i urzadzen i ktére nie beda powodowac uszkodzen lub
zniszczen nawierzchni drog i terenu, po ktérym beda si¢ poruszac.

4.1.2.Liczba i1 rodzaje $srodkow transportu powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami 1 warun-
kami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport pionowy.

4.2.1.Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkdéw transportu pionowego przewidzianych konkretnie
przy wykonaniu danego elementu robot (zatozonych w nakladach norm kosztorysowych).

4.2.2.Stosowanie innych zamiennych §rodkdw transportu pionowego wymaga uzgodnienia ich stosowania z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOW-
LANYCH.

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem lub umowa, za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa i wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspekto-
ra Nadzoru Inwestorskiego.

5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczanie wysokos$ci wszystkich ele-
mentow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.2.1.Nastepstwa btedu popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu 1 wyznaczeniu robot beda po-
prawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5.2.2.Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$c¢.

5.3.Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarzadzajacego, dotyczace akceptacji wyboru materiatow,
elementow budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywa-
nych robot , beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie lub kontrakcie, dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej, a takze w normach.

5.4.Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan ma-
terialow 1 robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materialow, wyniki badan nau-
kowych oraz inne czynniki, ktore majag wptyw na rozwazany problem.

5.5.Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie p6zniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg wstrzymania robot.
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5.5.1.Skutki finansowe z tego tytu ponosi Wykonawca.

5.6.Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawcg.
5.7.Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete. Wszystkie koszty zwigzane
z wytyczaniem i sprawdzaniem poprawnosci wytyczenia robot ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

6.1.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materialow i elementow.
6.1.2.Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materia-
tow 1 robot.

6.1.3.Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca przedstawi do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacemu realizacja kontraktu lub umowy opracowania pt. ,,Program zapewnienia jako$ci”.
6.1.4.Program sktada si¢ z czesci ogolnej i szczegdtowe;.

1) Cze$¢ ogolna okresla:

a)system / sposéb i procedurg / kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot wyposazenie w sprzet i
urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis wlasnego laboratorium lub wytypowanego do wykonania badan zle-
conych przez wykonawce)

b)sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardéw, ustawienia mechani-
zmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym
c)sposob 1 forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realiza-
cja kontraktu lub umowy

2) Czes$¢ szezegotowa dla kazdego asortymentu robot podaje:

a)wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania

b)wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych

c)sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobow

d)sposob i procedurg pomiaréw i badan / rodzaj 1 czestotliwos¢ badan, pobierania probek, legalizacja 1 spraw-
dzenie urzadzen / prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i1 elementow budowla-
nych oraz wykonywania poszczegolnych robot

e)sposoOb postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom kontraktu lub umowy.
6.1.5.W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania progra-
mu 1 planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.1.6.Wykonawca bedzie prowadzil pomiary 1 badania materialéw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicz-
nej.

6.1.7.Wymagania co do zakresu badan ich czgstotliwosci sa okreslone w szczegotowej specyfikacji technicz-
nej.

6.1.8.W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaly okreslone w szczegdtowej specyfikacji, zostang one
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.1.9.Jezeli wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacj¢ 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedure badan.

6.1.10.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu dokonywania inspekcji.

6.1.11.W przypadku zlecenia przez Wykonawc¢ wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspek-
tor nadzoru inwestorskiego moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium
do wykonywania konkretnych badan.
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6.2. Pobieranie probek.

6.2.1.Prébki do badan beda pobierane losowo.

6.2.2.7Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jed-
nostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary.

6.3.1.Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

6.3.2.W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowej specyfi-
kacji technicznej, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe , albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.3.3.Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-
skiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.3.4.Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.
6.3.5.Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami ba-
dan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie zapewnienia jakoS$ci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.1.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materiatéw u zrddla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka pomoc w tych czynnosciach.

6.4.2.Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wy-
konawce usunigte z wlasnej woli.

6.4.3.Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4.4.Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy.

6.5.1.Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane obejmuje:

a)pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym projektem budowlanym

b)dziennik budowy

c)protokoty odbiorow czesciowych i koncowych

d)operaty geodezyjne

e)ksigzke obmiarow robot

f)certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne, protoko-
ty konieczno$ci dotyczace robdt dodatkowych 1 kosztorysy na te roboty.

6.5.2.Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksiazki obmiaru.

7.1.1.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r przedmiar robot powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie
wiasciwej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
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7.1.2.Przedmiar robdt na etapie projektu w odniesieniu do trasy sieci kanalizacji sanitarnej zostat sporzadzony
wg zasady mierzenia poziomego z mapy i liczonego wzdluz osi przewodow .

7.1.3.Spis dziatow przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robdt budowlanych w danym
obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien, dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowaé wedtug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych
normy naktadoéw rzeczowych.

7.1.4.Tabele przedmiaru rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawo-
wym.

7.1.5.0g6lne zasady obmiaru rob6t dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
7.1.6.0bmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja projekto-
wa 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1.7.0bmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego
o terminie 1 zakresie obmierzanych robot.

7.1.8.Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

7.1.9.Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane s3 do ksigzki obmiaréw.

7.1.10.Ksigzka obmiarow jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych.

7.1.11.Jakikolwiek biad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfika-
cji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.1.12.Korekta ewentualnych btedoéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli
zawarty kontrakt lub umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej.

7.1.13.0bmiaru robdt dokonuje kierownik budowy na takich zasadach, wg ktorych zostat sporzadzony przed-
miar robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

7.2.1.Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej 1 po-
dawane w (m).

7.2.2.Jezeli szczegdlowa specyfikacja techniczna nie wymaga dla okreslonych robot inaczej, objetosci beda
wyliczone w (m3), powierzchnie w (m2), dtugos$ci w (m), a urzadzenia i sprzgt w (szt) lub (kpl).

7.2.3.1l0sci , ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

7.3.1.Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

7.3.2.Jezeli sprzgt 1 urzadzenia pomiarowe wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspekto-
rowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

7.3.3.Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caly okres trwania robot.

7.3.4.Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy , stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja kontraktu lub umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.

7.4.1.0bmiar nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.

7.4.2.0bmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania.

7.4.3.0bmiar robo6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.4.4 Pomiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dota-
czonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
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8.1. Rodzaje odbiorow.

8.1.1.Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
a)odbior czesciowy

b)odbior etapowy

c¢)odbidr robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu
d)odbiér koncowy

e)odbior po okresie rekojmi

f)odbior ostateczny (pogwarancyjny)

8.2. Odbior czesciowy i odbior etapowy.

8.2.1.0dbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci czesci robdt np. odcinka sieci wodociggowej pomig-
dzy weztami sieciowymi.

8.2.2.0dbiér etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci czesci robot , ale stanowigcych pewng catos¢ np. lewo-
stronng cze$¢ wsi, lub kompletny kolektor.

8.2.3.Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca robdt, wpisem do dziennika budo-
wy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.3.1.Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt zanikaja-
cych lub ulegajacych zakryciu.

8.3.2.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot ,
ktére w dalszej realizacji ulegng zakryciu.

8.3.3.0dbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogo6lnego postgpu robot.

8.3.4.Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jedno-
czesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3.5.0dbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.4. Odbidr koncowy.

8.4.1.0dbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w kontrakcie lub umo-
wie o wykonanie robdt budowlanych.

8.4.2.Wykonawca winien w dzienniku budowy dokona¢ wpisu o zakonczeniu robot budowlanych zgodnie z
pozwoleniem na budowe oraz warunkami kontraktu lub umowy o wykonanie robot budowlanych.
8.4.3.Jednoczesnie powinien pisemnie powiadomic o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zama-
wiajgcego, w terminie umozliwiajagcym Zamawiajacemu powotanie komisji odbioru koncowego.

8.4.4.Na dzien odbioru koncowego Wykonawca winien przygotowac zakonczony obiekt do odbioru oraz
skompletowac 1 dostarczy¢ komisji odbiorowej dokumentacj¢ budowy.

8.4.5.0dbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 kierownika budowy sporzadzajac Protokét odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad
1 usterek do usunigcia przez Wykonawce.

8.4.6.W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajacych i poprawkowych, a
takze z wynikami odbiorow prob instalacji 1 urzadzen.

8.4.7.W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych , Komisja moze przerwaé swoje czynnosci 1 ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.
8.4.8.W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymen-
tach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (z uwzglednie-
niem tolerancji) 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i1 trwatos$¢ obiektu, Komisja dokona po-
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tragcen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w kontrakcie
lub umowie.

8.5. Odbior po okresie rekojmi.

8.5.1.Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub administrator (wtasciciel) obiektu organizuje odbior ,,po

okresie rekojmi”

8.5.2.0dbiodr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) kontraktu lub umowy o wykonaniu robét

b) protokotu odbioru koncowego

c) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego, o ile takie byty
zgloszone

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

8.6.1.0dbior ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powvkonawcza, instrukcje eksploataciji i konserwacji urzadzen.

8.7.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projekto-
wej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

8.7.2.Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej , na ktory uzyskano pozwo-
lenie na budowe , wchodza m.in.:

-pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne projekty, przedmiar robot, pozwole-
nie na uzytkowanie, decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego

-wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu

-oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wtaczone w trakcie budowy

-protokoty odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

-protokoty odbiorow cz¢sciowych i koncowych

-wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru prob

-geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot

-kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

-dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne opracowania projektowe, opi-
sy, rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestor-
skiego

-rysunki / dokumentacja / na wykonanie robot towarzyszacych np. przetozenie innych instalacji bedacych w
kolizji z wodociaggiem

-o$wiadczenie kierownika budowy o:

zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

-aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow 1
urzadzen,instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen / DTR / karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
instrukcje eksploatacji obiektu, jezeli zachodzi taka potrzeba

8.7.3.Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji powykonaw-
czej.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
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8.8.1.Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
a)oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe , o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku
dokumentacje¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ projektowg / projekt budowlany, projekt wykonawczy / z na-
niesionymi zmianami w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru wraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

b)dziennik budowy i ksigzke obmiaréw

c)protokoty odbiorow czg¢sciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

d)deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczen-
stwa, zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakosci

e)inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza na kopii mapy zasadnicze;j.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1.Rozliczanie robot oraz zasady platnosci za wykonane roboty beda regulowaty warunki Kontraktu lub
umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9.2.Wykonawca winien uwzgledni¢ w swoim harmonogramie rob6t te warunki.

9.3.Podstawg wyceny wartosci robot beda kosztorysy powykonawcze sporzadzone na podstawie obmiardéw i
cen jednostkowych poszczegdlnych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do
kontraktu lub umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowe;:

a)Gminny Zespot Gospodarczy w Strzyzowie Sp. z o0.0.
ul. Przectawczyka 15 , 38-100 Strzyzow

10.1.2. Nazwa dokumentacji i projektant:

a). Projekt budowlany:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami , zasilaniem energetycznym
przepompowni 1 przytaczami dla czesci miejscowosci Gogotow,Glinik Gorny 1 Glinik Sredni  z przylacze-

niem do istniejace;j sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Sredni , gmina Frysztak ,,

b)Zespot projektowy: inz. Wawrzyniec Surowiecki, upr. bud. S — 131/77
Jozef Ziobro , upr. bud. S —228/90

10.1.3. Jednostka autorska specyfikacji technicznej: wykonania 1 odbioru robot budowlanych:

a)Gminny Zespot Gospodarczy w Strzyzowie Sp. z o0.0.
ul. Przectawczyka 15, 38-100 Strzyzoéw

b)Opracowanie:
Jozef Ziobro , upr. bud. S —228/90

10.2. Normy. akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.2.1. Podstawowe akty prawne wykorzystane przy opracowaniu specyfikacji technicznej:
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a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072).

b)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

¢) Rozporzadzenie Komisji /WE/ Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

10.2.2. Przepisy i normy dotyczace ustalenia gtéwnych wymagan odnosnie do wykonywania robot.

10.2.3.Szczego6lowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczego6lnych rodzajow robdt sg podane w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

11. INNE USTALENIA.

11.1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektowa, a SIWZ ustala si¢ nastepujaca
kolejnos¢ waznosci tych opracowan:

a) SIWZ

b) dokumentacja projektowa

11.2. Nazwy producentow materialéw wymienione w dokumentacji projektowej czy SIWZ majq na celu
okreslenie minimalnych parametréw jakoSciowych i technicznych materialu przewidzianego do wbu-
dowania przy realizacji zadania obje¢tego niniejsza Specyfikacja Techniczna.

11.3.Podane w opisach nazwy wi asne ,o ile wystepuja , nie majg na celu naruszenia art. 29 i art.7
ustawy Pzp, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jako$ ciowych i technologicznych

zamawiajg cego.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanvych

- czeS¢ szczegolowa —

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zadania nadana zamowieniu przez zamawiajacego oraz nazwa szczegolowej specyfikacji
technicznej.

a)Nazwa zadania:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami , zasilaniem energetycznym
przepompowni 1 przytgczami dla cze¢sci miejscowosci Gogoldw,Glinik Gorny i1 Glinik Sredni  z przytacze-
niem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Sredni , gmina Frysztak ,,

b)Nazwa specyfikacji:

»Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocz-
nej z przepompowniami , zasilaniem energetycznym przepompowni i przytaczami dla czes$ci miejscowosci
Gogotow,Glinik Gorny i Glinik Sredni z przytaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik

Sredni , gmina Frysztak”

1.2. Przedmiot i zakres robot objetvch szczegolowa specyfikacja techniczna.

1.2.1.Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompowniami , zasilaniem energetycznym
przepompowni i przytaczami dla czesci miejscowosci Gogotow,Glinik Gérny i Glinik Sredni  z przytacze-

niem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Sredni , gmina Frysztak

1.2.2.Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.2.1. Budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC 200mm
1.2.2.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC 160 mm
1.2.2.3.Budowa przytaczy kanalizacyjnych z rur kanalizacyjnych PVC 160

1.2.2.4. Budowa studni rewizyjnych PVC 4251315

1.2.2.5. Przej$cia przez przeszkody terenowe — cieki wodne

1.2.2.6. Przejscia przez przeszkody terenowe — drogi: powiatowa i gminne

1.3. OKkreslenia podstawowe wystepujace w szczegolowej specyfikacji technicznej. a nie ujete w specyfi-
kacji technicznej — cze$é ogolna.

1.3.1. Kanalizacja sanitarna- sie¢ rurociggdéw stuzacych do przesytania sciekow bytowych wraz z obiektami
inzynierskimi

1.3.2. Przewody rurowe :

1.3.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow

1.3.2.2. Kanatl sanitarny — kanatl przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-Gospodarczych

1.3.2.3. Odgatezienie — kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatlem
sanitarnym
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1.3.2.4. Kolektor gléwny — kanal przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatow bocznych i odprowadzenia ich
do odbiornika

1.3.2.5. Przykanalik — odcinek kanalizacji od kolektora gtownego do studzienki potagczeniowe;j

1.3.3. Urzadzenia ( elementy ) uzbrojenia sieci :

1.3.3.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale, przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow

1.3.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

1.3.3.3. Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch
kanaléw doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.3.3.4. Studzienka kaskadowa ( spadowa ) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracanie nadmiaru energii $ciekow,sptywajacych z wyzej potozonego kanatu dopltywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego

1.3.3.5. Przepompownia $ciekéw — obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje 1 pomocni-
cze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania §ciekOw z nizszego poziomu na wyzszy

1.3.4. Elementy studzienek i komor :

1.3.4.1. Komora robocza — zasadnicza czg¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych — jej
wysokos$¢ jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia stu-
dzienki lub komory, a rzedna spocznika

1.3.4.2. Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej-
$cia obstugi do komory robocze;j

1.3.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komorg robocza

1.3.4.4. Wtaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych

1.3.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

1.3.4.6. Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a §ciang komory robo-
czej

1.3.4.7. Przewdd ci$nieniowy ttoczny — przewod ttoczny — przewod, w ktorym przeptyw $ciekOw nastepuje
wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompe

1.3.4.8. Elementy wyposazenia sieci:

1.3.4.8.1. Tabliczki znacznikowe

1.3.4.8.2. Stupki betonowe — do oznakowania trasy sieci kanalizacji sanitarnej w przekroczeniach ciekow
wodnych i drég

19



1.3.9. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod elementem obiektu,obiektem, rurociggami i kablami
do glebokos$ci przemarzania

1.3.10. Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracuja-
cymi z betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukeji zelbetowych

1.3.11. Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych potagczonych rownolegle, tacznie z osprzgtem, utozone na wspolnej trasie
1 taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych albo jedno lub wielo-
biegunowych.

1.3.12. Rozdzielnica i sterownica niskonapi¢ciowa — jeden tgcznik niskonapigciowy lub wiele tgcznikow ni-
skonapieciowych, wraz ze wspotpracujacym wyposazeniem sterowniczym, pomiarowym, sygnalizacyjnym,
zabezpieczajacym, regulacyjnym itp. kompletnie zmontowany na odpowiedzialnos¢ producenta, ze wszystki-
mi

wewnetrznymi potgczeniami elektrycznymi 1 mechanicznymi oraz czg¢$ciami konstrukcyjnymi.

1.3.13. Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do faczenia,rozgalezienia lub zakonczenia
kabli.

1.3.14. Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.3.15. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urza-
dzenia podziemnego.

1.3.15. Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzadze-
niem podziemnym lub droga komunikacyjng itp.,jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warun-
koéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

1.4.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem lub umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , wy-
maganiami specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jako$ci 1 harmonogramem robot.

1.4.2.Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowiazany jest do wykonywania robot zgodnie z obowiazuja-
cymi normami polskimi i1 branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowla-
nych, przepisami BHP oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.3.Zmiany trasy sieci kanalizacji sanitarnej zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Za-
mawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, moga by¢ brane pod uwage, ale wylacznie na koszt
Wykonawcy 1 pod warunkiem, ze nie wptyng one na zmian¢ terminu wykonania robot.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLA -
NYCH.

2.1. Wymagania .

2.1.1.Materiaty i wyroby, ktore beda stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej z przytagczami do budynkow
mieszkalnych, spelnia¢ musza wymagania podane w punkcie 2.1. Wymagan ogdlnych — Specyfikacja tech-
niczna — cze$¢ ogodlna.

2.1.2.Wymagania szczegotowe w zakresie wlasciwos$ci uzytych materialdéw i wyrobow, dotycza przede
wszystkim dostosowania ich sztywnosci 1 szczelno$ci w uzytkowaniu ich w zréznicowanych warunkach grun-
towo-wodnych oraz jakosci wykonania, wptywajacej na ich uzytkowanie w trakcie eksploatacji kanalizacji.
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2.2. Materialy.

2.2.1,Nizej wymienione materialy muszg spetnia¢ wymagania:

a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej, przekroczenie przeszkod terenowych.

b) Rury kanalizacyjne o gtadkiej $ciance z PVC-U kielichowe tagczone na uszczelke gumowa pierscieniowg
typ $redni ,,N” i typ ciezki ,,S”- wg PN-85/C-89205

2.2.2 Zestawienie parametroOw rur kanalizacyjnych:

-Rura kanalizacyjna z PVC-U klasy ,,N” szereg S20; SDR 41
-Nominalna sztywno$¢ obwodowa rury: SN 4 (kPa)

D Dl D2 g gl g2 tmax f Umax Cmax Masa
1 mb

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
160 160,5 174,3 4,0 3,5 2,9 100 11,0 42 32 3,14
200 200,6 216,2 4,9 4,5 3,7 120 13,0 50 40 4,80

2.2.3.Zestawienie parametrow rur kanalizacyjnych:

-Rura kanalizacyjna z PVC-U klasy ,,S” szereg S16,7; SDR 34
-Nominalna sztywno$¢ obwodowa rury: SN 8 (kPa)

D Dl D2 g gl g2 tmax f Umax Cmax Masa
1 mb
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
160 160,5 174,3 4,7 4,2 3,5 100 11,7 42 32 3,67
200 200,6 216,2 5,9 5,3 4.4 120 13,0 50 40 5,73

2.2.4. Ksztattki kanalizacyjne z PVC-U klasy ,,N” szereg S20; SDR 41 — zlaczki dwukielichowe, kolana, re-
dukcje wg PN-81/C-89203

-Zestawienie parametrow ksztaltek:
2.2.4.1Z%3czki dwukielichowe PVC-U .

Dy Du L1 L2
mm mm mm mm
160 183 169 83
200 226 230 113

2.2.4.2. Kolana jednokielichowe PVC-U .

Dy 71 72 L2
mm/* mm mm mm
160/15 23 19 87
160/30 34 29 87
160/45 33 42 78
160/67 58 64 80
160/87,5 84 89 75
200/15 13 24 100
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200/30 30,5 29,5 101
200/45 46 55 100
200/67 72 80 100
200/87 105 114 100

2.2.4.3. Redukcje PVC-U zwykte.

Dy/Dyl F1 L1 L2 71
mm mm mm mm mm
200/160 19 227 120 33

2.2.5. Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego ( PP, PVC, PE ) — rewizyjne posrednie i wegztowe
@425 mmi 0 315 mm niewlazowe wg PN-B-10729: 1999.

2.2.5.1 Kompletne studzienki sktadaja si¢ z nastgpujacych elementow:
- kinety
- rury trzonowej
- teleskopu ( wariant )

- pokrywy

2.2.5.2 Kinety.
1) Kineta wykonana z tworzyw sztucznych ( PP, PE ) formowanych wtryskowo lub przez odlewanie od-
srodkowe, §rednicy 160 — 200 mm.
2) W zaleznosci od potrzeb stosuje si¢ kinety:
* przeplywowa
* potaczeniowe
- doptyw prawy i lewy
- doptyw prawy
- doptyw lewy
3) Kinety wyposazone sg fabrycznie w specjalne uszczelki.

a)Zestawienie parametrow kinet z PP dla studni typ I przeptywowa:

-0 425 mm
Dy Dy3 H1 L1 Z F1 H2
mm mm mm mm mm mm mm
160 480 450 578 395 506 200
200 480 500 605 415 506 200
- 315 mm
Dy Dy3 HI1 L1 Z F1 H2
mm mm mm mm mm mm mm
160 356 290 578 395 370 102,5
200 356 340 612 416 370 102,5

Wymiary H1, H2, L1, Z, Dy3 dotycza typéw L, 11, 111 i IV.

b)Zestawienie parametrow kinet z PP dla studni typ II potaczeniowa — doptyw prawy i lewy:
-0 425 mm

Dy/Dy/Dy Dy F1
mm mm mm
160/160/160 160 620
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200/200/200 200 720

-0 315 mm
Dy/Dy/Dy Dy F1
mm mm mm
160/160/160 160 612
200/200/200 200 700
c)Zestawienie parametrow kinet z PP dla studni typ III polaczeniowa — doptyw lewy i typ IV potaczeniowa —
dopltyw prawy:
- 425:
Dy/Dy Dy F1
mm mm mm
160/160 160 565
200/200 200 615
-0 315 mm
Dy/Dy Dy F1
mm mm mm
160/160 160 490
200/200 200 540

2.2.5.3. Rury trzonowe PP.
Rury trzonowe studzienek jako rury karbowane o $rednicach:
- studnie rewizyjne: @ 425 mm

a)Zestawienie parametrow rur trzonowych dla studni @ 425 mm.

Dy/H Dy Du H
mm mm mm mm
425 x 2000 425 476 2000
425 x 3000 425 476 3000
425 x 6000 425 476 6000

2.2.5.4. Teleskopy.
-Przewiduje si¢ wykonanie zwiefnczenia cze¢sci studzienek rewizyjnych w wariancie teleskopu z wlazem ze-
liwnym ( 1 ewentualnie z betonowym pier§cieniem odcigzajacym ), usytuowanych w podjazdach, poboczach

drog 1 placach utwardzonych.

a)Zestawienie parametrow rur teleskopowych dla studni rewizyjnych @ 425 mm.

Dy/H1 Dy H1

mm mm mm
425/375 425 375
425/750 425 750

b)Zestawienie parametrow rur teleskopowych dla studni rewizyjnych @ 315 mm.

Dy/H1 Dy H1

mm mm mm
315/375 315 375
315/750 315 750

2.2.5.5. Wiazy zeliwne do studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych niewtazowych wg PN-EN 124:2000 i
PN-H-74051-02.

a)Zestawienie parametrow wilazow zeliwnych do rur teleskopowych dla studni rewizyjnych :
- 425 mm.
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Typ wlazu B1 D1 H1 H2
B125(12,5T) mm mm mm mm
425 0 540 448 180 107
Typ wlazu Dy F1 F2 H1 H2
D400 (40T) mm mm mm mm mm
425 425 540 448 175 102
-0 315 mm.
Typ wlazu B1 D1 H1 H2
B125(12,5T) mm mm mm mm
315 0 355 314 147 102
Typ wlazu Dy F1 F2 H1 H2
D400 (40 T) mm mm mm mm mm
315 315 520 334 147 110

2.2.5.6. Betonowe pierscienie odcigzajace stosowane w studniach rewizyjnych usytuowanych w poboczach
drog i placach utwardzonych, narazonych na obcigzenia od transportu kotowego wg PN-88/B-06250.

a)Zestawienie parametrow betonowych pierscieni odcigzajacych dla elementéw teleskopowych studni rewi-
zyjnych z tworzyw sztucznych o $rednicach: @ 425 mm.

Srednica studni D1 D2 H
mm mm mm mm
425 490 810 150

2.2.5.7. Stozki betonowe z pokrywa betonowa wg BN- 62/6738-03

Przyjmuje si¢ jako standardowe przykrycie studni rewizyjnych usytuowanych w terenach zielonych, do wyko-
nania ze stozka betonowego z pokrywa betonowa.

a)Zestawienie parametrow stozkoOw betonowych dla studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych o $rednicy O
425 mm.

Srednica studni Du F1 F2 H1
mm mm mm mm mm
425 730 490 80 240

b)Zestawienie parametrow pokryw betonowych dla studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych o $rednicy @
425 mm.

Srednica studni F1 H1 H2
mm mm mm mm
425 680 105 90
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2.2.6. Rury ostonowe stalowe czarne bez szwu ze stali G 235 o $rednicach : 323/10.0 , 219.1/20.0,
168.3/16.0, 168.3/10.0 mm w podwiertach wg PN-80/H-74219

2.2.7. Rury ostonowe PE-HD z polietylenu wysokiej gestosci o srednicach: 315, 250, 200 mm w przewiertach
sterowanych 1 rozkopach wg PN-86/C-89280

2.2.8. Pianka poliuretanowa do uszczelnienia koncéw rur ostonowych.
2.2.9. Kamien tamany ci¢zki do umocnienia skarp i dna cieckow wg BN-84/6774-02
2.2.10. Piasek do podsypki 1 obsypki rurociggéw kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100

2.2.11. Shupki betonowe do oznakowania trasy sieci kanalizacyjnej / przekroczenia przeszkod terenowych,
miejsc kolizji, zatlaman rurociggdéw ttocznych / wg PN-88/B-065250

2.2.12. Rury PVC-U 160 mm do tymczasowego odprowadzenia wody przy przekraczaniu ciekéw wodnych
wg PN -74/C-89200

2.2.13. Tabliczki znacznikowe wg PN-62/B-09700

2.3. Wymagania dotyczace transportu materialow.

2.3.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

2.3.1.1.Transport rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych takich jak polichlorek winylu PVC-U i polietylen PE ,
ze wzgledu na swoje wlasciwosci fizyko-mechaniczne winien odbywac si¢ w sposdb uniemozliwiajacy uszko-
dzenie materiatu.

2.3.1.2.Transport rur 1 ksztattek z tworzyw sztucznych moze by¢ prowadzony dowolnymi §rodkami transportu
, jednak ze wzgledu na specyfike towaru, najczesciej odbywa si¢ on transportem samochodowym.

2.3.1.2.Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC-U i PE , nalezy przy transporcie zachowywac nastepuja-
ce wymagania:

a)przewodz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dlugos$ci
b)przewdz rur i1 prace przetadunkowe powinny odbywac si¢ przy temperaturach powietrza do +5*C do +30*C
zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy transporcie 1 przetadunku w temperaturach bliskich 0*C 1 nizszych , ze
wzgledu na krucho$¢ materiatu podczas prac przetadunkowych nie nalezy rur rzuca¢ przy transporcie rur bez-
posrednio od producenta lub dostawcy , rur te sg pakietowane 1 wlasciwie zabezpieczone przed uszkodzeniem
, nalezy im jedynie zapewni¢ ptaskie utozenie 1 zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ w przypadku rur
niepakietowanych winny one by¢ uloZzone w samochodzie na rownym podtozu na podktadach drewnianych o
szerokos$ci co najmniej 10 cm 1 grubo$ci co najmniej 2.5 cm — utozone prostopadle do osi rur i zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej 1 desek pod tancuchy spinajace boczne burty skrzyn sa-
mochodu, przy czym zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna zapewnic¢ za pomocg
kotkow 1 klinow drewnianych.

c)na skrzyni samochodu rury PVC-U powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

d)na rurach nie wolno przewozi¢ innych materialow

e)rury polietylenowe w odcinkach prostych podczas przewozenia muszg by¢ podparte na catej dtugosci

rury polietylenowe w odcinkach prostych nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podtozu , lecz muszg by¢
przenoszone

f)w trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny migkki konopne, nylonowe lub z tworzyw
sztucznych — nie wolno stosowac lin stalowych 1 tancuchow

g)przy dlugosciach wigkszych niz dtugos$¢ pojazdu , wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1.0 m
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ksztattki PVC-U przewaznie pakowane po kilka sztuk i trwale zafoliowane, nalezy przewozi¢ w odpowied-
nich pojemnikach.

2.3.2. Kinety z tworzyw sztucznych.

Kinety z tworzyw sztucznych musza by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi jedna obok drugiej, prze-
ktadane tektura falistg i zabezpieczone przed ich uszkodzeniem oraz przemieszczaniem na skrzyni.
Transport jednowarstwowy.

2.3.3. Elementy betonowe prefabrykowane ( stozki i pokrywy betonowe, betonowe pierscienie odcigzajace,
stupki znacznikowe, kregi betonowe itp.).

a)Stupki znacznikowe , prefabrykowane betonowe elementy studzienek, kregi betonowe musza by¢ przewo-
zone 1 zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy ich ztamanie, peknigcie 1 ubytek masy betonowej itp.
b)Materiaty powinny by¢ za i roztadowywane recznie , przenoszone , niedopuszczalne jest ich rzucanie i prze-
cigganie.

c)Kregi betonowe musza by¢ za i roztadowywane za pomoca dzwigu lub wozka podnosnikowego widlastego.

2.3.4. Wiazy zeliwne.

Transport wyrobow zeliwnych wymaga ich przewozenia na skrzyni samochodu w odpowiednich opakowa-
niach na paletach, przetozonych przektadkami z drewna lub grubej tektury falistej w warstwach, umozli-
wiajacych ich za i1 roztadunek mechaniczny.

2.3.5. Kruszywa.

Kruszywa takie jak kamien tamany, zwir czy piasek moga by¢ przewozone dowolnymi lecz przystosowanymi
do tego celu srodkami transportowymi.

2.3.6. Pompy, urzadzenia elektryczne, kable, aparatura elektryczna.

Moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu pod warunkiem ich wtasciwego opakowania i zabez-
pieczenia w czasie transportu.

2.4. Wymagania dotyczace skladowania materialow.

2.4.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

a)Rury z polichlorku winylu PVC-U w zakresie $rednic 160, 200 i 315 mm produkowane sg jako rury kieli-
chowe o dlugosci 6.0 m 1 3.0 m.

b)Rury o tych srednicach wigzane s3 w pakiety z zastosowaniem drewnianych przektadek.

c)Cato$¢ wigzana jest za pomocg tasmy w trzech miejscach , w tym przy bosych koncach 1 kielichach.
d)Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddziaty-
waniem promieni stonecznych.

e)Dhuzsze magazynowanie rur i ksztaltek powinno si¢ odbywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszo-
nych.

f)Rury pakietowane nalezy magazynowaé¢ w dwdch — trzech warstwach o maksymalnej wysokosci sterty — 2.0
m, pod warunkiem , ze listwy drewniane pakietu gérnego beda spoczywac na listwach drewnianych pakietu
dolnego.

g)W sytuacji sktadowania rur nie pakietowanych , rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu na podkta-
dach drewnianych o wymiarach jak przy transporcie.

h)Nie wolno sktadowac¢ rur cigzszych na rurach 1zejszych.

1)Szeroko$¢ stosu sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna.

J)Rury nalezy sktadowac kielichami naprzemianlegle.
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k)W przypadku , gdy sktadowane rury PVC-U nie zostang utozone w przeciggu 12 miesigcy ,to nalezy je za-
bezpieczy¢ przed nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego poprzez ich zadaszenie.

)Nie wolno jednak nakrywac¢ rur , uniemozliwiajac ich przewietrzanie / efekt namiotowy /.

bHTemperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ 30*C.

m)Rury w czasie transportu i sktadowania powinny by¢ zabezpieczone na swoich koncach za pomoca zasle-
pek / dekli / , ktére winny by¢ usuwane dopiero w przypadku wykonywania potaczenia / ztgcza /.

n)Ksztattki z polichlorku winylu PVC-U dostarczane w pakietach sktadowac¢ nalezy w wydzielonym miejscu
na placu sktadowym , przy czym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1.5 m.

o)Rury polietylenowe PE o $rednicy powyzej 90 mm produkowane sg w odcinkach prostych o dtugosci mon-
tazowej w przedziale 6.0 — 12.0 m,moga one by¢ pakowane pojedynczo lub paletowane w wigzki.

p)Konce rur PE zabezpieczone sa zaslepkami / deklami / odpowiedniej $rednicy.

r)Warunki przy magazynowaniu rur z polietylenu PE sg podobne jak przy przechowywaniu rur z polichlorku
winylu PVC-U.

s)Rury PE nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na plaskim i rownym podtozu zaro6wno rury w odcinkach
prostych jak i w zwojach.

t)Odcinki proste nalezy sktadowac na podktadach drewnianych lub z innego materialu nie powodujgcego
uszkodzenia rur, o szeroko$ci nie mniejszej niz 0.1 m i w odstgpach 1.0 — 2.0 m.

u)Wysoko$¢ sktadowania rur PE w odcinkach dtugich nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

w)Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych.
x)Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na placu sktadowym otwartym , jednak nie dtuzej niz 12 miesigcy.

y)Przy pracach przeladunkowych nalezy stosowa¢ odpowiednie podnos$niki i dzwigi zaopatrzone w odpo-
wiednie zawiasy uniemozliwiajace zaciskaniu si¢ lin na rurach.

z)Nalezy przy tego typu pracach stosowac liny miekkie.

z)Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie 1 wleczenie.

2.4.2. Kinety .

2.4.2.1. Sktadowanie kinet winno odbywac si¢ w pomieszczeniu magazynowym zamknietym, przewietrza-
nym, na rownym podtozu, utozonych w jednej warstwie.

2.4.2.2 Niedopuszczalne jest sktadowanie kinet jedna na drugiej, ze wzglgdu na mozliwos¢ deformac;ji kinet,
co moze skutkowac ich nieszczelnoscig po zamontowaniu.

2.4.3. Elementy betonowe prefabrykowane (stozki, pokrywy, pier§cienie odcigzajace, stupki znacznikowe,
kregi betonowe itp.).

a)Sktadowanie tych elementow moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem
, Ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

b)Przy sktadowaniu stozkow w pozycji wbudowania , wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ jedne;j
warstwy.

c)Pierscienie odcigzajace 1 pokrywy nalezy sktadowac, opierajac jeden element o drugi / efekt domina /, z za-
bezpieczeniem przed przemieszczeniem pierwszego elementu.

d)Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub do pojedynczych elemen-
tow.

e)Stupki betonowe znacznikowe nalezy sktadowa¢ na wyréwnanym podtozu, do wysokosci 1.0 m , zachowu-
jac przy tym poprzeczny przekroj sktadowania, zblizony do piramidy.

f)Kregi betonowe 1 elementy przepompowni nalezy sktadowac¢ na podtozu utwardzonym, wyréwnanym, o wy-
sokosci sktadowania nie wyzej niz wysoko$¢ elementu.

2.4.4. Wlazy zeliwne.

Wiazy Zeliwne nalezy sktadowa¢ na paletach na wolnym powietrzu w pozycji lezacej jeden na drugim, na
podktadach drewnianych do wysokosci nie wigkszej niz 1.0 m.

2.5.8. Kruszywa.
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2.5.8.1.Sktadowiska kruszyw powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej miejsca wbudowania.
2.5.8.2.Podtoze sktadowisk powinno by¢ réwne, utwardzone , z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.5.9.Pompy, aparatura, urzadzenia elektryczne, kable.
Sktadowaé¢ w pomieszczeniu zamknietym, w opakowaniach producenta,w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

2.6. Inne wymagania dotyczace jakoSci i parametrow technicznych materialow.

Wymienione ponizej materialy, zastosowane do wykonania zadania objetego niniejsza specyfikacja po-
winny mie¢ parametry rowne lub lepsze od parametrow materialéw nizej wymienionych producentow:
a) wlazy zeliwne - STAPORKOW - MEIER

b) rury i ksztaltki oraz studzienki PP, PE i PVC — WAVIN

2.6.1.Podane w opisach nazwy wl asne ,o ile wystepuja , nie majg na celu naruszenia art. 29 i art.7
ustawy Pzp, a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakos$ ciowych i technologicznych

Zamawiajg cego.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1.Wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w punkcie 3 Specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna.
3.2.Sprzet uzywany do robot powinien odpowiada¢ kategorii wykonywanego elementu robot , wynikajacej z
Katalogu Norm Kosztorysowych i by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

3.3.Sprzet powinien pod wzgledem typow i ilosci odpowiada¢ wskazaniom zawartym w proponowanym przez
Wykonawce projekcie organizacji robot.

3.4.Sprzet budowlany bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot, ma by¢ utrzyma-
ny w dobrym stanie i gotowosci do pracy,musi by¢ zgodny z normami dotyczacymi ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.5.Roboty ziemne tj. wykopy podstawowe na sieci kanalizacyjnej o glebokosci do 3.0 m przewidziano do
wykonania za pomocg koparek podsigbiernych o pojemnosci tyzki 0.25 m3 i zasiggu kopania do 4.0 m , na
podwoziu kotowym.

3.6.Wykonanie wykopow glebszych, przewidziano przy pomocy koparki podsigbiernej o pojemnosci tyzki
0,6 m3 1 zasiggu kopania do 7.0 m.

3.7.Zasypanie wykopow liniowych przewidziano przy uzyciu spycharek o mocy 75 KM.

3.8.Dopuszcza si¢ zasypywanie wykopoéw do glebokosci 1.6 m przy uzyciu koparko-spycharek na podwoziu
kotowym.

3.9.Przewierty pod drogami powiatowymi nalezy wykona¢ bezwzglednie przy uzyciu sprzetu specjalistycz-
nego tj. maszyny do przewiertow sterowanych.

3.10.Niedopuszczalne jest podkopywanie poboczy tych drdg i1 reczne przewiercanie kanatu dla posadowienia
rury oslonowe;.

3.11.Roboty przewiertowe rozpoczynac z poza pasa drogowego.

3.12.Jakikolwiek sprzet , maszyny i urzadzenia oraz narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow kon-
traktu , zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1.Wymagania og6lne dotyczace srodkow transportu zostaty podane punkcie 4 Specyfikacji technicznej —
czes$¢ ogoblna.

4.2.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
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4.3 Rury z tworzyw sztucznych muszg by¢ transportowane do miejsc wbudowania jedynie samochodami lub
przyczepami ciggnikowymi skrzyniowymi o dlugosci tadunkowej eliminujacej zwisanie poza skrzynig¢ rur.
4.4.Liczba $srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w doku-
mentacji projektowej , specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym kontraktem lub umows3.

4.5.Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu muszg speinia¢ wymagania dotyczace przepisOw ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
4.6.Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu , na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego beda usunigte z terenu budowy.

4.7.Wykonawca bedzie usuwat na biezaco , na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Glinik Gorny , Gogotéw i Glinik Sredni.

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1.Projektowana o$ sieci kanalizacyjnej powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnienia-
mi.

5.2.2.0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zabiciem palikow i pikiet.

5.2.3.Punkty charakterystyczne na osi sieci kanalizacyjnej takie jak lokalizacja studzienek sieciowych ozna-
czy¢ nalezy za pomoca drewnianych palikéw tzw. kotkdw osiowych.

5.2.4 Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30.0 — 50.0 m.
5.2.5.Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

5.2.6.Koflki swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu , tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi pod-
czas prowadzenia robot.

5.2.7.Przed przystapieniem do robot nalezy przygotowac sprzet niezbedny do odwodnienia wykopdw oraz , w
szczegolnosci w przypadku wykonywania przekroczen ciekow wodnych rurociagi tymczasowe , umozliwiajg-
ce przeplyw wody w cieku.

5.3. Roboty ziemne.

5.3.1.Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normami: BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.
5.3.2.Wykopy prowadzi¢ zgodnie z giebokosciami wynikajacymi ze spadkéw kanatéw,uwidocznionymi na
profilach podtuznych kanalizacji.

5.3.3.Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi , stosownymi
normatywami oraz przepisami BHP.

5.3.4. Rodzaje wykopow.

1)Dla potrzeb wykonawstwa sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych moga by¢ wykonywane dwa rodzaje
wykopow:

a)- wykopy liniowe ciagte waskoprzestrzenne, o §cianach pionowych odeskowanych rozpartych

b) wykopy szerokoprzestrzenne oskarpowane bez obudowy.

2)Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkow lokacyjnych , gtebokosci wykopu i
warunkow hydrogeologicznych.

3)Wykopy waskoprzestrzenne przy wykopach liniowych nalezy stosowa¢ w warunkach zabudowy zwartej , w
zblizeniach do budynkéw 1 w gruntach nawodnionych.
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4)Wykopy szerokoprzestrzenne o §cianach skarpowych maja zastosowanie na terenach niezabudowanych ,
wymagajg bowiem znacznej przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku.

5.3.5. Rozktadanie wykopow.

5.3.5.1.Przed przystgpieniem do rozktadania wykopow nalezy doktadnie rozpoznac catg trase wzdtuz wyty-
czonej osi, a kotki wyznaczajace o§ przewodu nalezy zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza gabary-
tem wykopu 1 odktadem urobku.

5.3.5.2.Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jamistych , przeznaczonych do wykonania wiacze-
nia si¢ wykonywane;j sieci kanalizacyjnej do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

5.3.6. Szerokos$¢ wykopu.
5.3.6.1.Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy rurociggu oraz technologii stosowane;j

przy robotach ziemnych pod wykopy.
5.3.6.2.Wymagane szerokosci dna wykopoéw dla obu wariantéw wykonania wykopdw zestawiono w tabeli:

Srednica rurociagu Szeroko$¢ dna wykopu Szeroko$¢ dna wykopu
D (mm) odeskowanego (m) szerokoprzestrzennego (m)
160 - 200 0.7-0.9 0.5-0.7

5.3.6.3.Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej przewidziano do wykonania w wiekszosci jako szerokoprze-
strzenne o $cianach oskarpowanych.

5.3.6.4.Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywac jedynie w tych miejscach, gdzie nie ma mozliwosci
umieszczenia urobku na odktadzie obok wykopu / waskie przej$cia pomiedzy budynkami lub zblizenia do nich
/ lub w miejscach nawodnionych, gdzie istnieje ryzyko obsuwania lub obrywania si¢ §cian wykopu.

5.3.7. Zabezpieczenie wykopu.

5.3.7.1.Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub bie-
gnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w spo-
sob zapewniajacy ich eksploatacje.

5.3.7.2.W warunkach wykonywania robét liniowych w rejonach zwartej zabudowy , juz w momencie rozkta-
dania wykopoéw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pie-
szych lub przejazdu.

5.3.7.3.Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla pieszych 1
pojazddéw, w zaleznosci od warunkoéw lokalnych.

5.3.7.4.Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wiadzami lokalnymi.

5.3.8. Odspajanie i transport urobku.

5.3.8.1.0dspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie
moze by¢ potaczone z r¢cznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

5.3.8.2.Wybodr metod odspajania urobku jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktore sktadajg si¢ wa-
runki geologiczne i1 bedacy w dyspozycji Wykonawcy sprzet mechaniczny.

5.3.8.3.Transport pionowy urobku za pomoca pomostow przerzutowych , powinien by¢ poprzedzony dodat-
kowym zabezpieczeniem rozpor , na ktorych opierajg si¢ pomosty, za§ same pomosty zabezpieczone przed
rozsuwaniem si¢ za pomocg klinow i klamer ciesielskich.

5.3.8.4.0dleglos¢ przerzutu nie powinna by¢ wigksza niz 2.0 m.

5.3.8.5.Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym , powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego
1 rozpartego , na podktadach z bali dla rownomiernego roztozenia ci¢zaru na wigkszg powierzchnie.
5.3.8.6.Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane za pomocg koparki jednoczerpa-
kowej podsigbierne;.
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5.3.8.7.Prowadzenie robot przy uzyciu koparek mechanicznych stosuje si¢ tam , gdzie nie ma koniecznos$ci
obudowy $cian wykopu , a tym samym nie istniejg rozpory.

5.3.8.8.Przy wykonywaniu wykopow za pomoca koparek mechanicznych , nie nalezy dopuszczaé¢ do przekro-
czenia gltebokosci okreslonych w projekcie zakresem robot zmechanizowanych.

5.3.8.9.0dktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmnie;j
0.6 m od krawedzi wykopu.

5.3.8.10.Wyw6z nadmiaru ziemi z wykopow , odbywac si¢ bedzie w miejsca na terenie budowy , uzgodnione
z Zamawiajacym lub w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.3.9.0dwadnianie wykopow.

5.3.9.1.Roboty montazowe zwigzane z uktadaniem rurociggéw muszg by¢ wykonywane bezwzglednie w wy-
kopach o podtozu odwodnionym.

5.3.9.2.0dwodniony stan podtoza , pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz zlacz oraz utrzy-
manie projektowanych rzgdnych dna rurociagu.

5.3.9.3.W zaleznosci od gtebokosci wykopu , rodzaju gruntu i wysokosci depresji, mogg wystgpowac trzy me-
tody odwaniania wykopow:

a)metoda odwodnienia powierzchniowego- polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody z wykopu za
pomoca pompy spalinowej, ustawionej na powierzchni terenu i zasysajacej wode z dna wykopu

b)metoda odwodnienia za pomocg drenazu poziomego-polega na utozeniu pod strefg uktadania rurociggu dre-
nazu poziomego w obsypce zwirowej , z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych , zlokalizowanych
obok trasy rurociggu , skad woda za pomocg pompy spalinowej odprowadzana jest poza obszar wykopu do
odbiornika,

c)metoda odwodnienia poprzez obnizenie statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej-ma zastosowanie
w przypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu w sgsiedztwie wykopu studni depresyjnych
lub zastosowania iglofiltrow , ktdre obnizaja do strefy ponizej dna wykopu poziom wod gruntowych.
5.3.9.4.W projekcie przyjeto I wariant odwodnienia tj. odwodnienia powierzchniowego za pomocg pompy
spalinowe;j.

5.3.10.Przygotowanie podioza.

5.3.10.1.Uktadanie rurociagu poprzedzaja czynnos$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkow wymaganych dla rur i1 rodzaju sieci oraz odpowiedniego przygotowania podto-
7a, z zachowaniem warunku nienaruszalnos$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.
5.3.10.2.Podtoze wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy: PN-81/B-10735.

5.3.10.3.Podtoze stanowi w zasadzie dolng czg$¢ obsypki strefy ochronnej rury.

5.3.10.4.W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia , majg zastosowanie nast¢pujace rodzaje
podtoza:

Wariant L.

Podtoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste-piaski grube, srednie, drobne o $rednicy zastgp-
czej ziarna 2>d<0.05 mm nie zawierajace kamieni.

W tych warunkach rury moga by¢ posadawiane bezposrednio na wyrownanym podtozu rodzimym z wyprofi-
lowaniem dna stanowigcego tozysko nos$ne rury.

Wariant IL

Dno wykopu stanowig skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity.
Warunki obsypki rury wymagaja podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20 cm.

Wariant IIL

Dno wykopu stanowia grunty o niskiej no$nos$ci jak muty, torfy i inne , o niezbyt gltgbokim zaleganiu.
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Warunki stabilnosci obsypki ochronnej rury, wymagaja usuni¢cia w/w gruntu i wymiany go na zaggszczony
piasek do poziomu posadowienia rury.

Wariant IV.

Dno wykopu jak w wariancie III , jednak o gtebokim zaleganiu gruntu o niskiej no$nosci.

Warunki stabilno$ci obsypki ochronnej rury wymagaja wzmocnionego podtoza, takiego jak ptyty betonowe
lub zelbetowe, z ulozeniem na nich zaggszczonego podtoza z piasku o grubosci co najmniej 20 cm.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych / suchy i luzny lub $rednio zwarty, powinien
by¢ wykonany z doktadnoscig od +2 cm do +5 cm w zaleznosci od sposobow glebienia — w stosunku do rzed-
nych projektowanych.

W przypadku wystapienia tzw. przekopu / nadmiernego wybrania gruntu rodzimego / , przekop nalezy wypet-
ni¢ ubitym piaskiem.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi by¢ odwodniony do minimum 0.5
m ponizej posadowienia rurociggu.

Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego i zageszczonego piasku, powinna
by¢ zgodna z projektem.

Dla wszystkich czterech wariantow podtoza , wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrgbie kata
90*, stanowiace tozysko nosne rury.

Ewentualne ubytki w wysokos$ci podtoza nalezy wyréwnywacé wylacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podtoza ziemia lub podktadanie pod rury kawatkdéw drewna , kamieni
lub gruzu.

Material na podtoze winien spelnia¢ wymogi normy: PN-86/B-02480.

5.3.11. Zasypywanie rurociggu i zagg¢szczanie gruntu.

5.3.11.1.Zasyp rurociagu w wykopie sktada si¢ z dwdch warstw:
a)warstwy ochronnej rury : obsypki
b)warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdne;.

5.3.11.2.Zasyp rurociagu wykonuje si¢ w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkdéw na ztaczach

etap II — wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen po probie szczelnosci

etap II - wykonanie zasypu wykopu gruntem rodzimym, warstwami o grubo$ci 30 cm z jednoczesnym zagesz-
czeniem 1 ewentualng rozbidrka odeskowan 1 rozpor scian wykopu.

5.3.11.3.Wykonanie zasypki rurociggu:

-wykonanie obsypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia rurociaggu
-obsypke prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci minimum 30 cm nad rurg

-obsypke wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe dla zapewnienia catkowitej
stabilno$ci , koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypetnial przestrzen pod rura

-zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po bo-
kach.

5.3.11.4.Warstwg ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno, §rednio lub gruboziarnistego bez
grud 1 kamieni.

5.3.11.5.Zaggszczenie tej warstwy , powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegélnej ostroznos$ci ze
wzgledu na wlasciwosci materiatu rur.

5.3.11.6.Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu, do czasu przeprowadzenia prob
szczelnos$ci , ztgcza powinny by¢ odkryte.

32



5.3.11.7.Zalecenia dotyczace stopnia zaggszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad rurociggiem:
- dla przewoddéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowane;j
wartosci modutu Proctora

- w przypadku wykopow powyzej 4.0 m 90% wg Proctora

- w pozostatych przypadkach 85% wg Proctora.

Sposoby zageszczania gruntu podano w tabeli:

Max. grubo$é warstwy Tlo$¢ cykli ( przejazdéw
( przed zageszczeniem ) Minimalna Przy zageszczeniu ) do:
Rodzai sprzetu Ciezar grubosé do 85% do 90%
I sprze kG Zwir ily, glina warstwy ochronnej zmodyfikowanej zmodyfikowanej
piasek mulek nad rura wartosci wartoS$ci
m Proctora Proctora
Ggste udeptywanie - 0.10 - - 1 3
Reczne ubijanie min 15 0.15 0.10 0.30 1 3
Ubijak wibracyjny 50-100 0.30 0.20-0.25 0.50 1 3
Wibrator plytowy 1 55 109 | 020 . 0.50 1 4
o rozdzielnej ptycie
. 50-100 0.15 - 0.50 1 4
WIbralor PVOWY | 100200 | 0.20 . 0.40 1 4
plaszezyziowy 400-600 |  0.40 0.20 0.80 1 4

5.3.11.8.Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatej czgsci wykopu, czyli do wykona-
nia zasypki.

5.3.11.9.Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby spelniata wymagania struk-
tury nad rurociaggiem (tereny zielone, drogi, place).Mozna do tego celu uzy¢ materiatu rodzimego.
5.3.11.1.0.Zasypki prowadzi¢ zgodnie z normg: BN-72/8932-01.

5.4. Roboty montazowe.
5.4.1. Technologia montazu i uktadania rurociggdéw kanalizacyjnych z PVC-U.

Ze wzgledu na wlasciwosci stosowanych do produkcji rur tworzyw sztucznych tj. nieplastyfikowanego poli-
chlorku winylu PVC-U mamy do czynienia z r6znymi technologiami potaczen rurociagdw jak i ich monta-
zem, czy posadowieniem w wykopie.

5.4.2. Potaczenia rur PVC-U -zlacza kielichowe na wecisk.

5.4.2.1.Z%3cze kielichowe na wcisk jest podstawowym potaczeniem rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U.
5.4.2.2.7k3cza rurociggu z PVC-U wykonywane sa w wykopie.

5.4.2.3.Potaczenie takie dokonuje si¢ przez wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztaltki do wnetrza
kielicha drugiej rury lub ksztattki.

5.4.2.4.Wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie znajduje si¢ wglebienie, w ktérym umieszczany jest gu-
mowy pier$cien uszczelniajacy o specjalnym przekroju.

5.4.2.5.Dla rur kanalizacyjnych ze wzgledu na geometri¢ rowka kielicha , wystepuja uszczelki / pierscienie
uszczelniajace/,sg to uszczelki wargowe wykonane z gumy typu EPDM.

5.4.2.6.Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na czystos¢ wglebienia kielicha oraz $cistos¢ przylegania pierscie-
nia do wglebienia.

5.4.2.7.Przed przystagpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zalozong uszczelka , bosy koniec rury
mozna posmarowac cienko $rodkiem antyadhezyjnym / np. popularny §rodek ,,Ludwik/.
5.4.2.8.Wprowadzenie bosego konca rury PVC-U do kielicha moze by¢ wykonane za pomoca specjalnego
urzadzenia wciskowego badz przez zastosowanie rgcznej dzwigni.

5.4.3. Oznaczenie koncoéwek rur PVC-U do potaczen na weisk.
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5.4.3.1.Kazdy bosy koniec rury PVC-U przeznaczony do wcisni¢cia w kielich rury nastgpnej , powinien po-
siada¢ znak okreslajacy glebokos¢ weisku tj. granice wprowadzenia rury.

5.4.3.2.0znaczenie o ile zostalo pomini¢te w produkcji rur powinno by¢ dokonane przed przystapieniem do
montazu na placu budowy.

5.4.3.3.Wymiary do oznaczenia giebokosci wcisku dla poszczegolnych srednic pokazano w tabeli ponize;.

Srednica zewne¢trzna 160 200
D (mm)

Glebokos¢ weisku 100 120
t (mm)

5.4.4. Cigcie rury z PVC-U - przygotowanie bosego konca.

5.4.4.1.Przy dochodzeniu rurociggiem kanalizacjg do studzienki , zachodzi potrzeba skrécenia rury do wyma-
ganej dtugosci.

5.4.4.2.Cigcie poprzeczne rury PVC-U powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadiej do osi rury.
5.4.4.3.Przyrzadem pozwalajacym utrzymac¢ doktadnos$¢ cigcia i utatwiajagcym te operacje jest drewniane ko-
rytko , o wielko$ci dostosowanej do $rednicy rury.

5.4.4.4.0Operacja ci¢cia rury sktada si¢ z nastepujacych czynnosci:

a)oznaczenia na powierzchni rury linii cigcia

b)umieszczenia rury w korytku w ten sposob, by linia cigcia pokrywata si¢ z nacigciem szczelinowym w ko-
rytku

c)zabezpieczenia rury w korytku przed przesunigciem i przecigcia.

5.4.4.5 Przecigta rura wymaga fazowania.

5.4.4.6.Fazowanie bosych koncow rury polega na zmniejszeniu $rednicy zewnetrznej bosego konca rury PVC-
U przez obrébke jego krawedzi.

5.4.4.7.0peracja ta sktada si¢ z nastepujacych czynnosci:

a)oznaczenie gltebokosci obrobki

b)scigcie krawedzi za pomocg pilnika-zdzieraka

c)wygladzenie obrabianej powierzchni 1 kantéw pilnikiem-gtadzikiem.

5.4.4.8.Przyblizone wymiary dla obrobki krawedzi bosego konca rury kanalizacyjnej PVC-U klasy ,,N” poda-
no w tabeli ponize;j:

Srednica zewng¢trzna rury 160 200

D (mm)
Grubos¢ Scianki rury 3.9 49

g (mm)

Grubos¢ Scianki bosego konca rury po sfazowaniu
2,0 2,5
a/0.5g/(mm)
Dlugo$é fazy od konca bosego rury 73 93
b/2 g/ (mm) ’ ’

5.4.5. Montaz ztacza kielichowego.

5.4.5.1.Wprowadzenie bosego konca rury PVC-U do kielicha moze by¢ wykonane za pomoca specjalnego
urzadzenia wciskowego badz za pomoca dZzwigni rgczne;.

5.4.5.2.Warunkiem prawidlowego wykonania ztgcza jest takie ulozenie rur , aby osie taczonych odcinkow
znajdowaly si¢ na jednej proste;.

5.4.5.3.Wcisnigcie bosego konca w kielich musi by¢ dokonane na gleboko$¢ zaznaczong uprzednio na po-
wierzchni rury.

5.4.6. Uktadanie rur PVC-U w wykopie.
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5.4.6.1.Przewody z rur PVC-U mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0*C do +30*C, jednak z uwagi
na znaczng rozszerzalnosc¢ 1 kruchos¢ tworzywa /w niskich temperaturach/ , potaczenia rur PVC-U jak 1 inne
prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5*C.

5.4.6.2.Celem usprawnienia montazu rurociggu w wykopie nalezy na powierzchni terenu przygotowac pelny
zestaw rur 1 ksztattek sktadajacych si¢ na montaz poszczegoélnych odcinkoéw kanalizacji. Beda to elementy
przylaczen do danej studzienki rewizyjne;.

5.4.7. Uktadanie rur na dnie wykopu.

5.4.7.1.0peracja uktadki przewodu z rur pojedynczo opuszczanych do wykopu powinna si¢ sktadac z:
a)wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu

b)kolejnego wykonywania ztgcz , przy czym rura do ktorej jest dotgczana rura nast¢pna powinna by¢ zastabi-
lizowana obsypka na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch przewodu z wylaczeniem odcinkdéw potaczen rur.
5.4.7.2.0sie taczonych odcinkéw rur muszg znajdowac si¢ na jednej prostej, co nalezy wyregulowac podktad-
kami pod odcinkiem wciskowym,a spadki odcinkowe pomigdzy studniami rewizyjnymi winny by¢ utrzymane
zgodnie z profilami podtuznymi projektowanych odcinkow kanalizacji sanitarne;.

5.4.8. Montaz studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

5.4.8.1.Studzienki winny by¢ umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez kamieni.

5.4.8.2 Kineta studzienki musi by¢ bezwzglednie posadowiona na podsypce z niezaggszczonego piasku, o
grubosci 5-10 cm.

5.4.8.3.Na podsypke i zasypke mozemy stosowaé grunt rodzimy, pod warunkiem spetnienia wymagan sta-
wianym wobec podsypek i1 obsypek piaskowych.

5.4.8.4.Poziomujac kinete nalezy pamigta¢ o wbudowanym spadku dna, wynoszacym 1,5%.

5.4.8.5.W kinetach przeptywowych strzatka wskazuje prawidtowy kierunek przeptywu Sciekow.
5.4.8.6.Rurg trzonowa karbowang docina si¢ do wymaganej wysokos$ci na placu budowy.

5.4.8.7.Nalezy pamig¢tac, ze cigcia trzeba dokona¢ posrodku karbu / nie doliny /.

5.4.8.8.Uszczelke do rury karbowanej nalezy umiesci¢ w najnizej potozonej dolinie /rowku po stronie ze-
wnetrznej rury trzonowej /.

5.4.8.9 Kielich kinety nalezy wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowac §rodkiem poslizgowym.

5.4.8.10.Rur¢ trzonowa zamontowa¢ w kielichu kinety poprzez wcisnigcie. Tak wykonane potaczenie jest
szczelne.

5.4.8.11.Zaslepke wyjeta z kielicha kinety nalezy zamontowa¢ na wierzchu rury karbowanej, celem zabezpie-
czenia budowanej sieci kanalizacyjnej przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu.

5.4.8.12.Studzienk¢ zasypa¢ gruntem sypkim, tatwo zaggszczajacym sig.

5.4.8.13.Zasypywac nalezy rownomiernie na catym obwodzie rury trzonowe;j.

5.4.8.14.Zaggszczenia zasypki dokonywa¢ warstwami, jednak nie grubszymi niz 30 cm.
5.4.8.15.Zwienczenie studzienki / zakonczenie / zwigzane jest z lokalizacjg studni w terenie.
5.4.8.16.Standardowym zakonczeniem studzienki jest stozek betonowy z pokrywa betonowa.

5.4.8.17.Na przycieta do odpowiedniej wysokosci rure karbowang naktada si¢ stozek betonowy 1 przykrywa
sie go pokrywa betonowa, przy czym stozek winien wystawac nad teren okoto 20 cm, ze wzgledu na zabez-
pieczenie studzienki przed naplywem wod gruntowych.

5.4.8.18.Studzienki tego typu stosuje si¢ w terenach zielonych, poza ciggami komunikacyjnymi tj. pieszymi i
ruchu kotowego.

5.4.8.19.Studzienki kanalizacyjne zlokalizowane w poboczach drég, podjazdach,placach utwardzonych i na
ciggach pieszych muszg posiada¢ zakonczenie 1 konstrukcje dostosowane do spetniania funkcji tzw. najazdo-
wej. Funkcje te spetnia zwienczenie zeliwne z rurg teleskopowa.

5.4.8.20.W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rurg teleskopowa, dostarczong wraz z nimi uszczel-
ke / do rury karbowanej / nalezy umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie po stronie wewnetrznej rury karbo-
wanej 1 wykona¢ potaczenie wlazu zeliwnego z rurg teleskopowg / potaczenie mechaniczne na zatrzask /.
5.4.8.21.Poziom posadowienia wlazu zeliwnego nalezy dostosowaé do poziomu nawierzchni, w ktorej usytu-
owana jest studnia.
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5.4.8.22. Typ whazu zeliwnego / B125 ( 12,5 T ), D400 ( 40,0 T ) nalezy dostosowa¢ do obcigzen od ruchu ko-
towego.

5.4.8.23.Dodatkowo, zabezpieczenie studzienki przed jej deformacja lub wgnieceniem,stanowi¢ moze beto-
nowy pierscien odcigzajacy, montowany pod kolierzem wlazu zeliwnego / w szczegolnosci w poboczach
drog gminnych asfaltowych /.

5.4.9. Przekroczenia przeszkod terenowych — drogi i cieki wodne.

5.4.9.1.Przekroczenia drog powiatowej i gminnych asfaltowych przewidziano do wykonania metoda prze-
wiertow sterowanych.

a)Przewierty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegélowymi o wymiarach jak w dokumentacji projek-
towej.

b)O$ przewiertu i rzgdne wprowadzenia rury ostonowej winny by¢ wyznaczone przez uprawnionego geodete.
c)Przewierty wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.

d)Pod drogami stosowac rury ostonowe.

e)Po zakonczeniu przewiertu, w rurze ostonowej zainstalowac osiowo rury przewodowe na wktadkach dystan-
sowych (racach).

f)Konce rury ostonowej wypehi¢ pianka poliuretanowa.

g)Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza posadowienia rury ostonowej w przewiercie i zgtosic¢
wykonany przewiert do odbioru administratorowi drogi.

h)Wykonane przekroczenia drog oznakowac.

5.4.9.2.Przekroczenia pozostatych drég gminnych do wykonania metoda rozkopu.

a)Drogi utwardzone lokalne o nawierzchni thuczniowej, zwirowej nalezy przekracza¢ rozkopem, z zatozeniem
rury ostonowej PE-HD o dtugosci zgodnej z dokumentacja projektowa, na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
b)Rure ostonowg obsypac piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, z doktadnym jego zageszczeniem wokot rury
ostonowe;.

c¢)Po posadowieniu rury ostonowej i wprowadzeniu do niej rury przewodowej,na wktadkach dystansowych /
racach / konce rury ostonowej wypetni¢ piankg poliuretanowa a wykop zasypa¢ ziemig warstwami o gr. 30
cm, z ich nalezytym zageszczeniem i ubiciem.

d)Nawierzchni¢ na szeroko$ci pasa rozkopu zabezpieczy¢ wktadkg z ubitego zwiru gr. 22 cm jako warstwy
dolnej i warstwy gr.8 cm thucznia jako warstwy nawierzchniowe;.

5.4.9.3.Przekroczenia ciekow wodnych przewidziano do wykonania metoda rozkopu.

a)Przekroczenia ciekow wodnych wykonac¢ pod ich dnem zgodnie ze spadkami projektowanej kanalizacji me-
toda rozkopu.

b)Rury przewodowe kanalizacji sanitarnej umieszczone w rurach ochronnych,o $rednicach i dlugosciach jak w
dokumentacji.

c)Posadowienie kanalizacji pod dnem cieku wodnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

d)Wykonanie przekroczenia cieku wodnego musi by¢ poprzedzone wykonaniem przegrdd / grodzy / ziemnych
cieku wraz zamontowaniem rurociggow tymczasowych umozliwiajacych przepltyw wody w cieku na czas wy-
konywania przekroczenia.

e)Po wykonaniu przekroczenia, pas ziemi zasypowej doktadnie zagescic.

f)Po obu stronach przekroczenia po 2.5 m od jego osi istniejace dno cieku umocni¢ koszami siatkowo-
kamiennymi, wraz ze skarpami do wysokosci 1.0 m.

g)Miejsca przekroczen ciekow wodnych oznakowacé nalezy stupkami betonowymi z tabliczka informacyjna,
po obu stronach na goérnych krawedziach skarp cieku.

5.4.10. Proba szczelnos$ci kanatow grawitacyjnych.

a)Kanalizacja podlega probie szczelnosci na eksfiltracje 1 infiltracje.

b)Probe na eksfiltracj¢ przeprowadza si¢ odcinkami /od studzienki do studzienki/.

c¢)Caty odcinek musi by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki, lecz wszystkie ztgcza, zarowno na ka-
nalizacji jak 1 ze studzienkami, majg pozosta¢ odkryte.

d)Koniec odcinka nalezy zaslepi¢ przy pomocy korka gumowego lub balonu.

e)Przewod nalezy napetni¢ woda do wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego.
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f)Po napetnieniu do tej wysokosci trzeba odczekac ok. 1 godziny w celu odpowietrzenia i ustabilizowania si¢
poziomu wody w studzienkach,po tym czasie mozna przystgpi¢ do proby.

g)Po zaliczonej probie, nie moze by¢ ubytku wody w goérnej studzience,po 30 minutach od chwili jej rozpo-
czegcia.

h)Odcinki kanalizacji potozone ponizej poziomu wody gruntowej poddaje si¢ probie szczelno$ci na infiltra-
cje,po jej wykonaniu i obsypaniu sprawdzamy, czy wewnatrz kanalizacji nie ma doptywu wody gruntowe;.
1)Przewody ci$nieniowe kanalizacji ttocznej z rur PE poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725.
J)Probe hydrauliczna nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu rurociggdéw i wykonaniu warstwy ochronnej z podbi-
ciem rur z obu stron piaszczystym lub rodzimym gruntem dla zabezpieczenia rurociaggéw przed przesunie-
ciem.

k)Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte, w celu sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

1)Napetnianie odcinka woda nalezy rozpocza¢ od nizej potozonego konca przewodu oraz prowadzi¢ powoli,
aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu.

HNa wyzej potozonych koncoéwkach odcinka poddawanego probie szczelnosci oraz we wszystkich miejscach,
w ktorych moze gromadzi¢ si¢ powietrze, nalezy umiesci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami.

m)Na rurce odpowietrzajacej wyzej potozonej koncowki przewodu nalezy umiesci¢ tréjnik z manometrem
oraz zawor przelotowy z kurkiem spustowym przed manometrem.

n)Po pojawieniu si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych / $wiadczacym o catkowitym wypekie-
niu odcinka wodg / nalezy zamkna¢ na nich zawory, przytaczy¢ do nizej potozonego odcinka przewodu pompe
hydrauliczng 1 podtrzymywac ci$nienie wewnetrzne w wysokosci ci$nienia zapewniajacego catkowite napet-
nienie odcinka przewodu.

o)Napelniony odcinek rurociggu pozostawi¢ przez 1 godzing i pozwoli¢ na relaksacj¢ naprezen w rurociggu.
p)Przy pompie hydraulicznej manometr powinien by¢ zamontowany w sposob umozliwiajacy dotaczenie ma-
nometru kontrolnego.

r)Po napelnieniu odcinka przewodu wodg nalezy podnies¢ cisnienie do wysokosci cisnienia roboczego, a na-
stepnie otworzy¢ zawoOr w rurce odpowietrzajqcej zaloZonej W najwyzszym punkcie przewodu.

s)Po stwierdzeniu wyptywu wody i spadku ci$nienia na manometrze, nalezy podnies$¢ ci$nienie w przewodzie
do wysokosci cisnienia probnego i ponownie otworzyc zawOr na rurce odpowietrzajace;.

u)Po stwierdzeniu wyptywu wody i spadku ci$nienia na manometrze, nalezy w odstepach 5-minutowych pod-
tosi¢ ci$nienie, az do uzyskani jego stabilizacji na wysokosci ci§nienia probnego, po czym nalezy wylaczy¢
pompe przez zamknigcie zaworu na doptywie wody.

u)Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia w przewodzie na wysokosci ci$nienia probnego, nalezy sprawdzac przez 30
minut, czy cis$nienie na manometrze nie spada ponizej cisnienia probnego, obserwujac jednoczesnie przewod i
zlacza.

w)W przypadku braku spadku ci$nienia w czasie 30 minut, prob¢ mozna uznaé za pozytywna.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Program zapewnienia jakosci/ PZJ /.

6.1.1.Wszystkie fazy wykonawstwa robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej musza podlegacd
stalej kontroli , potwierdzajacej czy wymagania dotyczace jakosci 1 prawidlowosci wykonanych lub wykony-
wanych robot zostaty spetnione.

6.1.2.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania ro-
bot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.1.3.Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm na koszt Wykonawcy.
6.1.4.W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji techniczne;,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego.
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6.1.5.Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.1.6.Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego.

6.1.7 Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastepujace elementy:

a)sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polegajaca na poréwnaniu zgodnosci wykonywanych
badz wykonanych roboét na podstawie ogledzin i pomiarow

b)badania wykopdw otwartych obejmujace badania materiatlow 1 elementoéw obudowy , zabezpieczenia wyko-
pow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych , zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy oraz
sprawdzenia metod wykonywania wykopow

c)badania podioza naturalnego dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki,
ma naturalng wilgotnos$¢ , nie zostat podebrany , jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Pro-
jektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 - badania zasypu przewodu sprowadzajace si¢ do
badania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodu do powierzchni terenu , poprzez pomiar jego wyso-
ko$ci nad wierzchem rury ze sprawdzeniem dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu i skontrolowa-
niem ubicia ziemi — pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie
wiecej niz 50 m / badanie nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 1 wilgotnosci zageszczonego gruntu /

d)badanie podtoza wzmocnionego przeprowadzanego poprzez ogledziny zewngtrzne i obmiar , przy czym
grubos$¢ podtoza nalezy zbada¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnos$cia do 1
cm

e)badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lo-
nymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentoéw okreslajacych jakos¢ wbudowa-
nych materiatéw 1 poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

f)badanie w zakresie przewodu, pomiar dtugosci / z doktadnosciag do 10 cm /, $rednicy / z doktadnosciag do 1
cm /, polaczenia rur i studzienek rewizyjnych

g)badanie szczelnosci rurociggdw i przepompowni poprzez napetnienie ich woda

h)badanie kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciagtosci zyt roboczych, a takze
zgodnosci faz w miejscach odbiorow

i)pomiary rezystancji uziomow

J)pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen

k)prawidtowos$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtos¢ przewodow tej instalacji
)prawidlowos¢ montazu urzadzen elektrycznych.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

6.2.1.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopusci¢ moze do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a)Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre-
slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 dokumentow tech-
nicznych
b)Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w punkcie 1, 1 ktore speiniajg wymogi
specyfikacji techniczne;.
6.2.2.W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez specyfikacje techniczna, kaz-
da partia dostarczona do wykonania robot bedzie posiada¢ te dokumenty.

6.3. Dokumenty budowy.

6.3.1.Dziennik Budowy.
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a)Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
b)Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

c)Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpie-
czenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

d)Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

e)Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po dru-
gim, bez przerw.

f)Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalaczni-
ka 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

g)Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j

terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i1 polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu,czesciowych i ostatecznych odbioréw robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych / pomiarowych / dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-
nia robot

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

dane dotyczace jako$ci materialow

wyniki prob poszczegélnych elementdw robot, z podaniem kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu robot.

h)Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspekto-
rowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.

)Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1)Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.
k)Projektant nie jest jednak strong umowy lub kontraktu i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wyko-
nawcy robot.

S S S S S S S S

> > >

6.3.2.Pozostate dokumenty budowy.

6.3.2.1.Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rOwniez nast¢pujace dokumenty:
a. pozwolenie na budoweg

b. protokoty przekazania terenu budowy
c. protokoty odbioru robodt

d. protokoty z narad i ustalen

e. korespondencje na budowie.

6.3.3.Przechowywanie dokumentow budowy.

a)Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
b)Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

c)Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego 1 przedstawiane
do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
39



7.1.0goblne warunki obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej — Cze$¢ ogolna .

7.2.0bmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych elementéw robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng oraz przedmiarem.

7.3.0Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.4.Jednostkami obmiaru dla poszczegdlnych elementéw robot sa:

m2 i m3 dla robdt ziemnych

mb dla rurociagéw i kabli / obmierzonych poziomo, wzdtuz osi przewodow /
mg dla pompowania wody

m2 i m3 dla podsypki i obsypki

szt dla ksztattek kanalizacyjnych, osprzetu elektrycznego

mb dla rur ostonowych

szt dla shupkow 1 tabliczek znacznikowych

kpl dla studzienek rewizyjnych i przepompowni oraz rozdzielni elektrycznych

m?2 dla umocnien dna i skarp ciekow wodnych oraz nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne zasady odbioru robdt budowlanych podano w specyfikacji technicznej — czgs$¢ ogolna.

8.1. Odbior czesSciowy.

a)Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wyko-
nywania robot

Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow

Protokoty prob i notatki stuzbowe.

8.1.1. Zakres odbioru czesciowego.

a)Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu obejmuje:

- sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy oraz zabezpieczenia ich przed zala-
niem wodami gruntowymi i opadowymi

- pompowania wody z wykopow

- przydatno$¢ podloza gruntowego do budowy sieci kanalizacyjnej

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu

- zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- podtoza wzmocnionego , w tym jego grubosci , usytuowania w planie, rzednych i gleboko-
Sci utozenia

- jako$ci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej , ST oraz atestami producentéw i normami

- ulozenia przewoddw na podtozu naturalnym i wzmocnionym

- dhlugosci i $rednicy oraz sposobu wykonania polaczenia rur , ksztattek,
studzienek rewizyjnych

- szczelno$ci przewodow
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- materialow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

- szczelno$¢ zbiornikdw przepompowni

- prawidlowos$ci wykonania przekroczen cieckow wodnych
- prawidtowosci wykonania przekroczen drog

- stan rowow kablowych

- utozenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem

- wykonanie oston na kablach

- uziemienia przed zasypaniem

- fundamenty pod rozdzielnice

- wykonanie pomiaro6w geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniong
jednostke geodezyjng i uzgodnienie w ZUDP.

b)Odbior cze¢sciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami

okreslonymi w punkcie 6.

¢)Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budo-
wy.

8.2. Odbior techniczny koncowy.

a)Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych
- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw materiatlow

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw inzynierskich na planach
sytuacyjnych wykonana przez uprawnionego geodete.

b)Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczacymi zmian 1 odstepstw od dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek
- aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty badan szczelnoS$ci catego przewodu.
9. PODSTAWA PLATNOSCL.
Wymagania og6élne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej — cz. ogdlna.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy

1. PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntéw”.

2. PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projek-
towanie”.

3. PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”.
4. PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”.
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5. PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne

6. PN-76/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

7. PN-76/C-89203 , Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur kanalizacyjnych”

8. PN-86/C-89280 ,,Polietylen. Oznaczenia.”

9. PN-76/C-89204 ,, Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu ,,Wymagania i badania ,,
10. PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach.”

11. PN-80/H-74051/02, PN-EN 124:2000 ,,Wtazy zeliwne do studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych ,,
12. PN-B-10729:1999 ,, Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne ,,

13. PN-92/B-10735 ,, Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze ,,.

14. PN-87/B-01070 ,, Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia ,,.

15. PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

16. PN-ICE 60364-4-4-43:1999 ,,Ochrona przed pradem przetezeniowym”

17. PN-ICE 60364-4-473:1999 ,,Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym”

18. PN-ICE 60364-5-51:2000 ,,Dobor wyposazenia elektrycznego. ,,Postanowienia ogdlne”.

19. PN-ICE 50364-4-4-41:2000 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”

20. PN-ICE 60364-5-54:1999 ,,Uziemienia i przewody ochronne”

21. PN-76/E-9030 ,,Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce poliwinito-
wej na nap. znamionowe 0.6/1kV”

22. PN-87/E-05110 ,,Rozdzielnice i ztagcza kablowe”

23. PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd.IV z 1997r”
24. PN-93/E-90403 ,,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie
znamionowe nieprzekraczajace 6/6kV”’

25. PN-87/E-90056 ,,Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state”

26. PN-80/H-74219 ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco przewodowe ogdlnego zastosowania”

10.2.Normy branzowe.

BN-77/8931-12 ,,0znaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.”

BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze ,,.
BN-74/6366-04 ,,Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.”

TWT-3/96 ,, Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu ( PVC-U ) ,,.
TWT-14/96 ,, Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewngtrznej formo-
wane z rur ,,.

SNk W=

10.3. Inne dokumenty.

1.,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych -Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady Warszawa 1988 r.”

2. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji- Warszawa 1994 r.”

3. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych- CORBI INSTAL- Warszawa 2001 r.”
4.1S0 4435:1991 — ,,Rury 1 ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach od-
wadniajacych i kanalizacyjnych.”

5. ,.Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu 1 polietylenu — Wavin.”

6. KB.38.4.3/1/-73 — ,,Ptyty pokrywowe”

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Czes¢ V Instalacje elektryczne”
8.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialdéw Budowlanych w sprawie Bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych DZ.U. 80/99
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