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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-02 roku przez:

Pan Tomasz Paweł Sobiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0158/09

adres zamieszkania ul. Robotnicza 177/8, 82-300 Elbląg

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-RHF-22V-KJT *

Podpis jest prawidłowy
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OPIS TECHNICZNY 

 

Do projektu  budowlanego budowy podjazdu z windą dla niepełnosprawnych wraz z 

przebudową budynku Gminy Elbląg – zabezpieczenie rur istniejącego przyłącza 

ciepłowniczego na działce 30/1, obr. 12 w Elblągu 

 

Podstawa opracowania 

 zlecenie inwestora – Gmina Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg 

 mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 uzgodnienie EPEC z dnia 30-03-2021r. 

 uzgodnienia z właścicielami terenów i mediów 

 normy i wytyczne techniczno-projektowe, 

 katalogi producentów urządzeń. 

 

Cel i przedmiot opracowania  

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie rozwiązania zabezpieczenia istniejącego 

przyłącza ciepłowniczego DN32/110, na którym planowana jest budowa podjazdu dla 

niepełnosprawnych do budynku Gminy Elbląg. 

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwiązania technicznego zabezpieczenia 

istniejących przewodów ciepłowniczych. 

 

Stan istniejący i dane ogólne 

Działka, na której planuje się budowę podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Gminy 

Elbląg posiada następujące uzbrojenie podziemne: infrastrukturę energetyczną, 

telekomunikacyjną, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, wodociągową oraz ciepłowniczą. 

Teren w obrębie istniejącego budynku jest zagospodarowany. 

 

Zabezpieczenie istniejącego przyłącza ciepłowniczego – rozwiązanie techniczne  

Planowana lokalizacja budowy podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy 

koliduje z istniejącym przyłączem ciepłowniczym zasilającym w/w obiekt. Zgodnie z uzyskanym 

uzgodnieniem EPEC Sp. z o.o. z dnia 30-03-2021r. jako zabezpieczenie przewodów 

ciepłowniczych zaprojektowano pod płytą fundamentową stalową rurę ochronną o średnicy 

DN200 i długości 3,7 mb. 
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Montaż rury ochronnej wykonać przed pracami budowy podjazdu dla niepełnosprawnych – 

płytą fundamentową pod windą. Montaż stalowej rury ochronnej wymaga czasowego wyłączenia 

przyłącza z eksploatacji i jego demontaż na odcinku ok. 4,70 m zgodnie ze schematem 

montażowym. Prace demontażowe odcinka przyłącza ciepłowniczego realizować ze szczególną 

ostrożnością z uwagi na możliwość: 

- uszkodzenia i rozszczelnienia płaszcza zewnętrznego z PEHD, 

- uszkodzenia istniejących muf połączeniowych termokurczliwych lub stalowych składanych, 

- uszkodzenia instalacji alarmowej rur preizolowanych. 

Ponowny montaż przewodów preizolowanych wykonywać z założoną stalową rurą ochronną.   

Zaprojektowane zabezpieczenie przyłącza ciepłowniczego układane będzie w wykopie na 

zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Rury preizolowane należy łączyć przez 

spawanie elektryczne lub gazowe. Wykonawca winien zapewnić spełnienie wymagań systemu 

jakości spawania zgodnego z PN-EN 729-3.  

Przyłącze ciepłownicze należy poddać próbie. Próbę przeprowadzić zgodnie z PN/M-34031 przy 

ciśnieniu próbnym 2,4 MPa. Próbę szczelności wykonywać przy odłączonych hydraulicznie 

rurociągach istniejącej sieci ciepłowniczej. 

Płukanie rurociągów preizolowanych wykonać dwukrotnie. Zrzut wody popłucznej zlokalizować 

w węźle ciepłowniczym Gminy Elbląg. 

Po pozytywnych wynikach prób połączenia spawane zamufować za pomocą muf 

termokurczliwych o średnicy  110mm. 

Po zakończeniu w/w czynności rurociągi przedmiotowego przyłącza zasypać warstwą piasku 

grubości 20 cm ponad wierzch rur. Zagęszczenie tej obsypki należy wykonać ręcznie. Na 

wierzchu obsypki piaskowej należy ułożyć taśmę ostrzegawczą nad każdą z rur. Pozostałą część 

wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym pozbawionym ostrych przedmiotów i części 

organicznych. Nadsypywany nad rurociągami grunt należy warstwami zagęścić przy 

zastosowaniu zagęszczarek płytowych. Maksymalna grubość warstwy zagęszczonej mechanicznie 

nie powinna przekraczać 30 cm.  

 
Czas wyłączeń czynnika grzewczego należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem sieci 

ciepłowniczej tj. Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

Harmonogram tych prac zostanie opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Elbląskim 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Uszkodzone przy pracach elementy przyłącza ciepłowniczego wymieć na nowe 

pełnowartościowe. 
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Uwagi  końcowe 

 Wykonanie robót należy powierzyć kwalifikowanym wykonawcom zapewniając należyty 

nadzór techniczny i organizacyjny na placu budowy. 

 Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami BHP oraz zgodnie z normami 

państwowymi i branżowymi. 

 Prace ziemne można wykonać ręcznie. W przypadku natrafienia na nieoznaczone w 

projekcie przewody lub inne obiekty ziemne, należy zawiadomić właściciela ujawnionej 

infrastruktury. 

 Przewody przed zasypaniem winny być sprawdzone pomiarami w planie i wysokościowo 

oraz odebrane przez eksploatatora sieci. Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w 

stosunku do niniejszego projektu należy zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej z 

potwierdzeniem przez inspektora nadzoru. 

 

 

Opracował:  

 

 mgr inż. Tomasz Sobiecki 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Opracowanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  

(Dz. U. Nr 120 poz.1126) 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

BUDOWA PODJAZDU Z WINDĄ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z 

PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GMINY ELBLĄG - ZABEZPIECZENIE RUR 

ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO 

działka nr 30/1, obr. 12 w Elblągu 
 

 

 

 

Inwestor:  

Gmina Elbląg 

ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg  

 

 

 

 

Jednostka Projektowa: 

Biuro Usług Inżynierskich SAN-PRO 

Tomasz Sobiecki 

upr. bud. WAM/0064/POOS/13 
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1. Przedmiot inwestycji obejmuje  

Budowę infrastruktury technicznej koniecznej do eksploatacji urządzeń ciepłowniczych 

obejmującej budowę:  

- Wytyczenie geodezyjne trasy istniejącego przyłącza ciepłowniczego. 

- Zabezpieczenie miejsca budowy. 

- Wykonanie i zabezpieczenie wykopów. 

- Ułożenie rur w wykopie. 

- Wykonanie i sprawdzenie połączeń. 

- Zasypanie wykopów i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

2. Wykaz obiektów budowlanych  

Na terenie działki znajdują się:  

 istniejące instalacje i urządzenia: teletechniczne, elektroenergetyczne, wodociągowe, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciepłowniczej.  

3 Wykaz elementów zagospodarowania działki mogących stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Istniejące i projektowane elementy zagospodarowania działki nie powinny stwarzać 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z 

przeznaczeniem wg. obowiązujących powszechnie zasad i przepisów.  

4. Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych  

Zagrożenie kwalifikowane związane z wykonywaniem planowanych robót budowlanych i 

budowlano-montażowych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.03.2003r (Dz.U.nr 120 poz. 1126 z dnia 26.07.2003r) w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to:  

 porażenie prądem elektrycznym – może nastąpić przy pracach z użyciem urządzeń 

zasilanych prądem. Zagrożenie występować będzie sytuacjach awaryjnych w fazie 

prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzędzi.  

 urządzenia niebezpieczne – źródło zagrożenia: butle z palnikami do spawania gazowego, 

młoty elektromechaniczne do betonu, szlifierki ręczne elektryczne, zgrzewarka.  

 upadek na płaszczyźnie – zagrożenie występować będzie na drogach i ciągach 

komunikacyjnych.  

 zagrożenia związane z ostrymi elementami – podczas robót budowlano-montażowych 

istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia się ostrymi krawędziami.  

 materiały łatwopalne i wybuchowe – źródło zagrożenia: tlen, acetylen.  
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Nie przewiduje się innych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych i 

budowlano-montażowych wykraczających ponad standardowe zagrożenia występujące na 

budowie.  

5. Sposób prowadzenia instruktażu przed rozpoczęciem robót  

Instruktażu należy dokonywać codziennie przed rozpoczęciem prac i fakt ten 

udokumentować wpisem do protokołu instruktażu potwierdzonym podpisem pracownika. Za 

prowadzenie instruktażu odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony (brygadzista, mistrz) 

brygady wykonującej pracę.  

W instruktażu uwzględnić:  

 informację o warunkach atmosferycznych,  

 bezpieczne metody wykonywania prac,  

 informację o występujących zagrożeniach oraz sposobach zabezpieczania się przed skutkami 

występujących zagrożeń,  

 zasady komunikowania się pracowników,  

 zasady bezpiecznego wykonywania prac,  

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, a w szczególności: udzielania 

pierwszej pomocy, sposobie postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia zdrowia lub 

życia, sposobie powiadamiania służb ratowniczych w przypadku zauważenia zagrożenia.  

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót  

Podczas wykonywania prac należy:  

 teren budowy należy wydzielić przy pomocy zastaw i taśm ostrzegawczych oraz oświetlenia 

ostrzegawczego (od zmroku do świtu). Zakres wydzielenia dla montażu stacji określi firma 

wykonawcza w zależności od rodzaju sprzętu i sposobu montażu.  

 stosować urządzenia sprawne technicznie, ze sprawną instalacją przeciwporażeniową,  

 wyznaczać strefy niebezpieczne, używać sprawne urządzenia do transportu, dobierać 

odpowiednie obciążenia.  

 wyznaczać osoby uprawnione do obsługi urządzeń niebezpiecznych, wygradzać strefę 

niebezpieczną,  

 wyznaczyć bezpieczne dojścia, nie zastawiać ich, utrzymywać porządek i czystość oraz 

stosować prawidłowe obuwie,  

 używać rękawic ochronnych oraz wyposażyć brygadę odpowiednią odzież i podręczną 

apteczkę ze środkami dezynfekującymi i opatrunkowymi,  
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 wyposażyć stanowisko z zagrożeniem w podręczny sprzęt p.poż., nie używać ognia otwartego 

przy pracach z zastosowaniem środków łatwopalnych,  

 realizacja robót z bezwzględnym uwzględnieniem zasad określonych w załącznikach 

uzgodnień.  

 

 

Opracował:  

 

 mgr inż. Tomasz Sobiecki 
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Elbląg, 13.04.2021 r. 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O 

SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWALANEGO 

 

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /Dz. U. z 

2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że: 

 

Projekt budowlany:  

BUDOWA PODJAZDU Z WINDĄ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z 

PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GMINY ELBLĄG - ZABEZPIECZENIE RUR 

ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO 

działka nr 30/1, obr. 12 w Elblągu 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 
Projektant: .......................................................       

( podpis i pieczęć ) 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 
Lp. Nazwa części    Jm. Ilość 
1 42,4/110 Rura preizolowana (z demontażu) szt. 2 
2 110 Mufa termokurczliwa 650 + pianka izolacyjna szt. 4 

 3 200/100 Manszeta + opaski zaciskowe  szt. 4 
4 DN200 Stalowa rura ochronna L – 3,7mb szt. 2 
5  Płozy dystansowe, H – 2,5cm kpl. 4 
6  Taśma ostrzegawcza szt. 1 
7  Materiały pomocnicze – instalacja alarmowa kpl. 1 
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UZGODNIENIA 
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RYSUNKI 
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