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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-02 roku przez:

Pan Tomasz Paweł Sobiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0158/09

adres zamieszkania ul. Robotnicza 177/8, 82-300 Elbląg

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-RHF-22V-KJT *

Podpis jest prawidłowy
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OPIS TECHNICZNY 

 

Do projektu  budowlanego budowy podjazdu z windą dla niepełnosprawnych wraz z 

przebudową budynku Gminy Elbląg – zabezpieczenie rur istniejącego przyłącza 

ciepłowniczego na działce 30/1, obr. 12 w Elblągu 

 

Podstawa opracowania 

 zlecenie inwestora – Gmina Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg 

 mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 uzgodnienie EPEC z dnia 30-03-2021r. 

 uzgodnienia z właścicielami terenów i mediów 

 normy i wytyczne techniczno-projektowe, 

 katalogi producentów urządzeń. 

 

Cel i przedmiot opracowania  

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie rozwiązania zabezpieczenia istniejącego 

przyłącza ciepłowniczego DN32/110, na którym planowana jest budowa podjazdu dla 

niepełnosprawnych do budynku Gminy Elbląg. 

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwiązania technicznego zabezpieczenia 

istniejących przewodów ciepłowniczych. 

 

Stan istniejący i dane ogólne 

Działka, na której planuje się budowę podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Gminy 

Elbląg posiada następujące uzbrojenie podziemne: infrastrukturę energetyczną, 

telekomunikacyjną, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, wodociągową oraz ciepłowniczą. 

Teren w obrębie istniejącego budynku jest zagospodarowany. 

 

Zabezpieczenie istniejącego przyłącza ciepłowniczego – rozwiązanie techniczne  

Planowana lokalizacja budowy podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy 

koliduje z istniejącym przyłączem ciepłowniczym zasilającym w/w obiekt. Zgodnie z uzyskanym 

uzgodnieniem EPEC Sp. z o.o. z dnia 30-03-2021r. jako zabezpieczenie przewodów 

ciepłowniczych zaprojektowano pod płytą fundamentową stalową rurę ochronną o średnicy 

DN200 i długości 3,7 mb. 
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Montaż rury ochronnej wykonać przed pracami budowy podjazdu dla niepełnosprawnych – 

płytą fundamentową pod windą. Montaż stalowej rury ochronnej wymaga czasowego wyłączenia 

przyłącza z eksploatacji i jego demontaż na odcinku ok. 4,70 m zgodnie ze schematem 

montażowym. Prace demontażowe odcinka przyłącza ciepłowniczego realizować ze szczególną 

ostrożnością z uwagi na możliwość: 

- uszkodzenia i rozszczelnienia płaszcza zewnętrznego z PEHD, 

- uszkodzenia istniejących muf połączeniowych termokurczliwych lub stalowych składanych, 

- uszkodzenia instalacji alarmowej rur preizolowanych. 

Ponowny montaż przewodów preizolowanych wykonywać z założoną stalową rurą ochronną.   

Zaprojektowane zabezpieczenie przyłącza ciepłowniczego układane będzie w wykopie na 

zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Rury preizolowane należy łączyć przez 

spawanie elektryczne lub gazowe. Wykonawca winien zapewnić spełnienie wymagań systemu 

jakości spawania zgodnego z PN-EN 729-3.  

Przyłącze ciepłownicze należy poddać próbie. Próbę przeprowadzić zgodnie z PN/M-34031 przy 

ciśnieniu próbnym 2,4 MPa. Próbę szczelności wykonywać przy odłączonych hydraulicznie 

rurociągach istniejącej sieci ciepłowniczej. 

Płukanie rurociągów preizolowanych wykonać dwukrotnie. Zrzut wody popłucznej zlokalizować 

w węźle ciepłowniczym Gminy Elbląg. 

Po pozytywnych wynikach prób połączenia spawane zamufować za pomocą muf 

termokurczliwych o średnicy  110mm. 

Po zakończeniu w/w czynności rurociągi przedmiotowego przyłącza zasypać warstwą piasku 

grubości 20 cm ponad wierzch rur. Zagęszczenie tej obsypki należy wykonać ręcznie. Na 

wierzchu obsypki piaskowej należy ułożyć taśmę ostrzegawczą nad każdą z rur. Pozostałą część 

wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym pozbawionym ostrych przedmiotów i części 

organicznych. Nadsypywany nad rurociągami grunt należy warstwami zagęścić przy 

zastosowaniu zagęszczarek płytowych. Maksymalna grubość warstwy zagęszczonej mechanicznie 

nie powinna przekraczać 30 cm.  

 
Czas wyłączeń czynnika grzewczego należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem sieci 

ciepłowniczej tj. Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

Harmonogram tych prac zostanie opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Elbląskim 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Uszkodzone przy pracach elementy przyłącza ciepłowniczego wymieć na nowe 

pełnowartościowe. 
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Uwagi  końcowe 

 Wykonanie robót należy powierzyć kwalifikowanym wykonawcom zapewniając należyty 

nadzór techniczny i organizacyjny na placu budowy. 

 Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami BHP oraz zgodnie z normami 

państwowymi i branżowymi. 

 Prace ziemne można wykonać ręcznie. W przypadku natrafienia na nieoznaczone w 

projekcie przewody lub inne obiekty ziemne, należy zawiadomić właściciela ujawnionej 

infrastruktury. 

 Przewody przed zasypaniem winny być sprawdzone pomiarami w planie i wysokościowo 

oraz odebrane przez eksploatatora sieci. Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w 

stosunku do niniejszego projektu należy zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej z 

potwierdzeniem przez inspektora nadzoru. 

 

 

Opracował:  

 

 mgr inż. Tomasz Sobiecki 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Opracowanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  

(Dz. U. Nr 120 poz.1126) 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

BUDOWA PODJAZDU Z WINDĄ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z 

PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GMINY ELBLĄG - ZABEZPIECZENIE RUR 

ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO 

działka nr 30/1, obr. 12 w Elblągu 
 

 

 

 

Inwestor:  

Gmina Elbląg 

ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg  

 

 

 

 

Jednostka Projektowa: 

Biuro Usług Inżynierskich SAN-PRO 

Tomasz Sobiecki 

upr. bud. WAM/0064/POOS/13 
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1. Przedmiot inwestycji obejmuje  

Budowę infrastruktury technicznej koniecznej do eksploatacji urządzeń ciepłowniczych 

obejmującej budowę:  

- Wytyczenie geodezyjne trasy istniejącego przyłącza ciepłowniczego. 

- Zabezpieczenie miejsca budowy. 

- Wykonanie i zabezpieczenie wykopów. 

- Ułożenie rur w wykopie. 

- Wykonanie i sprawdzenie połączeń. 

- Zasypanie wykopów i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

2. Wykaz obiektów budowlanych  

Na terenie działki znajdują się:  

 istniejące instalacje i urządzenia: teletechniczne, elektroenergetyczne, wodociągowe, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciepłowniczej.  

3 Wykaz elementów zagospodarowania działki mogących stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Istniejące i projektowane elementy zagospodarowania działki nie powinny stwarzać 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z 

przeznaczeniem wg. obowiązujących powszechnie zasad i przepisów.  

4. Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych  

Zagrożenie kwalifikowane związane z wykonywaniem planowanych robót budowlanych i 

budowlano-montażowych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.03.2003r (Dz.U.nr 120 poz. 1126 z dnia 26.07.2003r) w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to:  

 porażenie prądem elektrycznym – może nastąpić przy pracach z użyciem urządzeń 

zasilanych prądem. Zagrożenie występować będzie sytuacjach awaryjnych w fazie 

prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzędzi.  

 urządzenia niebezpieczne – źródło zagrożenia: butle z palnikami do spawania gazowego, 

młoty elektromechaniczne do betonu, szlifierki ręczne elektryczne, zgrzewarka.  

 upadek na płaszczyźnie – zagrożenie występować będzie na drogach i ciągach 

komunikacyjnych.  

 zagrożenia związane z ostrymi elementami – podczas robót budowlano-montażowych 

istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia się ostrymi krawędziami.  

 materiały łatwopalne i wybuchowe – źródło zagrożenia: tlen, acetylen.  
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Nie przewiduje się innych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych i 

budowlano-montażowych wykraczających ponad standardowe zagrożenia występujące na 

budowie.  

5. Sposób prowadzenia instruktażu przed rozpoczęciem robót  

Instruktażu należy dokonywać codziennie przed rozpoczęciem prac i fakt ten 

udokumentować wpisem do protokołu instruktażu potwierdzonym podpisem pracownika. Za 

prowadzenie instruktażu odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony (brygadzista, mistrz) 

brygady wykonującej pracę.  

W instruktażu uwzględnić:  

 informację o warunkach atmosferycznych,  

 bezpieczne metody wykonywania prac,  

 informację o występujących zagrożeniach oraz sposobach zabezpieczania się przed skutkami 

występujących zagrożeń,  

 zasady komunikowania się pracowników,  

 zasady bezpiecznego wykonywania prac,  

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, a w szczególności: udzielania 

pierwszej pomocy, sposobie postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia zdrowia lub 

życia, sposobie powiadamiania służb ratowniczych w przypadku zauważenia zagrożenia.  

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót  

Podczas wykonywania prac należy:  

 teren budowy należy wydzielić przy pomocy zastaw i taśm ostrzegawczych oraz oświetlenia 

ostrzegawczego (od zmroku do świtu). Zakres wydzielenia dla montażu stacji określi firma 

wykonawcza w zależności od rodzaju sprzętu i sposobu montażu.  

 stosować urządzenia sprawne technicznie, ze sprawną instalacją przeciwporażeniową,  

 wyznaczać strefy niebezpieczne, używać sprawne urządzenia do transportu, dobierać 

odpowiednie obciążenia.  

 wyznaczać osoby uprawnione do obsługi urządzeń niebezpiecznych, wygradzać strefę 

niebezpieczną,  

 wyznaczyć bezpieczne dojścia, nie zastawiać ich, utrzymywać porządek i czystość oraz 

stosować prawidłowe obuwie,  

 używać rękawic ochronnych oraz wyposażyć brygadę odpowiednią odzież i podręczną 

apteczkę ze środkami dezynfekującymi i opatrunkowymi,  
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 wyposażyć stanowisko z zagrożeniem w podręczny sprzęt p.poż., nie używać ognia otwartego 

przy pracach z zastosowaniem środków łatwopalnych,  

 realizacja robót z bezwzględnym uwzględnieniem zasad określonych w załącznikach 

uzgodnień.  

 

 

Opracował:  

 

 mgr inż. Tomasz Sobiecki 
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Elbląg, 13.04.2021 r. 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O 

SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWALANEGO 

 

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /Dz. U. z 

2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że: 

 

Projekt budowlany:  

BUDOWA PODJAZDU Z WINDĄ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z 

PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GMINY ELBLĄG - ZABEZPIECZENIE RUR 

ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO 

działka nr 30/1, obr. 12 w Elblągu 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 
Projektant: .......................................................       

( podpis i pieczęć ) 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 
Lp. Nazwa części    Jm. Ilość 
1 42,4/110 Rura preizolowana (z demontażu) szt. 2 
2 110 Mufa termokurczliwa 650 + pianka izolacyjna szt. 4 

 3 200/100 Manszeta + opaski zaciskowe  szt. 4 
4 DN200 Stalowa rura ochronna L – 3,7mb szt. 2 
5  Płozy dystansowe, H – 2,5cm kpl. 4 
6  Taśma ostrzegawcza szt. 1 
7  Materiały pomocnicze – instalacja alarmowa kpl. 1 
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UZGODNIENIA 
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RYSUNKI 
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