

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina i Miasto Lwówek Śląski

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000530643

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Al. Wojska Polskiego 25A

**1.5.2.) Miejscowość:** Lwówek Śląski

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 59-600

**1.5.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** [urząd@lwowekslaski.pl](mailto:urząd@lwowekslaski.pl)

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.lwowekslaski.pl](http://www.lwowekslaski.pl)

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-4984da6f-2b9c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00350016

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-08-10

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00042904/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.11 Remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Nie

**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** IN.271.38.2023.AO

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem robót budowlanych jest remont istniejącej świetlicy wiejskiej w Dłużcu. Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

a) Odtworzenie izolacji pionowej termicznej oraz przeciw wilgotnościowej na ścianie frontowej:

-Przygotowanie starego podłoża: oczyszczenie mechaniczne, zmycie i wyrównanie powierzchni w ilości 19,700 m<sup>2</sup>;

-Izolacja przeciwwilgociowe powłokowe na ścianach – wykonane na zimno

z wodoszczelnej masy dwuskładnikowej w ilości 19,700 m<sup>2</sup>;

- Przyklejenie płyt termoizolacyjnych XPS o gr. 10 cm  $\lambda_{min} = 0,034$ , z zatopieniem siatki oraz wykończeniem części widocznej tynkiem mozaikowym jak istniejący w ilości 19,700 m<sup>2</sup>.

b) Wykonanie nowego podestu wejściowego do świetlicy:

-Wykonanie schodów wejściowych żelbetowych o pow. 31,520 m<sup>2</sup>;

- Wykonanie stopni żelbetonowych zewnętrznych o wielkości 5,200 m<sup>3</sup>.

c) Skucie tynków wewnętrznych w Sali głównej:

Przygotowanie i naprawa podłoża:

- Montaż rusztowania,

- Zabezpieczenie okien, drzwi oraz innych elementów przeznaczonych do pozostawienia,

- Skucie tynków oraz płytek na całej powierzchni ścian w ilości 234,900 m<sup>2</sup>;

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego w ilości 11,745 m<sup>3</sup>.

d) Skucie tynków wewnętrznych oraz płytek wiatrołapu:

Przygotowanie i naprawa podłoża:

- Montaż rusztowania,

- Zabezpieczenie okien, drzwi oraz innych elementów przeznaczonych do pozostawienia,

- Skucie tynków na całej powierzchni ścian w ilości 19,450 m<sup>2</sup>,

- Wywiezienie i utylizacja gruzu w ilości 0,973 m<sup>3</sup>.

- Częściowa wymiana wilgotnych płyt GK sufitu podwieszanego,

- Przeróbka podejść wentylacyjnych z rur PVC – wykonanie syfonów oraz zaizolowanie termiczne np. wełną gr 5cm,

e) Tynkowanie ścian wewnętrznych lub czyszczenie i impregnacja ścian:

- Czyszczenie mechaniczne lub ręczne,

- Impregnacja ścian preparatem grzybobójczym.

W zależności od stanu ścian istniejących po skuciu i oczyszczeniu:

-Uzupełnienie ubytków w kamieniu, cegle,

- Uzupełnienie fug,

- Obróbka szpalet okiennych oraz drzwiowych tynkiem wapienno-cementowym lekkim,

- impregnacja ścian dedykowanymi preparatami do ścian wewnętrznych: paroprzepuszczalnymi, ograniczającymi chłonięcie wilgoci, wzmacniającymi cegłę/kamień do stopnia zaniku efektu pylenia o łącznej powierzchni 254,350 m<sup>2</sup>;

lub:

- Tynkowanie całej powierzchni ścian tynkami renowacyjnymi WTA wraz z wykonaniem szpachli wapiennej w ilości 254,350 m<sup>2</sup>,

- Gruntowanie podłoża dedykowanymi preparatami o łącznej powierzchni 254,350 m<sup>2</sup>;

- Dwukrotne malowanie farbami wysoce paroprzepuszczalnymi w kolorze białym powierzchnie wynosząca w sumie 254,350 m<sup>2</sup>.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu” do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. do dnia 10.08.2023 r. do godz. 10:00, nie złożono żadnej oferty.

**SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0**

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0**

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**