
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: BistuszowaPakiet: Bistuszowa

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-106   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,50 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-110   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  11,80 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-112   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  2,29 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-125   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,21 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-125   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-154   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  2,47 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-154   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  1,62 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-155   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  3,88 116 CP-W

CW

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-106   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 112 CW-W

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-115   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 112 CW-W

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-119   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 112 CW-W

H-POZ LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-153   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,30  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-153   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-153   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-153   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,10  58 PRZ-TALSA

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-153   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,10  95 SADZ WIEL

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-153   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,10  51 WYK-TAL40

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-153   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

PIEL

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-102   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-105   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 5 HA  0,86 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-106   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 6 HA  1,10 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-111   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 5 HA  0,30 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-113   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 6 HA  1,92 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-117   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 6 HA  1,20 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-120   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 5 HA  0,30 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-122   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-122   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 5 HA  0,98 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-152   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 5 HA  0,40 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-153   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-163   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 5 HA  1,40 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-163   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 6 HA  0,60 109 KOSZ UC

POPR

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-122   -c   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-122   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-122   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,20  96 SADZ POP

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-122   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  1,20  56 POP-TAL
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LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-122   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,20  58 PRZ-TALSA

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-122   -c   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-122   -d   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-122   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-122   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,90  96 SADZ POP

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-122   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,90  56 POP-TAL

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-122   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,90  58 PRZ-TALSA

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-122   -d   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

ŁR
D-UPRŁ

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-165   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  1,00 188 ŁR-KOSZR

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-165   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,78 188 ŁR-KOSZR

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-165   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,46 188 ŁR-KOSZR

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-165   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,39 188 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-GRODZN

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-153   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  4,00 140 GRODZ-SG

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-153   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 2 HM  2,60 140 GRODZ-SG

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-153   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  70,00 144 WYK-SLUPI

O-GRODZR

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-111   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-111   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,97 145 GRODZ-DEM

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-118   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-118   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,17 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 146 K GRODZEŃ

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT  20,00 146.01 ZAB-SLUP

O-SMIECI LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

O-ZWGRZMU

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-110   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-122   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  0,40 386 GODZ RU8

OCHRP

P-INFO LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

P-PATRP LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

P-PORZ LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 384 GODZ RH8

UT-WODA LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-154   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  56,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  110,00 157 CZYSZ-BUD

POZ IVD

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 080,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 080,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-112   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  335,00   2 CWD-D
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LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  335,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D

IVDU

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  354,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  354,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-110   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  582,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-110   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  582,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  935,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  935,00   2 CWD-D

POZ-P

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 384 GODZ RH8

PR

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00   2 CWD-D

PTP

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

PTW

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

TPP

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-101   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  304,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-101   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  304,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-105   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  611,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-105   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  611,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-105   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-105   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-105   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-105   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-105   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  449,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  449,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-110   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-110   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-110   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-110   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-110   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-110   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D
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LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  532,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  532,00   2 CWD-D

ZS LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  21,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-109   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 388 GODZ RH23

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-109   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 386 GODZ RU8

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-110   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-110   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 386 GODZ RU8

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-160   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

LEŚNICTWO
Bistuszowa 03-06-1-05-160   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8
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