
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: BieśnikPakiet: Bieśnik

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-251   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,75 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-256   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,97 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-259   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,26 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-268   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  6,30 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-268   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-275   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  5,00 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-280   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  5,00 116 CP-W

H-POZ

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,00 384 GODZ RH8

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-255   -cx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-255   -cx  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  160,00 386 GODZ RU8

MA-PORZ LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-280   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,45  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-280   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,10 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-280   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,10  58 PRZ-TALSA

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-280   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,10  97 SAD-BRYŁ

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-280   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,10  51 WYK-TAL40

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-280   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,10 103 DOW-SADZ

PIEL

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-250   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-251   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-256   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-257   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 4 HA  2,92 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-261   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,32 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-268   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 4 HA  1,30 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-269   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 4 HA  0,16 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-271   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 4 HA  0,78 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-274   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-274   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,24 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-275   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 4 HA  0,54 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-276   -t   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-277   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,62 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-277   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,09 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-277   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 2 HA  1,12 107 KOSZ UA

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-277   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,90 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-278   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 4 HA  0,10 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-280   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-282   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  3,06 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-329   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 5 HA  0,26 109 KOSZ UC
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Bieśnik 03-06-1-02-331   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,20 108 KOSZ UB

ŁR
D-UPRŁ

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-253   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,96 188 ŁR-KOSZR

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-255   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,32 188 ŁR-KOSZR

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-255   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,20 188 ŁR-KOSZR

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-255   -dx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,80 188 ŁR-KOSZR

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-255   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,22 188 ŁR-KOSZR

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-255   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,26 188 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-GRODZR

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-275   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-275   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,58 145 GRODZ-DEM

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-277   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,50 145 GRODZ-DEM

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-277   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,15 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 146 K GRODZEŃ

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  230,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  56,00 388 GODZ RH23

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-250   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,50 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-250   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-251   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,50 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-251   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-259   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,50 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-259   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-276   -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,50 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-276   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-277   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,50 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-277   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-278   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,50 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-278   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-329   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,50 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-329   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,13 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-331   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,50 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-331   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-PATRP LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

P-PORZ LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 384 GODZ RH8
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OCHRPR

OP-BUDKIN LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  40,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  160,00 157 CZYSZ-BUD

OP-MROWN LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT  5,00 395 GRODZ-M

POZ

IVD

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-249   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-249   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-250   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-250   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-256   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  586,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  586,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-262   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-262   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-280   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-280   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

POZ-P

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  16,00 451 GODZ KOPH

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 389 GODZ MH8

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 384 GODZ RH8

PR

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  495,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  495,00   2 CWD-D

PTP

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  392,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  392,00   2 CWD-D

PTW

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

TPP

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-249   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-249   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-252   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-252   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-257   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-257   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-261   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-261   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-261   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-261   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-263   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-263   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-269   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-269   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00   2 CWD-D
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LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-272   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  760,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-272   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  760,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-277   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-277   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-278   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-278   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-328   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-328   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

TWP

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-277   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-277   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-278   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-278   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

ZS LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-258   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-258   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-269   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

LEŚNICTWO
Bieśnik 03-06-1-02-269   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8
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