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Realizacja projektu pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug
medycznych w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Btogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we
Wtoctawku — zakup sprzetu i wyposazenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach
epidemiologicznych”

Wioctawek, dnia 19.07.2023 r.

Dot: postepowania pn. ZAKUP ZESTAWU DO OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO METODA FLUROSKOPII
RENTGENOWSKIE) WRAZ Z WYBUDOWANIEM PRACOWNI | DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEN DO
NOWEGO SPRZETU Znak postepowania: DZP/58/2023

Zamawiajacy Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. btogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we
Wtoctawku informuje, ze zgodnie z art 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. 2022. 1710 z péin. zm.), wptynat wniosek o wyjasnienie tresci SWZ. Dziatajac na podstawie
art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp oraz art.137 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiajacy udziela odpowiedzi i zamieszcza
zapytania i wyjasnienia na stronie internetowej prowadzonego postepowania:

1. Dotyczy Zatgcznika nr 2 do SWZ - Formularz parametréw techniczno-uzytkowych przedmiotu
zamowienia p. 39
Uprzejmie prosimy o usuniecie parametru wymienionego w pkt. 39. W potaczeniu z innymi wymogami
Zamawiajgcego uniemozliwia on nam ztozenie wainej, niepodlegajgcej odrzuceniu oferty.

Odpowiedi: Zamawiajacy usuwa pkt. 39 z zatgcznika nr 2 do SWZ Formularz parametréw techniczno-
uzytkowych przedmiotu zamoéwienia i w zwigzku z tym dokonuje w tym zakresie modyfikacji.

2. Dotyczy zapiséw SWZ w rozdziale IX p. 7a) i b)

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze wymaga dostarczenia wraz z oferta przedmiotowych Srodkéw dowodowych,
potwierdzajgcych ze oferowane dostawy odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego

w postaci Certyfikatu CE i deklaracji zgodnosci dla wyrobdw medycznych jedynie dla gtdéwnego przedmiotu
zamowienia tj. angiografu, z wytaczeniem wyposazenia dodatkowego a tym bardziej z wytaczeniem ustug np.
szkolen, gwarangji itp.?

Odpowiedi: Zamawiajacy potwierdza.

3. Dotyczy zapisoéw SWZ w rozdziale IX p. 7 b)

Czy z uwagi na to, ze w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko czesc¢ parametrow
i funkcjonalnosci sprzetu, Zamawiajacy w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametréw, ktére nie s
prezentowane w tych dokumentach dopusci ich potwierdzenie o$wiadczeniem autoryzowanego dystrybutora
producenta lub podmiotu posiadajacego pisemng autoryzacje producenta dla serwisu i sprzedazy oferowanego
angiografu?

Odpowiedi: Tak Zamawiajgcy wyraza zgode.

4, Dotyczy Zatacznika nr 4 do SWZ - wzdér umowy §5 ust. 2

Prosimy o dodanie:
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»lermin zapfaty uznaje sie za spetniony z chwilg wplywu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek
bankowy.”

Uzasadnienie: Diug pieniezny, zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego, jest dtugiem oddawczym, a zatem
Swiadczenie uznaje sig za spetnione z chwila wptywu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje zmiany tresci wzoru umowy zaproponowana przez
wykonawce

5. Dotyczy Zatacznika nr 4 do SWZ — wzdr umowy §6 ust. 2
Prosimy o doprecyzowanie, ze gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i materiatowe powstate z przyczyn
tkwigcych w dostarczonym sprzecie. Zgodnie z trescig art. 578 kc.

Odpowiedi: Warunki gwarancji, w tym jej zakres jest uregulowany w par. 6 i obejmuje nie tylko wady
konstrukcyjne i materiatowe, ale réwniez inne wady sprzetu.

6. Dotyczy Zatgcznika nr 4 do SWZ — wzér umowy §8 ust. 2

Prosimy o dodanie:

»Z zastrzezeniem, ie Wykonawca ponosi bez ograniczern umownych odpowiedzialnos¢ w zakresie, w jakim
bezwzgledne przepisy prawa nie pozwalajg na zmiane lub ograniczenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej. W
pozostafym zakresie fqczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy wynikajgca z umowy lub
pozostajgca z nig w zwiqzku, niezaleznie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do
wartosci umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone korzysci, utrate przychodow,
utracone dane, utrate zyskéw, utrate mozliwosci eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitafowe,
odszkodowania i kary umowne pfacone przez Zamawiajgcego swoim kontrahentom.”

Uzasadnienie: Przedmiotowa prosba uzasadniona jest coraz szersza miedzynarodowa praktyka, w ktérej
standardem sg klauzule ograniczajace odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg Wykonawcy, w kontekscie coraz
powszechniejszej zasady, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy nie powinna przekraczaé¢ okreslonej czesci
wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonuja w umowach Banku Swiatowego).
Pragniemy zauwazy¢, e ograniczenie odpowiedzialnosci do konkretnej kwoty i do sytuacji, w ktérych wystapifa
bezposrednia strata Zamawiajacego pozwoli na zaoferowanie znacznie nizszej ceny, a wyznaczony putap kar
umownych i tacznej kwoty odpowiedzialnosci odszkodowawczej s i tak wystarczajgcym czynnikiem
L~motywujacym” Wykonawce do nalezytego, w tym terminowego wykonania umowy

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje zmiany tresci wzoru umowy zaproponowang przez
wykonawce.

7. Dotyczy Zatacznika nr 4 do SWZ — wzdr umowy §10 ust. 2

Prosimy o dodanie:

»Odstgpienie od umowy wymaga pisemnego oswiadczenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Odstgpienie winno by¢ poprzedzone pisemnym wezwaniem do nalezytego w tym terminowego wykonania
umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.”

Uzasadnienie: Tego rodzaju wczedniejsze wezwanie — w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego
terminu - Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstapienia od umowy - ktére jest
yhajdrastyczniejszg” (nadzwyczajng) forma rozwigzania probleméw wystepujgcych w trakcie wykonywania
umowy - jest wskazang, powszechng i nalezyty praktyka wystepujaca tak na rynku umow prywatnych, jak i
umoéw publicznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje zmiany tresci wzoru umowy zaproponowang przez
wykonawce.

8. Dotyczy Zatgcznika nr 4a do SWZ — wzér umowy powierzenia danych §3 ust. 1 oraz ust. 2
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Majgc na uwadze oczekiwany przez Panstwa standard ustug serwisowych, w tym krétkie czasy reakcji i
naprawy, globalne koncerny wykorzystujg do swiadczenia tych ustug spotki ze swoich grup kapitatowych, w
szczegblnosci spotki bedace producentami urzadzen (ktdre moga mieé siedzibe poza EOG) — z ich unikalng
wiedzg o danym produkcie/urzadzeniu prosimy o zamiane tresci ww. ustepéw na ponizsze:

s ~Podmiot przetwarzajacy moze zleci¢ podprzetwarzajgcym (,podwykonawca przetwarzajgcy dane”)
realizacje okreslonych czynnosci w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzajgcy mogq przetwarzac
dane osobowe wyfgcznie w celu realizacji czynnosci, w odniesieniu do ktérych dane osobowe zostaty
przekazane Podmiotowi przetwarzajgcemu, i nie mogq przetwarzac danych osobowych w zadnych
innych celach. W przypadku zlecenia czynnosci podprzetwarzajgcym przez Podmiot przetwarzajgcy,
podprzetwarzajgcy bedq podlegac pisemnym zobowigzaniom w zakresie ochrony danych,
zapewniajqcych co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki okreslono w niniejszej umowie.

2. Wykaz podprzetwarzajgcych, ktorym Podmiot przetwarzajgcy obecnie zleca czynnosci, jest dostepny pod
OOVeSeN vivsinimsimaiinmsione

3. Administrator Danych niniejszym upowazZnia Podmiot przetwarzajqcy do zlecania czynnosci podmiotom
ujetym w wykazie jako podprzetwarzajgcym.

4. Zlecenie czynnosci lub zastgpienie podprzetwarzajgcego dodatkowym podmiotem uznaje sie za

zatwierdzone, jeZeli Podmiot przetwarzajgcy poinformuje Administratora danych o takim fakcie z
wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgtosi zastrzezen do Podmiotu przetwarzajgcego w formie
pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesiecy od otrzymania takich informacji.

5 W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi
Podmiotowi przetwarzajgcemu szczegotowe informacje o przyczynach zastrzezen.

Po zgfoszeniu zastrzezeri Podmiot przetwarzajgcy moze wedfug wtasnego uznania

a. zaproponowac innego podprzetwarzajgcego w miejsce odrzuconego podprzetwarzajgcego; lub
b.  podjgc dziatania w celu rozwigzania problemdw zgtoszonych przez Administratora danych, ktdre
wyeliminujg jego zastrzezenia.

6. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzajgcego cigzqcych na nim obowigzkow w zakresie
ochrony danych, Podmiot przetwarzajgcy - zgodnie z postanowieniami dotyczqcymi odpowiedzialnosci w
umowie gtdwnej - ponosi pefng odpowiedzialnosé wobec Administratora danych za wykonanie
zobowigzan cigzqcych na podprzetwarzajgcym.

7. W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzajgcy czynnosci podprzetwarzajgcemu z paristwa
trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzajqcy stosuje mechanizmy przesytania danych zgodne z art.
44 i nast. RODO. W szczegdlnosci, Podmiot przetwarzajqgcy w wystarczajgcy sposéb zabezpiecza
wdrozenie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych w taki sposéb, aby przetwarzanie
danych spefniato wymagania RODO, zapewnia ochrone praw zainteresowanych oséb, ktérych dane
dotyczq, prowadzi rejestr transferow danych i dokumentacje stosownych zabezpieczen.”

Ewentualny dostep do danych na urzadzeniach zawsze odbywa sie z poszanowaniem zasad wynikajacych z

RODO.

Odpowiedi: Zamawiajagcy modyfikuje SWZ w tym zakresie tj Zatgcznika nr 4a do SWZ — wzér umowy
powierzenia danych §3 w nastepujacy sposéb:

1. Podmiot przetwarzajgcy moize zleci¢ podprzetwarzajacym (,,podwykonawca przetwarzajacy dane”)
realizacje okreslonych czynnosci w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzajgcy moga przetwarzaé
dane osobowe wytacznie w celu realizacji czynnosci, w odniesieniu do ktérych dane osobowe zostaty
przekazane Podmiotowi przetwarzajgcemu, i nie moga przetwarzac danych osobowych w zadnych innych
celach. W przypadku zlecenia czynnosci podprzetwarzajgcym przez Podmiot przetwarzajacy, pod
przetwarzajacy beda podlegac pisemnym zobowigzaniom w zakresie ochrony danych, zapewniajacych co
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najmniej taki sam poziom ochrony, jaki okreslono w niniejszej umowie.
2. Wpykaz podprzetwarzajacych, ktérym Podmiot przetwarzajgcy obecnie zleca czynnoéci: stanowic bedzie
zatacznik do umowy.

3. Administrator Danych niniejszym upowaznia Podmiot przetwarzajacy do zlecania czynnosci podmiotom
ujetym w wykazie jako podprzetwarzajgcym.

4. Zlecenie czynnosci lub zastapienie podprzetwarzajgcego dodatkowym podmiotem uznaje sie za
zatwierdzone, jezeli Podmiot przetwarzajacy poinformuje Administratora danych w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgtosi zastrzezer do
Podmiotu przetwarzajgcego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesiecy od
otrzymania takich informacji.

5. W przypadku zgloszenia zastrzeien przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi
Podmiotowi przetwarzajacemu szczegétowe informacje o przyczynach zastrzeien.

Po zgtoszeniu zastrzezer Podmiot przetwarzajgcy moze wedtug wtasnego uznania

a. zaproponowac innego podprzetwarzajgcego w miejsce odrzuconego podprzetwarzajgcego; lub

b. podjac dziatania w celu rozwigzania problemdéw zgtoszonych przez Administratora danych, ktére
wyeliminujg jego zastrzezenia.

6. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzajgcego cigzagcych na nim obowigzkéw w zakresie
ochrony danych, Podmiot przetwarzajacy - zgodnie z postanowieniami dotyczacymi odpowiedzialnosci w
umowie giéwnej - ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora danych za wykonanie zobowigzan
cigzacych na podprzetwarzajgcym.

9. Dotyczy Zatacznika nr 4a do SWZ — wzor umowy powierzenia danych §4 ust. 1.3
Prosimy o usunigcie ww. ustepu majgc na uwadze oczekiwany przez Panstwa standard ustug serwisowych, w
tym krotkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystujg do swiadczenia tych ustug spotki ze swoich
grup kapitatowych, w szczegdlnosci spotki bedace producentami urzadzen (ktére mogg miec siedzibe poza EOG)
-z ich unikalng wiedza o danym produkcie/urzgdzeniu prosimy o usuniecie ww. ustepu. Ewentualny dostep do
danych na urzadzeniach zawsze odbywa sie z poszanowaniem zasad wynikajgcych z RODO.

Odpowiedi: Zgodnie z SWZ. I

10. Dotyczy Zatacznika nr 2 do SWZ - Formularz parametréw techniczno-uzytkowych przedmiotu
zamowienia p. 381 i 383 oraz Zatacznika nr 4 do SWZ — wzér umowy §6 ust. 8

Czy Zamawiajacy zaakceptuje czas reakcji na podjecie czynnosci serwisowych rozumiane jako kontakt
telefoniczny i rozpoczecie interwencji zdalnej w przeciggu 24 godz. w dni robocze; 48 godz. w dni wolne i $wieta
- od zgtoszenia w godzinach 8-21 codziennie z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowied#: Zgodnie z SWZ. J

11. Dotyczy Zatacznika nr 2 do SWZ p. 384
Prosimy o doprecyzowanie ze zapis ten dotyczy niesprawnosci sprzetu skutkujgcej brakiem mozliwosci jego
eksploatacji. Mogg sie zdarzy¢ drobne usterki ktdre Wykonawca bedzie usuwat w terminach pdiniejszych,
uzgodnionych z uzytkownikiem w celu zapewnienia jak najwiekszej dostepnosci aparatu w celu wykonywania
rutynowej pracy.

| Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

12. Dotyczy Zatacznika nr 2 do SWZ - Formularz parametréw techniczno-uzytkowych przedmiotu
zaméwienia p. 385 oraz Zatgcznika nr 4 do SWZ — wzdr umowy §6 ust. 9
Prosimy o doprecyzowanie ,Dni robocze to dni od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.”
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Odpowiedi: Zamawiajacy wyjasnia, ze przez dni pracujgce, czy tez dni robocze nalezy rozumie¢ wszystkie dni
z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz soboty.

13. Dotyczy Zatacznika Nr 4 do SWZ § 6 ust. 1 Warunki gwarancji i okres rekojmi
Poprosimy o doprecyzowanie ww. ustepu, cata pracownia skfada sie z wielu urzadzen, ukladéw i systeméw,
ktérych nie obejmujemy gwarancja/opieka serwisowa, Wykonawca moze sie zobowigza¢ do udzielenia
gwarancji tylko na dostarczony sprzet. Sprzet nie jest odpowiedzialny za funkcjonowanie , catej” pracowni —
prosimy o wykreslenie zapisu.

Odpowiedi: Gwarancja na sprzet i wykonanie robét zgodnie z SWZ.

14. Dotyczy Zatacznika Nr 4 do SWZ § 6 ust. 4
Prosimy o usunigcie ww. ustepu. Elementy zuzywalne, np. ochraniacze foliowe lub akcesoria nie sg
przedmiotem postepowania

Odpowiedi: Zgodnie z SWZ - nie dotyczy jednorazowych elementéw i akcesoriéw.

15. Dotyczy Zatacznika nr 4 do SWZ — wzdr umowy §6 ust. 13 d)
Prosimy o rezygnacje z tego wymagania, ktéra uzasadniona jest faktem, ze urzadzenia takie jak objete
przedmiotowym postepowaniem sktadaja sie z setek i tysiecy czesci, oprogramowan i podzespotéw. Wymiana
catego urzadzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej czesci lub podzespotu bytaby
niezasadna tak pod wzgledem ekonomicznym, jak réwniez organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje zmiany tresci wzoru umowy zaproponowang przez
wykonawce

16. Dotyczy Zatacznika nr 4 do SWZ — wzdr umowy §6 ust. 17

Zapewniamy nieodptatne wykonanie wszystkich obowigzkowych modyfikacji wypuszczanych przez producenta
— programowych jak i sprzetowych. Termin 14 dni nalezy wykresli¢ — harmonogram wykonywania modyfikacji
jest zalezny od takich czynnikéw jak dostepnos¢ materiatéw modyfikacyjnych czy grupowanie modyfikacji z
innymi planowymi pracami serwisowymi celem zmniejszenia przestojéw pracowni.

Ponad to wytacznie automatyczne aktualizacje zdalne uzytkownik jest w stanie uruchomié samodzielnie z
poziomu interfejsu uzytkownika. Pozostate modyfikacje wykonuje autoryzowany serwis, wiec nie mozna méwic
o ich przekazywaniu. Dlatego prosimy o zmiane: Prosimy o zmiane: wszystkie obowiazkowe poprawki i
aktualizacje beda przez nas instalowane przed terminem wyznaczonym przez producenta”

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje zmiany tresci wzoru umowy zaproponowang przez
wykonawce

17. Dotyczy Zatgcznika nr 4 do SWZ — wzér umowy §6 ust. 19
"Okres dostepnosci czesci zamiennych dla wszystkich sktadowych przedmiotu zaméwienia od daty sprzedazy
przez min. 10 lat. Powyisze nie dotyczy oprogramowania i sprzetu komputerowego, dla ktérego Wykonawca
zapewnia 5 letnig dostepnosc czesci zamiennych.

Przedmiotowa prosba ma na celu doprecyzowanie obowigzkéw Wykonawcy. Zwracamy uwage, ze zadne
przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego
(dyrektywa Rady 93/42/EEC

z 14.06.1993 roku dotyczaca wyrobéw medycznych) nie regulujg kwestii dostepnoséci czeéci zamiennych i nie
wskazuja wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostepnosci. Z uwagi na postep technologiczny
wyroby IT tj. komputery
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i oprogramowanie do nich, podlegajg ciggtym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele
wczesniej, niz po 10 latach. Istotnym jest réwniez fakt,

ze producenci komputerdw i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postep technologiczny, zazwyczaj nie
utrzymujg ich na stanie magazynowym w tak dlugim okresie. Z uwagi na powyzsze, zobowigzanie do
zapewnienia 10 letniej dostepnosci komputerdw, czesci zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach
tozsamych z dostarczonymi przez Wykonawce w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowigzaniem praktycznie
niemozliwym do wykonania.

Majac powyisze na uwadze uprzejmie prosimy o zmiane zapisu umownego zgodnie

Z powyzsza propozycja."”

Odpowiedi: Okres dostepnosci czesci zamiennych dla aparatury medycznej i 5 lat IT ( komputery) Wobec
tego Zamawiajgcy dokonuje w tym zakresie modyfikacji wzér umowy §6 ust. 19 ,, Wykonawca zapewnia
dostepnosé czesci zamiennych i akcesoriéw przez okres 10 lat dla aparatury medyczneji 5 lat IT ( komputery )
po uptywie okresu gwarancji. Czas dostawy dla kaidej czeéci zamiennej po okresie gwarancji nie moze
przekroczy¢ 14 dni.”

18. Dotyczy Zatacznika Nr 4 do SWZ § 6 ust. 24
Z uwagi na ztozonos¢, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemdéw RTG/CT/MR jak réwniez wzgledy
formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na uzytkowanie aparatow o wskazanym numerze
seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowigzku dostarczenia urzadzen zastepczych

Odpowiedi: Urzadzenia przenosne, ktdre nie s3 wbudowane na state podlegajg obowigzkowi dostarczenia
urzadzenia zastepczego.

19. Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze czas, ktory jest niezbedny na uzyskanie zgody Paristwowej
Inspekcji Sanitarnej dot. uruchomienia pracowni RTG oraz zezwolenia na uruchomienie i stosowanie
dostarczonego aparatu RTG (od momentu zfozenia wniosku do momentu uzyskania zezwolenia) nie
bedzie liczony w ramach terminu przewidzianego na realizacje zadania. Termin uzyskania zezwolenia
nie jest w zadnym stopniu zalezny od Wykonawcy. Ponadto prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie,
ze przekaze Wykonawcy wszystkie niezbedne dokumenty stanowigce wymagane zafgczniki do
sktadanego wniosku na uzyskanie zgody PIS.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody, odpowiedi negatywna podyktowana jest tym, iz Zamawiajacy
nie bedzie miat mozliwosci rozliczenia $rodkéw z projektu. Przy czym Zamawiajacy dokonuje modyfikacji
tresci wzoru umowy w zakresie § 9 ust. 1 wzoru umowy poprzez nadanie dodanie do tego ustepu lit. t)
nastepujacej tresci:

t) zZmiany terminu wykonania Umowy bedgcego nastepstwem niezawinionych przez Wykonawce
opdéZnien w wydawaniu decyzji, opinii lub zmian w dokumentacji projektowej koniecznych dla prawidfowej
realizacji Umowy lub w wykonywaniu innych czynnosci przez instytucje i urzedy (przez tego typu opdZnienie
strony rozumiejq brak podjecia przez urzgd lub instytucje danej czynnosci w terminie przewidzianym w
obowigzujgcych przepisach prawa z przyczyn niezaleinych od Wykonawcy). Zmiana terminu powinna by¢
proporcjonalna do opoZnien spowodowanych przez okolicznosci niezawinione przez Wykonawce i tego typu
zmiany nie powinny tgcznie przediuzac okresu obowigzywania umowy o wiecej niz 24 miesigce;

Jednoczesnie Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci § 9 ust. 1 lit. e) wzoru umowy:

e) gdy w wyniku okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w tym lezgcych po stronie Zamawiajgcego
nastgpi przedfuienie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdélnosci dostawy Ilub wykonania prac
adaptacyjnych/modernizacyjnych pomieszczeri, wodwczas Wykonawca wykazujgc wystgpienie tych
okolicznosci moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o zmiane terminu wykonania umowy, przy czym taka
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zmiana terminu wykonania umowy powinna by¢ proporcjonalna do okresu niezaleznego od Wykonawcy
opdinienia i tego typu zmiany nie powinny fqcznie przedituiac okresu obowigzywania umowy o wiecej niz 24
miesiqgce.

20. Prosimy o potwierdzenie, ze protokodt bezusterkowego odbioru robét (zwany tez protokotem
koricowym) zostanie podpisany po realizacji zadania, rozumianym jako wybudowanie pracowni, adaptacji
pomieszczenia, wykonaniu dostawy , instalacji, uruchomienia i przekazania do uzytkowania aparatu do
obrazowania medycznego metodg fluroskopii rentgenowskiej wraz z wykonaniem testéw akceptacyjnych i
specjalistycznych, a sam czas oczekiwania na wydanie decyzji PWIS nie bedzie wliczany do czasu realizacj
catego zadania. Termin uzyskania zezwolenia nie jest w zadnym stopniu zalezny od Wykonawcy.

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje zmiany tresci wzoru umowy zaproponowang przez
wykonawce. Zamawiajacy w tym zakresie odsyta do tresci umowy.

21. Jakie procedury radiologiczne beda wykonywane w pracowni angiografii? Ponadto prosimy o podanie
szacowanej tygodniowej ilosci badan, dane sg potrzebne do opracowania projektu oston statych.

Odpowiedi: Zamawiajacy informuje, ze beda wykonywane zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej,
neurochirurgii i chirurgii naczyniowej w facznej ilosci od 15 do 25 zabiegéw tygodniowo.

22. Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy w celu umozliwienia zdalnej diagnostyki zapewni facze
internetowe o nastepujacych parametrach: pofaczenie szerokopasmowe (min. 4 MBit/s przy pobieraniu i 768
kBit/s przy wysytaniu) oraz umozliwi instalacjg routera cisco z wyjéciem na zewnatrz po sieci szpitalnej
(dodatkowo wymagany dostep do niego z zewnatrz po ustalonym porcie oraz po ssh.

Odpowiedi: Zamawiajgcy umotzliwi zdalng diagnostyke po uzgodnieniu szczegétow z Sekcjg Informatyczna
Szpitala.

23. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze wykonanie wszystkich szkolen na aparacie nie warunkuje
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy.

[ Odpowiedi: Zamawiajacy nie potwierdza powyiszego.

24. Zamawiajgcy wymaga szkolen aplikacyjnych na nowym angiografie, jednak po zakoriczeniu rozruchu
aparatu, a przed rozpoczeciem badan z pacjentami wymagane jest uzyskanie decyzji PWIS niezaleznej od
wykonawcy na uruchomienie pracowni i urzadzenia. Czy Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie czesci
wymaganego szkolenia aplikacyjnego po podpisaniu protokotu odbioru koficowego? Majac na uwadze interes
Zamawiajgcego, chcemy aby termin szkolenia aplikacyjnego zostat zaplanowany przez lekarzy w warunkach
normalnej pracy na pacjentach, co bedzie miato wptyw na efektywnoé¢ szkolenia.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie czeSci wymaganego szkolenia aplikacyjnego po
podpisaniu protokofu odbioru koricowego lecz nie péiniej nizl4 dni od dnia podpisania protokotu
koricowego.

25. Czy Zamawiajacy dysponuje mocg przytaczeniowg dla nowego angiografu o parametrach 35 kVA [moc
chwilowa do 160 kVA]?

[idpowiedi: Tak.
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26. Prosimy o potwierdzenie, ze testy podstawowe aparatu i urzadzen pomocniczych zostang wykonane
przez Zamawiajgcego.

Odpowiedi: Wszelkiego typu testy dotyczace nowego aparatu i urzadzeri pomocniczych wykonywane s3
przez Wykonawce.

27. Prosimy Zamawiajgcego o informacje czy dopuszcza zmiane przeznaczenia pomieszczen w opgji:
obecne pomieszczenie myjni (0.204) jako pomieszczenie techniczne a obecne pomieszczenie techniczne
(0.211) jako myjnia.

Lodpowiedi: Zgodnie z SWZ.

28. W przypadku braku takiej zgody, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
instalacji jednostek komputerowych w pomieszczeniu sterowni.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza ale bedzie wymagat prawidtowego chiodzenia.

29. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc instalacji jednostek komputerowych
w pomieszczeniu sterowni 0.203, ze wzgledu na ograniczong przestrzen w pomieszczeniu technicznym
(0.211).

|70c|powiedi: Zamawiajacy dopuszcza ale bedzie wymagat prawidtowego chtodzenia.

Dotyczy zapisow SWZ:
30. Zgodnie z pkt 2.7 SWZ ,Na etapie przygotowania dokumentacji Wykonawca ma obowigzek biezgcej
konsultacji tej dokumentacji z Zamawiajgcym.
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie powyiszego obowigzku poprzez jednoznaczne doprecyzowanie
obowigzku wykonawcy. Wskazane pojecie ,biezgcej” jest catkowicie nieostre i w istocie nie wyznacza zadnego
obowigzku. Wobec tego wykonawca wnosi o konkretne okredlenie czestotliwosci konsultacji oraz formy
konsultacji.

Odpowiedi: Zgodnie z SWZ a konsultacje na biezagco we wszystkich wainych kwestiach dotyczacych
inwestycji.

31. Zgodnie z pkt 2.8 SWZ ,Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego ma obowigzek ztozenia
Zamawiajgcemu przygotowanej dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej. Zamawiajgcy
w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentacji przekaze swoje uwagi lub zastrzezenia do przedstawionej
dokumentacji (w formie papierowej i elektronicznej), ktérg Wykonawca uwzgledni w dokumentacji, w
ciggu 4 dni roboczych od otrzymania uwag lub zastrzezert Zamawiajacego”.
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze obowigzek powyiszy dotyczy ostatecznej formy dokumentacji
projektowej, a nie jej poszczegdlnych faz i tym samym, uprawnienie zamawiajgcego nie dotyczy mozliwosci
zgdania przedstawiania dokumentacji roboczej na kazdym jej etapie.

Ponadto, wykonawca wnosi o dodanie na koricu zdania nastepujacej tresci ,, o ile uwagi zamawiajgcego beda
mozliwe do uwzglednienia ze wzgleddw prawnych, technicznych lub funkcjonalnych”.

Odpowiedi: Zamawiajacy potwierdza, ze powyiszy zapis dotyczy ostatecznej formy dokumentacji.

32. Zgodnie z pkt 2.9 SWZ ,,Przez kompletng dokumentacje rozumieé nalezy dokumentacje, ktdra nie
bedzie podlegac uzupetnieniu i/lub korekcie i/lub zmianom ze strony lub na zgdanie i/lub wniosek
organdw kontroli”.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie jakie organy kontroli zamawiajacy ma na mysli.
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Odpowiedi: Chodzi o organy kontrolne, ktére zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa lub uméw
zawartych z Zamawiajacym sg uprawnione do kontroli przedmiotowego zaméwienia publicznego.

33. Wykonawca wnosi o skreslenie pkt 3.3. ppkt 7 SWZ Wykonawca bedzie zobowigzany wykonac prace

budowlane zgedniez zaleceniamitub-uwagami-Zamawiajacego.

Wykonawca wnosi 0 wykreslenie wyrazenia ,zaleceniami lub wymogami Zamawiajacego” z § 3 ust. 2 pkt 1
Umowy.

Zamawiajacy nie posiada uprawnienia do ksztattowania stosunku obligacyjnego (a tym samym do zmiany
zakresu zaméwienia) w sposéb odmienny od okreélonego przedmiotu $wiadczenia w Opisie Przedmiotu
Zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym przez
zamawiajgcego projektem.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang przez Wykonawce zmiane tresci wzoru umowy.

34. Wykonawca wnosi o usunigcie pojecia ,bezusterkowego” odbioru wszystkich robét budowlanych
zawartego w pkt 4.6 SWZ.

Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt Il CSK 476/12 ,w sytuacji gdy wykonawca zgtosit
zakoriczenie robot budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej zamawiajgcy
jest zobowigzany do ich odbioru (art. 647 k.c.). W protokole z tej czynnoéci stanowigcym pokwitowanie
spetnienia Swiadczenia i podstawe dokonania rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie ustalen co do jakosci
wykonanych robdt, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usuniecia lub
oswiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci
wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy
przedmiot zamdwienia bedzie mdgt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania”. Tym
samym bez znaczenia dla dokonania odbioru robét pozostaja m.in. uwagi o charakterze nieistotnym.

Ponadto, wykonawca wskazuje, ze zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z dnia 27
paZdziernika 2017 r. sygn. akt | ACa 321/17 ,w éwietle art. 647 k.c. odbiér robét nalezy do obowigzkdw
inwestora (odpowiednio - zamawiajacego) i nie moze by¢ uzalezniony od braku wad badz usterek tych robét.
Powotany przepis stanowi bowiem o odbiorze robét, a nie o "bezusterkowym" odbiorze robét”.

’£d powiedZ: Zamawiajacy odsyta wykonawce do aktualnej tresci pkt 4.6 SWZ.

35. Wykonawca wnosi o skreslenie pkt 4.8 lit. f SWZ ,wykonanie innych czynnosci lub prac, ktére okazg sie
konieczne lub celowe dla zapewnienia prawidtowego i bezproblemowego uzytkowania przez
Zamawiajgcego przedmiotu umowy”.

Wykonawca w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia zawiera umowe na warunkach
okreslonych w ofercie i tym samym zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych oraz dostawy sprzetu
zgodnie z wymaganiami zamawiajacego, w tym sporzgdzonej dokumentacji projektowej.

Cena oferty (wynagrodzenie ryczattowe) nie obejmuje wykonania jakichkolwiek prac, ale tylko wskazanych
powyzej. Ty samym zamawiajacy nie posiada uprawnienia do nieograniczonego rozszerzania zakresu
zamdwienia, w tym ze wzgledu na swoje btedy i wady w zakresie dokonania opisu przedmiotu zaméwienia.

Powyisze postanowienie z pkt 4.8 lit. f SWZ jest zatem klauzulg abuzywna wskazana w art. 433 pkt 3 ustawy
Prawo zamowien publicznych i jako taka jest niewazna (niewazno$¢ z mocy prawa). W sytuacji braku
wykreslenia ww. postanowienia wykonawca informuje, ze nie bedzie stosowat ww. postanowienia, a wszelkie
roboty dodatkowe zostana wykonane po zawarciu aneksu.

LOdpowiedz’: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang przez Wykonawce zmiane treéci SWZ. T
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36. Wykonawca wnosi o wykreslenie pkt 4.9 SWZ w zwigzku z faktem dokonania przez zamawiajgcego
odbioru prac wykonanych przez wykonawce. Wskazuje sie, ze w procesie inwestycyjnym po stronie
zamawiajgcego wystepuja osoby petnigce odpowiednie funkcje (inspektorzy nadzoru), ktérzy w
imieniu zamawiajgcego stwierdzajg zgodnos¢ wykonanych prac z dokumentacja projektowa
(zaakceptowang wczesniej przez zamawiajacego).

Wobec tego zamawiajacy nie moze kwestionowac pracy swoich wiasnych wspétpracownikow.

| Odpowiedi: Zgodnie z SWZ.

37. Wykonawca wnosi o usuniecie z pkt 4.10 SWZ wyrazenia ,bez uwag” ze zdania ,Protokét odbioru
koricowego bez uwag, bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury koricowej”.

Wykonawca ponownie wskazuje, ze zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami zamawiajacy nie
posiada prawa do odmowy odbioru robot w sytuacji istnienia wad nieistotnych. Uwagi zapisane w protokole
odbioru koricowego moga stanowi¢ o nieistotnych poprawkach, ktére w zaden sposéb nie wplywajg na
mozliwos¢ uzytkowania obiektu.

OdpowiedZ: Zamawiajacy odsyta wykonawce do aktualnej tresci pkt. 4.10 SWZ.

38. Wykonawca wnosi 0 usuniecie z pkt 4.12 SWZ wyrazenia ,bezusterkowego” ze zdania ,Zakoriczenie
prac Komisji spisaniem protokotu bezusterkowego jest réwnoznaczne z potwierdzeniem terminu
zakoriczenia robét budowlanych okreslonym przez wykonawce w powiadomieniu o gotowosci odbioru
robét budowlanych”

Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt Il CSK 476/12 ,w sytuacji gdy wykonawca zgfosit
zakoniczenie robdt budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej zamawiajacy
jest zobowigzany do ich odbioru (art. 647 k.c.). W protokole z tej czynnosci stanowiacym pokwitowanie
spetnienia $wiadczenia i podstawe dokonania rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie ustalenl co do jakosci
wykonanych robdt, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usuniecia lub
oswiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci
wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy
przedmiot zamowienia bedzie mogt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania”. Tym
samym bez znaczenia dla dokonania odbioru robét pozostaja m.in. uwagi o charakterze nieistotnym.

Ponadto, wykonawca wskazuje, ze zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z dnia 27
paidziernika 2017 r. sygn. akt | ACa 321/17 ,w Swietle art. 647 k.c. odbidr robdt nalezy do obowigzkdw
inwestora (odpowiednio - zamawiajacego) i nie moze by¢ uzalezniony od braku wad badz usterek tych robét.
Powotany przepis stanowi bowiem o odbiorze robdt, a nie o "bezusterkowym" odbiorze robét”.

Odpowiedi: Zamawiajacy odsyfa wykonawce do aktualnej tresdci pkt. 4.12 SWZ.

39. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze w pkt 4.13 SWZ chodzi o wady istotne.

W przypadku braku doprecyzowania wykonawca bedzie postepowat zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami oraz ww. wyrokami sagdéw powszechnych.

Odpowiedi: Zamawiajacy odsyta wykonawce do aktualnej tresci pkt. 4.13 SWZ.

40. Dotyczy Zatacznika nr 2 do SWZ p. 381 i 383 oraz Zatgcznika Nr 4 do SWZ § 6 ust. 8

Projekt pn. ,,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Btogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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Czy Zamawiajacy zaakceptuje czas reakcji na podjecie czynnosci serwisowych rozumiane jako kontakt
telefoniczny i rozpoczecie interwencji zdalnej w przeciggu 24 i 48 godzin od zgtoszenia w godzinach 8-21
codziennie z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

l Odpowiedi: Zgodnie z SWZ.

41. Dotyczy Zatacznika nr 2 do SWZ p. 384

Prosimy o doprecyzowanie ze zapis ten dotyczy niesprawnosci sprzetu skutkujacej brakiem mozliwosci jego
eksploatacji. Moga sie zdarzy¢ drobne usterki ktére Wykonawca bedzie usuwat w terminach pdzniejszych,
uzgodnionych z uzytkownikiem w celu zapewnienia jak najwiekszej dostepnosci aparatu w celu wykonywania
rutynowej pracy.

Odpowiedi: Tak. Zamawiajacy potwierdza.

42. Dotyczy Zatacznika nr 2 do SWZ p. LP 385 oraz Zatgcznik Nr 4 do SWZ § 6 ust. 9

Prosimy o doprecyzowanie ,Dni robocze to dni pn-pt z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

OdpowiedZ: Zamawiajgcy wyjasnia, ze przez dni pracujace, czy tez dni robocze nalezy rozumieé¢ wszystkie dni
z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz soboty.

43. Dotyczy Zatacznika Nr 4 do SWZ § 6 ust. 4

Prosimy o usuniecie ww. ustepu. Elementy zuzywalne, np. ochraniacze foliowe lub akcesoria nie sa
przedmiotem postepowania

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ - nie dotyczy elementéw i akcesoriéw jednorazowych.

44. Dotyczy Zatgcznika Nr 4 do SWZ § 6 ust. 17

Prosimy o zmiane: wszystkie obowiazkowe poprawki i aktualizacje bedq przez nas instalowane przed terminem
wyznaczonym przez producenta

Odpowiedzi: Zgodnie z SWZ.

45. Dotyczy Zatacznika Nr 4 do SWZ § 6 ust. 19

"Okres dostepnosci czesci zamiennych dla wszystkich sktadowych przedmiotu zaméwienia od daty sprzedazy
przez min. 10 lat. Powyzsze nie dotyczy oprogramowania i sprzetu komputerowego, dla ktérego Wykonawca
zapewnia 5 letnig dostepnos$c czesci zamiennych.

Przedmiotowa prosba ma na celu doprecyzowanie obowigzkéw Wykonawcy. Zwracamy uwage, ze zadne
przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego
(dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotyczaca wyrobéw medycznych) nie regulujg kwestii
dostepnosci czesci zamiennych i nie wskazujg wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostepnosci. Z
uwagi na postep technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegaja ciggtym
zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wczesniej, niz po 10 latach. Istotnym jest réwniez
fakt, ze producenci komputeréw i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postep technologiczny,
zazwyczaj nie utrzymujg ich na stanie magazynowym w tak dtugim okresie. Z uwagi na powyisze, zobowigzanie
do zapewnienia 10 letniej dostepnodci komputerdw, czesci zamiennych do nich oraz oprogramowania w
wersjach tozsamych z dostarczonymi przez Wykonawce w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowigzaniem
praktycznie niemozliwym do wykonania.

Majac powyisze na uwadze uprzejmie prosimy o zmiane zapisu umownego zgodnie z powyzsza propozycja.”

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Blogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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Odpowiedz: Okres dostepnosci czesci zamiennych dla aparatury medycznej i 5 lat IT ( komputery) Wobec
tego Zamawiajgcy dokonuje w tym zakresie modyfikacji wzér umowy §6 ust. 19 ,, Wykonawca zapewnia
dostepnosé czesci zamiennych i akcesoriéw przez okres 10 lat dla aparatury medycznej i 5 lat IT ( komputery )
po uptywie okresu gwarancji. Czas dostawy dla kazdej czesci zamiennej po okresie gwarancji nie moze
przekroczyé 14 dni.”

46. Dotyczy Zatgcznika Nr 4 do SWZ § 6 ust. 24

Z uwagi na ztozono$é, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemow RTG/CT/MR jak rowniez wzgledy
formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na uzytkowanie aparatéw o wskazanym numerze
seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowigzku dostarczenia urzadzen zastepczych na czas awarii
(wykreslenie stowa ,,awarii” i ,na czas przegladu”). Nie ma mozliwosci zainstalowania urzadzenia zastepczego
(angiografu badZ innego) na czas awarii, gdyz s3 to urzadzenia trwale zwigzane z infrastrukturg budynku (jak np.
winda).

Odpowiedi: Urzadzenia przenosne, ktére nie s3 wbudowane na state podlegaja obowigzkowi dostarczenia
urzadzenia zastepczego.

47. Dotyczy Zatacznika nr 4 do SWZ — wzdr umowy §5 ust. 2

Prosimy o dodanie: ,Termin zaptaty uznaje sie za spetniony z chwilg wptywu wynagrodzenia Wykonawcy na
jego rachunek bankowy.”

Uzasadnienie: Dtug pieniezny, zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego, jest dfugiem oddawczym, a zatem
Swiadczenie uznaje sie za spetnione z chwilag wptywu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje zmiany tresci wzoru umowy zaproponowang przez
wykonawce

48. Dotyczy Zatgcznika nr 4 do SWZ — wzor umowy §6 ust. 2

Prosimy o doprecyzowanie, ze gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i materiatowe powstate z przyczyn
tkwigcych w dostarczonym sprzecie. Zgodnie z trescig art. 578 kc.

OdpowiedZ: Warunki gwarancji, w tym jej zakres jest uregulowany w par. 6 i obejmuje nie tylko wady
konstrukcyjne i materiatowe, ale rowniez inne wady sprzetu.

49. Dotyczy Zatacznika nr 4 do SWZ — wzdr umowy §8 ust. 2

Prosimy o dodanie:

»Z zastrzezeniem, ze Wykonawca ponosi bez ograniczern umownych odpowiedzialno$¢ w zakresie, w jakim
bezwzgledne przepisy prawa nie pozwalajg na zmiane lub ograniczenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej. W
pozostatym zakresie taczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy wynikajaca z umowy lub
pozostajaca z nig w zwiazku, niezaleznie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do
wartosci umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone korzysci, utrate przychodow,
utracone dane, utrate zyskow, utrate mozliwosci eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitatowe,
odszkodowania i kary umowne ptacone przez Zamawiajgcego swoim kontrahentom.”

Uzasadnienie: Przedmiotowa prosba uzasadniona jest coraz szerszg miedzynarodows praktyka, w ktorej
standardem sg klauzule ograniczajace odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg Wykonawcy, w kontekscie coraz
powszechniejszej zasady, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy nie powinna przekracza¢ okreslonej czesci
wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonuja w umowach Banku Swiatowego).
Pragniemy zauwazy¢, ze ograniczenie odpowiedzialnosci do konkretnej kwoty i do sytuacji, w ktérych wystapita
bezposrednia strata Zamawiajacego pozwoli na zaoferowanie znacznie nizszej ceny, a wyznaczony putap kar

Projekt pn. ,,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Blogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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umownych i tacznej kwoty odpowiedzialnosci odszkodowawczej sg i tak wystarczajgcym czynnikiem
»motywujgcym” Wykonawce do nalezytego, w tym terminowego wykonania umowy.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje zmiany tresci wzoru umowy zaproponowang przez
wykonawce.

50. Dotyczy Zatacznika nr 4 do SWZ — wzdr umowy §10 ust. 2

Prosimy o dodanie:

»Odstapienie od umowy wymaga pisemnego o$wiadczenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Odstgpienie winno by¢ poprzedzone pisemnym wezwaniem do naleiytego w tym terminowego wykonania
umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.”

Uzasadnienie: Tego rodzaju wczesniejsze wezwanie — w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego
terminu - Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstapienia od umowy - ktére jest
»najdrastyczniejszg” (nadzwyczajng) forma rozwigzania problemdéw wystepujacych w trakcie wykonywania
umowy - jest wskazang, powszechng i nalezyta praktykg wystepujacg tak na rynku umow prywatnych, jak i
umdw publicznych.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje zmiany tresci wzoru umowy zaproponowang przez
wykonawce.

51. Dotyczy Zatacznika nr 4a do SWZ — wzdr umowy powierzenia danych §3 ust. 1 oraz ust. 2

Prosimy o zamiane tresci ww. ustepdw na nastepujgce:

1. Podmiot przetwarzajacy moze zleci¢ podprzetwarzajacym (,podwykonawca przetwarzajacy dane”) realizacje
okreslonych czynnosci w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzajacy moga przetwarzaé dane osobowe
wytacznie w celu realizacji czynnosci, w odniesieniu do ktérych dane osobowe zostaty przekazane Podmiotowi
przetwarzajgcemu, i nie mogg przetwarzaé danych osobowych w zadnych innych celach. W przypadku zlecenia
czynnosci podprzetwarzajgcym przez Podmiot przetwarzajgcy, podprzetwarzajacy beda podlegaé pisemnym
zobowigzaniom w zakresie ochrony danych, zapewniajagcych co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki
okreslono w niniejszej umowie.

2. Wykaz podprzetwarzajacych, ktérym Podmiot przetwarzajgcy obecnie zleca czynnosci, jest dostepny pod
adraseMi . uomunnamnanannns

3. Administrator Danych niniejszym upowaznia Podmiot przetwarzajgcy do zlecania czynnosci podmiotom
ujetym w wykazie jako podprzetwarzajgcym.

4. Zlecenie czynnosci lub zastapienie podprzetwarzajgcego dodatkowym podmiotem uznaje sie za
zatwierdzone, jezeli Podmiot przetwarzajacy poinformuje Administratora danych o takim fakcie z
wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgtosi zastrzezenn do Podmiotu przetwarzajgcego w formie
pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesiecy od otrzymania takich informacji.

5. W przypadku zgtoszenia zastrzeienn przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi
Podmiotowi przetwarzajgcemu szczeg6towe informacje o przyczynach zastrzezen.

Po zgtoszeniu zastrzezeri Podmiot przetwarzajacy moze wedtug wiasnego uznania
a. zaproponowac innego podprzetwarzajacego w miejsce odrzuconego podprzetwarzajacego; lub

b. podjac dziatania w celu rozwiagzania problemoéw zgtoszonych przez Administratora danych, ktdre wyeliminuija
jego zastrzezenia.

6. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzajacego cigzacych na nim obowigzkdow w zakresie ochrony
danych, Podmiot przetwarzajacy - zgodnie z postanowieniami dotyczacymi odpowiedzialnosci w umowie

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych w
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gtownej - ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora danych za wykonanie zobowigzan ciazacych na
podprzetwarzajgcym.

7. W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzajgcy czynnosci podprzetwarzajgcemu z panstwa trzeciego
(spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzajacy stosuje mechanizmy przesytania danych zgodne z art. 44 i nast.
RODO. W szczegodlnosci, Podmiot przetwarzajacy w wystarczajacy sposob zabezpiecza wdrozenie odpowiednich
srodkdéw technicznych i organizacyjnych w taki sposéb, aby przetwarzanie danych spetniato wymagania RODO,
zapewnia ochrone praw zainteresowanych oséb, ktérych dane dotycza, prowadzi rejestr transferéw danych i
dokumentacje stosownych zabezpieczen.

Majgc na uwadze oczekiwany przez Paristwa standard ustug serwisowych, w tym krétkie czasy reakcji i
naprawy, globalne koncerny wykorzystuja do $wiadczenia tych ustug spotki ze swoich grup kapitatowych, w
szczegdlnosci spotki bedace producentami urzgdzen (ktére mogag mied siedzibe poza EOG) — z ich unikalng
wiedzg o danym produkcie/urzadzeniu. Ewentualny dostep do danych na urzadzeniach zawsze odbywa sie z
poszanowaniem zasad wynikajgcych z RODO.

Odpowiedi: Zamawiajacy modyfikuje SWZ w tym zakresie tj Zatacznika nr 4a do SWZ — wzér umowy
powierzenia danych §3 w nastepujacy sposdéb:

1. Podmiot przetwarzajacy moze zleci¢ podprzetwarzajacym (,podwykonawca przetwarzajacy dane”)
realizacje okreslonych czynnosci w zakresie przetwarzania danych, Podprzetwarzajacy moga przetwarzaé
dane osobowe wylacznie w celu realizacji czynnosci, w odniesieniu do ktérych dane osobowe zostaty
przekazane Podmiotowi przetwarzajacemu, i nie moga przetwarzac¢ danych osobowych w zadnych innych
celach. W przypadku zlecenia czynnosci podprzetwarzajgcym przez Podmiot przetwarzajacy, pod
przetwarzajacy beda podlegac pisemnym zobowigzaniom w zakresie ochrony danych, zapewniajacych co
najmniej taki sam poziom ochrony, jaki okreslono w niniejszej umowie.

2. Wykaz podprzetwarzajacych, ktérym Podmiot przetwarzajacy obecnie zleca czynnosci: stanowi¢ bedzie
zatacznik do umowy.

3. Administrator Danych niniejszym upowaznia Podmiot przetwarzajacy do zlecania czynnosci podmiotom
ujetym w wykazie jako podprzetwarzajgcym.

4. Zlecenie czynnosci lub zastapienie podprzetwarzajgcego dodatkowym podmiotem uznaje sig za
zatwierdzone, jezeli Podmiot przetwarzajacy poinformuje Administratora danych w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zglosi zastrzeizen do
Podmiotu przetwarzajgcego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesiecy od
otrzymania takich informaciji.

5. W przypadku zgloszenia zastrzezen przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi
Podmiotowi przetwarzajgcemu szczegétowe informacje o przyczynach zastrzezen.

Po zgtoszeniu zastrzezen Podmiot przetwarzajacy moze wedtug wtasnego uznania

a. zaproponowac innego podprzetwarzajgcego w miejsce odrzuconego podprzetwarzajacego; lub

b. podjacdziatania w celu rozwigzania problemoéw zgtoszonych przez Administratora danych, ktére
wyeliminujg jego zastrzeizenia.

6. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzajacego cigzacych na nim obowiazkéw w zakresie
ochrony danych, Podmiot przetwarzajacy - 2zgodnie z postanowieniami dotyczacymi odpowiedzialnosci w
umowie gtéwnej - ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora danych za wykonanie zobowigzan
cigzacych na podprzetwarzajacym.

52. Prosimy o potwierdzenie, ze obowigzujace sg zapisy w Zataczniku nr 2 do SWZ. Koniecznosé
doprecyzowania wynika z faktu, ze podobne zapisy znajduja sie w Zatgczniku nr 8 (PFU). Prosimy o
jednoznaczne potwierdzenie, ze nadrzednym dokumentem do ztozenia oferty jest Zatgcznik nr 2 do
SWzZ.

LOdpowied:’:: Zamawiajgcy potwierdza.

53. Dotyczy zatgcznika nr 4a do SWZ — wzdr umowy powierzenia danych §4 ust. 1 oraz ust.1.3
Projekt pn. ,,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Blogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposaienie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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Majac na uwadze oczekiwany przez Panstwa standard ustug serwisowych, w tym krotkie czasy reakcji i
naprawy, globalne koncerny wykorzystujg do $wiadczenia tych ustug spétki ze swoich grup kapitatowych, w
szczegdlnodci spotki bedace producentami urzadzenr (ktére moga mie¢ siedzibe poza EOG) — z ich unikalna
wiedzg o danym produkcie/urzadzeniu prosimy o usuniecie ww. ustepu. Ewentualny dostep do danych na
urzadzeniach zawsze odbywa sie z poszanowaniem zasad wynikajacych z RODO.

Odpowiedi: Zgodnie z SWZ. —|

Dotyczy Umowy:

54. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, co spowoduje blokade $rodkéw pienieznych lub linii kredytowej
Wykonawcey przez caly okres wykonywania umowy. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie tej
wartosci do wartosci 3%, jako zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

55. Zamawiajacy wnosi o poprawienie odestania prawidtowych jednostek redakcyjnych w § 6 ust. 10
Umowy.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci wzoru umowy w zakresie § 6 ust. 10 poprzez nadanie
temu postanowieniu nastepujacej tresci: ,, Jezeli od usuniecia wady do czasu ujawnienia kolejnej wady tego
samego rodzaju w tym samym elemencie uplyng! najwyzej tydzieri, terminy okreslone w ust. 8 i 9 zostajg
skrécone do nastepnego dnia roboczego”.

56. Zgodniez § 3 ust. 1 pkt 2, 5i 7 Umowy:

- przekazana, czy tez udostepniona przez Zamawiajacych dokumentacja, w szczegblnosci opis przedmiotu
zamowienia, projekt budowalny, pozwolenie na budowe oraz program funkcjonalno - uzytkowy nie budza
watpliwosci lub zastrzezedn Wykonawcy, a takie po szczegStowej analizie Wykonawca nie dostrzega wad
przedmiotowej dokumentacji. Jednocze$nie Wykonawca po szczegétowym zapoznaniu sie ze wspominang
dokumentacja sktadajaca sig na przedmiotowe zamdwienie potwierdza, ze umozliwia ona mu prawidiowa,
terminowa i petna realizacje przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
obowiagzujgcymi standardami i normami,

- przed zawarciem umowy szczegotowo zapoznat sie z placem budowy, jego specyfikg oraz panujacymi na placu
budowy warunkami i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen,

- uzyskat kompletne informacje zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca wnosi o wykreslenie ww. postanowienia. W przypadku braku skreslenia wykonawca oswiadcza, ze
postanowienie nie bedzie wigzato wykonawcy.

W wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r.,, KIO 2649/11, Krajowa lzba Odwotawcza, odnoszac sie do obowigzku
sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad, w sytuacji gdy zamawiajacy
wymagat, aby wykonawca ztozyt oswiadczenie, ze zapoznat i upewnit sie co do ,prawidtowosci i kompletnosci
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz ztozonej przeze mnie (przez nas) oferty i
dokumentéw do niej zataczonych oraz zobowigzujemy sie wykonaé wszelkie roboty niezbedne do nalezytej
realizacji przedmiotu zamdwienia”, przychylita sie do stanowiska wyrazonego w wyroku z dnia 23 sierpnia 2010
r, KIO/UZP 1698/10, ze: ,nawet zfozenie o$wiadczenia o prawidtowosci i kompletnosci przekazanej
dokumentacji projektowej nie oznacza, ze obowigzek weryfikacji dotyczy merytorycznej kontroli projektu przez
wykonawce oraz ze zgtoszenie uwag czy wad ograniczone by¢ moze jakims czasookresem. Zawsze moze zdarzyé¢
sie sytuacja, ze jakies usterki nie zostana przez kogokolwiek zauwazone na etapie sprawdzania projektu i
ujawnia sie dopiero na etapie jego realizacji. Tym bardziej nie moina uznaé, iz niezgtoszenie jakich$ uwag
traktowane moze by¢ jako dziatanie zawinione ze strony Wykonawcy”.

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostgpu do ustug medycznych w
Wojewdodzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Btogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wtoctawku-
zakup sprzgtu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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W innym wyroku (z dnia 30 listopada 2017 r., KIO 2219/17) Krajowa lzba Odwotawcza zwrdcita uwage, e
zamawiajacy nie moze oczekiwac sprawdzenia prawidtowosci dokumentacji projektowej od wykonawcy, a
z3danie od wykonawcy ztoienia przed podpisaniem umowy oswiadczenia, ze zapoznat sie z projektami
budowlanymi, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, decyzjami administracyjnymi oraz pozostatymi zatgcznikami do umowy i oswiadczenia, ze
akceptuje przyjete w nich rozwigzania, ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen oraz ze nadaja sie one do
prawidtowego wykonania zamdwienia, stanowi nieuprawnione przerzucanie na wykonawce odpowiedzialnosé
za btedy dokumentacji projektowej, co jest wprost sprzeczne z przepisami Kodeksu cywilnego, w tym z art. 651
k.c.

Tozsame stanowisko zostato rowniez wyrazone przez Sad Najwyzszy w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 marca
2000 r., 1l CKN 629/98. Sad zwrdcit uwage, ze z art. 651 k.c. nie sposéb wyprowadzi¢ wniosku, ze wykonawca
ma obowigzek dokonywaé w kazdym przypadku szczegdtowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu
wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca robdt budowlanych nie musi bowiem dysponowaé
specjalistyczng wiedzg z zakresu projektowania. Wykonawca musi jedynie umiec odczytac projekt i realizowad
inwestycje zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej.

OdpowiedZ: Zamawiajacy w powyiszym zakresie podziela stanowisko wyrazone przez Sad Najwyiszy w
postanowieniu z dnia 5 marca 2020 r. V CSK 466/19, zgodnie z ktérym to wykonawca powinien dysponowac
wiedzg fachowa pozwalajgca mu ocenié¢ prawidtowos¢ projektu na poziomie technologii wykonawstwa,
inwestor nie ma obowigzku przeprowadzac takiej oceny. W zwigzku z tym Zamawiajgcy wyjasnia, ie
przewidziane w § 3 ust. 1 pkt 2, 5 i 7 wzoru umowy obowiazki weryfikacyjne po stronie Wykonawcy odnoszg
sie do prawidtowosci wskazanej tam dokumentacji na poziomie technologii wykonawstwa.

57. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 Umowy wykonawca ,zostat poinformowany o pracach toczonych w rejonie
inwestycji przez inne podmioty, a takze o tym, ze uwzgledni ewentualne trudnosci zwigzane z
zapewnieniem dostepnosci komunikacyjnej do podmiotdw prowadzacych dziatalnosé i roboty
budowlane w poblizu i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysztosci zadnych zastrzezen
w tym zakresie”.

Wykonawca wskazuje, ze nie zostat o niczym poinformowany. W zwigzku z powyiszym zobowigzanie
wykonawcy ztozone w ofercie w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji nie moze obejmowac skutkow
faktycznych i prawnych wynikajgcych z prowadzonych przez zamawiajgcego jakichkolwiek prac, ktére bedg w
jakikolwiek sposob kolidowaé z pracami wykonawcy.

Wykonawca wnosi 0 wykreslenie ww. postanowienia umownego.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraia zgody na propozycje zmiany tresci wzoru umowy zaproponowang
przez wykonawce. Zamawiajacy wyjasnia, ze wykonawca uzyska w tym przedmiocie informacje przed
zawarciem umowy. Zamawiajacy umozliwia dokonanie wizji lokalne;j.

58. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie postanowienia § 3 ust. 3 pkt 16 Umowy ,udokumentowanie
wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw rzeczowych robét”.

Powyzsze sformutowanie jest niezrozumiate.

Wykonawca zwraca uwage, ze w poprzednim postepowaniu o udzielenie zamdwienia zamawiajacy dokonat
wykreslenia ww. postanowienia.

Odpowiedi: Zamawiajgcy modyfikuje w tym zakresie SWZ polegajaca na wykresleniu powyizszego zapisu.

59. Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 18 umowy wykonawca ma obowiazek ,sprawdzanie danych zawartych w
dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem formalnym i merytorycznym”.

Jakie dane i dokumenty zamawiajgcy ma na mysli. Wykonawca wnosi o jednoznaczne okreslenie ww. wymagan.

Odpowiedi: Sformutowanie ,,dokumenty rozliczeniowe” oraz ,,dane” sg w ocenie Zamawiajgcego pojeciami
jednoznacznymi i nie wymagajq wyjasnienia.

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Btogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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60. Wykonawca wnosi o wyjasnienie § 3 ust. 1 pkt 2, ktéry wskazuje, ze Zamawiajacy udostepni
wykonawcy pozwolenie na budowe oraz projekt budowlany.

Wobec powyzszego, wykonawca wnosi o udostepnienie wszelkich dokumentéw i odpowiednia modyfikacje
dokumentéw postepowania,

Odpowiedi: Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe dokumenty zostaly umieszczone przy ogloszeniu
postgpowania na platformie zakupowej.

61. Wykonawca wnosi o wykreslenie lub precyzyjne okreslenie wymagar zawartych w § 4 ust. 1 lit. o
Umowy. Obecne brzmienie uniemozliwia ustalenie treéci obowigzku wykonawcy oraz nastepnie ich
wykonanie przez wykonawce.

Wykonawca wskazuje, ze kaidy obowigzek powinien zostaé okreslony przez zamawiajacego w sposéb
odpowiadajacy regutom zawartym w art. 99 i n. ustawy Pzp.

W przypadku pozostawienia ww. postanowienia wykonawca wskazuje, ze dokona dostawy sprzetu zgodnie z
powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Odpowiedi: Postanowienie zwarte w § 4 ust. 1 lit. 0 Umowy jest jednoznaczne i nie uniemotzliwia jego
wykonania. Przy czym ulega ono zmianie w nastepujgcym zakresie:

przekazac (w formie papierowej i elektronicznej) na odbiorze sprzetu informacji, co do wartosci
poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy, wedlug podziatu wskazanego przez Zamawiajgcego na co
najmniej 14 dni przed odbiorem, dla jego potrzeb ewidencyjnych;

62. Wykonawca wnosi 0 zmiane terminéw usunigcia wady odpowiednio na 48 godzin i 72 godziny.

Odpowiedi: Zgodnie z SWZ.

63. Zamawiajgcy we wzorze umowy zastrzegt kary umowne tylko wtasna korzy$¢. Wykonawca wskazuje, ze
umowa o zamodwienie publiczne powinna zachowywac réwnowage obu stron — co obecnie nie zostato
spetnione przez zamawiajacego.

Wobec tego wykonawca wnosi o dodanie postanowieri w zakresie niewykonania i nienalezytego wykonania
przez zamawiajgcego umowy, w szczegdinosci poprzez sformutowanie ponizszej kary umownej:

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn za ktére odpowiada Zamawiajgcy lub
odstgpienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn za ktdre nie odpowiada wykonawca — w wysokosci 15%
wartosci brutto umowy .

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje modyfikacji tresci wzoru umowy.

64. Wykonawca wnosi o wykreslenie § 11 umowy w catosci jako bezwzglednie razace i niezgodnego z
powszechnie obowigzujacymi przepisami, w tym sformutowanego w sposéb niejasny i nieprecyzyjny.

Z tresci postanowien ww. § 11 Umowy zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktérej bez odstapienia od umowy z
wykonawca zleci innemu podmiotowi realizacje tych samych robét budowlanych. W konsekwencji zamawiajacy
planuje doprowadzi¢ do sytuacji, w ktorej bedzie posiadat dwie umowy na ten sam zakres i to bez
przeprowadzenia ponownej procedury postepowania o udzielenie zamdéwienia — wytgcznie z tej przyczyny, ze
wykonawca pozostaje w zwtoce 8 dni.

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych w
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Wykonawca wskazuje, ze podstawowym obowigzek zamawiajgcego (ktéry dysponuje $rodkami publicznymi)

jest wspdtpraca w zakresie wykonania zamdéwienia co wynika z bezwzglednie obowigzujgcej normy prawnej
zawartej w art. 431 Pzp.

Odpowiedi: Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci par. 11 ust. 2 wzoru umowy poprzez nadanie temu
postanowieniu nastepujacej tresci:

W przypadku zwfoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci przekraczajgcej 14 dni,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy przez innego wykonawce (tzw. wykonanie
zastepcze) bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej
czesci Przedmiotu umowy.

65. Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie w jaki sposéb i przez jaki podmiot zostanie zaptacone wynagrodzenie
przewyiszajgce tgcznie kwoty wskazane w § 5 ust. 2 Umowy. Dodatkowo wykonawca zwraca uwage,
ze zamawiajacy nie posiada uprawnienia do ograniczania ceny oferty oraz wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy.

Odpowiedi: Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ § 5 ust. 2 i 3 wzoru umowy poprzez nadanie tym postanowieniom
nastepujacej tresci:

2. Zamawiajgcy ponoszq odpowiedzialnos¢ wzgledem Wykonawcy za :zaplate wynagrodzenia
wskazanego w ust. 1, wedfug nastepujgcych zasad:

a) do wysokosci wynagrodzenia nieprzekraczajgcego kwoty 8 591 073,42 zt odpowiedzialnosc ponosi
Zamawiajgcy;

b) do wysokosci wynagrodzenia nieprzekraczajgcego kwoty 3 000 000,00 zt odpowiedzialnos¢ ponosi
Wspofzamawiajgcy.

W przypadku przekroczenia przez cene zawartq w najkorzystniejszej ofercie sumy wynikajgcej z lit. a) i b)
oraz w przypadku braku uniewaZinienia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego z tytutu braku
srodkow na sfinansowanie zamdwienia, Zamawiajgcy poinformujqg Wykonawce pisemnie lub drogq
elektroniczng przed zawarciem umowy o podziale zaplaty wynagrodzenia wynikajgcym ze zwigkszenia
srodkow na sfinansowanie zamdwienia, a Strony na tej podstawie zawrg aneks do umowy, ktory bedzie
zawierat ostateczny podzial pfatnosci wynagrodzenia pomiedzy Zamawiajgcymi.

3 Naleznosci z faktur ptatne bedq w terminie do 60 dni (faktury wystawione na Zamawiajgcego) oraz
w terminie do 30 dni (faktury wystawione na Wspdfzamawiajgcego), liczqc od daty otrzymania prawidfowo
wystawionej, poprawnej pod wzgledem rachunkowym faktury. Wykonawca wystawi faktury na rzecz
Zamawiajgcego oraz Wspodfzamawiajgcego zgodnie z podziatem ptatnosci wskazanym w ust. 2.

66. Wykonawca wnosi o modyfikacje tresci § 8 ust. 4 Umowy poprzez zmiane maksymalnego poziomu
wysokosci kar umownych z 30% do 15%.

W poprzednim postepowaniu o udzielenie zamodwienia zamawiajagcy wprowadzit limit 15%. W sytuacji, gdy
zamawiajacy dokonuje dwukrotnego zwiekszenia limitu kar umownych musi liczy¢ sie z odpowiednim wzrostem
ceny oferty, ktéry bedzie uwzgledniat tak istotne dla wykonawcy ryzyka.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci § 8 ust. 4: ,, Maksymalna taczna wysokosé kar
umownych nie przekroczy 15% wartosci brutto umowy”.

67. Wykonawca wnosi 0 wykreslenie limitu zmian w zakresie terminu wykonania umowy, o ktérych mowa
w § 9 ust. 1 lit. e do f Umowy.

Opisane przestanki zmiany umowy majg charakter niezalezny od wykonawcy w zwigzku z tym, wykonawca nie
moze zostac obarczony odpowiedzialnoscig za np. skutki dziatania innego wykonawcy lub zamawiajacego, ktére
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doprowadzg do przedtuzenia terminu realizacji umowy o okres duzszy niz wskazane w tym postanowieniu
limity.

Dodatkowo, w sytuacji braku reakcji zamawiajacego na niniejszy wniosek o zmiane treéci SWZz, wykonawca
wskazuje, ze ww. limity nie beda wigza¢ wykonawcy w trakcie realizacji zamdwienia z uwagi na ich bezwzgledna
niewaznosc (klauzula abuzywna).

Odpowiedz: Jak wynika z opinii UZP ,Przyktadowe klauzule przegladowe w umowach o roboty budowlane”
w kontekscie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowieri publicznych okreélajac rodzaj zmiany, nalezy
wskaza¢, czy modyfikacja ma charakter automatyczny, czy tez negocjacyjny. Okreélenie w klauzulach
zakresu modyfikacji nalezy odnie$¢ do wymogu podania, co moze by¢ przedmiotem zmiany, a wiec tych
elementdw umowy, ktére moga zosta¢ zmienione (tj. np. termin realizacji, wysoko$¢ lub harmonogram
zaptaty wynagrodzenia, terminy spefnienia $wiadczeri wykonawcy, ilosci zamawianego asortymentu), a
takze wyznaczenia granic zmiany (np. maksymalnego wzrostu wynagrodzenia poprzez uzycie sformutowania
«ZMiana nie moze spowodowac zmiany wynagrodzenia powyzej” czy ,zmiana przedmiotu zamdwienia nie
moze doprowadzic do zwiekszenia zakresu $wiadczen X o wiecej niz”). W zwiazku z tym koniecznoéé
zakreslenia maksymalnej zmiany terminu nie jest obowigzkiem Zamawiajacego.

Dodatkowo Zamawiajacy modyfikuje tres¢ § 9 ust. 1 lit. f) — s) poprzez wydtuzenie wskazanych tam
terminéw maksymalnych w nastepujgcy sposéb:

f) gdy celowym lub koniecznym dla prawidfowej realizacji przedmiotu zaméwienia i jego zakoriczenia
stanie si¢ dokonanie dodatkowych (nieprzewidzianych w OPZ i umowie) lub zamiennych prac lub
czynnosci, przy czym wartos¢ prac dodatkowych nie moze przekracza¢ 30% wartosci brutto umowy,
a wynikajqce z tej zmiany umowy przedfuzenie realizacji umowy nie moze przekroczyé 12 miesiecy,

g) gdy dojdzie do przedtuzenia sig lub wstrzymania prac objetych umowq w wyniku przedtuzenia sie
procedur administracyjnych dotyczqcych przedmiotu umowy, w szczegdinosci jezeli dojdzie do
przewlekfosci postepowania administracyjnego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce; w
takim wypadku dopuszcza sie moiliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
proporcjonalnie do okresu, w ktérym prace nie mogfy by¢ realizowane z wyzej wskazanych
przyczyn, lecz nie dfuzej niz o 24 miesigce;

h) gdy dojdzie do przediuzenia sie lub wstrzymania czynnosci Wykonawcy, ktérych wykonanie jest
konieczne dla prawidfowego wykonania, odbioru lub uzytkowania przedmiotu umowy, w
szczegdlnosci w wyniku zaistnienia bezczynnosci lub przewlektosci (z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce) w zakresie uzyskania odpowiednich decyzji (np. decyzji na uzytkowanie), w tym
pozwoleri, zgdd, opinii, zaswiadczeri itd. od organdw administracji publicznej lub innych
uprawnionych podmiotéw; w takim wypadku dopuszcza sie mozliwosc przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy proporcjonalnie do okresu, w ktérym wyzej wskazane czynnosci nie
mogfy byc realizowane z wyzej wskazanych przyczyn, lecz nie dtuzej niz o 24 miesigce;

i) gdy zmiany terminu wykonania umowy bedgcego nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Stron i
niemozliwych do przewidzenia (sifa wyzsza), ktére uniemozliwiajq lub w istotnym stopniu utrudniajq
realiacje Umowy. Zmiana terminu powinna byc propocjonalna do opéznieri spowodowanych przez
sife wyiszq, przy czym nie powinna przediuza¢ okresu obowigzywania umowy o wiecej niz 24
miesigce;

j) gdy zajdzie koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzar
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu
zamdwienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwigzari grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego Zamawiajgcy nie mieli
moZliwosci przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Przy czym,
Jjezeli o tq zmiane wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowigzany wykazaé Zamawiajgcym
wystgpienie tych okolicznosci. Zmiany, o ktdrych mowa nie mogq stanowic podstawy zwiekszenia
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wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 20 % podstawowej wartosci umowy, a rozwigzania
alternatywne nie mogq miec gorszej jakosci, funkcjonalnosci, kompatybilnosci i wtasciwosci niz
rozwigzanie zaoferowane lub pierwotnie wynikajgce z OPZ,

k) gdy nastgpi koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostepnosci na rynku
materioféw lub urzqdzeri wskazanych przez Zamawiajgcych w dokumentach zamowienia lub
niezbednych do wykonania umowy, spowodowana w szczegdlnosci zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiafow lub urzqdzen, przy czym Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu fakt niedostepnosci materiotow lub urzgdzen na rynku, zwfaszcza
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; przy czym zmiana taka moze byc podstawq
zwiekszenia wynagrodzenia, lecz nie wiecej niz o 20 % podstawowej wartosci Umowy wyfgcznie w
przypadku, w ktérym Wykonawca udowodni, iz ceny materiatéw lub urzgdzen zastepujgcych
wycofane z produkcji lub rynku sq wyzsze od proponowanych w ofercie, o co najmniej 25 %,

I) gdy celowe bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze wzgledu pojawienie sie na rynku i
mozliwosc zastosowania po zawarciu umowy czesci, materiatow lub urzqdzeri nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, przy czym taka zmiana nie moze powodowac zwiekszenia
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 20 % podstawowej wartosci umowy,

m) gdy celowe bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze wzgledu na pojawienie sie i
moZliwosc¢ zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub jego kosztow lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, czego nie mozina bylo przewidzie¢ na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, przy czym taka zmiana nie moze powodowac
zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia wykonawcy o wiecej niz 20 % podstawowej wartosci umowy,

n) gdy nastgpi koniecznosc zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu w szczegdlnosci innych
rozwigzan technicznych lub materiafowych ze wzgledu na zmiany obowiqzujgcego prawa,

0) kolizjia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub Zamawiajgcych lub
inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji, w tym wydtuzenie terminu realizacji umowy, lecz nie
diuzej niz o 24 miesigce, przedtuzenie terminu wykonania umowy powinno by¢ proporcjonalne do
opdZnien, ktére powstaty w wyniku wystgpienia wyzej wskazanych okolicznosci;

p) wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres po uzgodnieniu i pisesmnym potwierdzeniu
danego okresu z Wykonawecq,

g) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci;
—  kleskami zywiotowymi;

—  zaistnieniem nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych, (przez ktére naleiy rozumiec
jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktérego nie dofo sie przewidzie¢ Ilub takie, Ze od
doswiadczonego Wykonawcy nie mozna byfo w sposéb rozsgdny oczekiwac zastosowania
przeciw nim wystarczajgcych srodkdw ostroznosci, uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt
budowlanych, dokonywanie odbioréw), powodujgce przedfozenie terminu wykonania
przedmiotu umowy, lecz nie dfuzej niz o 24 miesigce lub podwyiszenie wynagrodzenia
Wykonawcy, lecz nie wiecej niz o 30%,

r) zmiany spowodowane nieprzewidziang zmiang przepisow prawa majqgcych zastosowanie do niniejszej
umowy lub warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczegdinosci:
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— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie

gruntu, skal, itp.);
—  niewypaty i niewybuchy;
—  wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SWZ,

powodujqce przedfozenie terminu wykonania przedmiotu umowy, lecz nie dtuzej niz o
24 miesiqce lub podwyzZszenie wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wiecej niz o 30%,

s) zmiany Umowy spowodowane sitq wyzszg, w tym:
—  pandemig Covid-19,
—  zbrojng agresjq Rosji na Ukraine,
—  Swiatowq lub krajowq ponadprzecigtng dekoniunkturg lub kryzysem gospodarczym,

= nastgpujgcym po zawarciu Umowy przerwaniem lavicucha dostaw materiatéow
niezbednych do wykonania robét budowlanych lub deficytu, w tym brak dostepnosci
wyzej wskazanych materialow,

powodujqce koniecznosé¢ przedlozenia okresu obowigzywania Umowy, lecz nie wigcej
niz o 24 miesigce lub konieczno$é zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie
wiecej niz o 50 % wartosci brutto umowy.

68. §2 ust. 1 Prosimy o tygodniowe/ miesigczne okreslenie terminu dostarczenia przedmiotu umowy
liczonego od dnia podpisania. Zgodnie z art. 436 ustawy Pzp termin zakofczenia ustugi, dostawy lub
robot budowlanych powinien by¢ okreslony w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach.

OdpowiedZ: W niniejszym przypadku wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywna
przyczyna.

69. §3 ust. 3 podpunkt 20 Prosimy o dodanie ,jezeli dotyczy” przy dokumentach, ktére maja by¢é dotaczone
do wniosku

Odpowiedi: Zamawiajacy wyjasnia, ze w rozumieniu §3 ust. 3 pkt. 20 wzoru umowy Wykonawca ma
przedstawi¢ dokumenty wskazane w tym postanowieniu, ktére powinny byé przedtozone przez Wykonawce
w stosunku do danej czesci zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa lub wymogami OPZ.

70. §3 ust. 3 podpunkt 20 oraz 21 Prosimy o skrécenie terminu sktadania wnioskéw do 5 dni oraz
dopisanie, iz brak ustosunkowania sie do ztozonego wniosku w ciggu 5 dni oznacza jego akceptacje.

Przy tak krotkim terminie realizacji niezbedne jest unikanie zbednego wydtuzania czasu.

Odpowiedi: Zamawiajacy modyfikuje §3 ust. 3 pkt. 20 oraz 21, ktére otrzymuja brzmienie:

20)sktadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajacych (wniosek powinien zawieraé
certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i $wiadectwo CE, DTR, instrukcje
eksploatacji, warunki gwarancji) o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania
wszystkich materiatow i urzadzen, min. 5 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,
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21) przedktadanie Zamawiajgcym dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych w terminie min. 5
dni roboczych przed rozpoczeciem robét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcych).

71. §5 ust. 3 Prosimy o dopuszczenie mozliwosci fakturowania catej kwoty na jeden podmiot. Zamawiajacy
oraz Wspétzamawiajacy majg mozliwos¢ wzajemnego rozliczenia sie, natomiast Wykonawca nie ma
mozliwosci dzielenia wartosci przyktadowo dostarczanego sprzetu. Uradzenia i wyposazenie muszg byc
fakturowane w 100% na jednym dokumencie, nie da sie ich dzieli¢ a w przypadku koniecznosci
wystawienia faktur do doktadnej wysokosci wynagrodzenia w kwocie 8 591 073,42 zt moze nie byc
takiej mozliwosci.

|TJdpowiedi: Zgodnie z SWZ.

72. §5 ust. 2 Prosimy o doprecyzowanie co z wartosciami przekraczajacymi wskazane kwoty. Kto ponosi za
nie odpowiedzialnosc.

Odpowiedi: Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 65 |

73. §5 ust. 2 oraz 3 Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o kwoty netto czy brutto

Odpowiedi: Zamawiajgcy informuje, ze chodzi o kwoty brutto. J

74. §6 ust. 14 Prosimy o usunigcie zapisu dotyczacego odnotowywania napraw w karcie gwarancyjnej
sprzetu.

Tego typu zapisow dokonuje sie w raporcie serwisowym oraz paszporcie technicznym. W karcie gwarancyjnej
nie ma miejsca na dodatkowe adnotacje

Odpowiedi: : Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu § 6 ust. 14, ktéry otrzymuje brzmienie:
Wykonawca potwierdza date usuniecia wady w raporcie serwisowym i ew. paszporcie technicznym.

75. §6 ust. 19 ,,...Czas dostawy dla kazdej czesci zamiennej po okresie gwarancji nie moze przekroczy¢ 14
dni...”

Postepowanie nie obejmuje swoim zakresem obstugi pogwarancyjnej, zaden Wykonawca nie moze tego
zapewnic prosimy o wykreslenie zapisu.

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje zmiany tresci wzoru umowy zaproponowang przez
wykonawce

76. §6 ust. 24 Z uwagi na ztozono$¢, czas instalacji, uruchomienia i procedury odbiorowe (SANEPID) jak
réwniez wzgledy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na uzytkowanie aparatéw o
wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowigzku dostarczenia urzadzen
zastepczych. Nie ma mozliwosci dostarczenia urzgdzen zastepczych na czas awarii, napraw i
przegladdw. Jest to niewykonalne.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje zmiany tresci wzoru umowy zaproponowang przez
wykonawce

77. §8 ust. 1 Z uwagi na fakt, iz przedmiotem umowy jest réwniez dostarczenie wyposazenia prosimy o
naliczanie kar wytgcznie od wartosci danego urzadzenia, ktérego sprawa dotyczy.
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Naliczanie kar od catosci umowy jest niewspotmierne do ewentualnie poniesionej szkody. Kara umowna liczona
od wartosci ceny ryczattowej juz za jeden dziert opdinienia moze wynies¢ wielokrotnie wiecej niz wartosé
elementu, ktéry ulegt uszkodzeniu

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje zmiany treéci wzoru umowy zaproponowang
przez wykonawce,

78. §8 ust. 1 Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokosci wszystkich kar umownych, na 0,05%.
Obecne kary umowne sa razaco wysokie i niewspétmiernie do przedmiotu umowy wygorowane.

Wykonawca zwraca uwage, ze brak dokonania zmiany ww. postanowiert umownych spowoduje wzrost cen w
ofertach sktadanych przez wykonawcow, ktérzy beda musieli przenieéé na Zamawiajacego ryzyka wszystkich
podwykonawcdw.

l Odpowiedi: Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 133.

79. § 8 ust. 1 podpunkt f) Prosimy o dodanie analogicznego zapisu chronigcego Wykonawce. Obecne
brzmienie umowy chroni tylko jedng strone

Zamawiajacy we wzorze umowy zastrzegt kary umowne tylko wtasng korzys¢. Wykonawca wskazuje, ze umowa
0 zamowienie publiczne powinna zachowywac réwnowage obu stron — co obecnie nie zostato spetnione przez
Zamawiajacego.

Wobec tego wykonawca wnosi o dodanie postanowiert w zakresie niewykonania i nienalezytego wykonania
przez zamawiajgcego umowy, w szczegdlnoéci poprzez sformutowanie ponizszej kary umowne;j:

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn za ktére odpowiada Zamawiajacy lub
odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktére nie odpowiada wykonawca — w wysokoéci 15%
wartosci brutto umowy .

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje zmiany tresci wzoru umowy zaproponowang
przez wykonawce.

80. §6 ust. 1 Sprzet nie jest odpowiedzialny za funkcjonowanie , catej” pracowni — prosimy o wykreslenie
zapisu lub o doprecyzowanie ww. ustepu, cata pracownia sktada sig z wielu urzadzen, uktadéw i
systemow, ktérych nie obejmujemy gwarancja/opieka serwisowa, Wykonawca moze sie zobowigzac
do udzielenia gwarancji na dostarczony sprzet.

Iﬁdpowiedi: Zamawiajacy podtrzymuje zapis i uwaza , ze jest on czytelny. —I

81. §6 ust. 13 d) Prosimy o rezygnacje z tego wymagania, ktéra uzasadniona jest faktem, ze urzadzenia
takie jak objete przedmiotowym postgpowaniem sktadaja sie z setek i tysiecy czesci, oprogramowan i
podzespotow. Wymiana catego urzadzenia, w Sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie
konkretnej czesci lub podzespotu bytaby niezasadna tak pod wzgledem ekonomicznym, jak réwniez
organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje zmiany tresci wzoru umowy zaproponowang przez
wykonawce .

82. § 4 ust. 1 podpunkt a) Prosimy o doprecyzowanie, iz chodzi o nowobudowang pracownie, a nie
obecnie uzytkowana.

@powiedz’: Tak. Zamawiajacy potwierdza ze chodzi o nowo wybudowang. j
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83. §4 ust. 1 podpunkt b) Prosimy o zmiane roku produkcji na 2021. Przy tak licznym wyposazeniu,
réwniez w elementy drobne weryfikacja rocznika, tak, aby spetnit wymog 2022 bedzie bardzo praco i
czasochtonne.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody. Ponadto poprawia omytke pisarska ( zatgcznik nr 2 do SWZ
podany minimalny wymagany rok produkeji 2023). w zakresie roku produkgji tj. § 4 ust. 1 podpunkt b)
otrzymuje brzmienie: § 4

Dostawa sprzetu
1: Wykonawca w zakresie dostawy sprzetu zobowigzuje sie: b) dostarczy¢ sprzet, ktory jest

fabrycznie nowy (nieuzywany i wyprodukowany nie wczesniej niz w 2023r.), a takze spetniajgcy wymogi
dopuszczenia do obrotu i uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie;

84. § 4 ust. 1 podpunkt g) Prosimy o wskazanie ktérego sprzetu dotyczy wymog, oraz dopisanie do
podpunktu ,jezeli dotyczy”.

Odpowiedi: Zgodnie z SWZ.

85. § 4 ust. 1 podpunkt i) prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy ma na mysli przetransportowanie
od producenta/z magazynu Dostawcy.

Odpowiedi: Tak.

86. §5 ust. 3 Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o dokonanie modyfikacji projektu umowy w zakresie
terminu ptatnosci faktur VAT, w ktérym okreslono 60 dniowy termin ptatnosci. Wykonawca wnosi o
dokonanie zmiany na termin do 30 dni od daty doreczenia faktury VAT Zamawiajacemu.

Zamawiajacy jako podmiot publicznych bedacy podmiotem leczniczym ma uprawnienie do okreslenia terminu
ptatnosci nie diuzszego niz 60 dni — co wynika z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdZnieniom w transakcjach handlowych. Co oznacza, ze termin ten moze wynosi¢ maksymalnie
60. W tym zakresie Zamawiajacy posiada réwniez uprawnienie do okreslenia terminu krétszego zwtaszcza w
sytuacji, gdy maksymalny termin jest nieuzasadniony merytorycznie i ekonomicznie.

Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajacy prowadzac postepowanie o udzielenie zamdwienia potwierdza, ze
posiada s$rodki finansowe na pokrycie zobowigzan wynikajacych z tytutu wykonania przez wykonawce
przedmiotu umowy. Tym samym, przenoszenie dokonywania ptatnosci na tak odlegte terminy — niespotykane
w obrocie gospodarczym - jest niczym nieuzasadnione. Ponadto, rodzi to dla wykonawcy powazne
konsekwencje w postaci koniecznosci uwzglednienia kosztéw finansowania w granicach 4-5 % tacznej wartosci.
Co oczywiscie przektada sie na wyzsza cene jakg zobowigzany bedzie zaptaci¢ zamawiajacy.

W zwigzku z powyzszym, wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji poprzez okredlenie 30-dniowego terminu
ptatnosci.

Odpowiedi: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Parametry Techniczne:

87. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SWZ - Formularz parametréw techniczno-uzytkowych przedmiotu
zamdwienia p. 39

Uprzejmie prosimy o usuniecie parametru wymienionego w pkt. 39. W potgczeniu z innymi wymogami
Zamawiajacego uniemozliwia on nam ztozenie wainej, niepodlegajgcej odrzuceniu oferty. Uzasadnienie: Inne
wymagania, nadrzedne przedmiotu zamdwienia wykluczajg zastosowanie opisanego rozwigzania. Rezygnacja z
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wymogu nie obniza funkcjonalnosci urzadzenia. Pozostawienie wymogu uniemozliwia jakiemukolwiek
oferentowi ztozenie waznej oferty.

Odpowiedi: Zamawiajacy usuwa pkt. 39 2 zatacznika nr 2 do SWZ Formularz parametréw techniczno-
uzytkowych przedmiotu zaméwienia i w zwigzku z tym dokonuje w tym zakresie modyfikacji.

88. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze wymaga dostarczenia wraz z ofertg przedmiotowych $rodkéw
dowodowych, potwierdzajacych ze oferowane dostawy odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego w postaci Certyfikatu CE i deklaracji zgodnoéci dla wyrobow medycznych jedynie dla
gtdwnego przedmiotu zaméwienia tj. Zestawu do obrazowania medycznego metoda fluroskopii
rentgenowskiej (angiografu), z wytaczeniem wyposazenia dodatkowego a tym bardziej z wytaczeniem
ustug np. szkolen, gwarancji itp.?

LOdpowiedi: Zamawiajacy potwierdza. 7

89. Czy z uwagi na to, ze w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko czesé
parametrow i funkcjonalnosci sprzetu, Zamawiajacy w odniesieniu do wymaganych przez siebie
parametrow, ktére nie s prezentowane w tych dokumentach dopusci ich potwierdzenie
oswiadczeniem autoryzowanego dystrybutora producenta lub podmiotu posiadajacego pisemna
autoryzacjg producenta dla serwisu i sprzedazy oferowanego angiografu?

Odpowiedz: Tak Zamawiajacy wyraza zgode. j

90. Prosimy o potwierdzenie czy dla pozycji ,Zestaw do obrazowania medycznego metodg fluoroskopii
rentgenowskiej” nalezy zataczy¢ szczegdtowe zestawienie podajace modele i typy wszystkich urzadzer
wchodzacych w sktad zestawu wraz z kartami katalogowymi /ulotkami do nich dokumentami.

Odpowiedi: Tak. Zamawiajacy potwierdza. l

91. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze czas, ktéry jest niezbedny na uzyskanie zgody Parfistwowej
Inspekcji Sanitarnej dot. uruchomienia pracowni RTG oraz zezwolenia na uruchomienie i stosowanie
dostarczonego aparatu RTG (od momentu ztozenia wniosku do momentu uzyskania zezwolenia) nie
bedzie liczony w ramach terminu przewidzianego na realizacje zadania. Termin uzyskania zezwolenia
nie jest w zadnym stopniu zalezny od Wykonawcy. Ponadto prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie,
ze przekaze Wykonawcy wszystkie niezbedne dokumenty stanowigce wymagane zataczniki do
sktadanego wniosku na uzyskanie zgody PIS.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody, odpowieds negatywna podyktowana jest tym, iz Zamawiajacy
nie bedzie miat mozliwosci rozliczenia srodkéw z projektu. Przy czym Zamawiajacy dokonuje modyfikacji
tresci wzoru umowy w zakresie § 9 ust. 1 wzoru umowy poprzez nadanie dodanie do tego ustepu lit. s)
nastepujacej tresci:

t) Zmiany terminu wykonania Umowy bedgcego nastgpstwem niezawinionych przez Wykonawce
opdiniern w wydawaniu decyzji, opinii lub zmian w dokumentacji projektowej koniecznych dla prawidfowej
realizacji Umowy lub w wykonywaniu innych czynnosci przez instytucje i urzedy (przez tego typu opdZnienie
strony rozumiejq brak podjecia przez urzqd lub instytucje danej czynnosci w terminie przewidzianym w
obowiqzujqcych przepisach prawa z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy). Zmiana terminu powinna by¢
proporcjonaina do opéZnieri spowodowanych przez okolicznosci niezawinione przez Wykonawce, przy czym
taka zmiana terminu wykonania umowy powinna byc¢ proporcjonalna do okresu niezaleinego od
Wykonawcy opéZnienia i tego typu zmiany nie powinny fqcznie przediuziac okresu obowigzywania umowy o
wiecej niz 24miesiecy;
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Jednoczesnie Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci § 9 ust. 1 lit. ) wzoru umowy:

e) gdy w wyniku okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w tym lezgcych po stronie Zamawiajqcego
nastgpi przedfuzenie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci dostawy Ilub wykonania prac
adaptacyjnych/modernizacyjnych pomieszczei, wowczas Wykonawca wykazujgc wystgpienie tych
okolicznosci moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o zmiane terminu wykonania umowy, przy czym taka
zmiana terminu wykonania umowy powinna by¢ proporcjonalna do okresu niezaleznego od Wykonawcy
opdzinienia i tego typu zmiany nie powinny fqcznie przediuzac okresu obowiqzywania umowy o wigecej niz 24
miesiecy.

Zamawiajgcy potwierdza ze przekaze Wykonawcy wszystkie niezbedne dokumenty stanowigce wymagane
zataczniki do sktadanego wniosku na uzyskanie zgody PIS.

92. Prosimy o potwierdzenie, ze protokodt bezusterkowego odbioru robdt (zwany tez protokotem
koncowym) zostanie podpisany po realizacji zadania, rozumianym jako wybudowanie pracowni,
adaptacji pomieszczenia, wykonaniu dostawy , instalacji, uruchomienia i przekazania do uzytkowania
aparatu do obrazowania medycznego metoda fluroskopii rentgenowskiej wraz z wykonaniem testéw
akceptacyjnych i specjalistycznych, a sam czas oczekiwania na wydanie decyzji PWIS nie bedzie
wliczany do czasu realizacji catego zadania. Termin uzyskania zezwolenia nie jest w zadnym stopniu
zalezny od Wykonawcy.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje zmiany tresci wzoru umowy zaproponowang przez
wykonawce. Zamawiajgcy w tym zakresie odsylfa do tresci umowy.

93. Prosimy o doprecyzowanie jakie procedury radiologiczne bedg wykonywane w pracowni angiografii?
Ponadto prosimy o podanie szacowanej tygodniowej ilosci badarn, dane sg potrzebne do opracowania
projektu oston statych.

Odpowiedi: Zamawiajacy informuje, ze bedg wykonywane zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej,
neurochirurgii i chirurgii naczyniowej w tgcznej ilosci od 15 do 25 zabiegéw tygodniowo.

94. Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajgcy w celu umozliwienia zdalnej diagnostyki zapewni tacze
internetowe o nastepujacych parametrach: potaczenie szerokopasmowe (min. 4 MBit/s przy
pobieraniu i 768 kBit/s przy wysytaniu) oraz umozliwi instalacje routera cisco z wyjsciem na zewnatrz
po sieci szpitalnej (dodatkowo wymagany dostep do niego z zewnatrz po ustalonym porcie oraz po
ssh.

Odpowiedi: Zamawiajgcy umotzliwi zdalng diagnostyke po uzgodnieniu szczegétow z Sekcjg Informatyczng
Szpitala.

95. Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze wykonanie wszystkich szkolen na aparacie nie warunkuje
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy.

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie potwierdza powyiszego.

96. Zamawiajacy wymaga szkoler aplikacyjnych na nowym angiografie, jednak po zakoriczeniu rozruchu
aparatu, a przed rozpoczeciem badan z pacjentami wymagane jest uzyskanie decyzji PWIS niezaleinej
od wykonawcy na uruchomienie pracowni i urzadzenia. Czy Zamawiajgcy dopuszcza przeprowadzenie
czesci wymaganego szkolenia aplikacyjnego po podpisaniu protokotu odbioru koficowego? Majgc na
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uwadze interes Zamawiajacego, chcemy aby termin szkolenia aplikacyjnego zostat zaplanowany przez
lekarzy w warunkach normalnej pracy na pacjentach, co bedzie miato wptyw na efektywnos¢ szkolenia.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie czesci wymaganego szkolenia aplikacyjnego po
podpisaniu protokotu odbioru koricowego lecz nie poiniej niz1l4 dni od dnia podpisania protokotu
koricowego.

97. Czy Zamawiajacy dysponuje mocg przytaczeniowg dla nowego angiografu o parametrach 35 kVA [moc
chwilowa do 160 kVA]?

lﬂdpowiedi: Tak. |

98. Prosimy o potwierdzenie, ze testy podstawowe aparatu i urzadzen pomocniczych zostang wykonane
przez Zamawiajgcego.

Odpowiedi: Wszelkiego typu testy dotyczace nowego aparatu i urzadzeri pomocniczych wykonywane sa
przez Wykonawce

99. Prosimy Zamawiajgcego o informacje czy dopuszcza Zmiane przeznaczenia pomieszczen w opcji:
obecne pomieszczenie myjni (0.204) jako pomieszczenie techniczne a abecne pomieszczenie
techniczne (0.211) jako myjnia. W przypadku braku takiej zgody, prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé instalacji jednostek komputerowych w pomieszczeniu sterowni.

[ Odpowiedi: Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 27 i 28. ]

100.Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé instalacji jednostek komputerowych w
pomieszczeniu sterowni 0.203, ze wzgledu na ograniczong przestrzer w pomieszczeniu technicznym
(0.211).

IEdpowiedz‘: Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 29.

101.Dotyczy zatacznika nr 2 do SWZ KOTWICZENIE NR 1

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA, LAMPA OPERACYJNA JEDNOCZASZOWA, OSLONA RADIOLOGICZNA)

Pkt 273 Czy Zamawiajacy uzna za spetnienie wymogu rozwigzanie w ktorym kolumna wewnatrz gtowicy posiada
wolng przestrzerh na nadmiarowe przewody gazowe, oraz na powierzchni gtowicy zamontowany schowek na
nadmiar kabli z klapka stuzacy do ukrycia nadmiaru przewodéw zasilajgcych urzgdzen posadowionych na
kolumnie ?

Odpowiedi: Pracownia zaprojektowana i wykonana musi by¢ w sposéb praktyczny w uzytkowaniu i zgodnie z
przepisami.

102.Prosimy o doprecyzowanie czy zestawienie wyposazenia opisane w Zatgczniku nr 8 (PFU) wchodzi w
zakres oferty. Jesli tak, prosimy o dopuszczenie przedstawienia wnioskow materiatowych dotyczacych
oferowanego wyposazenia na etapie realizacji dla pobocznego wyposazenia typu: drukarko-kopiarka
A4 urzadzenie wielofunkcyjne mono, Zestaw PC, wyposazenia aktywnego IT, lampy plafonu
nasciennego itp. Uzasadnienie: Powyisza prosba o doprecyzowanie wynika z faktu, iz zestawienie
wyposazenia zawarte w zatgczniku nr 8 (PFU) nie jest ujete w zataczniku nr 4 do SWZ.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza przedstawienia wnioskéw materiatowych dotyczacych oferowanego
wyposazenia na etapie realizacji dla pobocznego wyposazenia.
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103.Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dostarczenie szafy chirurgicznej na zamaskowanym cokole zamiast
na noézkach?

Uzasadnienie: zastosowanie cokotu zapewni szczelno$¢ miedzy korpusem szafy a podtoga, a tym samym
zabezpieczy przed powstawaniem ,potki kurzowej”.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

104.Czy w przypadku zastosowania pojemnika na odpadki medyczne w postaci kontenera na jednorazowy
worek Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z kubta z polipropylenu i dostarczenie stelaza na worek
min.60L ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

105.Dotyczy Poz. 38 Kardiomonitor anestezjologiczny Pkt. 18

Czy Zamawiajgcy dopusci rownowazny kardiomonitor wyposazony w pomiar EKG, w module transportowym z
wtasnym ekranem 5", z pomiarem czestosci pracy serca w zakresie od 15 do 350 ud/min? Réznica pomiarowa
w dolnej granicy pomiaru nie ma wiekszego znaczenia klinicznego poniewaz czestos$¢ pracy serca juz na
poziomie 15 uderzeri na minute wymaga interwencji personelu medycznego.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza.

106.Dotyczy Poz. 38 Kardiomonitor anestezjologiczny Pkt. 21

Czy Zamawiajacy dopusci rownowazny kardiomonitor wyposazony w pomiar oddechdéw, w module
transportowym z wiasnym ekranem 5", w duzo szerszym zakresie niz aktualnie wymagany czyli w zakresie od 0
do 150 odd/min i z pomiarem bezdechu w konfigurowalnym zakresie od 10 do 40 sekund? Bezdech na
poziomie 40 sekund wymaga zdecydowanej interwencji personelu medycznego.

Odpowiedi: Zgodnie z SWZ,

107.Dotyczy Poz. 38 Kardiomonitor anestezjologiczny Pkt. 23

Czy Zamawiajgcy dopusci réwnowazny kardiomonitor wyposazony w pomiar Sp02, w module transportowym z
wiasnym ekranem 5”, w szerszym zakresie niz aktualnie wymagany, czyli w zakresie od 25 do 300 ud/min?
Réznica pomiarowa w dolnej granicy pomiaru nie ma wiekszego znaczenia klinicznego.

Odpowiedi: Zgodnie z SWZ.

108.Dotyczy poz. 37 téiko szpitalne do intensywnej opieki medycznej

Czy Zamawiajacy dopusci tézko (nr karty urzadzenia 37) o ponizszych parametrach:

- Metalowa konstrukcja tdzka lakierowana proszkowo lakier zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009
potwierdzajgcym ze stosowana powfoka lakiernicza nie wywotuje zmian nowotworowych. Podstawa tdika oraz
przestrzenn pomiedzy podstawg a lezem pozbawiona kabli oraz uktaddw sterujacych funkcjami tézka, tatwa w
utrzymaniu czystoéci. Podstawa tdika pantografowa podpierajgca leze w 8 punktach gwarantujgca stabilnos¢
leza.

- Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdtuz ramy leza na elementy wyposazenia.
- Dtugos¢ catkowita: 2190 mm.

- Szerokosc catkowita 997 mm.
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- Wolna przestrzen pomiedzy podtozem a podwoziem 17 cm umozliwiajaca tatwy przejazd przez progi oraz
wjazd do diwigéw osobowych

- W naroznikach leza 4 krazki stozkowe uniemozliwiajgce przypadkowe wyrwanie parapetow okiennych lub
listew Sciennych przy regulacji wysokoéci tézka odbojowe, chronigce tézko i $ciany przed uderzeniami oraz
otarciami.

- Leze t6zka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome.

- Zasilanie elektryczne 220/230V

- Leze wypetnione tatwo odejmowanymi panelami (bez koniecznosci uzycia narzedzi) z tworzywa.
- Segment oparcia plecow z mozliwoscia szybkiego poziomowania - CPR.

- Segment wezgtowia wypetniony ptyta HPL wraz z tunelem na kasete RTG.

- to6zko wyposazone w tworzywowa kieszen zabezpieczajaca pilota w czasie transportu.

- Autoregresja segmentu oparcia plecéw 10 cm.

- W naroznikach leza tuleje do mocowania wieszaka kroplowki oraz w czesci wezgtowia wysiegnika z uchwytem
do rekiTAK. Sterowanie funkcjami t6zka:

- Panel w barierkach od wewnatrz dla pacjenta, umozliwiajacy czytelne zastosowanie funkcji tj:
Regulacja wezgtowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokosci leza, regulacja uda.

Panel dla personelu medycznego po stronie zewnetrznej barierek, panel z wyswietlaczem LCD pokazujgca
uruchomiong funkcje.

Funkcja CPR, przycisk serwisowy;

- Panel sterujacy chowany pod lezem w pdtce do odktadania poscieli z mozliwoscig instalacji go na szczycie
t6zka. Panel wyposazony w podwdjne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji
elektrycznych (Dostepnosé¢ funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku swiadomego uzycia) z
mozliwoscig blokady poszczegélnych funkji pilota. Panel sterujacy wyposazony w funkcje regulacji segmentu
oparcia plecow, uda, wysokosci leza, pozycji wzdtuznych, funkgji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesta
kardiologicznego. Posiada réwniez optyczny wskaznik natadowania akumulatora oraz podtgczenia do sieci.

- Mozliwos¢ tymczasowego przywrdcenia wszystkich funkcji ( 120 sec). w pilocie oraz w panelu sterujacym od
strony zewnetrznej barierek

- Pilot przewodowy z wyéwietlaczem LCD (wyswietlana informacja o wybranej funkcji)

- Panel centralny wyposazony w dodatkowy przycisk umozliwiajgcy dowolne zaprogramowanie dowolnej
pozycji

- Mozliwo$¢ potozenia segmentu oparcia plecéw w pozycji 150, 300, 450 za pomoca 3 osobnych przyciskéw dla
kazdego z katéw.

- Informacja o kacie przechytéw wzdtuznych wyswietlana na wyswietlaczu LCD
- Regulacje elektryczne:

- segmentu oparcia plecéw 0 — 70 stopni;

- segmentu uda 0 - 40 stopni;

- poz. Trendelenburga 0 - 14 stopni;

- poz. Anty-Trendelenburga 0 - 15 stopni;

- elektryczna regulacja wysokoéci w zakresie od 350 mm. do 910 mm.;

-t6zko wyposazone w sterowanie nozne wysokoscig leza;
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- sygnalizacja diwiekowa informujgca o najnizszej pozycji leza

- Akumulator wbudowany w uktad elektryczny téika podtrzymujacy sterowanie tézka przy braku zasilania
sieciowego.

- Szczyty tézka wykonane z tworzywa, wypetnione wklejka kolorystyczng dostepnag 6 kolorach. Mozliwosc
zabezpieczenia szczytow przed przypadkowym wyjeciem w czasie transportu poprzez 2 suwaki.

- tozko wyposazone w cztery niezalezne, opuszczane ruchem pétkulistym, tworzywowe barierki boczne,
zabezpieczajgce pacjenta, zgodne z norma medyczng ICE 60601-2-52.

Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w tatwy sposéb za pomoca jednej reki, wspomagane
pneumatyczne.

Barierki od strony gtowy poruszajgce sie wraz z segmentem oparcia plecow.

Wysokos¢ barierek bocznych zabezpieczajaca pacjenta 41 cm.

Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypetnione wklejka kolorystyczna dostepng w kolorach.
Barierki wyposazone w tworzywowy uchwyt podtrzymujacy pilot z mozliwoscig ustawienia kata.
Barierki zabezpieczajace na catej dtugosci.

Mozliwosé powieszenia drenazu lub workéw urologicznych na barierkach - uchwyty stanowigce czesc barierek
bocznych.

- Wysuwana potka na prowadnicach teleskopowych do odktadania poscieli z miejscem na panel centralny.
- Przedtuzenie leza 28 cm. Diwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nog w szczycie tozka.
- 4 uchwyty stabilizujgce materac

- Podwdjne kota o srednicy 150 mm. z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem
hamulcowym. System obstugiwany déwigniami od strony ndg pacjenta, zlokalizowanymi bezposrednio przy
kotach.

- Bezpieczne obcigzenie robocze 260 kg.
- Uktad elektryczny spetniajagcy wymagania IPX6
- Elementy wyposazenia tézek:

materac dopasowany do leza, o whasciwosciach przeciwodlezynowych, wykonany z najwyzszej jakosci pianki,
zapewniajacy réwnomierny rozktad nacisku ciata pacjenta, o gestosci pianek 25 i 28 g./m2 (dopuszczone), w
pokrowcu z zamkiem w ksztatcie litery L z okapnikiem, paroprzepuszczalnym, wodoodpornym, mozliwym do
prania i dezynfekcji.

Odpowiedi: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy specyfikacji wyposazenia:

109.Czy przy produkcji biurka, kontenera podbiurkowego, stolika kwadratowego oraz szafki biurowej,
Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie obrzeza PCV klejonego grubosci min. Imm?

Uzasadnienie: stosowanie obrzeza klejonego PCV grubosci min. 1mm jest metodg powszechnie stosowang w
meblarstwie i zapewnia wystarczajgca ochrone plyty na jej krawedziach, nawet przy intensywnym uzytkowaniu
mebla.

Odpowiedi: Zgodnie z SWZ.

110.Czy przy produkcji kontenera podbiurkowego Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie szuflady z
ptyty melaminowanej zamiast plastikowego wkfadu?

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostgpu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Blogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.



Fundusze . gz, Wojewédztwo Unia Europejska
i Europejskie RZGCZDOSPOlIta Kujawsko-Pomorskie EuropejskiFuidusz

Program Regionalny - Polska ‘ b Rozwoju Regionalnego

Igdpowiedz’: Zgodnie z SWZ. ]

111.Czy przy produkcji stolika kwadratowego Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie jednej nogi
centralnej zamiast czterech nog z profili?

Odpowiedi: Zgodnie z SWZ.

112.Czy przy produkgji stolika kwadratowego Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie blatu grubosci
18-25mm?

Igdpowiedz’: Zgodnie z SWZ.

113.Czy przy produkcji szafek kuchennych stojacych i wiszacych Zamawiajacy wyrazi zgode na
zastosowanie frontéw szafek wykonanych z ptyty gr. 18 mm melaminowanej zamiast z ptyty mdf gr. 18
mm fornirowanej?

Uzasadnienie: fronty fornirowane wymagajg zachowania szczegdinej ostroznosci podczas czyszczenia. Z uwagi
na rodzaj obiektu, w ktérym maja zostaé zastosowane, zaleca sig zastosowanie plyty melaminowanej, ktéra
cechuje wysoka odpornosé na wilgoé i $rodki chemiczne.

Odpowiedi: Zgodnie z SWZ.

114.Czy przy produkeji szafek kuchennych stojacych Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie blatu
grubosci 25-38mm?

Odpowiedi: Zgodnie z SWZ.

115.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie lodéwki pod zabudowe ze zdolnos¢ utrzymywania
temp. min. 10h?

Lodpowiedz': Zamawiajacy dopuszcza

116.Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie lodéwki pod zabudowe z mozliwoscig recznego
rozmrazania chfodziarki zamiast automatycznego?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ. j

117.Czy zgodnie z obowiazujaca klasa efektywnosci energetycznej Zamawiajacy wyraza zgode na
zastosowanie lodéwki pod zabudowe w klasie F (dawniej A++)?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza. j

118.Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie krzesta tapicerowanego zmywalnego posiadajacego
nosnik poliestrowy zamiast bawetnianego?

Lodpowiedi: Zgodnie z SWZ. I

119.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie stojaka na aparature na podstawie z 4 kdtkami?

| Odpowied:: Zgodnie z SWZ. B

Projekt pn. ,Podniesienie jakoséci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Btogostawionego ksigdza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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120.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie stojaka na aparature min.1190mm?

Odpowiedi: Zgodnie z SWZ. J

121.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie lampy plafon nascienny o strumieniu swietlnego
min.1530Im?

Odpowiedi: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy dokumentacji projektowej:

122.W zwigzku z tym, ze PFU odnosi sie do: “pierwotnej dokumentacji projektowej” oraz “oryginalnej
dokumentacji projektowej” prosimy o udostepnienie wszystkich dokumentacji. Prosimy o informacje
czy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy przedmiotowe dokumentacje w formacie cyfrowym a jezeli tak
to prosze o okreslenie formatu plikdw, ktdre zostang przekazane (pdf, doc, dwg inne).

Odpowiedi: Zamawiajacy przekaze dokumentacje po podpisaniu umowy.

123.Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje aktualnym Pozwoleniem na Budowe, a takie
posiada petne prawa na wszystkich polach do dokumentacji, wg ktorej uzyskano Pozwolenie na
Budowe.

Odpowiedz: Tak.

124.Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje zgodg autora ww. dokumentacji na dokonywanie
zmian w tej dokumentacji i wykonywanie opracowan zaleznych.

Odpowiedzi: Dokumentacja jest wlasnoscig Zamawiajacego.

125.W zwigzku z zapisem PFU “Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie dokumentacji technicznej
prowadzonych prac, obejmujacej projekt zamienny oraz dokumentacje powykonawcza,
uwzgledniajgca etapowanie robét oraz niezbedne zmiany dostosowujgce projektowany obiekt do
obecnie planowanej funkcji.” prosimy o potwierdzenie, ze zmiana dokumentacji dotyczy wytacznie
zakresu zadania.

LOdpowiedz’: Wykonanie dokumentacji powykonawczej i naniesienie zmian lezy po stronie Wykonawcy.

126.Prosimy o potwierdzenie, ze dokonanie ewentualnych zmian i naprawy ww. dokumentacji w zakresie
wykraczajacym poza obszar opracowania dotyczacy tacznika B6A Zamawiajgcy wykona we wlasnym
zakresie.

OdpowiedZ: Zamawiajacy potwierdza.

127.Prosimy o potwierdzenie, ze dokumentacja zamienna musi uzyskac zatwierdzenia wyfacznie
Zamawiajgcego.

Odpowiedi: Dokumentacja zamienna nie musi uzyska¢ zatwierdzenia innych stron poza strong Zamawiajaca.

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewédzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Btogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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128.Czy w przypadku koniecznoéci dostosowania pomieszczeri do poprowadzenia przytaczy do angiografu,
Zamawiajacy wyrazi zgode na wprowadzenie zmian w projekcie w zakresie scian dziatowych, ktére nie
spowodujg koniecznosci uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe?

[ Odpowiedi: Tak. Zamawiajacy wyraza zgode. —I

129.Dotyczy zat. 2- form parametréw tech.

Prosimy o doprecyzowanie:

Czy w nagiéwku tabeli nalezy podaé , Typ/ Model, Producent, Dostawca, Rok produkcji” tylko i wytgcznie
samego angiografu?

Caty ,,Zestaw do obrazowania medycznego metodg fluroskopii rentgenowskiej” zawiera kilkanascie sktadowych,
a umieszczenie wszystkich danych w nagtéwku spowoduje modyfikacje formularza.

Odpowiedi: W nagtéwku tabeli nalezy podac ,, Typ/ Model, Producent, Dostawca, Rok produkcji” tylko i
wytacznie samego angiografu

130.Zat. 2,a PFU

Prosimy o doprecyzowanie, ze Wykonawca przedstawiajac oferte bierze pod uwage wytgcznie zatgcznik nr 2 do
SWZ w zakresie zestawu do obrazowania medycznego metoda fluoroskopii rentgenowskiej. Powielony
zatacznik w PFU stanowi materiat pomocniczy.

Odpowiedi: Zamawiajacy potwierdza, ze do zfozenia oferty Wykonawca wypetnia zatacznik nr 2. —|

131.Zat. 2, a PFU

Prosimy o doprecyzowanie, czy Wykonawca sktadajgc oferte ma potwierdzi¢ parametry produktéw zawartych
tylko w zat. nr 2 do SWz? Zat. nr 8 do PFU (zestawienie wyposazenia) zawiera opisy i tabele wiekszej ilosci
produktéw, ktdre nie zawierajg sie w zat. nr 2 do SWZ, a zatwierdzane bedzie na podstawie wnioskéw
materiatowych.

,ﬂdpowiedi: Zamawiajacy potwierdza, ze do zlozenia oferty Wykonawca wypetnia zatacznik nr 2.

132.Dot. §3 ust. 2 pkt 7 projektowanych postanowieri umownych:

Wykonawca zwraca sie o usuniecie §3 ust. 2 pkt 7 z projektowanych postanowien umownych albo zastgpienie
go trescig:

~Zamawiajgcy umozliwi na swoj koszt korzystanie przez Wykonawce
z mediow, w szczegdlnosci energii elektrycznej, dla potrzeb wykonywania umowy, w tym czynnosci dostawy,
montazu i uruchomienia sprzetu medycznego objetego Umowq.”.

albo postanowieniem o tresci réwnowazne;j.
Uzasadnienie:

Obowigzek zapewnienia medidw lezy po stronie Inwestora — Zamawiajgcego; Wykonawca nie ma mozliwoéci
zapewnienia np. dostawy wody albowiem instalacja i przytacza do wtasciwego wodociggu jest wiasnosciag
Zmawiajgcego. Wykonawca musi mie¢ zagwarantowang mozliwos¢ korzystania z mediéw (energii elektrycznej)
dla potrzeb realizacji umowy.

lj)dpowiedz’: Zamawiajacy nie wyraia zgody na Proponowang przez Wykonawce zmian tresci umowy.

Projekt pn. ,,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Btogostawionego ksigdza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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133. Dot. §8 ust. 1 projektowanych postanowien umownych:

Wykonawca zwraca sie 0 zmiane tresci §8 ust. 1 projektowanych postanowierh umownych, tak by otrzymaty one
brzmienie:

~Wykonawca zaptaci Zamawiajacym ponizsze kary umowne, odpowiednio w przypadku:

a) zwloki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreélonego w § 2 ust. 1 umowy
—w wysokosci 0,1 % wartosci brutto umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych podczas odbioru, zgodnie z § 15 ust. 15 - w
wysokosci 0,01 % wartosci brutto umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) zwtoki Wykonawcy w usunieciu wady zgodnie z § 6 ust. 9 umowy lub § 7 ust. 7 umowy — w wysokosci 0,05 %
wartosci brutto umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) nie wykonania lub nienalezytego wykonania jednego z obowigzkéw wskazanychw § 3 ust. 2 lub3 oraz § 4 —
w wysokosci 0,01 % wartosci brutto za kazdy tego typu przypadek,

e) naruszenia przez Wykonawce umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w wysokosci 0,04%
wartosci brutto umowy za kazdy tego typu przypadek,

f) odstapienia od umowy przez Zamawiajacych lub Wykonawce z przyczyn za ktore odpowiada Wykonawca — w
wysokosci 10% wartosci brutto umowy.”

Uzasadnienie:

Zmiana dotyczy urynkowienia projektowanych stawek kar umownych albowiem kreowanie kar umownych na
poziomie jak zaproponowano w §8 ust. 1 projektowanych postanowiert umownych jawi sie jako obarczenie
wykonawcy karg umowna razaco wygorowang, abstrahujacg od realiow rynku i oderwang od szkody jako takiej.

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraia zgode na proponowang przez wykonawce zmiane tresci wzoru umowy i
dokonuje modyfikacji §8 ust. 1 w tym zakresie:

1. ,,Wykonawca zaptaci Zamawiajgcym poniisze kary umowne, odpowiednio w przypadku:

a) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1
umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych podczas odbioru, zgodnie z § 15 ust. 15 -
w wysokosci 0,01 % wartosci brutto umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) zwtoki Wykonawcy w usunieciu wady zgodnie z § 6 ust. 9 umowy lub § 7 ust. 7 umowy — w wysokosci
0,05 % wartosci brutto umowy za kaizdy dzien zwtoki,

d) nie wykonania lub nienalezytego wykonania jednego z obowigzkéw wskazanych w § 3 ust. 2 lub3 oraz § 4
—w wysokosci 0,01 % wartosci brutto za kazdy tego typu przypadek,

e) naruszenia przez Wykonawce umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w wysokosci 0,04%
wartosci brutto umowy za kazdy tego typu przypadek,

f) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacych lub Wykonawce z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca -
w wysokosci 10% wartosci brutto umowy.”

Projekt pn. ,,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Biogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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134.Dot. §8 ust. 3 projektowanych postanowien umownych:
Wykonawca zwraca sie o wykreélenie §8 ust. 3 z projektowanych postanowieri umownych
Uzasadnienie:

Kary umowne moga by¢ kwestionowane przez wykonawcg. W takim zakresie dokonywanie potracen kar, ktére
mogg byc sporne powoduje pokrzywdzenie wykonawcy i pozbawienie go naleznego mu wynagrodzenia jedynie
na podstawie dyskrecjonalnej decyzji Zamawiajgcego.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang przez wykonawce zmiane tresci wzoru umowy. l

135. Dot. §8 ust. 4 projektowanych postanowien umownych:

Wykonawca zwraca sie o zmiane tresci §8 ust. 4 projektowanych postanowiert umownych, tak by otrzymaty one
brzmienie:

»Maksymalna tgczna wysokosé kar umownych nie przekroczy 20% wartosci brutto umowy.”
Uzasadnienie:

Jak w pkt 2) powyzej.

Odpowiedi: Zamawiajcy nie wyraza zgody na Proponowang przez wykonawce zmiane tresci wzoru umowy.—|

136. Wykonawca zwraca sie o dodanie do projektowanych postanowienn umownych ust. 3 do §10 o
tresci:

wPrzed odstgpieniem od umowy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce na pismie do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy wyznaczajgc mu ku temu odpowiedni termin”.

Uzasadnienie:

Wykonawca powinien mie¢ mozliwoé¢ wykonania umowy przed odstgpieniem.

Odpowied: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang przez wykonawce zmiane tresci wzoru umowy._l

137. Dot. §10 ust. 1 projektowanych postanowieri umownych:
Wykonawca zwraca sie o usuniecie sformutowania ,m.in” z §10 ust. 1 projektowanych postanowiert umownych.
Uzasadnienie:

Umowny katalog przyczyn powodujacych mozliwoéé odstapienia przez Zmawiajacego od umowy nie moze mie¢
charakteru otwartego albowiem taka sytuacja powoduje ciagty niepewnosé u Wykonawcy w tym zakresie w
czasie realizacji umowy.

Lodpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang przez wykonawce zmiang treéci wzoru umowy.

138.Wykonawca zwraca sig o dodanie do projektowanych postanowien umownych ust. 4 do §10 o tresci:

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Btogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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.Rozwigzanie umowy albo odstgpienie od niej powoduje obowiqzek zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy za prawidfowo wykonang czes¢ umowy.”.

Uzasadnienie:

Wykonawca musi mie¢ zagwarantowana ptatnoé¢ za prawidtowo wykonang czes¢ umowy — niezaleznie od
przyczyny odstapienia.

Odpowiedi: Zamawiajacy dodaje do § 10 wzoru umowy ust. 3 o nastepujacej tresci: ,, W przypadku
odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie za
prawidiowo wykonang cze$é przedmiotu umowy, ktéra zostata przez Zamawiajacego odebrana na podstawie
protokotu odbioru. W takim wypadku § 15 umowy ma odpowiednie zastosowanie.

Pytania dot. projektowanych postanowier umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatacznik
nr 4A do SWZ

139.Dot. § 2 ust. 5 pkt 5.1. projektowanych postanowieri umowy

Wykonawca wnosi o zmiane tresci § 2 ust. 5 pkt 5.1 projektowanych postanowiern umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych w ten sposdb aby otrzymat on brzmienie:

»dane osobowe pacjentéw: imie nazwisko, nr PESEL, dane dotyczace zdrowia pacjenta (wynik)”
UZASADNIENIE:

Zgodnie z definicja zawartg w RODO dane genetyczne to dane ktére, ,oznaczaja dane osobowe dotyczace
odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, ktére ujawniaja niepowtarzalne informacje o
fizjologii lub zdrowiu tej osoby i ktdre wynikaja w szczegdlnosci z analizy prébki biologicznej pochodzacej od tej
osoby fizycznej. Dane genetyczne to np. fragmenty kodu genetycznego potaczone z innymi danymi medycznymi
lub innymi danymi dotyczacymi danej osoby. W ocenie Wykonawcy wynik z oferowanego sprzetu medycznego
to nie dane genetyczne tylko dane dotyczace stanu zdrowia.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane w projekcie umowy, poniewaz wyniki
badan moga, co do zasady wskazywac na schorzenia o podtoiu genetycznym.

140.Dot. § 4 ust. 1 pkt 1.5 projektowanych postanowier umowy
Wykonawca wnosi o zmiane tresci § 4 ust. 1 pkt 5.1 projektowanych postanowiern umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych w ten sposéb aby otrzymat on brzmienie:

Luzyskania od osob, ktére beda na zlecenie Przetwarzajgcego beda miaty dostep do powierzonych danych
osobowych zobowigzania do zachowania tajemnicy lub upewnienia sie, ze osoby te podlegajg odpowiedniemu
ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy,

UZASADNIENIE:

Dotychczasowy zapis jest nieprecyzyjny, poniewaz wskazuje, ze przetwarzajacy ma obowigzek uzyskaé¢ od oséb,
ktdre dane przetwarza w/w zobowigzanie. Administratorowi zapewne chodzito o osoby ktére bedq przetwarzac
dane, a nie osoby ktérych dane sg przetwarzane (pacjenci). Wobec czego nalezy wskazaé, ze chodzi o osoby
ktore bedg przetwarzac dane na zlecenie przetwarzajacego.

Odpowiedi: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci umowy § 4 ust. 1 pkt 1.5, ktdéry otrzymuje brzmienie
,, uzyskania od oséb, ktére dane osobowe przetwarzajy zobowigzania do zachowania tajemnicy lub
upewnienia sie, ze osoby te podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania tajemnicy,”

141.Dot. § 5 ust. 2 projektowanych postanowiern umowy

Projekt pn. ,,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Btogostawionego ksigdza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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Wykonawca wnosi o zmiane treéci § 5 ust. 2 pkt 2.1 projektowanych postanowiern umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych w ten sposéb aby otrzymat on brzmienie:

»Strony wskazuja na nastepujace $rodki bezpieczenstwa danych osobowych stosowane przez Przetwarzajgcego:
stosowanie sig do zasad przetwarzania danych wynikajacych z przepiséw prawa”.

UZASADNIENIE:

Przetwarzajacy posiada wiasne procedury w zakresie ochrony danych wobec czego nie moze stosowaé sie do
zalecenn polityki innych podmiotéw. Jednoczeénie Przetwarzajacy oswiadcza, ie bedzie przetwarzat dane
zgodnie z prawem. Przetwarzajacy ma obowigzek zabezpieczy¢ dane, natomiast btedne jest wskazywanie ie
bedzie stosowat sie do zalecen polityki szpitala.

Odpowiedi: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci umowy § 5 ust. 2, ktéry otrzymuje brzmienie: ,, Strony
wskazujg na nastgpujace $rodki bezpieczeristwa danych osobowych stosowane przez Przetwarzajacego:
stosowanie si¢ do zasad przetwarzania danych wynikajacych z przepiséw prawa adekwatny do danego
rodzaju, z tym zastrzeieniem, ize Przetwarzajagcy gwarantuje adekwatne <rodki ochrony do rodzaju
przetwarzanych danych osobowych”.

142.Dot. § 7 ust. 3 projektowanych postanowieri umowy
Wykonawca wnosi o zmiane treéci § 7 ust. 3 projektowanych postanowieri umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych w ten sposéb aby otrzymat on brzmienie:

»W przypadku, o ktérym stanowi § 4 ust. 1.10, w razie braku decyzji Administratora, w terminie nie dtuzszym
niz 180 dni od zakoriczenia trwania niniejszej umowy, Przetwarzajacy obowigzany jest usunaé wszelkie
powierzone dane osobowe. Usuniecie to Przetwarzajacy obowigzany jest udokumentowaé na zadanie
Administratora pisemnym protokotem przekazanym Administratorowi, réwniez droga elektroniczng.”

UZASADNIENIE

Protokét zostanie przekazany na zadanie Administratora.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyisze, poniewai dostgp do danych osobowych
Wykonawcy wynika jedynie z faktu serwisu lub napraw urzgdzenia. Tylko w takim wypadku Wykonawca ma
dostep do danych osobowych. Wykonawea co do zasady nie powinien ich przechowywaé i nie s3 one mu
potrzebne po zakoriczeniu umowy.

143. Dot. § 4 ust. 1 pkt 1.10 projektowanych postanowien umowy

Wykonawca wnosi o zmiang treéci § 4 ust. 1 pkt 1.10 projektowanych postanowieri umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych w ten sposéb aby otrzymat on brzmienie:

»W przypadku zakoriczenia przetwarzania powierzonych danych osobowych, w zaleznosci od decyzji
Administratora, usuniecia lub zwrécenia mu wszelkich danych osobowych i usuniecia wszelkich ich kopii, chyba
ze przetwarzanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepiséw prawa lub konieczne do
zabezpieczenia interesu Przetwarzajacego. Usuniecie lub zwrot winien by¢ stwierdzony pisemnych protokotem,
ktory zostanie udostepniony Administratorowi na jego zadanie”

UZASADNIENIE:

Zgtoszenia zawierajgce dane osobowe mogq byC przechowywane w celu zabezpieczenia interesu
Przetwarzajacego, bowiem niedysponowanie przez Przetwarzajgcego takimi zgtoszeniami moze narazi¢ g0 na
brak dowodéw wskazujagcych na prawidiowe wykonywanie ustugi. A zatem przetwarzajagcy moze je
przechowywac w celu zabezpieczenia sie przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Zamawiajacego. Ponadto
protokot zostanie udostepniony na kazde zadanie ADO.

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Btogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzgtu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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[ Odpowiedi: Zamawiajgcy nie wyraia zgody na proponowana zmiane w projekcie umowy.

144.Dot. § 4 ust. 1 pkt 1.12 projektowanych postanowieri umowy
Wykonawca wnosi 0 zmiang tresci § 4 ust. 1 pkt 1.12 projektowanych postanowieri umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych w ten sposob aby otrzymat on brzmienie:

L, umozliwienia Administratorowi lub upowaznionemu przez niego audytorowi przeprowadzenia, w obecnosci
przedstawiciela Przetwarzajacego, audytow lub inspekcji w zakresie ochrony powierzonych danych osobowych.
Audyt lub inspekcja obejmuje przede wszystkim prawo wstepu do pomieszczen Przetwarzajacego oraz wgladu
w dokumentacje zwigzang z ochrong danych osobowych”

UZASADNIENIE:

W/w zapis dyktowany jest faktem, ze wykonanie kontroli powinno mie¢ miejsce w obecnosci przedstawiciela
Podmiotu Przetwarzajgcego.

Odpowiedi: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji w tym zakresie § 4 ust. 1 pkt 1.12 otrzymuje brzmienie:
,» umozliwienia w godzinach pracy Przetwarzajacego i w obecnosci jego przedstawiciela Administratorowi
lub upowainionemu przez niego audytorowi przeprowadzenia audytéw lub inspekcji w zakresie ochrony
powierzonych danych osobowych. Audyt lub inspekcja obejmuje przede wszystkim prawo wstepu do
pomieszczen Przetwarzajgcego oraz wgladu w dokumentacje zwigzang z ochrong danych osobowych”

Jednoczeénie Zamawiajacy Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. btogostawionego ksiedza
Jerzego Popietuszki we Wioctawku zawiadamia, ze modyfikuje tres¢ Specyfikacji Warunkow
Zamowienia w zakresie:

1. Dodaje sie do INFORMACII PODSTAWOWYCH pkt. 19 ,, Zamawiajacy wspélnie ze

Wspotzamawiajgcy  zamierza przeznaczy¢ na  sfinansowanie  zamdwienia  kwote

11591 073,42 zt brutto,

2. przedtuzenia terminu sktadania i otwarcia ofert z dnia 21.07.2023 r. na dziefi 26.07.2023 r.,
miejsce i ustalone godziny pozostaja bez zmian oraz termin zwigzania oferta z dnia

18.10.2023r. na dzier 23.10.2023r.

Zastgp
ds. Inwestycyj

Zataczniki:
1. Formularz parametréw wymaganych — zatgcznik nr 2 do SWZ.
2. Projekt umowy po modyfikacji — zatacznik nr 4 do SWZ.

3. Projekt umowy powierzenia danych po modyfikacji — Zalgcznik nr 4a do SWZ.

Projekt pn. ,,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Blogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wtoctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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Realizacja projektu pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug
medycznych w Wojewdédzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bfogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki
we Wioctawku-zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach

epidemiologicznych”

Zatgcznik Nr 2 do SWZ

DZp /58/ 2023

Formularz parametréw techniczno-uzytkowych przedmiotu zaméwienia

Petna nazwa urzadzenia: Zestaw do obrazowania medycznego metoda
fluroskopii rentgenowskiej

Typ/Model {PDdat)i v mansmssmiismmmssmmiiomimisnssiomesmiseasion
Producent (POAcC): .....ccveoeerecereeeeeerenesenesnnsreseses SEELIR TR A
Dostawca (podac): .veveeveeieceane T
Rok produkcji (min. 2023 r.) (POAAC): wvouireereeeeeeeeeeeeeee et
Cecha lub parametr wymagany Spetnia Wielkos¢
L wymagania | parametru
P [TAK/NIE] | (jezeli parametr
zakresowy)
1 | ANGIOGRAF o podstawowych parametrach:
2 | STATYW
3 | Mocowanie statywu do sufitu TAK
4 | Zakres silnikowego ruchu statywu w kierunku wzdtuz stotu pacjenta min. 260cm TAK
5 | Szybkos¢ ruchu statywu w kierunku wzdtuz stotu pacjenta min. 15¢cm/s TAK
g | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej — odjazd statywu do pozycji TAK
umotliwiajgcej dostep do pacjenta na stole ze wszystkich stron
7 | Zakres silnikowego obrotu statywu wokoét osi pionowej min. £135° TAK
8 | Funkcja utrzymania projekcji ramienia C w trakcie obrotu statywu wokét osi TAK
pionowej
g | Obrazowanie w potoieniach statywu za glowa pacjenta i z obu bokéw pacjenta (tj. | TAK
wzdtuinym i prostopadtych do stotu pacjenta)
Obrazowanie w potozeniach statywu skosnych do stotu (tj. po obrocie statywu TAK
10 | wokét osi pionowej o kat rézny niz 0° i +90° wzgledem stotu pacjenta) —z
zachowaniem anatomicznego sposobu prezentacji obrazu na monitorach, bez
obrotu obrazu i z wykorzystaniem petnego pola widzenia detektora
11 | Gtebokos¢ ramienia C (odlegto$¢ od promienia centralnego wigzki do wewnetrznej] | TAK
czesci ramienia C) min. 90cm, podad
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12 | Zakres dostepnych projekcji ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za | TAK
gtowa pacjenta Min. 305°, podac
Zakres dostepnych projekcji ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu | TAK

13 | :a gtowa pacjenta Min. 180°, poda¢
Maks. szybkos¢ ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za glowa TAK

14 pacjenta z wytaczeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D Min. 25°/s, podac
Maks. szybkos¢ ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za glowg TAK

15 pacjenta z wylgczeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D Min. 25°/s, podac

16 | Zakres rotacji ramienia C w trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu za glowa TAK
pacjenta Min. 180°, podad

17 | Zakres rotacji ramienia C trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu z boku pacjenta | TAK
Min. 180°, poda¢

18 | Maks. szybkos¢ ramienia C w trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu za glowg TAK
pacjenta Min. 55°/s, podad

19 | Maks. szybkos¢ ramienia C w trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu z boku TAK
stotu Min. 40°/s, podaé

20 | Sterowanie ruchami statywu z pulpitu w sali badan; pulpit zabezpieczony przed TAK
rozbryzgami cieczy (PN-EN/IEC 60529) Min. IPx4, podaé

21 Programowanie i przywolywanie pozycji ramienia C z pulpitu przy stole pacjenta TAK
Min. 5 pozycji, podac

22 | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadajgcej wybranemu obrazowi | TAK
referencyjnemu

73 | Automatyczny wybdr obrazu referencyjnego (ze zbioru obrazéw referencyjnych) TAK
odpowiadajacego aktualnemu ustawieniu statywu

54 | System zabezpieczenia przed kolizjg, podac typ: software’owy, elektromechaniczny, | TAK
pojemnosciowy, inny

25 Wyswietlanie danych systemowych w sali badan (min. angulacja ramienia C, FOV, TAK
informacja o dawce i statusie cieplnym lampy RTG)

26 | STOL PACJENTA INTEGRACIA

27 | Interfejs umotliwiajgcy integracje angiografu ze stotem chirurgicznym (specyfikacja | TAK
stotu ponizej)

28 Uwzglednianie aktualnego potozenia blatu stotu w systemie antykolizyjnym TAK
angiografu
Uwzglednianie aktualnego potozenia blatu stotu w metodach automatycznej TAK

29 kalibracji pomiarow
Sterowanie potozeniem stotu z pulpitu angiografu w sali badan (w tym TAK

30 zapis/przywotanie zaprogramowanych pozycji statywu i stotu); pulpit zabezpieczony
przed rozbryzgami cieczy (PN-EN/IEC 60529) - Min. IPx4

31 | Wozek w sali badan przeznaczony dla pulpitéw sterowniczych systemu TAK

32 | GENERATOR WN

33 | Moc nominalna generatora Min. 100 kW TAK

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Blogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wtoctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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34 | Min. czas ekspozycji Maks. 1 ms TAK
35 | Maksymalne obcigzenie generatora mocg ciagla (tj. bez ograniczer czasowych) Min. | TAK
1500 W, poda¢é
36 | Zakres napiecia dla fluoroskopii i akwizycji zdjeciowych Min. 40-125 kV TAK
37 Automatyczny dobor parametréw ekspozycji do grubosci/gestosci pacjenta - Min. TAK
kV, mA, ms, podaé
B Automatyczny dobdr parametréw akwizycji na podstawie wartosci z fluoroskopii TAK
FAk B
25
a0 | Wybor programéw akwizycji zdjgciowej i fluoroskopii przy stole pacjenta oraz w TAK
sterowni
41 | Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania dostepne dla | TAK
uzytkownika — w sali badar i w sterowni
42 | Funkcja automatycznego przetgczania ogniska lampy RTG umozliwiajgca awaryjne | TAK
dokoriczenie zabiegu w razie awarii jednego z tych ognisk
Bezprzewodowy wiacznik noiny wyzwalania promieniowania (fluoroskopia, TAK
43 akwizycja zdjeciowa) w sali badar, zabezpieczony przed rozbryzgami wody (PN-
EN/IEC 60529) zabezpieczony przed rozbryzgami wody (PN-EN/IEC 60529) Min. IPx8
44 | Min. 2 dodatkowe (oprécz fluoroskopii i akwizycji zdjeciowej), konfigurowalne TAK
przyciski noznego witgcznika promieniowania
45 | Wtacznik promieniowania (min. akwizycja zdjeciowa) w sterowni TAK
46 | LAMPA RTG, KOLIMATOR
47 | Utozyskowanie anody bezszumowe (w fozysku ,ptynnym”) TAK
48 | Lampa min. 2-ogniskowa TAK
49 | Rozmiar najmniejszego ogniska zgodnie z PN-EN/IEC 60336 Maks. 0,4 mm, podaé TAK
50 | Rozmiar ogniska nastepnego po najmniejszym zgodnie z PN-EN/IEC 60336 Maks 0,7 | TAK
mm), podac
Rozmiar najwigkszego ogniska zgodnie z PN-EN/IEC 60336; dla lamp 2-ogniskowych | TAK
31 | Maks. 1,0 mm, poda¢ wartos¢ z punktu powyiej
52 | Maksymalna obcigzalnos¢ najwiekszego ogniska zgodnie z PN-EN/IEC 60613 Min. 65 | TAK
kW, podaé
53 Maksymalna obcigzalno$¢ ogniska nastepnego po najmniejszym zgodnie z PN- TAK
EN/IEC 60613 Min. 30 kW, poda¢
54 | Maksymalna obcigzalnosc najmniejszego ogniska zgodnie z PN-EN/IEC 60613 Min. TAK
15 kW; dla lamp 2-ogniskowych podac wartos¢ z punktu powyzej
55 | Sterowanie siatkg lub inny mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy TAK
przetaczaniu impulséw
Maksymalny prad lampy przy fluoroskopii pulsacyjnej z wykorzystaniem matego TAK
56 ogniska i aktywnym mechanizmie redukcji promieniowania resztkowego Min. 160
mA, podac

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych w
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57 | Pojemnosé cieplna anody Min. 3300 kHU, podaé TAK
58 | Pojemnoséc cieplna kotpaka Min. 4500 kHU, podac TAK
Maksymalne obcigzenie anody moca ciggty (tj. bez ograniczen czasowych) dla TAK
59 fluoroskopii; w przypadku, gdy wartos¢ tego parametru jest mniejsza dla
generatora, podac wartosc dla generatora Min. 1500 W, podacd
taczna dawka promieniowania przeciekowego zespotu lampy RTG w ciggu godziny TAK
60 przy maks. obcigzeniu (min. 125 kV, min. 1500 W) i w odlegtosci maks. 1 m zgodnie
z PN-EN/IEC 60601-1-3 Maks. 0,5 mGy, podac
61 | Przystony prostokatne TAK
62 | Filtry potprzepuszczalne klinowe i potprzepuszczalny filtr palcowy TAK
g3 | Sterowanie ruchami kolimatora z pulpitu w sali badar; pulpit zabezpieczony przed |[TAK
rozbryzgami cieczy (PN-EN/IEC 60529) Min. IPx4
64 | Dodatkowa (poza inherentng lampy) maksymalna filtracja promieniowania (filtr TAK
miedziowy) w kolimatorze Min. 0,9 mm, podaé
Liczba stopni dodatkowej (poza inherentng lampy) filtracji (filtr miedziowy) w TAK
65 | kolimatorze Min. 3, podac
Automatyczny dobor (z uwzglednieniem zmiennej grubosci pacjenta przy réznych TAK
66 | angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obstugi)
dodatkowe] (poza inherentng lampy) filtracji w celu redukcji dawki i poprawy
jakosci obrazu — przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjeciowej
- Sygnalizator akustyczny i optyczny zblizania sie do temperatury przegrzania lampy | TAK
Monitorowanie dawki promieniowania na wyjsciu z lampy przy fluoroskopii i TAK
68 | ekspozycji zdjeciowej oraz dawki catkowitej, wyswietlanie dawki (lub iloczynu dawki
i pola powierzchni) w sali badar oraz w sterowni; mozliwos¢ wydruku informacji o
dawce na pacjenta na drukarce sieciowej
69 | Zapis raportéw o dawce formatach DICOM, podac TAK
70 | DETEKTOR, MONITORY
71 Ptaski detektor cyfrowy min. 30 cm x 40 cm w trybie obrazowania 30-38 cm (min. TAK
jeden bok pola obrazowania o dtugosci 30-38 cm)
72 | Matryca detektora —liczba pikseli, z ktérych odczytywany jest obraz Min. 4,7 min TAK
pikseli, podac [piksel x piksel]
Rodzaj materiatu pétprzewodnikowego detektora: krystaliczny (ze wzmacniaczami | TAK
73 bezposrednio na pikselach dla redukcji poziomu szumu elektronicznego i
obrazowania z dawkg ponizej 20 nGy/puls) lub amorficzny
74 | Stosunek sygnatu do szumu elektronicznego (SENR) detektora dla pojedynczych TAK
pikseli przy maks. 5 nGy Min. 10 dB, podac
75 | llos¢ pdl widzenia (FOV) Min. 6, podac TAK
76 | Gtebia bitowa detektora Min. 16 bit, podac TAK
77 | Wielkosc¢ piksela Maks. 154 um, podac TAK
78 Rozdzielczosc¢ przestrzenna detektora (tzw. czestotliwo$é Nyquista) Min. 3,25 TAK
Ip/mm, podad

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych w
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TAK

80

Silnikowy, automatyczny (bez ingerencji obstugi) réwnoczesny obrét przystony na
lampie RTG oraz detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy obrocie stotu
pacjenta — bez zmiany pola widzenia detektora

TAK

81

Silnikowy przesuw detektora — zmiana odlegtosci Zrédto-obraz min. 25 cm, podac

TAK

82

Przyciski na obudowie detektora umozliwiajgce zmiane angulacji ramienia C oraz
SID przez operatora stojgcego u wezglowia pacjenta

TAK

83

Wielkoformatowy monitor LCD o przekatnej min. 55” i rozdzielczosci min. 8 min
pikseli, z kontrolerem umozliwiajgcym podtaczenie min. 16 i jednoczasowa
prezentacje min. 8 sygnatéw wizyjnych, zainstalowany na zawieszeniu (specyfikacja
zawiesi ponizej)

TAK

84

Wielkoformatowy monitor LCD o parametrach o parametrach identycznych jak
opisany powyzej i kopiujgcy wyswietlany na nim obraz, zainstalowany na
zawieszeniu (specyfikacja zawiesi ponizej)

TAK

85

Sterownik umozliwiajgcym podtgczenie min. 16 i rbwnoczesng prezentacje co
najmniej 8 sygnatow wizyjnych na monitorach opisanych powyzej:

- obrazy 2D: live (natywny i subtrakcyjny — w tym réwnoczesnie z maska i bez),
obraz referencyjny

- obrazu ze stacji roboczej z oprogramowaniem do poprawy widocznosci stentow w
naczyniach wiericowych (jesli funkcjonalnos¢ nie jest realizowana przez komputer
obrazowy angiografu)

- zrekonstruowane obrazy 3D ze stacji roboczej do rekonstrukcji 3D

- przebiegi/mierzone wartosci ze stacji hemodynamicznej

- obraz dialogowy ze stacji hemodynamicznej

- min. 3 obrazy z innych urzadzern Zamawiajgcego (np. USG, IVUS, zewnetrzna stacja
przegladowa RIS/PACS), generujgcych zaréwno sygnat analogowy, jak i cyfrowy —
uniwersalne panele z gniazdami video, umozliwiajgce przytaczanie urzadzen,
zlokalizowane w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego w sali zabiegowej
oraz w sterowni; wymagane jest zachowanie separacji galwanicznej min. 4kV

TAK

86

Wybdr sposobu prezentacji — sterowanie sposobem podziatu monitoréw opisanych
powyiej z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badan oraz w sterowni

TAK

87

Ostony dla monitoréw opisanych powyzej z materiatu antyrefleksyjnego o
wspofczynniku transmisji min. 98%, zmniejszajace ryzyko mechanicznego
uszkodzenia ekranu i pozwalajgce na ich ewentualng wymiane bez koniecznosci
wymiany samych monitorow

TAK

88

Wyprowadzenie sygnatu wyswietlanego na monitorach opisanych powyiej w
rozdzielczosci Full HD (1920x1080), umotzliwiajgce jego transmisje do sali
konferencyjnej oraz wyswietlanie na konwencjonalnych odbiornikach

TAK

89

1 lub 2 monitory LCD o przekatnej min. 30” o tacznej rozdzielczosdci min. 4 min
pikseli zainstalowane w sterowni do prezentacji nastgpujacych sygnatéw wizyjnych:
- obrazéw z angiografu (live i referencyjnych)

- stacji robocze]j do rekonstrukcji 3D

- obraz przebiegéw i mierzonych parametrow ze stacji hemodynamicznej

- obraz dialogowy ze stacji hemodynamicznej

- zewnetrznej stacji przegladowej PACS/RIS

TAK

90

Wybdr sposobu prezentacji — sterowanie sposobem podziatu monitora/monitoréw
opisanych powyiej w sterowni

TAK

91

Obstuga catego systemu (angiografu, stacji roboczej do rekonstrukcji 3D i stacji
hemodynamicznej) oraz zewnetrznej stacji przeglagdowej PACS/RIS za pomocy
wspdlnej jednej klawiatury i jednej myszki komputerowej; automatyczne
przetgczenie miedzy urzgdzeniami po aktywowaniu odpowiedniege segmentu z
obrazem z danego urzgdzenia na monitorze/monitorach w sterowni

TAK

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych w
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Druga konsola w sterowni z monitorem/monitorami o parametrach identycznych
jak opisany/opisane powyzej z oddzielng klawiaturg i mysza komputerows,
umozliwiajgca réwnolegte, bezkolizyjne sterowanie catym systemem (angiografem,
stacjg roboczg do rekonstrukcji 3D i stacjag hemodynamiczng) oraz zewnetrzng
stacja przegladowg PACS/RIS przez drugiego operatora
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TAK

93

SYSTEM CYFROWY

94

Pakiet aplikacji redukujgcych dawke (CARE, DoseWise lub rGwnowainy — zaleznie od
nomenklatury producenta)

TAK

95

Pakiet specjalizowanych algorytmoéw dziatajgcych w czasie rzeczywistym,
poprawiajgcych jakos¢ uzyskiwanego obrazu i umotzliwiajgcych obrazowanie z
obnizong mocg dawki (CLEAR, ClaritylQ lub rownowainy — zaleznie od
nomenklatury producenta)

TAK

96

Automatyczny dobdr okna (jasnosci i kontrastu), automatyczne wyostrzanie
krawedzi, automatyczna redukcja szumu i automatyczna kompensacja artefaktow
ruchowych — w czasie rzeczywistym na rejestrowanym obrazie

TAK

97

Protokoty obrazowania w trybach: fluoroskopii i akwizycji, umozliwiajace rejestracje
obrazu z obnizong min. o 50% dawka promieniowania wzgledem wartosci
standardowych przy zachowaniu diagnostycznej jakosci obrazu w typowych
warunkach — bez zmiany czgstotliwosci obrazowania, kolimacji, stopnia
powiekszenia lub odleglosci Zrodto-obraz

TAK

98

Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 0,5-30 kl./s

TAK

99

Zapis ostatniej fluoroskopii na dysku twardym Min. 20 s, podaé maks. czas
rejestracji petli fluoroskopowej przy 30 kl./s

TAK

100

Funkcja LIH (zamroZenie ostatniego obrazu)

TAK

101

Funkcja naktadania odwrdconego obrazu referencyjnego na obraz live

TAK

102

Akwizycja kardiologiczna w zakresie min. 10-30 kl./s w matrycy min. 1024 x 1024 i
min. 12-bitowe] glebi szarosci

TAK

103

Akwizycja obrazéw w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii
subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 0,5-7,5 obr./s w matrycy min. 4,7 min pikseli i
min. 12-bitowej gtebi szarosci

TAK

104

Szybka akwizycja obrazéw w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii
subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 10-30 obr./s w matrycy min. 1024 x 1024 i min.
12-bitowej gtebi szarosci

TAK

105

Protokoty do obrazowania w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) z uzyciem CO;
jako srodka kontrastowego

TAK

106

Automatyczny pixel-shift w czasie rzeczywistym w trakcie akwizycji obrazéow w
trybie subtrakcyjnym, wymienic tryby, dla ktérych realizowana jest funkcja i poda¢
liczbe stopni swobody kompensowanego ruchu pacjenta

TAK

107

Automatyczny i reczny pixel-shift, zmiana maski i stopnia przenikania tfa
anatomicznego w post-processingu

TAK

108

Mozliwos¢ wykorzystania uprzednio zarejestrowanego obrazu subtrakcyjnego (DSA)
jako maski dla roadmapu

TAK

109

Angiografia peryferyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii
subtrakcyjnej (DSA) wykonywana metoda przesuwu krokowego z mozliwoscig
ustawiania czestotliwosci obrazowania i potozenia filtrow potprzepuszczalnych oraz
kolimacji dla kazdego kroku lub metoda Bolus Chase

TAK
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Angiografia rotacyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii TAK

110 subtrakcyjnej (DSA), umozliwiajgca wykonywanie rekonstrukcji obrazéw 3D Min. 60
obr./s, podac

111 | Ustawianie potozenia przyston prostokatnych i pétprzepuszczalnych znacznikami TAK
graficznymi na zatrzymanym obrazie — bez promieniowania

112 | Ustawianie potoienia plyty stotu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym | TAK
obrazie - bez promieniowania
Pojemnoé¢ dysku twardego (bez kompresji) min. 50 000 obrazéw w matrycy TAK

113 | 1024x1024x12 bitéw, podac

114 | Zoom w postprocessingu TAK
Oprogramowanie do poprawy widocznosci stentéw w naczyniach wiericowych; TAK

115 zapis przetworzonych obrazéw na dysku twardym w formacie DICOM X-Ray
Angiographic Image
Funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu umotzliwiajgca korzystanie z TAK

116 | oprogramowania opisanego w punkcie powyzej w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie
pozycjonowania stentu, bez przerywania promieniowania w celu postprocessingu
obrazu
Oprogramowanie do analizy stenoz naczyn wiericowych w oparciu o algorytmy TAK
posiadajgce walidacje kliniczng (CAAS Il lub réwnowazne), umozliwiajgce
prowadzenie wieloosrodkowych badan naukowych minimum:

117 | - automatyczne rozpoznawanie ksztattéw,

- okreslanie stopnia stenozy,
- automatyczne i reczne okreslanie $rednicy referencyjnej,
- automatyczna i manualna kalibracja,
- pomiar $rednicy
Oprogramowanie do analizy stenoz naczyn obwodowych minimum: TAK
- automatyczne rozpoznawanie ksztattow,
118 | - okreslanie stopnia stenozy,
- automatyczne i reczne okreslanie $rednicy referencyjnej,
- automatyczna i manualna kalibracja,
- pomiar $rednicy
Ekran dotykowy — pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badan, sterowanie | TAK
systemem cyfrowym z pulpitu sterowniczego w sali badan (tacznie z analizg stenoz,

119 | sterowaniem sposobem prezentacji sygnatéw wizyjnych na monitorze
wielkoformatowym i sterowaniem funkcjami stacji roboczej do rekonstrukcji 3D w
zakresie obrazowania 3D); pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami cieczy (PN-

EN/IEC 60529) Min. IPx4

120 | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni TAK
Interfejs DICOM, min. ustugi: TAK
- Storage,

- Storage Commitment,
- Query/Retrieve

121 | - Print
- Worklist
- MPPS
(dopuszcza sie realizacje ustug Worklist i MPPS przez stacje hemodynamiczng, jesli
jednorazowa rejestracja pacjenta w catym systemie odbywa sie za posrednictwem
stacji hemodynamicznej)

Funkcja wykonywania automatycznej archiwizacji danych obrazowych w TAK

122 | standardzie DICOM w zdefiniowanym weile sieciowym — w miare akwizycji
kolejnych scen

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych w
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Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego przy TAK
zachowaniu wszelkich ruchéw geometrii stotu i ramienia C; dla rozwigzan, w
ktérych do przeprowadzenia restartu systemu komputerowego wymagany jest
réwnolegly restart generatora, poda¢ wspélny czas restartu systemu
komputerowego i generatora Maks. 45 s, podacd

123

124 | STACJA HEMODYNAMICZNA TAK

Automatyczny transfer danych demograficznych pacjentéw, rejestrowanych w TAK
125 | stacji badart hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub w kierunku
przeciwnym (zaleznie od miejsca rejestracji pacjenta w systemie) — jednokrotna
rejestracja pacjenta w catym systemie

Automatyczny transfer wartosci dawki promieniowania z systemu cyfrowego TAK

126
angiografu do systemu komputerowego stacji hemodynamicznej

Konsola komputerowa, umozliwiajgca jednoczasowe wyswietlanie min. 2 sygnatow | TAK
wizyjnych:

- przebiegéw i mierzonych wartosci,

- obraz komunikacji z systemem komputerowym stacji badari hemodynamicznych
(dialogowy).

127

128 | Wyprowadzenie sygnatdw wizyjnych na monitory w sali badan i w sterowni TAK

Baza danych umozliwiajaca przechowywanie wynikéw badan: danych TAK
demograficznych pacjentéw wraz z zarejestrowanymi przynaleznymi przebiegami
EKG, ci$nien i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaZnikami

129

130 | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanatéw EKG — w zestawie bezcieniowe kable | TAK
EKG (min. 1 komplet odprowadzen przedsercowych i koriczynowych)

131 | Pomiar i prezentacja czestosci akcji serca TAK

137 | Pomiar i prezentacja rzutu serca (cardiac output, CO) metoda termodylucji—wrazz | TAK
akcesoriami umozliwiajgcymi wykorzystanie termistoréw min. 2 producentéw

133 | Pomiar i prezentacja Sp0; —tacznie z czujnikiem wielokrotnego uzytku TAK

134 | Pomiar i prezentacja cisnienia nieinwazyjnego - tgcznie z mankietem pomiarowym | TAK

Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 réznych cisnieri inwazyjnych —fgcznie z TAK
135 | min. 60 szt. jednorazowych czujnikéw pomiarowych

Oprogramowanie do obliczania parametréw hemodynamicznych (lewe i prawe TAK
136 | serce dla dorostych i dzieci) m.in. gradienty ci$nien, powierzchnie otwarcia

zastawek, przecieki miedzyjamowe, opory naczyniowe

Oprogramowanie do obliczania wspétczynnika rezerwy wiencowej FFR w oparciuo | TAK
137 pomiar za pomoca urzadzen min. 2 producentdw wraz zapisem wyniku w bazie

danych stacji hemodynamicznej

Pulpit sterowniczy stacji hemodynamicznej w sali badan zintegrowany w pulpicie TAK
138 obstugi systemu cyfrowego angiografu — realizacja funkcji stacji hemodynamicznej z

pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego angiografu w sali badan
139 | Kolorowa laserowa drukarka sieciowa do drukowania dokumentacji medycznej TAK
- UPS zarezerwowany wylacznie dla stacji badar hemodynamicznych, umoiliwiajacy | TAK

w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamieci zmierzonych
krzywych/wyliczonych parametréw hemodynamicznych

141 | STACJA ROBOCZA DO REKONSTRUKCIJI 3D
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TAK

143

Wyswietlanie / przeglgdanie / archiwizacja obrazow zgodnych ze standardem
DICOM, pochodzacych z angiografu (w tym obrazéw DSA —tacznie z funkcjg zmiany
maski i pixelshift) i innych urzadzen do diagnostyki obrazowej

TAK

144

Oprogramowanie do kodowania dowolnych serii subtrakcyjnych (DSA) do postaci
pojedynczego obrazu, w ktérym kolor prezentuje szybko$¢ i strumien przeptywu
krwi przez naczynia; obliczanie i wyswietlanie krzywych przeptywu dla wskazanych
przez operatora punktéw naczynia; wizualizacja parametréw przeptywu dla
zdefiniowanego przez uzytkownika regionu min. czasu osiagniecia maksymalnego
wysycenia lub pola powierzchni pod krzywa, podad nazwe zaoferowanego
oprogramowania

TAK

145

Oprogramowanie umozliwiajgce réwnolegle odtwarzanie min. 2 réznych scen,
podac nazwe zaoferowanego oprogramowania

TAK

146

Interfejs DICOM, min. ustugi:
- Storage,

- Storage Commitment,

- Query/Retrieve

- Print

TAK

147

Eksport danych w formatach Windows (obrazy statyczne i dynamiczne), podaé
dostepne formaty

TAK

148

Archiwizacja obrazéw na ptytach CD-R i DVD w standardzie DICOM z dogrywaniem
viewera umoiliwiajgcego odtwarzanie nagranych ptyt na innych komputerach

TAK

149

Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z
akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie
angiografii subtrakcyjnej (DSA), podac nazwe zaoferowanego oprogramowania

TAK

150

Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z
akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej, zapewniajacej tréjwymiarowa
wizualizacje przeptywu kontrastu przez naczynia w czasie na podstawie jednej
akwizycji i po jednorazowym podaniu érodka kontrastowego — obrazowania 4D,
podac nazwe zaoferowanego oprogramowania

TAK

151

Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D (CBCT) z danych
uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej, poda¢ nazwe
zaoferowanego oprogramowania

TAK

152

Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D (CBCT) z danych
uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej o wysokiej rozdzielczosci
przestrzennej — wykorzystujgce informacje z kazdego piksela detektora (bez
grupowania pikseli/binningu), poda¢ nazwe zaoferowanego oprogramowania.

TAK

153

Algorytm usuwania artefaktéw od obiektéw metalowych na obrazach 3D
uzyskanych w wyniku rekonstrukcji niskokontrastowej (CBCT) z moiliwosciag
zapisania i poréwnania obrazu przed i po dziataniu algorytmu,podac nazwe
zaoferowanego oprogramowania.

TAK

154

Prezentacja obiektow 3D Maximum Intensity Projection (MIP) i Multi-Planar
Reconstruction (MPR)

TAK

155

Prezentacja obiektéw 3D Volume Rendering Technique (VRT) i Shaded Surface
Density (SSD) z cieniowaniem z mozliwoscia zmiany Zrédta oswietlenia

TAK

156

Transparency View — prezentacja naczyn zrekonstruowanych z rotacyjnej
angiografii wysoko-kontrastowej w formie uwidocznionych naczyn z
przeiroczystym wnetrzem

TAK
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Dual Volume Display (Calciview lub iDentify lub typu réwnowainego wg TAK
nomenklatury producenta) — réznicowanie na jednym obrazie dwoéch obiektow
wysokokontrastowych o prawie takiej samej gestosci; prezentacja
niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na
jednym obrazie, poda¢ nazwe zaoferowanego oprogramowania

157

Roadmap 3D z automatyczng korektg potoienia obiektu 3D wzgledem natoionego | TAK
obrazu 2D z przeswietlenia, uwzgledniajacg zmiany potozenia statywu, stotu,
powiekszenia i odlegtosci SID, podac nazwe zaoferowanego oprogramowania

158

Prezentacja konturéw / obrysu obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z TAK
angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do
roadmapu 3D, podaé nazwe zaoferowanego oprogramowania

159

Naktadanie (fuzja) obrazéw 3D z CT i MR na obraz 2D z prze$wietlenia oraz na obraz | TAK
160 | 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej — w obu przypadkach
wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D,podac nazwe
zaoferowanego oprogramowania

Naktadanie (fuzja) obrazéw 3D z PET na obraz 2D z przeswietlenia oraz na obraz 3D | TAK
161 | uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej — w obu przypadkach wraz z
zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D,podad nazwe
zaoferowanego oprogramowania

Oprogramowanie do automatycznej segmentacji naczyn i analizy stenoz w oparciu | TAK
o obrazy 3D uzyskane z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej; automatyczne
wyznaczanie osi naczynia i wyswietlanie jego obrazu w formie krzywoliniowej
rekonstrukcji MPR wzdtuz jego osi; automatyczne wyznaczanie min.:

162 | - $rednich, minimow i maksimow wszystkich przekrojow wzdtuz przebiegu naczyn w
analizowanym zakresie;

- Srednicy minimalnej, maksymalnej oraz powierzchni przekroju stenozy naczynia,
minimalnej i maksymalnej $rednicy swiatfa naczynia oraz minimalnej powierzchni
Swiatta naczynia dla przekrojow poprzecznych,

podac nazwe zaoferowanego oprogramowania

Oprogramowanie do automatycznej segmentacji tetniakéw mdzgu i ich naczyn TAK
macierzystych w oparciu o obrazy 3D uzyskane z rekonstrukcji danych z angiografii
rotacyjnej; automatyczne wyznaczanie osi naczynia macierzystego i wyswietlanie
jego obrazu w formie krzywoliniowej rekonstrukcji MPR wzdtuz jego osi;
automatyczne wyznaczanie min.:

- wysokosci i szerokosci koputy tetniaka,

- kata i dtugosci szyi tetniaka,

- powierzchnia i ptaszczyzna przekroju ujscia szyi tetniaka

podac nazwe zaoferowanego oprogramowania

163

Oprogramowanie do planowania, umozliwiajgce wizualizacje wirtualnego stentu TAK
wewngtrzczaszkowego i dopasowanie jego rozmiaru do naczynia przed zatozeniem
rzeczywistego stentu, wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do
roadmapu 3D

poda¢ nazwe zaoferowanego oprogramowania

164

Oprogramowanie do $rodzabiegowego tréjwymiarowego obrazowania TAK
czynnosciowego; prezentacja dystrybucji krwi w tkankach mézgowych za pomocg
165 | przekrojowych map objetosci krwi kodowanych kolorem; mozliwosc¢ oceny
biezgcego stanu perfuzji mozgowej (CBV, Cerebral Blood Volume), poréwnywanie
dystrybucji krwi w réznych regionach zainteresowania

podac nazwe zaoferowanego oprogramowania

Oprogramowanie do srodzabiegowego tréjwymiarowego obrazowania TAK
czynnosciowego; prezentacja dystrybucji krwi w tkankach miekkich jamy brzusznej
166 | za pomocg przekrojowych map objetosci krwi kodowanych kolorem; pomiary
objetosci krwi w migzszu (PBV), umozliwiajgce dokonywanie oceny perfuzji
spowodowanych leczeniem lub procesami biologicznymi,

poda¢ nazwe zaoferowanego oprogramowania
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Oprogramowanie wspomagajace wykonywanie embolizacji guzéw watroby,
umotzliwiajgce oznaczenie guza na obrazach 3D z niskokontrastowej angiografii
rotacyjnej oraz tomografii komputerowej, w tym min. automatyczng segmentacje
guza i automatyczny pomiar jego objetosci, automatyczne wyznaczanie linii
srodkowych naczyn zasilajgcych guza oraz mozliwoscia zastosowania takiego
obrazu jako maski do roadmapu 3D,

poda¢ nazwe zaoferowanego oprogramowania

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

TAK

168

Specjalizowane oprogramowanie umozliwiajace wspomaganie zabiegéw
implantacji stentgraftow, w tym fenestrowanych i rozgatezionych, umozliwiajgce
segmentacje aorty z danych 3D, oznaczanie odejs$¢ tetnic bocznych i stref lgdowania
stentgraftu oraz uzycie tych znacznikdéw jako maski do roadmapu 3D, dobor
optymalnej projekcji do implantacji stentgraftu,

podac nazwe zaoferowanego oprogramowania

TAK

169

Automatyczna segmentacja aorty i automatyczne oznaczanie odej$¢ gatezi aorty,
automatyczne sugerowanie i oznaczanie stref lgdowania, automatyczny dobdér
optymalnej projekcji do implantacji i jej transfer do angiografu przez opisane
powyziej oprogramowanie do wspomagania implantacji stentgraftow,

podac nazwe zaoferowanego oprogramowania

TAK

170

Oprogramowanie wspomagajace wykonywanie punkcji, biopsji, drenazy i zabiegéw
wertebroplastyki — wyznaczanie $ciezki wktucia na obrazach 3D i uzycie jej jako
maski dla roadmapu 3D, wybér optymalnych projekcji utatwiajacych $ledzenie
postepu wkiucia i automatyczne ustawianie ramienia C w tych pozycjach,

podac nazwe zaoferowanego oprogramowania

TAK

173

Celowniki laserowe dla angiografu, utatwiajgce pozycjonowanie ramienia C bez
promieniowania i wykonywanie zahiegéw z uzyciem igly opisanych powyzej

TAK

172

Oprogramowanie stacji roboczej do rekonstrukcji 3D wspomagajace wykonywanie
zabiegow rewaskularyzacji naczyn wiericowych u pacjentéw z CTO (Chronic Total
Occlusion) w oparciu o dane obrazowe z CT, automatycznie oznaczajace linie
srodkowe naczyn wiencowych i umozliwiajgce przedstawienie w kolorze skrotow
perspektywicznych wraz z wykorzystaniem takiego obrazu jako maski dla roadmapu
3D

TAK

173

Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadajacej obréconemu
obiektowi 3D

TAK

174

Automatyczny obrét obiektu 3D do potozenia odpowiadajgcego widokowi obiektu
3D po zmianie potoienia statywu

TAK

175

Pulpit obstugi stacji rekonstrukcji 3D w sali badan, zintegrowany w pulpicie obstugi
systemu cyfrowego angiografu (w tym min. zoom, obrét obiektu 3D
zsynchronizowany z angulacjg ramienia angiografu, zmiana sposobu prezentacji
zrekonstruowanego obiektu 3D: MIP, MPR, VRT)

TAK

176

Pulpit obstugi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni

TAK

177

WYPOSAZENIE DODATKOWE

178

Automatyczny wstrzykiwacz srodkéw kontrastowych zintegrowany z angiografem o
nastepujacych parametrach: gtowica na statywie jezdnym, kolorowy dotykowy
panel sterujgcy, czujnik rozpoznajacy potozenie gtowicy, generowane cisnienie 1200
PSI, pamiec protokotéw min. 40, pamie¢ ostatnich 50 iniekcji, menu w jezyku
polskim, asystent wstrzykiwania wyswietlajgcy komunikaty typu , krok po kroku”, z
cieplarka do $rodkéw kontrastowych

TAK

179

Gniazdo zasilania i synchronizacji automatycznego wstrzykiwacza srodkow
kontrastowych z angiografem w sali badan/w sterowni

TAK

180

Interkom 2-kierunkowy sterownia-sala badan

TAK
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UPS dla angiografu min. 40 kVA gwarantujacy podtrzymanie pracy wszystkich TAK

niezbednych elementdéw zestawu angiokardiograficznego dla bezpiecznego
zakoriczenia i zapisania (zapamietania) badania przez czas min. 5 minut; dla
utrzymania ciggtosci obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co
najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie.

181

Ostony osobiste: TAK

@ ¢ fartuchéw dwuczeéciowych ( z materiatdw lekkich, wykonane w technologii
bezotowiowe]j o ochronnosci przéd/tyt co najmniej 0,50/0,25mmPb)

@ 6 fartuchow dwustronnych jednoczesciowych (z materiatéw lekkich, wykonane
w technologii bezotowiowej o ochronnosci co najmniej 0,5 mmPb)

182 | @ lekkie okulary ochronne ekwiwalent co najmniej 0,75 mmPb — 6 szt.,

@ 12 oston na tarczyce (z materiatow lekkich, wykonane w technologii
hezotowiowej
o ochronnosci co najmniej 0,5 mmPb),

@ komplet wieszakow i stojak z wieszakami dla oferowanych oston radiologicznych

@ mobilna $cianka ochronna z szyba zabezpieczajaca przed promieniowaniem
jonizujgcym — 1 szt.

System wspomagajacy wykonywanie wkiu¢ poprzez monitoring urzgdzeniem USG z | TAK
funkcja glowicy bezprzewodowe] oraz wyswietlaniem obrazu na monitorach w sali
zabiegowej

183

184 | STOt OPERACYINY NA SALE HYBRYDOWA Z WYMIENNYM BLATEM

Uniwersalny stof w systemie wymiennych blatéw z wézkiem do ich przewoienia TAK
przeznaczony do wspétpracy z angiografem; sktadajgcy sie z:
- kolumny stotu wbudowana w podtoge 1szt.

185 blatu jednolity z widkna weglowego (blat ptywajacy) 1 szt
- blat chirurgiczny 1 szt
- wozka do blatu 2 szt.
- wyposazenie dodatkowe 1 kpl.
186 | Stoty wyposazone w dZzwiekowy system informacyjny wykonanej czynnosci. TAK
187 | Naped stotu w petni elektromechaniczny (nie dopuszcza sie elementow TAK
sterowanych elektrohydraulicznie)
188 | Moiliwos¢ najazdu woézkiem z dwdch stron (od strony gtowy lub od strony ndg) TAK
189 Kolumna wbudowana w podtoge do obstugi wymiennych blatéw przeznaczona do | TAK

wspdtpracy z angiografem

190 | Zasilanie akumulatorowe, system podswietlenia podiogi z dwéch stron kolumny do | TAK
zabiegéw endoskopowych.

191 | Stot wyposazony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Zasilanie akumulatorowe TAK
zabezpieczajgce prace systemu.
192 | tadowarka wewnetrzna (nie dopuszcza sig tadowarek zewnetrznych) TAK

193 | Najniisze potozenie kolumny bez blatu nie wigcej niz 490mm. Najwyzsze potoienie | TAK
kolumny bez blatu nie mniej niz 1040 mm.

Najnizsze potozenie kolumny z blatem ogélnochirurgicznym nie wiecej niz 595 mm. | TAK
194 Najwyisze potozenie kolumny z blatem ogdlnochirurgicznym nie mniej niz 1140
mm. Nie wliczajac grubosci materaca

195 | Wysoko$¢ unoszenia kolumnu min 540 mm TAK
196 | Wymiary kolumny 310mm x 370 mm (+5mm) TAK
197 | Podstawa kolumny wbudowana w podtoge z mozliwosécig obrotu o min 3500 TAK
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Mozliwos¢ obstugi stotu z panelu sterujgcego umieszczonego na kolumnie stotu i TAK
pilota bezprzewodowego. Kolumna wyposaiona w panel do awaryjnego sterowania
stotem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi gtéwnej
198 | stotu) powierzchni kolumny stotu. W celu aktywowania danej funkcji z panelu
wymagana jest koniecznosc nacisnigcia:

Dwéch przyciskéw jednoczesnie dla unikniecia przypadkowej aktywacji panelu —

Wersja 1.
Aktywacja jednym przyciskiem — Wersja 2
199 | Kolumna stotu wyposazona w panel sterowania z wyborem i podswietleniem TAK
orientacji utozenia pacjenta
Stof wyposazony w pilota bezprzewodowego z dotykowym ekranem TAK
200 ciektokrystalicznym. Pilot powinien by¢ aktywowany poprzez ruch pilotem a nie
przyciskiem.
201 | Zakres przechytéw bocznych kolumn min. 302 w obie strony od poziomu - TAK
elektromechaniczny
202 | Zakres przechytu w pozycji Trendelenburga min. 452 TAK
203 | Zakres przechytu w pozycji anty-Trendelenburga min. 452 TAK
= Stét operacyjny wyposazony w funkcje reset realizowang poprzez wcisniecie TAK

zabezpieczonego ostong przycisku umieszczonego na kolumnie stofu.

Pilot bezprzewodowy wyraZnie podzielony na 3 sekcje: sterowanie blatem, TAK
205 | sterowanie kolumna, wyswietlacz bedacy ekranem dotykowym informujacy o
aktualnych statusach

Mozliwosc ustawienia 4 roznych predkosci ruchdw stotu (25%, 50%, 75%, 100%) z TAK

206 poziomu pilota
Informacja na pilocie o min. orientacji utozenia pacjenta, stanie natadowania TAK
207 | akumulatora stotu i akumulatora pilota (pilot bezprzewodowy), osiagnietej pozycji
"0”
Pilot wyswietla informacje o wysokosci, kacie potozenia stotu, segmentéw blatu TAK
208 {min. nogi, plecy, przesuw, wysoko$¢, trendelenburg/anty, przechyt boczny).
209 Moiliwos¢ zapamietania minimum 20 pozycji stotu oraz ich pdiniejszego TAK
przywotywania w razie potrzeby
i System antykolizyjny pozwalajacy na automatyczne zatrzymanie ruchu i funkeji stotu | TAK

przy wykryciu kolizji.

211 | Wézek do transportu blatu

Wozek do transportu blatéw z moiliwoscig jazdy na wprost i jazdy kierunkowej. TAK
212 | Udiwig wozka min. 400 kg z moiliwosci ustawienia pozycji Trendelenburga i anty w
zakresie min, + 152 z mozliwoscia regulacji wysokosci w zakresie nie mniejszym niz
230 mm. Wdzek wyposazony w piate koto kierunkowe.

213 | Blat z wiékna weglowego ptywajacy TAK
214 | Jednosegmentowy ptywajacy blat wykonany z widkna weglowego. TAK
Dtugosc blatu min.2250mm. TAK

215 | Minimalna szerokoé¢ blatu 520mm
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216 | Dopuszczalny udiwig blatu min.220kg. TAK

Blat sterowany standardowym pilotem stotu w zakresie co najmniej: wysokosc, TAK
przechyty wzdtuine, przechyty boczne, przesuw wzdtuzny, przesuw poprzeczny,
powrét do pozycji ,0”.

217

Blat sterowany przez uchwyt/dzojstik operatora montowany do blatu na zasadzie TAK
szybkozigcza zaciskowego
Nie dopuszcza sie uchwytdéw przykrecanych do blatu lub szyny bocznej blatu

218

Uchwyt/dzojstik operatora dopasowany ksztattem do dtoni ludzkiej i sterowany TAK
ruchami dtoni i przyciskami w zakresie co najmniej: przesuwy wzdtuine, przesuwy
boczne, przechyty wzdtuzne, przechyty boczne.

Nie dopuszcza sie sterowania poprzez dzojstik w postaci uchwytu z kulkg lub tzw.
drgzka

219

Zakres przesuwu wzdtuznego blatu na kolumnie zamontowanej do podfoza min. TAK
220 | goomm.

Zakres przesuwu poprzecznego blatu na kolumnie zamontowanej do podtoza min. | TAK

221 | 250mm (suma przesuwu w obie strony prawo i lewo).

Blat przezierny w zakresie 360° na dtugosci min. 1800 mm (dotyczy blatu na TAK
kolumnie zamontowanej do podtoza), dajgcy mozliwos¢ przeswietlenia catego ciata
pacjenta bez repozycjonowania go w trakcie zabiegu.

222

Blat z mozliwoscia zamontowania do niego przeziernych elementdw np.: catkowicie | TAK
223 | przezierny podgtowek ptaski lub podkowa, przezierna klamra neurochirurgiczna
typu Doro/Mayfield.

Blat wyposazony w czujniki automatycznie wykrywajace zamontowanie podgtéwka

224 | Mozliwo$¢ montazu oston radiologicznych na catej dtugosci blatu TAK

395 Blat posiada mozliwos¢ zapamigtania min dwéch pozycji blatu poprzez TAK
odpowiednie przyciski na uchwycie sterujacym blatu

226 | Blat wyposazony w materac o wiasciwosciach przeciwodlezynowych o grubosci TAK
min.50mm.

227 | Sterowanie stotem i blatem z poziomu pulpitu sterujgcego angiografu TAK

228 | Blat Chirurgiczny

229 | Blat minimum 4 segmentowy TAK

Podgtéwek z podwdjna regulacjg manualng wspomagany sprezyna gazowg TAK
230 (mozliwosc¢ uzyskania réwnolegtej pozycji blatu podgtéwka wzgledem blatu), zakres
regulacji min.+30°

Ptyta plecowa dolna jako staty segment blatu, regulowana elektromechanicznie w TAK

231 | Jakresie min. -50°/+90°
232 | Ptyta siedzeniowa jako staty element blatu (potaczona z ptyta plecowg dolng). TAK
33 | Plyta nozna — podndiki dzielone, z mozliwoscig rozchylenia na boki manualnie, TAK

regulowane elektromechanicznie w zakresie min. £90°

Wszystkie segmenty blatu tgczone za pomoca gniazd i uchwytéw kodowanych w TAK
234 | ksztatcie hakéw. Kodowanie uchwytéw i gniazd zabezpiecza przed
skonfigurowaniem np. zbyt diugiego blatu. Jedno klikniecie po prostym osadzeniu
elementu w gnieZdzie powinno stanowi¢ bezpieczne potaczenie.
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zdjed rtg oraz moiliwoscig monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C
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TAK

236

Blat stotu wyposazony w materace o wtaéciwosciach przeciwodlezynowych o
grubosci minimum 90 mm, antystatyczne, mocowane za pomoca rzepow

TAK

237

Elektromechaniczna regulacja przesuwu wzdtuznego blatu min. 400 mm

TAK

238

Catkowita szeroko$¢ blatu: bez szyn bocznych 550 mm (+/- 20 mm), z szynami
bocznymi 600 mm (+/- 20 mm)

TAK

239

Blat stotu posiadajacy mozliwos¢ dodawania lub odejmowania segmentéw

TAK

240

Obcigzalnos¢ blatu min. 400 kg

TAK

241

Blat stotu wyposazony w dodatkowe gniazdo do podtaczenia dodatkowych
segmentéw blatéw napedzanych elektrycznie np. rozszerzenia urologiczno-
ginekologicznego.

TAK

242

Regulacja potozenia blatow realizowana elektromechanicznie sterowana przy
pomocy pilota bezprzewodowego:
-wysokosc

-pozycja Trendelenburga

-pozycja anty- Trendelenburga

-przechyt boczny

-segment noiny, oddzielnie kazdy podnézek
-segment plecowy

-przesuw wzdtuzny blatu

-poziomowanie blatu tzw. ,,0”

-pozycja flex i reflex

TAK

243

Stét z moiliwoscig dokowania/oddokowywania blatu na kolumnie stotu przy
pomocy pilota i diwigni noznej na wozku do transportera blatu

TAK

244

Akcesoria (wyposaienie dodatkowe) do obu blatéw tacznie

245

Adapter zagléwkow specjalistycznych 3- krotnie famany, wykonany z wiékna
weglowego.

Podgtéwek specjalistyczny prostokatny w petni przezierny dla RTG (szkielet
wykonany z wiékna weglowego) mocowany do powyiszego adaptora.

System montowany bezposrednio do blatu ptywajacego lub poprzez specjalne
adaptory (kostki z wtékna weglowego) do przeziernych segmentow blatu
ogolnochirurgicznego — patrz punkt ponizej. 1kpl

TAK

246

Segment (przedtuzenie) do blatu ogélnochirurgicznego wykonany z widkna
weglowego, diugosé segmentu minimum 690mm. Montaz segmentu w miejsce
podndzkow.

Segment wyposaZony w adaptory (kostki z wtékna weglowego) do zamontowania
podgtéwkow specjalistycznych wykonanych z wiékna weglowego.

Segment wyposaiony w materac 1kpl

TAK

247

Ostona radiologiczna dolnych partii ciata montowana do szyny bocznej blatu 2 kpl

TAK

248

Adapter do mocowania oston radiologicznych (lub innego wyposazenia) z
motliwoscig przesuwania go wzdtuz blatu.

Adapter wyposazony w dwa tgczniki montowane po obu stronach blatu weglowego
oraz 2 szyny akcesoryjne 1kpl

TAK

249

Pasy do mocowania pacjenta do blatu weglowego (pas i klamry pasow przezierne
dla RTG) 2 szt

TAK
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Carbonowe podpory pod reke wsuwane pod materac blatu z regulacjg potozenia
reki w ptaszczyZnie poziomej 2szt
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TAK

251

Taca na cewniki o dtugosci min 1000cm mocowana do blatu 1szt

TAK

252

Ostony ramienia przezierne wsuwane pod materac utrzymujace konczyne gérng
wzdtui tutowia 1 szt.

TAK

253

Pas do mocowania pacjenta do blatu ogélnochirurgicznego 1 szt

TAK

254

Materac pozycjonujacy pod gtowe, wymiary 250 x 300 x 110mm wysokosci -
profilowany anatomicznie.

Wykonany z przeciwodleiynowej pianki z pamiecig ksztattu, w pokrowcu
paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczajacym
przed dostaniem sie ptyndw, spodnia czes¢ materaca antyposlizgowa. Materac
posiada znak jakosci ,CE”. Kolor zdejmowanego pokrowca - czarny - szt. 1

TAK

255

Ekran anestezjologiczny z regulacjg szerokosci wyposazony w uchwyt mocujgcy do
listwy akcesoryjnej 1 szt.

TAK

256

Podpora anestezjologiczna pod reke do pozycji siedzacej jak i lezgce]. Podpora
wyposazona w dwa ramiona zakoriczone przegubami kulowym z mozliwoscig
regulacji wysokosci oraz zmiane utozenia katowego.

Podpora posiadajgca trzy miejsca zgiecia katowego, regulacja wszystkich
dokonywana jednym pokrettem.

Materac podpory (minimum 580mm) wklesty w celu lepszej stabilizacji konczyny
gornej, podpora wyposazona w 2 pasy do mocowania reki - szt. 2

TAK

257

Statyw infuzyjny (4 haczyki) wyposazony w zintegrowany uchwyt do szyny
akcesoryjnej 1 szt.

TAK

258

Podpora boczna wieloosiowa z materacem o wymiarach 100 x 215mm (mozliwosc
zastosowania innych wymiardw i ksztattéw materacy w stelazu podpory) 2 szt.

TAK

259

Stolik do operacji reki wykonany z widkna weglowego — wymiary stolika 885 x
380mm 1 szt.

TAK

260

Przediuzenie szyny akcesoryjnej 1 szt.

TAK

261

KOTWICZENIE NR 1
KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA, LAMPA OPERACYJNA JEDNOCZASZOWA,
OStONA RADIOLOGICZNA)

262

Sufitowa kolumna anestezjologiczna dostosowana do wysokosci Sali operacyjnej w
budynku Inwestora zapewniajgca petna funkcjonalnosc w istniejgcych
uwarunkowaniach przestrzennych i przy istniejgcej nosnosci stropéw i belek
konstrukgji.

TAK

263

Sufitowa kolumna z sktadajgca sie z pionowe] glowicy zasilajgcej zawieszonej na
obrotowym wysiegniku dwuramiennym. Sumaryczny zasieg obydwodch ramion musi
zapewniac odlegtos¢ min. 1730mm, liczong od osi punktu zamocowania kolumn.
Kat obrotu ramienia 2 330 stopni. Wymagana blokada kata obrotu ramion max. co
12-15 stopni.

TAK

264

Caty zestaw kolumna wraz z zestawem kotwiczacym, ptytg interfejsowa do
przytaczenia mediéw i wchodzacymi w jego sktad elementami przy dostawie ma
stanowic certyfikowany produkt w catosci. Wykluczone jest oferowanie
certyfikowanej kolumny i zestawu od rdznych producentdw.

TAK

265

Profil ramion wykonany ze stopu metali lekkich. Dla zachowania odpowiedniej
sztywnosci ramie w przekroju dwuwypukto-dwuptaskie lub o ksztatcie trapezu
réwnoramiennego krétszg podstawg ku podtodze lub o przekroju eliptycznym lub
okragtym.

TAK
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TAK

267

Scianki gtowicy zasilajgcej: bez $rub, nitdw, zaslepek, itp. na widocznych
powierzchniach scianek, wykonane z materiatdow odpornych na dziatanie $rodkdéw
dezynfekujgcych.

TAK

268

Mozliwos¢ wezesniejszego wstepnego montazu elementdw stropowych wraz z
przytagczami mediow

TAK

269

UdZwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposazenia, ktére mozna
zawiesi¢ na glowicy zasilajgcej kolumny) 2 210 kg.

TAK

270

Elektropneumatyczne lub pneumatyczne zwalnianie hamulcdw mechanicznych
przegubu stropowego i posredniego. Konstrukcja hamulcéw zapewniajgca ich
zablokowanie w przypadku braku sprezonego powietrza. Konstrukcja hamulcéw
musi dopuszczac przemieszczenie kolumny podczas braku sprezonego powietrza —
hamulce muszg posiadac regulacje sity zahamowania tak, aby byto mozliwe
wyregulowanie sity koniecznej do przemieszczenia kolumny w przypadku braku
spreionego powietrza.

TAK

271

Przeguby osi gtéwnej i ramion wyposazone w wyrazne kolorystyczne oznaczenie
przegubdw (naniesione na dolne, poziome powierzchnie ramion lub ich koricowki).

TAK

272

Gtowica o konstrukcji modutowej. Plaszczyzny gtowicy sktadajace sie z paneli o
wysokosci 100mm + 50mm kazdy. Panele z gniazdami elektrycznymi,
przygotowaniami do gniazd niskoprgdowych, punktami PE, gniazdami gazowymi w
ilosci dobranej dla spetnienia wymogdw ilosci poszczegdinych gniazd opisanych we
wczesniejszych punktach specyfikacji. Glowica musi byc tez wyposazona w pewng
iloé¢ paneli ,$lepych” dla zapewnienia mozliwosci repozycjonowania paneli. Kazdy
panel z mozliwoscia samodzielnego repozycjonowania przez uzytkownika (z
wytgczeniem lokalizacji kolizyjnych z innymi elementami wyposazenia kolumny)
pomiedzy wszystkimi czterema $cianami kolumny (tj na plecy, front, prawa i lewa
strone)

TAK

273

Kolumna wyposazona w schowek na nadmiar rur i kabli umozliwiajgcy ukrycie
wewnatrz gtowicy zasilajgcej nadmiaru rur gazéw medycznych i przewoddw
elektrycznych

TAK

274

Motzliwos¢ zamocowania pétki o nosnosci min 50 kg. Zamontowanie bez
koniecznosci wzywania serwisu, przez uzytkownika.

TAK

275

Gniazda (rozlokowanie na $cianach do uzgodnienia z Inwestorem na etapie prac
budowlanych): sprezone powietrze (AIRS) - 2 szt., Tlen - 2 szt, Préznia - 2 szt., AGSS
- 1 szt., Podtlenek azotu (NO2), gniazdo elektryczne z bolcem i klapkg 230V - 8 szt.,
gniazdo ekwpotencjalne - 8 szt., gniazdo IP - 4x2 gniazda - przygotowanie.

TAK

276

Dodatkowy, zamontowany na plecach konsoli zestaw sterowniczy

TAK

277

Kolumna wyposazona w winde z mocowaniem typu Drager Holder M (lub
réwnowaine np. Pendant Kreuzer). Uchwyt sprzega aparat mechanicznie z kontrolg
elektroniczng zawieszenia jednak — ze wzgledow bezpieczeristwa - nie moie
przytaczac automatycznie medidw w tym gazéw wybuchowych (02 i N20) i sieci
elektrycznej.

TAK

278

Winda zrealizowana jako mechanizm unoszacy catg gtowice (tj umieszczony
pomiedzy koficowym ramieniem a konsolg) i ostoniety miechem karbowanym w
kolorze szarym, biatym lub kremowym (zharmonizowany w ten sposéb z kolorem
ramienia) lub jako uchwyt poruszajacy sie w pionowych prowadnicach
zintegrowanych ze $ciang frontowa glowicy (mechanizm napedzajacy winde jest

TAK
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ukryty wewnatrz gtowicy). Sterowanie pracg windy z pilota przewodowego.

Wieszak na ptyny infuzyjne 3 lub 4 hakowy, drazek mocowany w dwéch punktach w | TAK

279 systemie zatrzaskowym o dtug min 1200mm i $rednicy min 20mm

Do opisanej konfiguracji nalezy przedstawic potwierdzony przez producenta TAK
rysunek techniczny przedstawiajgcy najwazniejsze informacje, min. zestaw

280 | kotwiczacy — schemat, sity dziatajace na strop, media, zwymiarowanie od podtogi
do elementdw kolumny: konsola, ramie nr 1, ramie nr 2, odlegto$¢ ramion od
stropu podwieszonego, rzuty wszystkich 4 stron konsoli kolumny z uwzglednieniem
akcesoriéw i wszystkich medidéw — prady niskie i wysokie oraz gazy

Lampa operacyjna na dtugim ramieniu i ostona radiologiczna typu Mavig Portegra — | TAK
mocowane na wspdlnej osi w tandemie z kolumng anestezjologiczng opisana

powyzej

281

Lampa przeznaczona do oswietlenia pola operacyjnego: ptytkiego, giebokiego, TAK

282 rozlegtego.

Diody o kolorystyce biatej; swiatto biate w polu operacyjnym, dopuszcza sie TAK

283 | 7astosowanie diod biatych o tonach ciepty i zimny.

Liczba glowic/czasz = 1 — Ramiona lampy, dwuczesciowe, tamane z pojedynczym TAK
przegubem kardanicznym oraz ramie dodatkowe,
tamane, sprezynowe przeznaczone dla ostony akrylowej, radiologiczne;j.

284

Lampa wyposazona w system redukgji cieni — uktad aktywny, elektroniczny TAK
realizowany jako automatyczny sterowany sensorami zlokalizowanymi na czaszy,
automatycznie rozpoznajgcy polozenie chirurga

285

Konstrukcja pozwalajgca na fatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawianie w TAK
zadanym potoieniu. Segmenty matrycy zlokalizowane wzgledem siebie

286 | wspdtosiowo (jako dwa pierécienie — zewnetrzny | wewnetrzny z wyrainym
odstepem pomiedzy nimi) lub na planie wieloboku foremnego lub na planie krzyza
w wyrainym otworem wewnatrz czaszy zawierajagcym rekojesé do pozycjonowania
czaszy i montowania kamery.

Matryca czaszy musi zawiera¢ sumarycznie co najmniej: 68 widocznych i TAK

287 pracujacych (nie koniecznie jednoczasowo) diod LED.

Wielkosé¢ plamy $wietlnej stata lub zmienna poprzez system elektroniczno- TAK
288 elektromechaniczny poprzez sterylizowalny uchwyt w osi geometrycznej czaszy lub
z panelu kontrolnego z ekranem dotykowym min 6"

Lampa ze zintegrowanym oswietleniem endoskopowym w postaci: TAK
1. mozliwosci zmniejszenia natezenia swiatta do 10% wyjsciowej jasnosci (tzw.
tryb endo).

589 | 2. regulacja oswietlenia glownej matrycy czaszy w trakcie zabiegdw
endoskopowych w zakresie nie mniejszym niz 50 - 300 Lx.

1 lub 2 rodzaj o$wietlenia endoskopowego do zaoferowania zamiennie.

290 | Temperatura barwowa regulowana w przedziale 3500 do 5000K TAK

291 | Mozliwo$¢ regulowania wartosci natgzenia oéwietlenia w zakresie podstawowym TAK
co najmniej 30-100 %
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Lampa wyposazona w przygotowanie do bezprzewodowej kamery HD lub 4K o TAK
292 | rozdzielczosci 1080p. Miejsce instalacji kamery - w centrum gtowicy (0$
geometryczna czaszy).
293 | Stata temperatura barwowa i wskaznik rozpoznawania barw podczas regulacji TAK
natezenia swiatta
294 | Wspdtczynnik rozpoznawania barw kazdej czaszy Ra 2 97% TAK
295 | Zywotnoé¢ matrycy LED > 60000h TAK

295 | Centralny, sterylizowalny uchwyt do pozycjonowania kazdej glowicy, umieszczony | TAK
w osi gldwnej glowicy.

297 | Wzrost temperatury w okolicy gtowy chirurga <1°C TAK
L1+L2 dla glowicy gtdwnej i satelitarnej 2 190cm +/-5¢cm mierzone w-g normy TAK
298 | |EC:2009 60601-2-41 czyli w zakresie doswietlenia d10 = 20%. | 109¢m przy d10
60%
299 | Zasilanie 230V, 50/60 Hz. Catkowity pobdr mocy elektrycznej lampy nie wiecej niz | TAK
160 W.
300 | Automatyczne przetaczanie na zasilanie awaryjne TAK
301 | Ramie ostony radiologicznej, dwuczesciowe, tamane TAK

Pierwsza czedc ramienia (liczac od mocowania stropowego) dtugosci min 1600 mm | TAK

302 _ wymiar zdejmowany w osiach tozysk.

303 | Mozliwos¢ regulacji i ograniczenia ustawienia zakresu ruchu w gére za pomoca TAK
regulowanego ramienia sprezystego.

304 | Ostona otowiano -akrylowa TAK

305 | KOTWICZENIE NR 2 TAK

KOLUMNA CHIRURGICZNA

System podwieszony - ramiona obrotowe. Ptyta stropowa z przytaczami TAK
306 | elektrycznymi i gazowymi. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przytaczane do
szybkoztaczy na plycie stropowej na twardy lut. Maskownica stropowa o obrysie
kwadratowym.

Kolumna sufitowa dwuramienna o zasiegu pierwszego ramienia 900 mm + 5% i TAK
307 drugiego 1000 mm + 5% i sumarycznym zasiegu nie mniejszym niz 1855 mm
(wszystkie wymiary zdejmowane w osiach tozysk).

Ramie w przekroju dwu wypukto- dwu ptaskie lub w ksztafcie trapezu TAK
308 | rownoramiennego skierowanego krdtsza podstawg ku podtodze, nie dopuszcza sie
ramion o przekroju prostokgtnym jako odznaczajgcych sie zbyt niska sztywnoscia
mechaniczng.

Elektro-pneumatyczne , elektromagnetyczne lub pneumatyczne zwalnianie TAK
hamulcédw mechanicznych przegubu stropowego i posredniego. Konstrukcja
hamulcéw zapewniajaca ich zablokowanie w przypadku braku sprezonego
powietrza. Konstrukcja hamulcéw musi dopuszczac przemieszczenie kolumny
podczas braku sprezonego powietrza — hamulce muszg posiadac regulacje sity
zahamowania tak aby mozliwe bylo wyregulowanie sity koniecznej do
przemieszczenia kolumny w przypadku braku sprezonego powietrza. Przeguby
stopowy i posredni muszg miec oznaczania kolorystyczne naniesione w nieécieralny
sposéb na spodnig czes¢ ramienia w postaci barwnych okregéw. Oznaczenia
kolorystyczne przegubéw muszg korespondowac z identycznych kolorow
przyciskami zintegrowanymi w rgczce lub koricdwkami raczek sterowniczych.

309
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Drugie ramie kolumny uchylne, zmotoryzowane. Silnik elektryczny napedzajgcy TAK
310 ramie kolumny zabudowany wewnatrz ramienia. Zakres ruchu ramienia géra dot
min. 700 mm
311 | Nosnosc netto kolumny (rozumiana jako waga aparatury medycznej jaka mozna TAK
posadowic na kolumnie) 2 70 kg
312 | Kat obrotu ramienia = 330°. Mozliwo$¢ ograniczania kata obrotu ramion co 12-15° | TAK
313 | Gtowica kolumny wysokosci = 1500 mm. TAK
314 | Gtowica kolumny o wymiarach nie wigkszych niz 300mm + 10% x 300 £ 10% mm TAK
Gtowica kolumny wyposaiona w: TAK
- 4 x pétka o wymiarze 530mm x 480mm mocowana do glowicy w sposéb
umozliwiajacy jej przemieszczanie. Jedna z pétek ze zintegrowana szuflada. Potki z
moiliwoscig repozycjonowania jej samodzielnie przez uzytkownika bez udziatu
serwisu technicznego, mozliwos¢ zamontowania na wszystkich czterech $cianach
kolumny, na dowolnej wysokosci ustawianej ptynnie lub z krokiem 25mm + 5mm (z
315 wytgczeniem lokalizacji kolizyjnych z innymi elementami gtowicy).
- 1 x pionowy drazek pomp infuzyjnych o dtugosci 1000 mm na wtasnym
podwaéjnym ramieniu, drazek zakonczony wieszakiem ptynéw infuzyjnych w formie
listwy z 4 hakami w rzedzie po jednej stronie listwy. Ramie z mozliwoscig
repozycjonowania samodzielnie przez uzytkownika bez udziatu serwisu
technicznego, na wszystkich czterech scianach kolumny, na dowolnej wysokosci
ustawianej ptynnie lub z krokiem 25mm = 5mm (z wytgczeniem lokalizacji
kolizyjnych z innymi elementami glowicy).
ledna z pétek wyposazona w umieszczony na frontowe]j krawedzi centralny, TAK
316 | dwureczny uchwyt do pozycjonowania kolumny. W srodkowej czesci uchwytu
zintegrowane przyciski do sterowania hamulcami oraz przycisk do regulacji
wysokosci.
Wyposazenie gtowicy w gniazda elektryczne: TAK
- min. 8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia, bryzgoszczelne (z
317 | klapka) - min. 8 x gniazdo
ekwipotencjalne
- min 2xRj45
Przygotowanie do instalacji w przysziosci min 2 gniazd telekomunikacyjnych
Glowica o konstrukcji modutowej. Ptaszczyzny glowicy sktadajgce sie z panelio TAK
wysokosci 100mm + S0mm kazdy. Panele z gniazdami elektrycznymi,
przygotowaniami do gniazd niskopradowych, punktami PE, gniazdami gazowymi w
ilosci dobranej dla spetnienia wymogow ilosci poszczegolnych gniazd opisanych we
318 | wezesniejszych punktach specyfikacji. Glowica musi by¢ tez wyposaiona w pewna
ilos¢ paneli ,$lepych” dla zapewnienia mozliwosci repozycjonowania paneli. Kazdy
panel z mozliwoscig samodzielnego repozycjonowania przez uzytkownika (z
wytgczeniem lokalizacji kolizyjnych z innymi elementami wyposazenia kolumny)
pomiedzy wszystkimi czterema $cianami kolumny (tj na plecy, front, prawa i lewa
strone)
Gniazda gazow medycznych typ AGA — system zfaczy gazowych stosowany u TAK
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych tj. kompatybilnych z
tym systemem ztaczy.
Gniazda zlokalizowane na bocznej $cianie glowicy kolumny, oznaczone
318 kolorystycznie wg norm stosownie do rodzaju gazu i opisane. Kazdy panel z
motliwoscig samodzielnego repozycjonowania przez uzytkownika (z wytgczeniem
lokalizacji kolizyjnych z innymi elementami wyposazenia kolumny)
pomiedzy wszystkimi czterema $cianami kolumny (tj na plecy, front, prawg i lewg
strone)
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320

Kolumna wyposazona w ramie pod monitor mocowany do gtowicy kolumny na
szybkozigczke. Ramie r zegulacja zmiany potozenia monitora w poziomie i pionie
zakoriczone mocowaniem na monitor Vesa

TAK

321

Gtowica kolumny wyposazona w schowki na nadmiar kabli montowane w $cianie
gtowicy. Schowki nie wystaja poza obrys glowicy i wyposaione s3 w zamykang
klapke a wewnatrz schowka znajduja sie gniazda zasilajgce do podtgczenia urzadzen

TAK

322

Wszystkie gniazda gazowe muszg by¢ zaopatrzone w niescieralne opisy, oznaczone
réznymi kolorami i zaopatrzone w wejécia o réznym ksztatcie zabezpieczajgcym
przez niewtfasciwym podtgczeniem. Nie dopuszcza sie opiséw w formie szyldow
wokot gniazd lub naklejek. Opis powinien by¢ zlokalizowany na pierscieniu
zwalniajgcym kréciec wtyku gazowego.

TAK

323

Mozliwos¢ instalowania dodatkowego wyposazenia (pétek, szyn montazowych,
wysiegnikdw, uchwytéw, itp.). Kolumna musi posiadaé mozliwosc zainstalowania
wymienionego dodatkowego wyposazenia samodzielnie przez uzytkownika bez
udziatu serwisu technicznego, na wszystkich czterech $cianach kolumny, na
dowolnej wysokosci ustawianej ptynnie lub z krokiem 25mm = 5mm (z wytaczeniem
lokalizacji kolidujgcych z innymi elementami glowicy)

TAK

324

Kolumna tatwa w utrzymaniu czystosci — gltadkie powierzchnie, ksztatty
zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantéw. Sciany glowicy kolumny w formie
opisanych powyzej wymiennych paneli wykonanych z anodowanego aluminium.
Nie dopuszcza sie $cian lakierowanych lub pokrywanych proszkowo.

TAK

325

Do opisanej konfiguracji nalezy przedstawi¢ projekt na autoryzowanym przez
producenta oprogramowaniu lub potwierdzony przez producenta rysunek
techniczny przedstawiajgcy najwainiejsze informacje min. Zestaw kotwiczacy —
schemat, sity dziatajgce na strop, media, zwymiarowanie od podtogi do elementéw
kolumny: konsola, ramie nr 1, ramie nr 2, odlegtosci ramion od stropu
podwieszonego. Rzuty wszystkich 4 stron konsoli kolumny z uwzglednieniem
akcesoridow i wszystkich mediéw — prady niskie i wysokie oraz gazy. Nosnosci
kolumn oraz pozostate elementy, ktdre moga potwierdzi¢ spetnienie oczekiwan
Zamawiajgcego. W przypadku producentéw zagranicznych dopuszcza sie materiat w
J. angielskim lub niemieckim

TAK

326

KOTWICZENIE NR 3
MONITOR 60, LAMPA OPERACYJNA JEDNOCZASZOWA, OSLONA RADIOLOGICZNA

TAK

327

Sufitowa lampa chirurgiczna z ramieniem

na ostone radiologiczng iuchwytem na duzy monitor. Zestaw dostosowany do wys
okosci sali operacyjnej w budynku Inwestora, zapewniajgca petng funkcjonalnosé w
istniejacych uwarunkowaniach przestrzennych i przy istniejacej nosnosci stropdw i
belek konstrukcji.

TAK

328

Lampa operacyjna i ostona radiologiczna na jednej osi. Ramie na monitor na drugiej
osi. Catos¢ stanowigca jeden tandemowy zestaw zlokalizowany na wspdinym
kotwiczeniu, mocowanym do stropu: zestaw ztozony z elementéw do montazu
stropowego, ramion nos$nych przewidzianych do montazu.

TAK

329

Lampa przeznaczona do oswietlenia pola operacyjnego: plytkiego, glebokiego,
rozlegtego.

TAK

330

Ramiona obrotowe (gtowicy i ramienia monitoréw) zawieszone na jednej, wspdlinej
osi gléwnej. Nie dopuszcza sie zawieszania ramienia pod jedna z czasz na osobnej
osi jako tandem z osig pozostatych czasz.

TAK
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Diody o kolorystyce biatej; swiatto biate w polu operacyjnym, dopuszcza sie TAK
331 | zastosowanie diod biatych o tonach ciepty i zimny.
332 Czasza w ksztatcie koncentrycznych okregéw lub szesciokata foremnego z otworem | TAK
w srodku
Wysokie natezenie swiatta na polu operacyjnym. Maksymalne natezenie swiatfa dla | TAK
333 obu czasz jednakowe o odpowiednio dla kazdej czaszy = 160 000 luksow, {przy
jasnosci 100%, w odlegtosci 1m). Parametr dla kazdej wielkosci plamy operacyjnej.
334 | Bardzo wysoka bezcieniowos¢ lampy operacyjne;j. TAK
Lampa wyposazona w system redukcji cieni — uktad aktywny, elektroniczny TAK
335 realizowany jako automatyczny sterowany sensorami zlokalizowanymi na czaszy,
automatycznie rozpoznajacy potozenie chirurga
Konstrukcja pozwalajaca na tatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawianie w TAK
zgdanym potozeniu. Segmenty matrycy zlokalizowane wzgledem siebie
336 | wspofosiowo (jako dwa pierscienie — zewnetrzny i wewnetrzny z wyraznym
odstepem pomiedzy nimi) lub na planie wieloboku foremnego w wyraznym
otworem wewnatrz czaszy zawierajacym rekojesc do pozycjonowania czaszy i
montowania kamery
Matryca czaszy (bez wzgledu na sposdb jej podziatu) musi zawieraé sumarycznie co | TAK
337 najmniej: 60 widocznych i pracujgcych (nie koniecznie jednoczasowo) diod LED.
Wielkos¢ plamy swietlnej stata lub zmienna poprzez system elektroniczno- TAK
338 elektromechaniczny poprzez sterylizowalny uchwyt w osi geometrycznej czaszy lub
z panelu kontrolnego z ekranem dotykowym min 6”
Lampa ze zintegrowanym oswietleniem endoskopowym w postaci: TAK
1. mozliwosci zmniejszenia natezenia $wiatta do 10% wyjsciowej jasnosci (tzw.
339 | tryb endo).
2. regulacji oswietlenia gtéwnej matrycy czaszy w trakcie zabiegow
endoskopowych w zakresie nie mniejszym niz 50 - 300 Lx.
1 lub 2 rodzaj oswietlenia endoskopowego do zaoferowania zamiennie.
340 | Temperatura barwowa regulowana w przedziale min. 4000 do 5000K TAK
341 | Mozliwosc regulowania wartosci natgzenia oswietlenia w zakresie podstawowym TAK
co najmniej 30-100 %
342 | tatwosc mycia i czyszczenia, TAK
343 Lampa wyposazona w bezprzewodowa lub przewodowa kamere HD lub 4K o rozdzielczosci | TAK
1080p. Mieisce instalacji kamery HD - w centrum glowicy (0§ geometryczna czaszy).
344 | Stata temperatura barwowa i wskaznik rozpoznawania barw podczas regulacii natgzenia TAK
Swiatta
345 | Wspdlczynnik rozpoznawania barw kazdej czaszy Ra = 97% TAK
346 | Zywotnos¢ matrycy LED = 60000h TAK
347 | Centralny, sterylizowalny uchwyt do pozycjonowania kazdej glowicy, umieszczony w osi TAK
gtownej glowicy.
348 | Wzrost temperatury w okolicy glowy chirurga <1°C TAK
349 | Zasilanie 230V, 50/60 Hz. TAK
350 | Automatyczne przetaczanie na zasilanie awaryjne TAK

Projekt pn. ,,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych w

Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Biogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wtoctawku-

zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.

ﬁjﬂ



Fundusze : i, Wolewddziwo ia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita 7 Kuiswsic-Pomorside M e
Program Regionalny - N Rozwoju Regionalnego

351 | OSLONA RADIOLOGICZNA typu Mavig Portegra TAK

352 | Ramig ostony radiologicznej, dwuczesciowe, tamane TAK

353 | Pierwsza czgs¢ ramienia (liczac od mocowania stropowego) diugosci min 1600 mm — wymiar | TAK
zdejmowany w osiach lozysk.

354 | Ostona ofowiano -akrylowa TAK

355 | Mozliwosé regulagii i ograniczenia ustawienia zakresu ruchu w gorg za pomoca TAK
regulowanego ramienia sprezystego.

356 | Ramig monitora dwuczesciowe, tamane. TAK

357 | Pierwsza czgsc ramienia (liczac od mocowania stropowego) dtugosci min 590 mm —wymiar | TAK
zdejmowany w osiach fozysk.

Ramie w przekroju o ksztalcie dwuwypukio dwuptaskim lub trapezu skierowanego krétsza TAK
podstawa do sufitu lub eliptycznym lub okragtym (nie dopuszcza sig konfiguragji z dluzsza
podstawa do sufitu oraz przekrojow regularnie prostokatnych lub kwadratowych).

358

359 | Pierwsza cze$t ramienia wyposazona w hamulce elektropneumatyczne w osi giownej i na TAK
przegubie pomiedzy czesciami ramienia

360 | Druga czesc¢ ramienia diugosci min 1180 mm mierzona w osiach tozysk TAK

Druga cze$¢ ramienia uchylna z regulacja wysokosci w zakresie min. 800 mm. Ramie TAK

361 | rownowazone z waga monitora systemem sprezyn lub sprezyn gazowych

362 | Minimalna no$nos¢ netto (czyli dopuszczalna waga monitora) 30 kg TAK

363 | Rama monitora zamocowana na przegubie kulowym umozliwiajacym lekkie odchylenie ramy | TAK
od pionu; co zapewnia podatnosé ramy w przypadku kolizji z angiografem.

364 | Rama umozliwia¢ musi montaz monitora 53" - 60" TAK

Rama wyposazona w dwie poziome wsporniki, na ktérych moze zostaé zamontowana TAK
365 | odpowiedniau ilo$¢ chwytow multistandardowej Vesy, w zaleznosci od zastosowania monitora
lub zespolu monitoréw. Ukiad

uchwytow Vesa wewnatrz ramy do uzgodnienia z Zamawiajacym przed dostawa.

366 | Na doinym, frontowym pataku ramy, w centralnej czesci zlokalizowane sterowanie hamulcami | TAK
przegubow.

Przyciski sterujace oznaczone kolorystycznie. Oznaczenie na przycisku zwalniajacym TAK
367 przegub gtowny stropowy zgodne z kolorem barwnego oznaczenia na dolnej powierzchni
pierwszej czgsci ramienia przy odpowiednim fozysku.

Do opisanej konfiguracji nalezy przedstawi¢ potwierdzony przez producenta lub jego TAK
autoryzowanego w Polsce dystrybutora rysunek techniczny, przedstawiajacy najwazniejsze
informacje min. Zestaw kotwiczacy - schemat, sily dziatajace na strop, media,
zwymiarowanie od podtogi do elementow kolumny: konsola, ramie nr 1, ramie nr 2, odlegtosci
ramion od stropu podwieszonego.

368

369 | POZOSTALE WYMAGANIA

370 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowigzujacym prawem TAK

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu rentgenowskiego na koszt Wykonawcy w TAK
371 | miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Wykonawca przekaze urzadzenie do eksploataci
ze wszystkimi niezbednymi dokumentami (paszport techniczny, pozwolenia z SANEPID-u

itp.)

372 | Instrukcja obstugi, mycia i dezynfekcji w jezyku polskim w wersji elektroniczne] i papierowej — | TAK
po dostawie systemu
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373 | Wykonanie testow odbiorczych po instalacji oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie | TAK
z aktualnie obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia

374 | Integracja z systemem RIS Zamawiajacego w zakresie importu danych pacjenta z systemu TAK
RIS poprzez DICOM Worklist

375 | Podtaczenie systemu do systemu PACS Zamawiajacego w zakresie wysytania danych TAK
obrazowych i raportéw o dawce

Integracja z systemami PACS/RIS/HIS cbejmuie: TAK
1. Komunikacje standardzie DICOM 3.0 po stronie aparatu z uwzglednieniem:
a. DICOM STORE (licencja i konfiguracja pod posiadane serwery przesytu
danych)

b. DICOM Storage Commitment.

c. DICOM WORKLIST (licencja i konfiguracja pod posiadane serwery WORKLIST) d. DICOM
Query/Retreive (konfiguracja i licencja pod posiadany system PACS)

2. Integracje posiadanego przez Zamawiajacego systemu PACS w zakresie archiwizacji
badan, worklist i DICOM Query/Retreive

3. Integracje posiadanego przez Zamawiajacego systemu RIS-PIXEL w zakresie Worklist,
Globalnego ID_Pacjenta

4. Dostarczenie licencji posiadanego przez Zamawiajacego systemu PACS na podiaczenie

376 aparatu

5. Dostarczenie licencji posiadanego przez Zamawiajacego systemu RIS na podtaczenie do
ustugi DICOM WORKLIST

6. Konfiguracje procesu rejestracii badania w formie:

a) Zlecenie z AMMS-Oddziatu

b) Przyjecie w AMMS-Pracowni

c) Wyslanie zlecenia przez RIS/PACS na liste robocza aparatu ( dicom
worklist)

d) Wykonanie badania na aparacie, zapisanie na PACS PIXEL (dicom store)
e) Opisanie badania w Pracowni

f) Powrdt wyniku do AMMS-Oddziatu, odebranie linku do badania w PACS

7. Przekazanie linku do badania w systemie PACS do systemu HIS

377 | GWARANCJA, SERWIS

378 | Okres gwarancji Min. 24 miesigce max. 60 miesigce podac TAK

W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglady techniczne przewidziane przez | TAK
379 producenta wraz z materialami zuzywanymi wykonywane na koszt Wykonawcy tacznie z
dojazdem (nie rzadziej niz raz w kazdym rozpoczetym roku udzielonej gwarancji)

380 | Wykonanie testow akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych zgodnie z TAK
akiualnie obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
381 Czas reakcji od przyjecia zgloszenia - podjeta naprawa nie dluzej jak: TAK

- 24 h (dni pracujace) dla zgloszenia w czasie trwania gwarancii;
- 48 h (dni pracujace) dla zgloszenia pogwarancyjnego

382 | Mozliwosc zglaszania awarii na infolinie serwisowa, czynng 24 godziny na dobe, 365 dni w TAK
roku.

383 | Interwencja serwisu w ciagu 24h od zgloszenia awarii w dni robocze TAK
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384 | Kazda naprawa gwarancyjna powoduije przediuzenie okresu gwarancji o liczbe dni TAK

wylaczenia sprzetu z eksploatacji.
%5 Czas naprawy (nie wymagajacy sprowadzenia czesci zamiennych ) - maks. 5 dni roboczych ThK
385 | Autoryzowane punkty serwisowe - podac nazwe, adres, nr telefonu, adres e-mail TAK
387 | Numer kontaktowy i adres e-mail serwisu Wykonawcy, pod ktéry mozna zgtaszac awarie TAK
388 | Zdaina diagnostyka systemu z mozZliwoscig rejestracii i odczytu on-line rejestru bledow TAK

Zdalne wsparcie aplikacyjne w zakresie obstugi i diagnostyki aparatu, w trakcie ktorej osoba | TAK
389 upowazniona do udzielania wsparcia moze obserwowac zawarto$¢ monitora oraz na zadanie

operatora angiografu przeja¢ kontrolg nad interfejsem uzytkownika

Bezplatne szkolenie dla personelu z obstugi systemu, aplikacji, potwierdzone certyfikatami, co | TAK
290 najmniej:

- 5 dni x 6 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu

- 5 dni x 6 godz. w terminie péZniejszym, uzgodnionym z uzytkownikiem

Bezplaine szkolenie ze sposobu mycia i dezynfekcji aparatu

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu dostep do dedykowanego centrum szkoleniowego oraz | TAK
391 | udziat w szkoleniach on-line prowadzonych przez producenta wraz z wystawieniem

dokumentu potwierdzajacego uzyskanie wymaganych kwalifikacji

Ochrona antywirusowa oprogramowania aparatu, zainstalowana na urzadzeniu i TAK
392 systematycznie aktualizowana bez udziatu uzytkownika aparatu lub rozwigzanie oparte o

mechanizm biatych list
393 | Gwarantowana dostepnosc czesci zamiennych przez min. 10 lat z wylaczeniem sprzetu IT; | TAK

dla sprzetu IT przez min. 5 lat

Obowigzkowe Ostony osobiste do zakupu Angiografu: TAK

394

2 duze garsonki XXL - lekkie bezotowiowe z przeznaczeniem do uzycia na salach
zabiegowych i operacyjnych, wykonane z materiatu XENOLITE ( bezolowiowe ) lub Bilayer (
bezolowiowe) — ostonnos¢ 0,35 mmPb,

1 garsonki XL - lekkie bezolowiowe z przeznaczeniem do uzycia na salach zabiegowych i
operacyjnych, wykenane z materiatu XENOLITE ( bezotowiowe ) lub Bilayer ( bezotowiowe) —
ostonnos¢ 0,35 mmPb,

4 garsonki M - lekkie bezolowiowe z przeznaczeniem do uzycia na salach zabiegowych i
operacyjnych, wykonane z materiatu XENOLITE ( bezotowiowe ) lub Bilayer { bezolowiowe) —
ostonnosc 0,35 mmPb,

2 garsonki S - lekkie bezotowiowe z przeznaczeniem do uzycia na salach zabiegowych i
operacyjnych, wykonane z materiatu XENOLITE ( bezotowiowe ) lub Bilayer ( bezolowiowe) -
ostonnosc 0,35 mmPb,

9 osfon na tarczyce - ochrona na tarczyce wykonana z dwuwarstwowego materiatu
ochronnego EDGE XENCLITE ( bezotowiowe ) lub Bilayer ( bezolowiowe) pokryta materiatem
ktory dodatkowo zawiera dodatki bakterio i grzybostatyczne. Chroni obszar szyi podczas
ekspozycji rentgenowskiej. Wykonana w trzech rozmiarach 3 szt. — L. 6 szt.-M,

3 czepki

6 par okularéw — okulary panoramiczne, zapewniajace szerokie pole widzenie dzieki
dodatkowym bocznym szkiom ochronnym. Oprawki wykonane z bardzo wytrzymatego
tworzywa sztucznego. Szczegdlna elastycznosé tworzywa zmniejsza szanse pekniecia lub
zlamania oprawek. Ochronno$¢ 0,5 mmPb

Fartuch 30 cm x 30 cm - 0,5 mm dla pacjenta — 2 szt.

Uwaga:

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Btogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.




Fundusze . Wojewbdztwo Unia Europejska
Europejskie s«z:?:lfap ospolita & Kujawsko-Pomorskle Europejsk?l’u{musz
Program Regionalny - B 24 Rozwoju Regionalnego

Realizacja projektu pn. ,,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug
medycznych w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Blogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki
we Wioctawku-zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach
epidemiologicznych”

Zatgcznik Nr 4 do SWZ
DzZP/58/2023

UMOWA NR DZP /58/ 2023 »WZOR”
zawarta w dniu .............2023r., we Wtoctawku , pomiedzy :
Zamawiajacym:

I. Wojewaodzkim Szpitalem Specjalistycznym im. btogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wtoctawku,
ul. Wieniecka 49, 87-800 Wioctawek, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadow opieki zdrowotne] prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Toruniu VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000457089,

NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

oraz
Wspotzamawiajacym:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Toruniu, pod numerem 0000331628, o kapitale zaktadowym w
wysokosci 442 127 000,00 zf, NIP: 956-225-29-41, REGON: 340600685,

zwanym dalej ,,Wspélzamawiajgcym”,

reprezentowana przez:

reprezentowany przez:

zwanym dalej jako: ,,Wykonawca”,
Zamawiajacy i Wspotzamawiajacy sg zwani tacznie jako: ,,Zamawiajgcy”,
Zamawiajacy i Wykonawca sg zwani tacznie jako: ,,Strony”,
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Preambuta

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci przekraczajacej 215 000 EURO pn. ,,ZAKUP
ZESTAWU DO OBRAZOWANIA MEDYCZINEGO METODA FLUROSKOPII RENTGENOWSKIE) WRAZ
Z WYBUDOWANIEM PRACOWNI | DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEN DO NOWEGO SPRZETU Znak
postepowania: DZP/58/2023.

Zamawiajacy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zmowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r, poz. 1710 ze zm. dalej takie: ,uPzp”) w imieniu wifasnym
i Wspotzamawiajgcego.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej Zamawiajgcy udziela mu zamowienia w imieniu
wtasnym oraz w imieniu Wspdtzamawiajgcego, zgodnie z § 1 Umowy z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) gdziekolwiek w niniejszej Umowie mowa jest o uprawnieniach Zamawiajgcego, dotyczy to uprawnien
Zamawiajacego, jak i uprawnien Wspoétzamawiajgcego w zakresie przedmiotu Umowy,

2) gdziekolwiek w niniejszej Umowie mowa jest o obowigzkach wzgledem Zamawiajgcego, dotyczy to
obowigzkéw wzgledem Zamawiajgcego, jak i obowigzkéw wzgledem Wspdtzamawiajacego w zakresie
przedmiotu Umowy,

3) powyisze nie dotyczy procedury odbioru koricowego przedmiotu umowy, ktérym mowa w § 15
umowy; w tym wypadku Wykonawca zawiadomi o gotowosci do odbioru jedynie Zamawiajacego,
ktéry uzgodni i wyznaczy termin odbioru.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa zestawu do obrazowania medycznego metodg fluroskopii rentgenowskiej
wraz z wybudowaniem pracowni i dostosowaniem pomieszczern dla Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. btogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wtoctawku.

. Na przedmiot umowy (dalej jako: ,przedmiot umowy”) sktadaja sie 3 zasadnicze zobowigzania
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcych:

a) przygotowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej
niezbednej do wybudowania pracowni angiografii i dostosowania pomieszczen do nowego sprzetu,
w tym przygotowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (dalej jako: ,,Dokumentacja”)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i obejmujgcej w szczegdlnosci:

— projekt budowlano - wykonawczy we wszystkich branzach (konstrukcyjno — budowlana,
elektryczna, teletechniczna, sanitarna, p.poz, drogowa z zielenig oraz wszystkie inne
wynikajgce z przepiséw dotyczacych funkcjonowania i projektowana tego typu zaktaddw),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
—  projekt technologii.

b) wykonanie robét budowlanych oraz innych towarzyszacych prac polegajgcych na wybudowaniu
pracowni angiografii i dostosowania pomieszczen do nowego sprzetu (dalej jako: ,,roboty
budowalne” lub ,,roboty" lub ,,prace”),
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c)

dostawa oraz montaz zestawu do obrazowania medycznego metoda fluroskopii rentgenowskiej oraz
wyposazenia towarzyszgcego wskazanego w PFU i zaoferowanego w ofercie Wykonawcy (dalej jako:
»sprzet” lub ,,urzadzenie”), a takze uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
(pracowni angiografii), w ktérym zostaty wykonane roboty budowlane oraz dostawa i montaz
sprzetu, a nastepnie uruchomienie i oddanie do petnego uzytku pracowni angiografii wraz ze
sprzetem.

3. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy, w tym takze dodatkowe obowigzki Wykonawcy oraz wymogi
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie dotyczacym zasad przygotowania
Dokumentacji, a takze w zakresie wymogow dotyczacych wykonania robot budowlanych zostaty okreslone w
SWZ, ewentualnych wyjasnieniach SWZ, w zatgcznikach do SWZ, w tym w szczegdlnosci w rozdziale Ill SWZ -
opisie przedmiotu zamdwienia (dalej réwniez jako: ,,OPZ"), a takze w zatacznikach do opisu przedmiotu
zamodwienia tj. zatacznik nr 2 oraz zatacznik nr 8, zatacznik nr 10 do SWZ. Wskazane dokumenty stanowig
integralng czes¢ umowy.

4, Przedmiot umowy zostanie dostarczony zgodnie z zobowigzaniem Wykonawcy okreslonym w jego Ofercie.

§2

Termin i etapy realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy w catosci w terminie do 20.12.2023r. od dnia

zawarcia umowy.
2. Za zakonczenie wykonania przedmiotu umowy bedzie uznawany stan, w ktérym Wykonawca w sposéb

prawidtowy, w tym zgodnie z umowg, SWZ oraz obowigzujacymi przepisami i normami:

a)
b)

c)

d)

wykona Dokumentacje,

wykona roboty budowlane oraz inne towarzyszace prace polegajgcych na wybudowaniu pracowni
angiografii i dostosowaniu pomieszczen do dostawy i montazu sprzetu,

dokona dostawy oraz montazu sprzetu w pracowni angiografii oraz wyposazenia towarzyszacego
wskazanego w PFU, a takie uruchomi i odda do petnego uizytku pracownie angiografii wraz ze
sprzetem oraz wyposazeniem towarzyszacym,

przygotuje petna i prawidtowg dokumentacje w celu uzyskania pozwolenia na uiytkowanie
przedmiotu umowy, w tym pracowni angiografii oraz sprzetu i wyposazenia towarzyszgcego, a
nastepnie w imieniu Zamawiajgcych uzyska prawomocne wyzej wskazane pozwolenie na
uzytkowanie. Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajagcym wszelka dokumentacje, ktéra jest
niezbedna dla prawidtowej eksploatacji pracowni angiografii oraz sprzetu.

3. Odbidr koricowy przedmiotu umowy nastapi na zasadach okreslonych w § 15 umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajagcym w ramach niniejszej umowy efekt w postaci
mozliwosci petnego i bezproblemowego, w tym zgodnego z prawem korzystania przez Zamawiajgcego z
pracowni angiografii, w tym takze z dostarczonego i zamontowanego tam sprzetu, zgodnie z wymogami

wynikajacymi z niniejszej umowy, SWZ oraz obowigzujacych przepiséw prawa.

§3

Oswiadczenia i dalsze obowigzki Wykonawcy

1.  Wykonawca oswiadcza i potwierdza, ze:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
Do
1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

zapoznat sie i w petni akceptuje wymogi oraz warunki dotyczgce realizacji niniejszego zamdwienia
okreslone w opisie przedmiotu zamodwienia i jego zatacznikach;

przekazana, czy tez udostgpniona przez Zamawiajacych dokumentacja, w szczegdlnosci opis
przedmiotu zamoéwienia, projekt budowalny, pozwolenie na budowe oraz program funkcjonalno -
uzytkowy nie budzg watpliwosci lub zastrzezern Wykonawcy, a takie po szczegbtowej analizie
Wykonawca nie dostrzega wad przedmiotowej dokumentacji. Jednoczeénie Wykonawca po
szczegotowym zapoznaniu sie ze wspominang dokumentacja sktadajacy sie na przedmiotowe
zaméwienie potwierdza, ze umozliwia ona mu prawidtowa, terminowg i petna realizacje przedmiotu
umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ocbowigzujgcymi standardami i normami;
posiada odpowiednig wiedze doswiadczenie, zdolnosci zawodowe, techniczne oraz zasoby kadrowe,
czy tez mozliwosci finansowe umozliwiajace mu prawidtowa i terminowa realizacje przedmiotowej
umowy;

nie ma przeszkdd prawnych, faktycznych, w tym w szczegdlnosci zwigzanych lub wynikajacych z
epidemii Covid-19, czy tez zbrojnej napasci Rosji na Ukraine, ktdére na dzieri zawarcia niniejszej umowy
uniemozliwiatyby lub utrudniatyby Wykonawcy prawidtowe wykonanie niniejszej umowy;

przed zawarciem umowy szczegotowo zapoznat sie z placem budowy, jego specyfika oraz panujacymi
na placu budowy warunkami i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen;

zostat poinformowany o pracach toczonych w rejonie inwestycji przez inne podmioty, a takze o tym, ze
uwzgledni ewentualne trudnosci zwigzane z zapewnieniem dostepnosci komunikacyjnej do
podmiotéw prowadzacych dziatalnosé i roboty budowlane w poblizu i w zwiazku z tym nie wnosi i nie
bedzie wnosit w przysztosci zadnych zastrzezer w tym zakresie,

uzyskat kompletne informacje zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

obowigzkdow Wykonawcy nalezy m.in.:

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, ze wskazéwkami, zaleceniami lub wymogami Zamawiajacych
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana,

skrupulatne prowadzenie dokumentacji zwigzanej z inwestycjg, w tym w szczegdlnosci dziennika
budowy,

prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz i ochrony przed
kradziezg,

zorganizowanie i zabezpieczenie zaplecza budowy na wiasny koszt i ryzyko,

w trakcie realizacji robdt utrzymanie miejsca robét w porzadku i tadzie, sktadowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i materiatdw w sposéb bezpieczny,

na wiasny koszt i ryzyko zagospodarowanie, w tym segregowanie, sktadowanie, unieszkodliwianie
odpadow oraz gruzu budowlanego pochodzacego z rozbidrki, ich wywozu i ponoszenia opfat za czas
ich sktadowania,

zapewnienie i ponoszenie optat oraz kosztdw z tytutu zuzytych medidw, w szczegdlnosci energii
elektrycznej i wody,

po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajagcym w terminie ustalonym
na odbidr robét,
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10)
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w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot/obiektu, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcych,

likwidacja i uporzadkowanie placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwiocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie pdiniej niz 3 dni od daty zakoriczenia prac,

zawarcie uméw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ na placu budowy w zwigzku 2z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz 5 000 000.00 zt i przedtozenia ich lub polisy OC Zamawiajacym na kazde jego wezwanie, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

przedktadania zadanych przez Zamawiajacych wyjasnien lub dokumentéw zwigzanych z realizacja
umowy lub Wykonawcg, a takie podmiotami przez niego zaangazowanymi w terminie przez
Zamawiajacych wskazanym, takze po wykonaniu umowy,

umozliwienie Zamawiajgcym wykonywania czynnosci kontrolnych lub nadzorczych w zakresie realizacji
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujacych,

ponoszenie odpowiedzialnosci za plac budowy, w tym odpowiednie zabezpieczenie i ochrone
wykonanych robét lub powstajacego obiektu, materiatéw lub urzadzen,

zaangazowania do pracy 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach, umiejetnosciach i doswiadczeniu, a
takze przeszkolonych w odpowiednim zakresie oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacych
przedstawi stosowne certyfikaty potwierdzajace autoryzacje,

udziat w naradach budowy na kazde zgdanie Zamawiajgcych,
sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

stosowania materiatow i urzadzen zaakceptowanych przez Zamawiajgcych, dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

przekazywania, na zasadach okreslonych w OPZ oraz dalszych postanowieniach niniejszej umowy kart
materiatlowych materiatéw budowlanych i urzadzen wraz ze Swiadectwem jakosci materiafu,
certyfikatem potwierdzajagcym znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng,

wykonania wszelkich badan, prdb, testéw, odbioréw technicznych, rozruchdw i regulacji w zakresie
kazdej branzy, jakie s3 wymagane dla poprawnej realizacji i zakofczenia przedmiotu umowy,

ponoszenia odpowiedzialnosci w stosunku do Zamawiajacych, jego personelu, wspoétpracownikow,
pacjentow oraz innych o0séb trzecich odpowiedzialnosci za szkody powstate wskutek dziatah lub
zaniechan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,

przekazania Zamawiajagcym przed przystapieniem do wykonania zamodwienia nazw, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcdw zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg

juz znani. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcych o wszelkich zmianach w odniesieniu -

do informacji, o ktoérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze
przekazaé¢ wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdéZniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych,

wykonywania rob6t budowalnych w sposéb umozliwiajacy prawidtowe i niezaktécone funkcjonowanie
Zamawiajacego, w szczegodlnosci pacjentéw oraz innych podmiotéw korzystajacych z obiektow
Zamawiajacego; Wykonawca zobowigzuje sie do uzgadniania z Zamawiajgcymi sposobu prowadzenia
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robét, w szczegolnosci, ktére moga negatywnie oddziatywaé na otoczenie lub na funkcjonowanie
placowki Zamawiajgcego, w tym na udzielanie Swiadczen zdrowotnych (np. poprzez hatas),

24) wykonania innych obowigzkéw i spetniania wymogdw przewidzianych w SWZ w zafacznikach do tych

dokumentow.

Do obowigzkow Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1)

przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,,Inspektor Nadzoru”):

a) na zadanie Zamawiajacych, na kaidym etapie realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni —

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

stosownego o$wiadczenia potwierdzajgcego wywodz i utylizacje materiatdw odpadowych,
budowlanych, pochodzacych z rozbiérek oraz wykopdw zgodnie z obowigzujacymi w tej materii
przepisami,
przygotowanie i przekazanie organom Nadzoru Budowlanego (w terminie 5 dni od daty zawarcia
umowy), kompletu niezbednych dokumentéw sktadajacych sie na zawiadomienie organu Nadzoru
Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,
zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatéw oraz zaplecza socjalnego w
miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcych,
wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robdt oraz oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,
zapewnienie bezpieczeristwa w trakcie wykonywania robét wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na terenie prowadzonych robdt oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie
wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatta, znakéw  ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z
obowiazujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych,
zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,
petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robét, ustug i dostaw,
zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robét,
wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi
zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢
przedmiotu umowy oraz o terminie:
a) zakonczenia robodt ulegajacych zakryciu,
b) zakoriczenia robét zanikajgcych, o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika
budowy nie pdiniej niz w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,
wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robdt ulegajacych
zakryciu, robdt zanikajacych,
wykonywania na witasny koszt i ryzyko rozbidrki prac zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub prac
dodatkowych, czy tez zamiennych wykonanych odpowiednio bez wczesniejszego uzyskania
akceptacji Zamawiajacych lub wykonanych bez wczeéniejszego ich zgtoszenia Zamawiajacym, zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw prawa, trescig umowy lub OPZ,
zgtoszenie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez Kierownika budowy/
kierownikéw robét i potwierdzone stosownym protokotem odbioru przedtozonym Inspektorowi
Nadzoru,
przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie pisemnie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi wpisem do dziennika
budowy, nie pézniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen,
wykonanie robot rozbidrkowych bedacych w kolizji z planowanymi robotami,
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17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

koniecznos¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wytaczeniem dni $wigtecznych zgodnie z
warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem
formalnym i merytorycznym,

uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatdw
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji
dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru lub projektant),

sktadanie wnioskow na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcych (wniosek powinien zawierac
certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i swiadectwo CE, DTR,
instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji) o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do
wbudowania wszystkich materiatéw i urzadzeri, min. 5 dni roboczych przed zamiarem ich
wbudowania,

przedktadanie Zamawiajacym dokumentacji zamiennej lub rysunkow warsztatowych w terminie min.
5 dni roboczych przed rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub
rozpoczecia robét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacych),

w przypadku zmian w dokumentacji dokonanych na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacych
w formie pisemnej inicjatywy Wykonawcy lub w wyniku okolicznosci powstatych z winy Wykonawcy,
Wykonawca wedtug wyboru Zamawiajgcych ma obowigzek do przygotowania wedtug wytycznych
Zamawiajacych zmian w przedmiotowej dokumentacji na wtasny koszt i ryzyko albo opracowanie
tych zmian zostanie zlecone przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy; Zamawiajacy maja
prawo do zgfaszania uwag lub zastrzeien do przedstawionych przez Wykonawce zmian do
Dokumentacji, a Wykonawca ma je obowigzek uwzgledni¢ w terminie wskazanym przez
Zamawiajacych; nieistotna zmiana dokumentacji nie wymagajaca zmiany tresci umowy, wymaga
pisemnej zgody Zamawiajagcych — w pozostatych przypadkach wszelkie zmiany wymagaja
wczesniejszego zawarcia aneksu do umowy,

naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w toku
realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych, urzadzen,
obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni oraz terendw przylegtych,

utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drog/ciggéow komunikacyjnych
(wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystaé bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

ponoszenie kosztédw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez wlasciwe
organy/inne jednostki,

organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zadanie Zamawiajgcych (w miejscu i terminie
ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy i kierownikdw robodt
poszczegdlnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajacych),

protokolarne przejecie terenu budowy.

§4

Dostawa sprzetu

1. Wykonawca w zakresie dostawy sprzetu zobowigzuje sie:

a)

b)

<)

d)

dostarczyc sprzet do pracowni angiografii Zamawiajgcego,

dostarczy¢ sprzet, ktéry jest fabrycznie nowy (nieuzywany i wyprodukowany nie wczesniej niz w
2023 r.), a takie spelniajacy wymogi dopuszczenia do obrotu i uzytkowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie;

dostarczy¢ sprzet pochodzacy z oficjalnych kanatow dystrybucyjnych producenta, zapewniajacych
w szczegdlnosci realizacje uprawnien gwarancyjnych;

dostarczy¢ najpdiniej wraz ze sprzetem kompletng dokumentacje techniczng sprzetu, w tym
wszelkie niezbedne i aktualne odpowiednio (jezeli dotyczy): atesty, certyfikaty, autoryzacje

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Blogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.



2.

Fundusze . s, Wolewsdztwo Unia Europejska
EUI‘ODEjSkie E(Z)?:kzap ospolita w Kujawsko-Pomorskle EuropejskII)Fuidusz
Program Regionalny - . 4 Rozwoju Reglonalnego

e)

f)

g)

h)

m

n)

o)

_—

producenta dla sprzedazy i serwisu, deklaracje zgodnosci producenta lub innych dokumentéw
potwierdzajacych, Ze sprzet jest dopuszczony do odbioru i uzywania, a takze certyfikaty CE,
dokumenty gwarancyjne, Swiadectwa jakosci wymaganych przepisami prawa oraz szczegdlowe
instrukcje obstugi w jezyku polskim, a ponadto inne dokumenty, jezeli s3 wymagane przez
Zamawiajgcego lub obowigzujgce przepisy prawa;

dostarczy¢ sprzet zaopatrzony w etykiete handlowa sporzgdzong w jezyku polskim, zawierajaca
niezbedne informacje potrzebne do bezpiecznego uzywania dla bezposredniego uzytkownika;

dostarczy¢ najpdiniej wraz ze sprzetem oryginalng dokumentacje dotyczacy sprzetu, a w
przypadku gdy niniejsza dokumentacja jest obcojezyczna wraz z ttumaczeniem na jezyk polski;

dostarczy¢ najpdiniej wraz ze sprzgtem kompletng dokumentacje techniczng sprzetu, w tym
wszelkie niezbedne i aktualne atesty, certyfikaty, autoryzacje producenta dla sprzedazy i serwisu,
deklaracje zgodnosci producenta lub innych dokumentéw potwierdzajacych, ze sprzet jest
dopuszczony do odbioru i uzywania, a takze certyfikaty CE, dokumenty gwarancyjne, $wiadectwa
jakosci wymaganych przepisami prawa oraz szczegétowe instrukcje obstugi w jezyku polskim,
a ponadto inne dokumenty, jezeli s3 wymagane przez Zamawiajacych lub obowiazujace przepisy
prawa;

zapewnic¢ zgodnos¢ numerdw serii sprzetu oraz innych zwigzanych z tym informacji na protokole
odbioru, fakturze oraz innych dokumentach zwigzanych z dostawa;

przetransportowac sprzet na wtasny koszt i ryzyko, w tym pokryé koszty transportu sprzetu do
pracowni angiografii Zamawiajgcych oraz koszty ubezpieczenia na czas transportu;

wykonac wszelkie prace montazowe, adaptacyjne lub inne czynnosci, ktdre okazg sie konieczne lub
celowe dla dostarczenia i uruchomienia sprzetu w sposéb zapewniajacy jego prawidtowe
funkcjonowanie,

udzielic Zamawiajacym bezptatnych, biezgcych informacji oraz wskazéwek zwigzanych z
eksploatacja oraz utrzymaniem sprzetu;

szczegdtowego zweryfikowa¢ poprawnosci funkcjonowania sprzetu oraz przetestowaé go i
uruchomié;

przeszkoli¢ personel wskazany przez Zamawiajacych z zakresu prawidtowej obstugi, eksploatacji i
konserwacji sprzetu (w szerszym zakresie jesli takg okreéla specyfikacja techniczna), a takze
wystawic certyfikat przeszkolonym osobom,

niezwtocznie zgtosic Zamawiajacym gotowosé odbioru sprzetu;

przekazac (w formie papierowej i elektronicznej) na odbiorze sprzetu informacji, co do wartosci
poszczegolnych czesci przedmiotu umowy, wedtug podziatu wskazanego przez Zamawiajacego na
co najmniej 14 dni przed odbiorem, dla jego potrzeb ewidencyjnych;

p) zrealizowac inne swiadczenia okreslone w umowie lub SWZ.

Sprzet dostarczony zostanie Zamawiajgcym wraz z ponizszymi dokumentami:

a) karta gwarancyjna (w przypadku, rozbieznosci pomiedzy trescig karty gwarancyjna, a trescia umowy, w
szczegolnosci zaistnienia w karcie tresci ograniczajacej uprawnienia Zamawiajacych lub zobowigzania
Wykonawcy wynikajace z § 7 umowy wigzace s3 postanowienia umowy);

b)
<)

instrukcja obstugi w jezyku polskim (2 szt.);

inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami prawa.
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3. Dostarczony przedmiot umowy oznakowany winien by¢ symbolem CE zgodnie z wymogami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 806).

4. Karta gwarancyjna musi zawiera¢ wyszczegolnienie autoryzowanych punktéw serwisowych Wykonawcy
w Polsce (co najmniej jeden).

5. W przypadku drobnych rzeczy dopuszczalne jest wystawienie zbiorczego dokumentu karty
gwarancyjnej wyszczegodlniajacego wszystkie drobne rzeczy.

§5
Cena i warunki ptatnosci
1.Cena z tytutu realizacji przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w § 1 wynosi:

(11141 PRy zt (stownie: .........ceeenne ... f100)
brutto: ..o 2t (stownie: ....cocverveines e /100),
w tym:
a) ZESTAWU DO OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO METODA FLUROSKOPII RENTGENOWSKIEJ:
netto: ......cc....... 2t (stownie: .........ccceeuee ..../100)
brutto: ... 2t (stownie: ......ccceeereenee ... /100)

b) DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN DO NOWEGO SPRZETU:
netto: ............... zt (stownie: ........ccccevruuee ... /100)
brutto: ................ 2t (sfownie: ........cceeevees .../ 100)
c¢) WYBUDOWANIE PRACOWNI:
netto: ....coveeenns 2t (stownie: .....cceevceenens oo f/100)
brutto: ................ zt (stownie: ........ccc.ereenee ... /100)

2.Zamawiajacy ponoszg odpowiedzialnos¢ wzgledem Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia wskazanego w ust.
1, wedtug nastepujacych zasad:

a) do wysokosci wynagrodzenia nieprzekraczajgcego kwoty 8 591 073,42 zt odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy;

b) do wysokosci wynagrodzenia nieprzekraczajagcego kwoty 3 000 000,00 zt odpowiedzialnos¢ ponosi
Wspdtzamawiajacy.

3.W przypadku przekroczenia przez cene zawartg w najkorzystniejszej ofercie sumy wynikajacej z lit. a) i b) oraz
w przypadku braku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego z tytutu braku
srodkow na sfinansowanie zamowienia, Zamawiajgcy poinformujg Wykonawce pisemnie lub droga
elektroniczng przed zawarciem umowy o0 podziale zaptaty wynagrodzenia wynikajgcym ze zwiekszenia
srodkow na sfinansowanie zamowienia, a Strony na tej podstawie zawrg aneks do umowy, ktdry bedzie
zawierat ostateczny podziat ptatnosci wynagrodzenia pomiedzy Zamawiajgcymi.

4.Naleznosci z faktur ptatne beda w terminie do 60 dni (faktury wystawione na Zamawiajacego) oraz w
terminie do 30 dni (faktury wystawione na Wspdtzamawiajacego), liczac od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej, poprawnej pod wzgledem rachunkowym faktury. Wykonawca wystawi faktury na rzecz
Zamawiajgcego oraz Wspdtzamawiajgcego zgodnie z podziatem ptatnosci wskazanym w ust. 2.Podstawg do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce bedzie spetnienie przestanek okreslonych w § 2 ust. 3 umowy, w
tym jest podpisany przez Strony bez stwierdzenia istotnych wad protokdt odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 15 umowy, a takze realizacja wszystkich obowigzkéw zwigzanych z przedmiotem
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umowy i wynikajacych z umowy lub SWZ, w szczegélnoéci uzyskanie przez Wykonawce prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie pracowni angiograficznej.

5. Nalezne Wykonawcy ptatnosci przekazywane beda na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

6. Cena, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje przeglad techniczny sprzetu w okresie trwania umowy tacznie z
dojazdem serwisanta do siedziby Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy dopuszczajg mozliwos¢ przesytania przez Wykonawce ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawg z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191).

§6
Warunki gwarancji i okres rekojmi

1. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji o$wiadcza i zapewnia, ze sprzet jest prawidtowej jakosci,
pozbawiony wad, odpowiadajacy wymogom postawionym w obowiazujacych przepisach prawa, umowie
oraz SWZ oraz umotliwia petne, bezproblemowe oraz prawidtowe funkcjonowanie catej pracowni
angiografii Zamawiajgcego.

2. Wykonawca udziela ....... . miesiecznej petnej gwarancji na sprzet.

3. Okres gwarancji zaczyna biec w dniu podpisania przez Zamawiajacych protokotu odbioru koricowego bez
stwierdzenia istotnych wad, o ktérym mowa w § 15.

4. Gwarancja obejmuje réwniez koniecznos¢ zapewnienia przez Wykonawce na jego koszt prawidtowego
funkcjonowania czesci eksploatacyjnych lub innych elementéw przedmiotu umowy ulegajacych zuzyciu.

5. Wykonawca zobowiazany jest wykonywac na swéj koszt wszelkie przeglady dostarczonego przedmiotu
umowy wymagane przez jego producenta lub Wykonawce w okresie gwarancji okreslonym w ust. 2.

6. Wykonawca wskazuje numer e-mail ............, na ktéry Zamawiajacy lub Uzytkownik moze dokonywac
zgtoszeri ujawnionych wad. Wykonawca wskazuje numer telefonu do kontaktdw z Serwisem ...

7. W przypadku braku mozliwosci zgtoszenia wady w sposéb okreslony w ust. 6, za co odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca, Zamawiajacy zglasza wade listem poleconym wystanym na adres Wykonawcy
okreslony w umowie. Za dzieri zgtoszenia wady uwaza sie dzieri nadania listu poleconego.

8. W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ niezwtocznie
do ich diagnozowania w miejscu znajdowania sig rzeczy z wada, nie pézniej niz w terminie:

- 24 godz. w dni robocze;
- 48 godz. w dni wolne i Swieta
liczac od chwili jej zgtoszenia.
9. W terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia wady Wykonawca:
a) usunie wade, albo
b) pisemnie odméwi usunigcia wady podajac ustalong przyczyne wystapienia wady oraz uzasadnienie —

brak pisemnej odmowy z podaniem uzasadnienia w terminie uwaza sie za uznanie odpowiedzialnoéci
za wade.

10. lJezeli od usunigcia wady do czasu ujawnienia kolejnej wady tego samego rodzaju w tym samym elemencie
uptynat najwyzej tydzien, terminy okreslone w ust. 8 i 9 zostajg skrécone do nastepnego dnia roboczego.
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11. Odmowa usuniecia wady moze nastapi¢ w przypadku, gdy wada nie wynika z przyczyn konstrukcyjnych,
produkcyjnych, materiatowych lub innych za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Domniemywa
sig, ze ujawniona wada wynika z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca, w
przypadku odmowy usuniecia wady, w terminie na usuniecie wady powinien wykaza¢ odpowiednimi
dowodami, ze nie ponosi on odpowiedzialnosci za zaistniatg wade.

12. Nieprawidtowe dziatanie lub jego brak oséb obstugujgcych przedmiot umowy, w ktérym ujawnifa sie wada
moze by¢ podstawg do odmowy uznania odpowiedzialnosci za wade, jedynie jezeli:

a) nie stosowaly sie one do dostarczonej instrukcji obstugi, lub
b) ich zachowanie w sposéb oczywisty byto nieprawidtowe (wedle miary zachowania przecietnego
dorostego cztowieka).
13. Usuniecie wady w okresie gwarancji moze polega¢ na:
a) naprawie rzeczy,
b) wymianie uszkodzonego elementu rzeczy na nowy,
¢) zmianie oprogramowania rzeczy,
d) wymianie catej rzeczy na nowa.
14. Wykonawca potwierdza date usuniecia wady w raporcie serwisowym i ew. paszporcie technicznym.

15. W przypadku trzykrotnego ujawnienia sie istotnej wady tego samego rodzaju lub tego samego elementu
rzeczy Wykonawca zobowigzany jest wymienic¢ element rzeczy na nowy w terminie 14 dni.

16. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wady w terminie 14 dni od dnia jej zgtoszenia, Zamawiajacy
majg prawo zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy zleca
usuniecie wady osobie trzeciej, ktéra posiada autoryzacje producenta do dokonywania takich napraw bez
utraty gwarancji producenta.

17. W przypadku ukazania sie w okresie gwarancji poprawek dostarczonego specjalistycznego
oprogramowania Wykonawca zobowigzany jest przekazac te poprawki Uzytkownikowi w terminie 14 dni
od dnia ich ukazania sie. Na zagdanie Uzytkownika Wykonawca udzieli niezbednej pomocy w ich instalacji.

18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane ze swoimi zobowigzaniami gwarancyjnymi.

19. Wykonawca zapewnia dostepnosc¢ czesci zamiennych i akcesoridow przez okres 10 lat dla aparatury
medycznej i 5 lat IT ( komputery ) po uptywie okresu gwarancji. Czas dostawy dla kazdej czesci zamiennej
po okresie gwarancji nie moze przekroczyc¢ 14 dni.”

20. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji; zasady usuwania wad fizycznych w ramach rekojmi sg takie
same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.

21. Wykonawca zobowigzany jest wykonac bezptatny przeglad techniczny przedmiotu dostawy minimum raz w
kazdym roku trwania gwarancji. Przeglagd odbedzie sie w ostatnim miesigcu kazdego roku trwania
gwarancji lub w innym terminie uzgodnionym z Uzytkownikiem.

22. W trakcie przegladu technicznego Wykonawca wykona wszelkie zalecane czynnosci konserwacyjne oraz
sprawdzi stan techniczny przedmiotu dostawy w siedzibie Zamawiajacego, w miejscu, we ktdrym
uzytkowany jest przedmiot umowy.

23. W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona w terminie przegladu technicznego, Zamawiajgcy majg prawo
zleci¢ jego wykonanie osobie trzeciej, ktdra posiada autoryzacje producenta do dokonywania takich
przegladéw bez utraty gwarancji producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy.

24. Wykonawca udostepni urzadzenie zastepcze w czasie gwarancji lub rekojmi w przypadku awarii lub/i
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26.

koniecznosci zabrania urzadzenia do przegladu poza siedzibe Zamawiajacego lub/i na czas przegladu.

W przypadku, gdy przedmiot umowy lub jego czes¢ objeta jest gwarancjg producenta (ktérym jest podmiot
inny niz Wykonawca) Wykonawca obowigzany jest wyda¢ Zamawiajacym karty gwarancyjne
producenta/ich kopie oraz wszystkie niezbedne dokumenty umozliwiajace realizacje uprawnien z gwarancji
udzielonej przez producenta.

Wykonawca zobowigzany jest dziata¢ w sposéb umoiliwiajacy uzyskanie i zachowanie gwarancji
producenta przez Zamawiajgcego.

§7
Warunki gwarancji i okres rekojmi w zakresie robét

Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji oswiadcza i zapewnia, ze wykonane roboty, w tym prace
adaptacyjne oraz dotyczace montaiu sprzetu sg prawidtowej jakoéci, pozbawione wad, odpowiadajace
wymogom postawionym w obowigzujacych przepisach prawa, umowie oraz SWZ oraz umozliwiaja petne,
bezproblemowe oraz prawidtowe funkcjonowanie catej pracowni angiografii Zamawiajacego oraz sprzetu.
Ponadto Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zapewnia, ze roboty wykonane zgodnie z wymogami i
oczekiwaniami Zamawiajacych, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami Umowy,
bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie pracowni angiografii oraz
sprzetu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Okres rekojmi wynosi tyle samo co okres gwarancji wskazany w ust. 3.

Wykonawca udzieli ............ -miesiecznej gwarancji na roboty budowalne liczagc od daty podpisania przez
Zamawiajgcych protokotu odbioru koricowego bez stwierdzenia istotnych wad, o ktérym mowa w § 15
umowy.

Okres gwarancji i rekojmi dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych sie do usuniecia,
Zamawiajacy moga obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub
technicznej obiektu.

Zamawiajacy zastrzegajg sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca w ramach gwarancji i rekojmi jest zobowigzany usunaé wady, usterki lub awarie zwigzane z
Przedmiotem umowy w ciggu 7 dni od wystania, w tym droga poczty elektronicznej przez Zamawiajacego
zawiadomienia o zaistnieniu wady, usterki lub awarii, chyba, ze Strony ustala w tym zakresie odmienny
termin. W przypadku zgfoszenia awarii okreslonej przez Zamawiajacego jako pilng tj. zagrazajaca
bezpieczeristwu ludzi i mienia — Wykonawca zobowigzuje sig przystapi¢ do jej usuniecia w ciggu 24 godz.
od zgtoszenia, w pozostatych przypadkach w ciggu 7 dni.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce termindw przystapienia do usuniecia wad, usterek lub
awarii okreslonych w ust 7 powyizej, Zamawiajacy majg prawo zlecié wykonanie tego usuniecia
podmiotowi trzeciemu lub usuna¢ je samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dodatkowo w przypadku
nagtej i niecierpigcej zwtoki sytuacji zagrazajaca bezpieczeristwu ludzi i mienia, Zamawiajacy zastrzegaja
sobie prawo przystapienia do usuwania tejze awarii bezzwtocznie po poinformowaniu Wykonawcy o jej
zaistnieniu, na koszt i ryzyko Wykonawcy chyba, ze Wykonawca przystapi bezzwtocznie do jej usuwania.

Odmowa usunigcia wady moze nastapi¢ w przypadku, gdy wada nie wynika z przyczyn konstrukcyjnych,
produkcyjnych, materiatowych lub innych za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca. Domniemywa
sig, ze ujawniona wada wynika z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawea. Wykonawca, w
przypadku odmowy usuniecia wady, w terminie na usuniecie wady powinien wykaza¢ odpowiednimi
dowodami, ze nie ponosi on odpowiedzialnosci za zaistniata wade.
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§8
Kary umowne
1. ,Wykonawca zaptaci Zamawiajgcym ponizsze kary umowne, odpowiednio w przypadku:

a) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy
—w wysokosci 0,1 % wartosci brutto umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych podczas odbioru, zgodnie z § 15 ust. 15—-w
wysokosci 0,01 % wartosci brutto umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) zwtoki Wykonawcy w usunieciu wady zgodnie z § 6 ust. 9 umowy lub § 7 ust. 7 umowy — w wysokosci 0,05 %
wartosci brutto umowy za kazdy dzier zwtoki,

d) nie wykonania lub nienalezytego wykonania jednego z obowigzkdw wskazanych w § 3 ust. 2lub3 oraz§ 4 -
w wysokosci 0,01 % wartosci brutto za kazdy tego typu przypadek,

e) naruszenia przez Wykonawce umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w wysokosci 0,04%
wartosci brutto umowy za kazdy tego typu przypadek,

f) odstapienia od umowy przez Zamawiajgcych lub Wykonawce z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca — w
wysokosci 10% wartosci brutto umowy.”

2. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody strony, moze ona dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.
3. Naliczona kara umowna moze zostac potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Maksymalna taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 15% wartosci brutto umowy.

§9
Zmiana umowy
1. Strony przewidujg mozliwos¢ istotnych zmian umowy w stosunku do tresci oferty w przypadku:
a) nastapi obnizenie ceny;
b) gdy nastgpi zwiekszenie rabatu;
c) gdy nastapi zmiana numeru katalogowego nie powodujgca zmiany przedmiotu umowy;

d) gdy zaistnieje potrzeba lub koniecznos¢ zmiany tresci umowy w zwigzku z wymogami wynikajacymi z
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO");

e) gdy w wyniku okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w tym lezagcych po stronie Zamawiajgcego
nastapi przedtuzenie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci dostawy lub wykonania prac
adaptacyjnych/modernizacyjnych pomieszczeri, wéwczas Wykonawca wykazujac wystapienie tych
okolicznosci moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego o zmiane terminu wykonania umowy, przy czym taka
zmiana terminu wykonania umowy powinna by¢ proporcjonalna do okresu niezaleznego od
Wykonawcy opdinienia i tego typu zmiany nie powinny facznie przedtuzaé okresu obowigzywania
umowy o wiecej niz 24 miesigce.
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f) gdy celowym lub koniecznym dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia i jego zakorczenia
stanie sig¢ dokonanie dodatkowych (nieprzewidzianych w OPZ i umowie) lub zamiennych prac lub
czynnosci, przy czym wartos¢ prac dodatkowych nie moze przekracza¢ 30% wartoéci brutto umowy, a
wynikajace z tej zmiany umowy przedtuzenie realizacji umowy nie moze przekroczy¢ 12 miesiecy,

g) gdy dojdzie do przedtuzenia sie lub wstrzymania prac objetych umowa w wyniku przedtuzenia sie
procedur administracyjnych dotyczacych przedmiotu umowy, w szczegdlnosci jezeli dojdzie do
przewlektoéci postepowania administracyjnego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce; w takim
wypadku dopuszcza sie mozliwo$é przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
proporcjonalnie do okresu, w ktorym prace nie mogty by¢ realizowane 2 wyzej wskazanych przyczyn,
lecz nie dtuzej niz o 24 miesiace;

h) gdy dojdzie do przediuzenia sie lub wstrzymania czynnosci Wykonawcy, ktérych wykonanie jest
konieczne dla prawidtowego wykonania, odbioru lub uzytkowania przedmiotu umowy, w szczegdélnosci
w wyniku zaistnienia bezczynnosci lub przewlektosci (z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce) w
zakresie uzyskania odpowiednich decyzji (np. decyzji na uzytkowanie), w tym pozwolen, zgéd, opinii,
zaswiadczen itd. od organéw administracji publicznej lub innych uprawnionych podmiotéw; w takim
wypadku dopuszcza sie mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
proporcjonalnie do okresu, w ktdrym wyzej wskazane czynnoéci nie mogty byc realizowane z wyzej
wskazanych przyczyn, lecz nie dtuzej niz o 24 miesiace;

i) gdy zmiany terminu wykonania umowy bedacego nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Stron i
niemozliwych do przewidzenia (sita wyzsza), ktére uniemozliwiajg lub w istotnym stopniu utrudniajg
realiacje Umowy. Zmiana terminu powinna by¢ propocjonalna do opoznien spowodowanych przez site
wyiszg, przy czym nie powinna przedtuzac¢ okresu obowigzywania umowy o wiecej niz 24 miesiace;

j) gdy zajdzie koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamdwienia
w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego Zamawiajgcy nie mieli mozliwosci przewidziec
na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Przy czym, jezeli o tg zmianeg wnioskuje
Wykonawca, to jest on zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacym wystapienie tych okolicznosci. Zmiany, o
ktérych mowa nie moga stanowic¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 20 %
podstawowej wartosci umowy, a rozwigzania alternatywne nie mogg mie¢ gorsze] jakosci,
funkcjonalnosci, kompatybilnosci | whasciwosci niz rozwiazanie zaoferowane lub pierwotnie wynikajgce
z OPZ,

k) gdy nastapi konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostepnosci na rynku
materiatow lub urzadzern wskazanych przez Zamawiajacych w dokumentach zaméwienia lub
niezbednych do wykonania umowy, spowodowana w szczegdlnosci zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, przy czym Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu fakt niedostepnosci materiatéw lub urzadzed na rynku, zwiaszcza zaprzestania
produkgji lub wycofania z rynku; przy czym zmiana taka moize by¢ podstawg zwiekszenia
wynagrodzenia, lecz nie wigcej niz o 20 % podstawowej wartosci Umowy wytgcznie w przypadku, w
ktérym Wykonawca udowodni, iz ceny materiatéw lub urzgdzen zastepujgcych wycofane z produkcji
lub rynku s3 wyzsze od proponowanych w ofercie, o co najmniej 25 %,

) gdy celowe bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze wzgledu pojawienie sie na rynku i
mozliwo$¢ zastosowania po zawarciu umowy czeéci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
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wykonanego przedmiotu umowy, przy czym taka zmiana nie moze powodowac zwiekszenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 20 % podstawowej wartosci umowy,

m) gdy celowe bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze wzgledu na pojawienie sig i
mozliwo$¢ zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub jego kosztéw lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, przy czym taka zmiana nie moze powodowac
zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia wykonawcy o wiecej niz 20 % podstawowej wartosci umowy,

n) gdy nastgpi koniecznosé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu w szczegdlnosci innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

o) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub Zamawiajgcych lub inne
podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji, w tym wydiuzenie terminu realizacji umowy, lecz nie
diuzej niz o 24 miesigce; przedtuzenie terminu wykonania umowy powinno by¢ proporcjonalne do
opdznien, ktdre powstaty w wyniku wystgpienia wyzej wskazanych okolicznosci;

p) wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres po uzgodnieniu i pisemnym potwierdzeniu
danego okresu z Wykonawca,

q) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci;

- kleskami zywiotowymi;

—  zaistnieniem nieprzewidywalnych warunkow fizycznych, (przez ktére nalezy rozumiec
jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktorego nie dato sie przewidzie¢ lub takie, ze od
doswiadczonego Wykonawcy nie mozna byto w sposéb rozsadny oczekiwaé zastosowania
przeciw nim wystarczajacych srodkéw ostroznosci, uniemozliwiajacych prowadzenie rohot
budowlanych, dokonywanie odbioréw), powodujace przedtozenie terminu wykonania
przedmiotu umowy, lecz nie dtuzej niz o 24 miesigce lub podwyiszenie wynagrodzenia
Wykonawcy, lecz nie wiecej niz o0 30%,

r) zmiany spowodowane nieprzewidziang zmiang przepiséw prawa majacych zastosowanie do niniejszej
umowy lub warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci:

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, skat, itp.);

— niewypaty i niewybuchy;

— wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SWZ,
powodujace przedtozenie terminu wykonania przedmiotu umowy, lecz nie dtuzej niz o 24
miesigce lub podwyiszenie wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wiecej niz o 30%,

s) zmiany Umowy spowodowane sitg wyzszg, w tym:

— pandemig Covid-19,

— zbrojng agresjg Rosji na Ukraine,

—  Swiatowa lub krajowa ponadprzecietng dekoniunkturg lub kryzysem gospodarczym,

— nastepujagcym po zawarciu Umowy przerwaniem faricucha dostaw materiatow
niezbednych do wykonania robdt budowlanych lub deficytu, w tym brak dostepnosci
wyzej wskazanych materiatow,
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powodujace koniecznosc przedtozenia okresu obowigzywania Umowy, lecz nie wiecej niz
0 24 miesigce lub koniecznos¢ zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wiecej niz
0 50 % wartosci brutto umowy.

t) zmiany terminu wykonania Umowy bedacego nastepstwem niezawinionych przez Wykonawce
opéinien w wydawaniu decyzji, opinii lub zmian w dokumentacji projektowej koniecznych dla
prawidtowej realizacji Umowy lub w wykonywaniu innych czynnoéci przez instytucje i urzedy (przez
tego typu opdinienie strony rozumiejg brak podjecia przez urzad lub instytucje danej czynnosci w
terminie przewidzianym w obowigzujgcych przepisach prawa z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy).
Zmiana terminu powinna by¢ proporcjonalna do opéznieri spowodowanych przez okolicznosci
niezawinione przez Wykonawce i tego typu zmiany nie powinny facznie przedtuzaé okresu
obowigzywania umowy o wiecej niz 24 miesigce;

2. Ponadto istnieje mozliwo$¢ zmiany umowy jezeli:
1)  wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastgpic¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji Iub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy;

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowiazan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;
2) zostaly spetnione facznie nastepujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzied,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartoéci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie;
3. Wykonawca powinien wykazaé Zamawiajgcym okolicznoéci uzasadniajace dokonanie zmiany umowy.
Zamawiajacy majg w tym zakresie prawo 23dania przedtozenia przez Wykonawce odpowiednich wyjasnien,
oswiadczen lub innych dokumentéw ktére pozwola Zamawiajgcemu ocenic¢ zasadnos$¢ zmiany umowy.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.

§10
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Zamawiajacy 53 uprawnieni do odstgpienia od umowy (w tym takie w czesci), z winy Wykonawcy w
przypadku kazdego razacego naruszenia umowy przez Wykonawce, m.in. jezeli:
a) Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjy przedmiotu umowy, w tym jego czesci
przekraczajacg 7 dni,

b) zostanie wydany nakaz zajecia lub prowadzona jest egzekucja obejmujgca roszczenie
obejmujace istotng cze$¢ majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczat czynnoéci objetych przedmiotem zamdwienia bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacych,

d) Wykonawca z jego winy przerwat realizacje przedmiotu umowy bez uzasadnienia i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni,
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e) mimo 2-krtonego wezwania Zamawiajacych, Wykonawca wykonuje Umowe w sposob
nienalezyty,

f) Wykonawca w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy narusza powszechnie obowigzujgce
przepisy, stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia pacjentéw i personelu
Zamawiajacych lub 0sdb trzecich,

g) naruszenia przez Wykonawce umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

h) w przypadku braku mozliwosci lub istnienia ograniczen w uzytkowaniu przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,

i) w przypadku odmowy dokonania przez Zamawiajacych odbioru przedmiotu umowy lub
nieusuniecia przez Wykonawce wad lub innych nieprawidtowosci wskazanych przez
Zamawiajgcych w protokole odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcych.

Strona moze realizowaé swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia
wystapienia podstawy odstapienia, nie krocej jednak niz do czasu jej ustania.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za prawidtowo wykonana czes¢ przedmiotu umowy, ktora zostata przez Zamawiajgcego
odebrana na podstawie protokotu odbioru. W takim wypadku § 15 umowy ma odpowiednie zastosowanie.

§11
Wykonanie Zastepcze

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz wykonanie przez niego przedmiotu umowy w catosci badz w
czesci po terminie okreslonym w umowie, w takie w zakresie termindw posrednich moze nie miec¢ dla
Zamawiajacych znaczenia.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci przekraczajgcej 14
dni, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy przez innego wykonawce (tzw.
wykonanie zastepcze) bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do
wykonania niezrealizowanej czesci Przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzuje sig
wyréwnaé Zamawiajacym poniesiong szkode tj. zaptaci¢é Zamawiajagcemu kwote stanowigcy réinice
pomiedzy wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy, ktére Zamawiajacy zobowigzany jest
zaptaci¢ w zwigzku z wykonaniem zastepczym, a wynagrodzeniem Wykonawcy, ktére Zamawiajacy
zaptacitby Wykonawcy, gdyby ten nalezycie wykonat przedmiot umowy objety wykonaniem
zastepczym.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcych wykonania zastepczego, Wykonawca bez wyraznej zgody
udzielonej co najmniej w formie dokumentowej, nie moze podejmowac sie dziatarl objetych zakresem
wykonania zastepczego.

Odstapienie przez Zamawiajgcych lub Wykonawce od umowy nie wptywa na uprawnienie zlecenia
przez Zamawiajgcego wykonania zastepczego na zasadach wynikajgcych z niniejszego paragrafu.

§12
Prawa autorskie

Zamawiajacy nabywajg prawa autorskie majgtkowe do wszelkich utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z lub
przy okazji realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie projektu budowlano — wykonawczego
Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Btogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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we wszystkich branzach (konstrukcyjno - budowlana, elektryczna, teletechniczna, sanitarna, p.poz,

drogowa z zielenig oraz wszystkie inne wynikajace z przepisow dotyczacych funkcjonowania i

projektowana tego typu zaktadéw), specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

projektu technologii, dokumentacji powykonawczej oraz wszelkiego rodzaju analiz, opracowan, projektow
lub innego rodzaju dokumentacji wytworzonej przez Wykonawce na potrzeby lub w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy (dalej jako: ,,Utwory”).

W chwili otrzymania przez Zamawiajacych noénikéw zawierajacych Utwory Wykonawca w ramach

wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy przenosi na rzecz Zamawiajacych autorskie prawa

majatkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych w odniesieniu do

Utwordw na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegdinoéci do:

1)  prawa do wykonania innej dokumentacji, w tym na podstawie przekazanej dokumentacji;

2)  wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji na kazdym etapie;

3) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji kazda mozliwag technikg, w szczegdlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu noénikéw magnetycznych, cyfrowych, technik
komputerowych - na dowolnym rodzaju materiatu i dowolnym noéniku, w naktadzie w dowolnej
wielkosci;

4)  wielokrotnego wykorzystania do opracowania i realizacji projektow budowalnych, wykonawczych z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

5)  udostgpniania projektantom i innym wykonawcom (w szczegdlnosci realizujgcym wykonanie
zastepcze), w tym takze wykonanych kopii;

6}  wprowadzenia do pamieci komputera;

7)  umieszczania na okolicznosciowych oktadkach ptyt CD lub DVD;

8) rozpowszechniania w sieci Internet i innych publikatorach;

9) przetwarzania i modyfikowania tresci Utworéw w jakikolwiek sposéb - samodzielnie lub w drodze
zlecenia osobom trzecim;

10} wprowadzania jakichkolwiek zmian;

11) zlecania wykonywania zaleznych praw autorskich innym podmiotom w tym udostepnienie
dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac
realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzér autorski nie mégtby by¢ prowadzony przez autora
Utwordw,

12) publikowania czesci lub catoéci w celach marketingowo-promocyjnych;

13) na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy, w zakresie niezbednym do realizacji zadan
inwestycyjnych i prac remontowych.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcych wtasno$é nosnikéw, na ktérych znajduja sie Utwory.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie obejmuje réwniez wynagrodzenie na

zbycie niniejszych praw na wszystkich w/w polach eksploatacji, a takie wykonywanie przez

Zamawiajacych lub osoby przez Zamawiajgcych wskazane autorskich praw zaleznych.

Wykonawca oswiadcza, ze realizujac przedmiot umowy nie narusza praw autorskich, a w przypadku

stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytutu wszystkie konsekwencje prawne i finansowe.

Dodatkowo Wykonawca udziela Zamawiajagcym w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej

umowie niewyltacznej, nieograniczonej w czasie oraz terytorialnie licencji do utworéw w postaci

oprogramowania lub systemu niezbednego do prawidiowego funkcjonowania, konserwacji lub
serwisowania urzadzen i sprzetu objetego niniejsza umowa. Licencja ma zapewni¢ mozliwosé naprawy,

serwisowania i konserwacji wskazanych urzadzer lub sprzetu objetego przedmiotem umowy, w

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych w

Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Blogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wtoctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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szczegolnosci w okresie pogwarancyjnym w ramach odrebnie udzielonego zamdwienia, takze jezeli
zaméwienie zostanie udzielone innemu podmiotowi niz Wykonawca. Gdy bedzie to konieczne dla
prawidtowego funkcjonowania, konserwacji lub serwisowania urzadzern lub sprzetu objetego
przedmiotem umowy takie przez innego wykonawce wytonionego przez Zamawiajacych w ramach
odrebnego zamowienia publicznego, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwltocznego wydania koddéw
irédtowych oraz petnej dokumentacji technicznej systemu (urzadzenia). Niniejsze uprawnienia
Zamawiajgcych nie mogg prowadzi¢ do ujawnienia tajemnicy przedsiebiorstwa Wykonawcy, czy tez
producenta urzadzenia oraz narazac na niebezpieczenstwa pacjentow Zamawiajacego.

§13
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Dla zabezpieczenia nalezytego i zgodnego z Umowa wykonania umowy Wykonawca wnidst, przed
podpisaniem niniejszej Umowy, zabezpieczenie w wysokosci 5% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
za wykonanie przedmiotu umowy, co stanowi KWote .....eceeiiinn zt (stownie: .......ccccceeenn. Zfotych

Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie ..

Zamawiajacy zastrzegajg, ze w przypadku wniesienia zabezpreczenla w formie gwarancji bankoweJ lub

ubezpieczeniowej — gwarancja winna zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do

wyptacenia w terminie 14 dni Zamawiajgcym - beneficjentom, na pierwsze pisemne zadanie, kwoty do
wysokosci wniesionego zabezpieczenia w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Dokument gwarancyjny powinien obejmowac okres, na ktory niniejsza Umowa zostata zawarta, przy

uwzglednieniu okresu gwarancji i rekojmi powiekszony o okres rowny okresowi na zwrot zabezpieczenia.

4. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany
bedzie do przedtuzenia terminu gwarancji albo, jezeli nie bedzie to moiliwe, do wniesienia nowej
gwarancji na przedtuzony termin realizacji przedmiotu Umowy.

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy
zwracajg je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy - na rachunek Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujacy
sposéb:

1) 70 % z wniesionego zabezpieczenia — w terminie 30 dni od daty podpisania przez Wykonawce, oraz
Zamawiajacych lub inng osobe/podmiot przez niego upowazniong protokotu odbioru korcowego
przedmiotu Umowy bez zastrzezen;

2) 30 % z wniesionego zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
za wady.

§14
Przedstawiciele Stron

Zamawiajacy jest upowazniony takze w imieniu Wspdtzamawiajagcego do prowadzenia kontroli zgodnosci
prac zUmowa, SWZ (wraz z zatacznikami), dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi normami
technicznymi, przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang i dobrg praktyka budowlang. W tym celu
Zamawiajacy ma zapewniony nieograniczony dostep na teren robot.

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Btogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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Zamawiajacy majg prawo wskazaé nadzor inwestorski lub inne osoby w celu kontroli przedmiotu umowy w
imieniu Zamawiajacego, a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren robét oraz
wszelka dokumentacje Przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru lub osobowy wskazane w ust. 2 nie majg prawa do zadania od Wykonawcy wykonania
robot dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych, zwiekszania zakresu robét ani tez wyrazania zgody
na ich wykonanie, chyba, ze beda legitymowac sie pisemnym petnomocnictwem wprost na to wskazujgcym
i przekazg to petnomocnictwo Wykonawcy.

Jako koordynatora realizacji Przedmiotu umowy na caty okres obowigzywania umowy Zamawiajacy
wyznaczajg

- ) R TN R - O S , email:.
Wykonawca jest zobowigzany:
a) Sciéle wspdtpracowac z innymi uczestnikami procesu budowlanego,

b) stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji Zamawiajacych i ich umocowanych przedstawicieli
dotyczacych prawidfowosci wykonywania Przedmiotu umowy,

¢) informowac inspektora nadzoru lub inng wyznaczong osobg i Zamawiajacego o problemach
i okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jako$é robét oraz opéznienie terminu zakoriczenia Przedmiotu
umowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi w odpowiednich branzach przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Do kierowania wykonywaniem oraz koordynagji catego okresu realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca
wyznacza kierownika budowy: A B s T T B0 E s e nasammsasapdsocy TBL scsiars , email..........

Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z niniejsza umowa:
e el s email.......

§15
Zasady odbioru przedmiotu umowy
Zamawiajacy przewiduje odbidr koricowy i odbidr czesciowy w zakresie wskazanym w ust. 4.

W odbiorze, o ktérych mowa w ust. 1 uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy (Kierownik
Budowy) oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentdw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:

a) dokumentacji powykonawczej (w tym kosztorysy powykonawcze),

b) protokotdw technicznych odbioru, gwarancji,

c) instrukcji obstugi,

d) aprobat technicznych,

e) atestow i certyfikatow jakosci,

f) deklaracji zgodnosci z PN,

g) pozostatych dokumentdw dotyczacych zaméwienia oraz przedmiotu umowy.

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Blogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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Odbiorom cze$ciowym podlegajq roboty zanikowe, ulegajace zakryciu lub elementy robét wedtug
uzgodnien na budowie.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robdt zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu w terminie do 3
dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy i
pisemnego powiadomienia Inspektoréw Nadzoru. Nie odebranie rob6t w tym terminie nie wstrzymuje
postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo, natomiast
jezeli Wykonawca nie poinformowat o wystapieniu robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Zamawiajgcego, to zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Po zakonczeniu wykonaniu wszystkich dostaw i robét budowlanych, uzyskaniu wszelkich wymaganych
przepisami prawa pozytywnych opinii i zezwolen (w tym pozwolenia na uzytkowanie), przeprowadzeniu
uruchomienia sprzetu i szkolen personelu Zamawiajacego, wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru
koricowego.

Warunkiem dokonania odbioru koricowego ze strony Zamawiajacego jest otrzymanie od Wykonawcy
kompletnej dokumentacji niezbednej do petnej i bezproblemowej oraz zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami prawa eksploatacji Pracowni Angiografii.

Warunkiem podpisania protokotu odbioru koficowego w zakresie dostarczonego i zamontowanego sprzgtu
jest:

a) wykonanie testéw akceptacyjnych, specjalistycznych,

b) wykonanie prac niezbednych do instalacji i uruchomienia urzadzenia oraz jego zainstalowanie wraz
z wykonaniem wszystkich wymaganych préb, pomiaréw, w tym wykonania pomiardw ochrony
przeciwporazeniowej i przedstawienia w formie Protokotu Ochrony Przeciwporazeniowej,
wykonanie testéw akceptacyjnych i specjalistycznych oraz wykonanie i przekazanie
zaakceptowanego przez SANEPID projektu oston statych dla pracowni angiograficznej. Ponadto
wymagane jest oznakowanie pracowni zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w RP w tym zakresie,

c) wykonanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu projektu instalacji oraz dokumentacji
powykonawczej, wszystkich wykonanych protokotéw, protokotéw z wykonania pomiarow i testow,
atestéw oraz certyfikatow na zastosowane materiaty (po 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w
wersji elektronicznej bez zabezpieczer na CD),

d) wszelka dokumentacja (protokoty, testy, certyfikaty, instrukcja obstugi, konserwacji i dezynfekcji
itp.) winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, musi by¢ dostarczona przed terminem odbioru
przedmiotu umowy,

e) zapewnienie przez Wykonawce, aby wszelkie materiaty niezbedne do wykonania prac zwigzanych z
instalacjg i uruchomieniem urzadzenia Wykonawca zapewnit we wiasnym zakresie, a prace te
wykona z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykorzystane materiaty
muszg posiada¢ wszelkie atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami do stosowania ich w obiektach stuzby zdrowia. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajagcym warunki i terminy ich wykonywania w czynnym
obiekcie. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robét rowniez w dni ustawowo wolne
od pracy,

f)  wykonanie innych czynnosci lub prac, ktore okaig sie konieczne lub celowe dla zapewnienia
prawidtowego i bezproblemowego uzytkowania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy.

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Blogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.
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Zamawiajacy jest uprawniony do wnoszenia uwag lub zastrzezer do protokotu odbioru koricowego réwniez
w zakresie wykonanej dokumentacji, dostaw, prac, robét lub czynnosci wykonanych przez Wykonawce na
wczesniejszym  etapie realizacji umowy (np. wybudowania pracowni angiografii lub dostosowania
pomieszczen) w szczegblnodci, jezeli uniemozliwiaja, utrudniajg lub ograniczajg prawidtowe i petne
funkcjonowanie sprzetu w obiekcie Zamawiajgcego. W takim wypadku Wykonawca ma obowiazek usungé
wszelkie stwierdzone w tym obszarze wady, usterki, braki lub nieprawidtowoéci w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

Przedmiotem odbioru koficowego jest catoé¢ wykonania przedmiotu umowy, mianowicie wykonanie roboty
budowlanej wraz z dostawa angiografu oraz jego montazem i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem
szkolenia wstepnego, a takze uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie. Podpisany przez
Zamawiajacego protokét odbioru koricowego, bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury koricowej.

Wykonawca zgtasza w formie co najmniej dokumentowej Zamawiajgcemu gotowoé¢ do odbioru
koricowego.

W ciagu 7 dni roboczych od daty doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu
zamowienia, Zamawiajacy powotuje komisje odbiorowg i rozpoczyna odbiér nie poZniej niz w ciggu 10 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszenia gotowosci do odbioru, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.
Zakoriczenie prac Komisji spisaniem i podpisaniem protokotu odbioru jest réwnoznaczne z potwierdzeniem
terminu zakornczenia przedmiotu zamdwienia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone istotne wady, to Zamawiajacy odstepuje
od odbioru przedmiotu zamdwienia do czasu usunigcia wad, wyznaczajac wykonawcy termin do ich
usuniecia. Po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego zgtoszenia o usunieciu wad Zamawiajgcy wznawia
czynnosci odbioru rob6t budowlanych.

Odbidr przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia
postanowien niniejszej umowy obnizaja przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnosé uzytkowa przedmiotu
zamowienia.

W przypadku zaistnienia wad nieistotnych, ktére nie obnizajg przewidziang przez Zamawiajacego zdolnoé¢
uzytkowg przedmiotu zamédwienia i nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odrebny
termin na ich usunigcie. Po ich usunigciu strony spiszg dodatkowy protokét odbioru bezusterkowego.

W razie stwierdzenia takich wad lub naruszen umowy w toku czynnosci odbioru przedmiotu zamdéwienia
lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sig do usuniecia, Zamawiajacy moze albo:

b. obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawey odpowiednio do zmniejszonej wartoéci uzytkowe;j,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy, albo

¢. zazadac wykonania rob6t po raz drugi na koszt wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do
domagania sie od wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikiej z
opdinienia.
O terminie odbioru robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek powiadomié z odpowiednim
wyprzedzeniem wiasciwe organy administracyjne i instytucje, zgodnie z wymogami obowigzujacych
przepisdw prawa.

Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji oraz date
odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w
formie pisemnej z odpowiednim wyprzedzeniem nie krGtszym niz 7 dni. Przy odbiorach tych stosowane
beda zasady, jak dla odbioru koricowego.
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19. Prace budowlane zostang objete catkowity gwarancjg wraz z wmontowanymi i wbudowanymi
urzadzeniami. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania gwarancji do dokonywania na wiasny koszt
w okresie gwarancyjnym wszelkich niezbednych:

a. przegladow serwisowych zainstalowanych przez siebie urzadzen, a wymaganych odrebnymi
zapisami kart gwarancyjnych tychze urzadzen,

b. przegladow konserwacyjnych,
C. napraw.
§16
Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie ma prawo polskie.
Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zmiany oraz uzupetnienia umowy winny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

B W8N oe

Wszelkie spory miedzy stronami wynikte w zwigzku albo na podstawie niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

tn

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

6. Integralng czes¢ umowy stanowi:

a) Zatacznik nr 1 do umowy - Oferta Wykonawecy;

b) Zatacznik nr 2 do umowy - SWZ wraz z zatacznikami, w szczegdlnosci zatacznik nr 2, 8 1 10 do SWZ;

c) Zatgcznik nr 3 do umowy - Umowa powierzenia danych osobowych.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY WSPOLZAMAWIAJACY
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Realizacja projektu pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug
medycznych w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Blogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki
we Wtoctawku-zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach
epidemiologicznych”
Zatacznik Nr 4A

do Specyfikacji Warunkow Zamdwienia

DZP/58/2023

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ....................2023 r. pomiedzy:

I. Wojewodzkim Szpitalem Specjalistycznym im. btogostawionego ksigdza Jerzego Popietuszki we Wioctawku,
ul. Wieniecka 49, 87-800 Wtoctawek, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Toruniu VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000457089,

NIP : 888 3117 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

oraz
Wspotzamawiajgcym:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Toruniu, pod numerem 0000331628, o kapitale zaktadowym w
wysokosci 442 127 000,00 zt, NIP: 956-225-29-41, REGON: 340600685,

zwanym dalej ,,Wspdtzamawiajgcym”,

reprezentowana przez:
Zamawiajacy i Wspétzamawiajacy zwani sg tacznie dalej: Administratorem badz ADO,
a

sty sy NP i, KRS i, dziatajacym
osobiscie/ za ktérego dziata .......cc.coooovvevovenne,, zwanym/3 dalej Przetwarzajacym,

tacznie jako Strony, o nastepujacej tresci.

§ 1 Postanowienia Ogéine

1. Strony oswiadczaja, ze taczy ich umowa z dn. NR_UMOWY DATA_UMOWY w przedmiocie (,umowa
podstawowa”) i w zwigzku z wykonywaniem tej umowy Administrator powierza Przetwarzajacemu
przetwarzanie danych osobowych okreslonych w niniejszej umowie oraz umowie podstawowej.
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2. Strony oswiadczaja, ze znane sg im normy prawne i cigzace na nich obowigzki wynikajgce z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) (RODO).
3. Administrator jest administratorem danych osobowych powierzonych niniejszg umowa i umowa
podstawowa.
4. Administrator obowiazany jest w szczegdlnosci do wspodtdziatania z Przetwarzajgcym w celu realizacji
niniejszej umowy oraz starannego udzielania polecen w zakresie przetwarzania przez Przetwarzajacego danych
osobowych mu powierzonych.

§ 2 Przetwarzanie

1.Przedmiotem przetwarzania bedg dane osobowe wynikajagce z niniejszej umowy oraz umowy
podstawowej.
2.Powierzone dane osobowe bedg przetwarzane przez czas trwania umowy podstawowe;j.
3.Charakter i cel przetwarzania danych osobowych wynika z umowy podstawowej, tj.:
3.1 charakter — serwisowanie, przeglady, naprawy urzgdzenia;
3.2. cel -realizacja umowy podstawowej, umozliwienie ADO wywigzanie sie z obowigzkow
natozonych przepisami prawa.
4.Przetwarzanie bedzie obejmowac nastepujace rodzaje danych osobowych:
4.1. dane zwykte,

4.2, dane wrazliwe.
5.Przetwarzanie bedzie dotyczyc nastepujacej kategorii osob:
5. dane osobowe pacjentow: imie nazwisko, nr PESEL, dane dotyczace zdrowia pacjenta (wynik),

dane genetyczne pacjentdw (wynik).

5.2. dane osobowe personelu: (lekarz, diagnosta, personel pomocniczy: pracownikéw (imie
nazwisko, informacje o kwalifikacjach),os6b zatrudnionych w oparciu o umowe
cywilnoprawng (imie nazwisko, informacje o kwalifikacjach), podmiotéw wspotpracujacych
(imie nazwisko, informacje o kwalifikacjach).

§3
Podpowierzenie

1. Podmiot przetwarzajacy moze zleci¢ podprzetwarzajgcym (,podwykonawca przetwarzajacy dane”)
realizacje okreslonych czynnosci w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzajacy moga przetwarza¢ dane
osobowe wytgcznie w celu realizacji czynnosci, w odniesieniu do ktérych dane osobowe zostaly przekazane
Podmiotowi przetwarzajagcemu, i nie mogg przetwarza¢ danych osobowych w zadnych innych celach. W
przypadku zlecenia czynnosci podprzetwarzajgcym przez Podmiot przetwarzajacy, pod przetwarzajacy heda
podlegac¢ pisemnym zobowigzaniom w zakresie ochrony danych, zapewniajacych co najmniej taki sam poziom
ochrony, jaki okreslono w niniejszej umowie.
2. Wykaz podprzetwarzajacych, ktorym Podmiot przetwarzajgcy obecnie zleca czynnosci: stanowic bedzie
zatacznik do umowy.

3. Administrator Danych niniejszym upowaznia Podmiot przetwarzajacy do zlecania czynnosci podmiotom
ujetym w wykazie jako podprzetwarzajacym.
4. Zlecenie czynnosci lub zastgpienie podprzetwarzajgcego dodatkowym podmiotem uznaje sie za
zatwierdzone, jezeli Podmiot przetwarzajacy poinformuje Administratora danych w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zglosi zastrzezen do
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Podmiotu przetwarzajgcego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesiecy od

otrzymania takich informacji.
5. W przypadku zgloszenia zastrzezehn przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi
Podmiotowi przetwarzajgcemu szczegotowe informacje o przyczynach zastrzezen.

Po zgtoszeniu zastrzezen Podmiot przetwarzajgcy moze wedtug wiasnego uznania
a. zaproponowac innego podprzetwarzajgcego w miejsce odrzuconego podprzetwarzajgcego; lub
b. podjag¢ dziatania w celu rozwigzania probleméw zgtoszonych przez Administratora danych, ktére
wyeliminujg jego zastrzezenia.
6. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzajacego ciazacych na nim obowigzkéw w zakresie ochrony
danych, Podmiot przetwarzajgcy - zgodnie z postanowieniami dotyczacymi odpowiedzialnoéci w umowie
gtéwnej - ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora danych za wykonanie zobowigzar cigzacych na
podprzetwarzajgcym.

§ 4 Obowiazki Przetwarzajacego

1. Przetwarzajacy obowigzany jest do:

1.1. przetwarzania powierzonych danych osobowych wylacznie w celu i zakresie okreslonym w niniejszej
umowie oraz umowie podstawowej,

1.2. przetwarzania powierzonych danych osobowych wytacznie na udokumentowane polecenie Administratora,
co obejmuje takze droge elektroniczna,

1.3.nie przekazywania powierzonych danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy — EOG),

1.4. uzyskac uprzedniag pisemnga zgode Administratora na przekazywanie powierzonych danych osobowych poza
obszar EQG,

1.5. uzyskania od osdb, ktére dane osobowe przetwarzajg zobowigzania do zachowania tajemnicy lub
upewnienia sie, Ze osoby te podlegajg odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy,

1.6. zachowania wymogdéw bezpieczeristwa przetwarzania danych osobowych okre$lonych w art. 32 RODO oraz
moca niniejszej umowy i umowy podstawowej, a takie moca Polityki Ochrony Danych Osobowych
obowigzujacej u Administratora,

1.7. przestrzegania warunkéw korzystania z ustug dalszego przetwarzajgcego,

1.8. pomagania Administratorowi odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza w zakresie jej praw
okreslonych w rozdziale Il RODO,

1.9. pomagania Administratorowi z wywigzywania sie z obowiazkdéw okreslonych w art. 32 — 36 RODO,

1.10. w przypadku zakoriczenia przetwarzania powierzonych danych osobowych, w zaleznosci od decyzji
Administratora, usuniecia lub zwrécenia mu wszelkich danych osobowych i usuniecia wszelkich ich kopii.
Usunigcie lub zwrot winien by¢ stwierdzony pisemnych protokotem, a brak jego sporzadzenia obciaza
Przetwarzajacego,

1.11. udostepnienia Administratorowi wszelkich informagji niezbednych do wykazania spetnienia obowiazkéw
wynikajacych z niniejszej umowy, umowy podstawowej oraz RODO,

1.12. umozliwienia w godzinach pracy Przetwarzajacego i w obecnosci jego przedstawiciela Administratorowi
lub upowaznionemu przez niego audytorowi przeprowadzenia audytow lub inspekcji w zakresie ochrony
powierzonych danych osobowych. Audyt lub inspekcja obejmuje przede wszystkim prawo wstepu do
pomieszczen Przetwarzajgcego oraz wgladu w dokumentacje zwigzana z ochrong danych osobowych”

1.13.

1.14. wspomagania w czasie audytu lub inspekcji osoby przeprowadzajgcej te czynnosci,
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1.15. niezwtocznego informowania Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu w czasie audytu lub
inspekcji polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisdw powszechnie obowigzujgcych w zakresie
ochrony danych osobowych,

1.16. niezwtocznego informowania Administratora o kazdym przypadku, niezaleznie od Zrédta, naruszenia lub
mozliwosci naruszenia niniejszej umowy lub RODO, bad:z innych przepisdw powszechnie obowigzujacych w
zakresie ochrony danych osobowych,

1.17. wspétpracy z organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych,

1.18. stosowania $rodkéw i zabezpieczen majacych na celu bezpieczenstwo i zachowanie prywatnosci
powierzonych danych osobowych, w tym m. in. zwazajac na obowiazki z art. 25 ust. 1 RODO,

1.19. ograniczenia dostepu do powierzonych danych osobowych wytacznie do osdéb, ktére sa do tego
upowaznione i ich udziat jest niezbedny w procesie przetwarzania,

1.20. odsuniecia od operacji przetwarzania powierzonych danych osobowych osoby nie dajacej rekojmi
ochrony danych osobowych, niezaleznie od przyczyny,

1.21. prowadzenia rejestru kategorii czynnosci przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z art.
30 ust. 2 RODO,

1.22. poinformowania i uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora do wykorzystywania
powierzonych danych osobowych w ich profilowaniu, z tymze co do zasady Administrator nie wyraza na to
zgody,

1.23. szkolenia oséb upowaznionych do przetwarzania danych osobowych w przedmiocie ich ochrony.

2. Przetwarzajacy oswiadcza, ze posiada wystarczajgce $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie
powierzonych danych osobowych odpowiadato w szczegdlnosci RODO i chronito prawa osdéb, ktdrych te dane
dotycza.

§ 5 Bezpieczeristwo Danych Osobowych

1. Przetwarzajacy oswiadcza, ze przeprowadzit ogdlna ocene ryzyka w mysl art. 32 RODO w stosunku do
powierzonych danych osobowych.

2.Strony wskazujg na nastepujagce Srodki bezpieczeristwa danych osobowych stosowane przez
Przetwarzajgcego: stosowanie sie do zasad przetwarzania danych wynikajacych z przepiséw prawa adekwatny
do danego rodzaju, z tym zastrzezeniem, ze Przetwarzajgcy gwarantuje adekwatne $rodki ochrony do rodzaju
przetwarzanych danych osobowych.

2.1. Stosowanie sie do zalecen polityki bezpieczerstwa Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we
Wioctawku.

2.2. Stosowanie sie do zasad przetwarzania danych wynikajgcych z przepisow prawa

3. W miare potrzeby Przetwarzajacy obowigzany jest wykaza¢, w tym dokumentami, zastosowanie
odpowiednich $rodkdw technicznych oraz organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo danych osobowych.

§ 6 Naruszenie Ochrony Danych Osobowych

1. Przetwarzajgcy obowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Administratora, w tym droga elektroniczng, o
kazdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu moca niniejszej umowy.
Zgtoszenie to powinno nastgpic nie pdiniej niz w terminie 12 godzin od pierwszego spostrzezenia.

2. Administrator w przypadku, o ktérym stanowi ust. 1, uprawniony jest do uczestniczenia w czynnosciach
wyjasniajacych oraz dalszych zwigzanych z danym zgtoszeniem.

3. Przetwarzajacy obowigzany jest niezwtocznie po zakonczeniu czynnosci wyjasniajacych zawiadomic
Administratora, w tym droga elektroniczng, o wynikach wyjasnien, a w szczegdlnosci o stwierdzonym
naruszeniu ochrony danych osobowych.
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4.Jako ze Administrator w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych obowiazany jest
dokonac dalszego zgtoszenia do organu nadzoru, to Przetwarzajgcy w zawiadomieniu, o ktérym stanowi ust. 3,
winien takze przekazac¢ Administratorowi wszelka niezbedna dokumentacje o stwierdzonym naruszeniu

§ 7 Czas Obowigzywania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania umowy podstawowej.

2. Administrator uprawniony jest do rozwigzania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu
wypowiedzenia) w przypadku naruszenia jakiegokolwiek obowigzku z § 4 choéby jednokrotnie. Oéwiadczenie o
rozwigzaniu umowy winno mie¢ forme pisemna.

3. W przypadku, o ktdrym stanowi § 4 ust. 1.10, w razie braku decyzji Administratora, w terminie nie dtuzszym
niz 180 dni od zakoriczenia trwania niniejszej umowy, Przetwarzajacy obowiazany jest usunaé wszelkie
powierzone dane osobowe. Usunigcie to Przetwarzajacy obowigzany jest udokumentowaé pisemnym
protokotem przekazanym Administratorowi, réwniez droga elektroniczng. Brak sporzadzenia protokotu obcigza
Przetwarzajgcego.

§ 8 Postanowienia Koricowe

1. Strony oswiadczaja, ze znaja przestanki odpowiedzialnoéci zawarte w szczegblnosci w art. 82 RODO.
2. Strony oswiadczaja, e adresami poczty elektronicznej do kontaktu oraz realizacji niniejszej umowy s3:

2.1. Administrator: iodo@szpital.wloclawek.pl

2, P T O WA G O e ciiminsiaisrisiomns sonpesarmennemncs s sesasiossssromsenssbieses
3. W przypadku sprzecznosci pomiedzy postanowieniem/ami niniejszej umowy a umowy podstawowej,
pierwszenistwo ma postanowienie niniejszej umowy.
4. Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO.
5. Wszelkie spory powstate na tle niniejszej umowy Strony obowigzujg sie rozstrzygaé polubownie z
poszanowaniem postanowieri RODO oraz innych przepiséw powszechnie obowiazujgcych. Sadem wiasciwym
do rozstrzygniecia sporéw jest polski sad, przy czym strony poddajg wszelkie spory sadowi potozonemu we
Wioctawku.
6. Niniejsza umowa uchyla dotychczasowa umowe o powierzenie danych osobowych (albo stosowna klauzule w
innej umowie) zawartg pomiedzy Stronami.
7. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Przetwarzajgcy Administrator

Projekt pn. ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie dostgpu do ustug medycznych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Btogostawionego ksiedza Jerzego Popietuszki we Whoctawku-
zakup sprzetu i wyposazenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych”.






